Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
CNPJ: 05.105.143/0001-81

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARACAERÚ

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	29.759,30	8,58 %
2		COBERTURA				1	76.548,31	22,08 %
3		IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS)				1	6.710,99	1,94 %
4		PISO				1	40.499,26	11,68 %
5		REVESTIMENTO DE PAREDES				1	5.322,90	1,54 %
6		ESQUADRIAS				1	37.282,50	10,75 %
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1	22.232,91	6,41 %
8		FORRO				1	14.802,36	4,27 %
9		DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS				1	1.913,76	0,55 %
10		REDE HIDROSSANITÁRIA				1	12.113,99	3,49 %
11		FOSSA/SUMIDOURO				1	25.876,09	7,46 %
12		CALÇADA EXTERNA				1	13.215,60	3,81 %
13		PINTURA				1	53.848,79	15,53 %
14		DIVERSOS				1	4.633,02	1,34 %
15		COMBATE Á INCÊNDIO				1	920,84	0,27 %
16		LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA				1	994,57	0,29 %

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Total sem BDI	**283.096,79**
Total do BDI	**63.578,40**
Total Geral	**346.675,19**

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil CREA 7.784/D PA