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Obra

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE  TERRINHA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 763,95 763,95 0,81 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3,00 207,93 254,65 763,95 0,81 %

 2   COBERTURA 1,00 61.494,71 61.494,71 65,49 %

 2.1  020024 SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m² 195,88 4,28 5,24 1.026,41 1,09 %

 2.2  020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 195,88 39,12 47,91 9.384,61 9,99 %

 2.3  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,44 330,48 404,73 582,81 0,62 %

 2.4  160365 SBC CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO M 24,00 592,55 725,69 17.416,56 18,55 %

 2.5  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada m² 195,88 87,22 106,81 20.921,94 22,28 %

 2.6  071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m² 195,88 46,40 56,82 11.129,90 11,85 %

 2.7  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 70,26 86,04 1.032,48 1,10 %

 3   IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS) 1,00 4.315,27 4.315,27 4,60 %

 3.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 30,00 34,58 42,35 1.270,50 1,35 %

 3.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 61,30 40,56 49,67 3.044,77 3,24 %

 4   FORRO 1,00 15.212,90 15.212,90 16,20 %

 4.1  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 152,10 6,01 7,36 1.119,45 1,19 %

 4.2  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 152,10 73,46 89,96 13.682,91 14,57 %

 4.3  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 3,04 110,20 134,96 410,54 0,44 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 08/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 5   ELÉTRICA 1,00 3.218,82 3.218,82 3,43 %

 5.1  97591 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22,00 119,47 146,31 3.218,82 3,43 %

 6   PISO 1,00 7.900,23 7.900,23 8,41 %

 6.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,42 28,30 34,65 1.054,05 1,12 %

 6.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30,42 14,16 17,34 527,48 0,56 %

 6.3  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 30,42 69,68 85,33 2.595,73 2,76 %

 6.4  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 30,42 87,06 106,62 3.243,38 3,45 %

 6.5  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 21,60 10,37 12,70 274,32 0,29 %

 6.6  020177 SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 1,52 110,20 134,96 205,27 0,22 %

 7   LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 1,00 994,57 994,57 1,06 %

 7.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 178,88 4,54 5,56 994,57 1,06 %

Total Geral 93.900,45

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa

Total sem BDI 76.676,67

Total do BDI 17.223,78
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