Obra
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PASSARELA QUADRA EMEIF PEDRO NOGUEIRAA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	763,95	0,80 %
2		FUNDAÇÕES				1	92.798,25	97,58 %
3		LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA				1	1.537,08	1,62 %

Total sem BDI	**77.653,05**
Total do BDI	**17.446,23**
Total Geral	**95.099,28**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D