Obra
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA E CASA PARA GRUPO GERADOR EMEF VEREADOR ENGRACISO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	763,95	0,63 %
2		FUNDAÇÕES				1	23.075,48	19,16 %
3		ESTRUTURA PARA CASA DO GERADOR				1	6.594,21	5,48 %
4		COBERTURA PASSARELA				1	38.025,03	31,58 %
5		PAREDES				1	3.982,16	3,31 %
6		REVESTIMENTO PAREDES EM ALVENARIA				1	2.925,69	2,43 %
7		PISO				1	16.938,73	14,07 %
8		ESQUADRIAS				1	13.994,49	11,62 %
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	3.068,48	2,55 %
10		PINTURA				1	9.829,35	8,16 %
11		LIMPESA E ENTREGA DA OBRA				1	1.207,43	1,00 %

Total sem BDI	**98.319,09**
Total do BDI	**22.085,91**
Total Geral	**120.405,00**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D