
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.105.143/0001-81 

Obra

CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSARELA E RESERVATÓRIO ELEVADO 

QUADRA MAGALHÃES BARATA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 763,95 763,95 0,48 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3 207,93 254,65 763,95 0,48 %

 2   MURO - FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS 1 30.057,23 30.057,23 19,02 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,811 106,33 130,22 886,92 0,56 %

 2.2  030303 SBC CONCRETO MAGRO 11MPA CIMENTO/AREIa/PEDRA PREP. MEC. m³ 1,148125 839,05 1.027,58 1.179,79 0,75 %

 2.3  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 53,39375 116,11 142,19 7.592,05 4,81 %

 2.4  050038 SEDOP Armação p/ concreto kg 678,4242 14,11 17,28 11.723,17 7,42 %

 2.5  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 7,60825 931,05 1.140,25 8.675,30 5,49 %

 3   MURO - PAREDES 1 18.761,20 18.761,20 11,87 %

 3.1  PRÓPRIA -  

213 

Próprio Alvenaria tijolo de barro a cutelo - Copia da SEDOP (060046) m² 170 90,12 110,36 18.761,20 11,87 %

 4   MURO - REVESTIMENTO 1 18.832,60 18.832,60 11,92 %

 4.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 340 17,32 21,21 7.211,40 4,56 %

 4.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 340 27,91 34,18 11.621,20 7,36 %

 5   MURO - PINTURA 1 12.556,20 12.556,20 7,95 %

 5.1  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 340 30,16 36,93 12.556,20 7,95 %

 6   RESERVATÓRIO ELEVADO - ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO ELEVADO 1 32.615,34 32.615,34 20,64 %

 6.1  041473 SEDOP Estaca raiz - 25cm m 48 229,92 281,58 13.515,84 8,55 %

 6.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,1 106,33 130,22 143,24 0,09 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 09/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 119,42%

Mensalista: Sinapi - 72,70%
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 6.3  030303 SBC CONCRETO MAGRO 11MPA CIMENTO/AREIa/PEDRA PREP. MEC. m³ 0,15 839,05 1.027,58 154,13 0,10 %

 6.4  051294 SEDOP Cimbramento de madeira p/ h até 4,00 m m³ 12 77,54 94,96 1.139,52 0,72 %

 6.5  050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma

m² 28,26 116,11 142,19 4.018,28 2,54 %

 6.6  050038 SEDOP Armação p/ concreto kg 515,62643 14,11 17,28 8.910,02 5,64 %

 6.7  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 4,152 931,05 1.140,25 4.734,31 3,00 %

 7   RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 19.062,33 19.062,33 12,07 %

 7.1   RESERVATÓRIO E FILTRO 1 10.788,44 10.788,44 6,83 %

 7.1.1  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3.939,70 4.824,95 9.649,90 6,11 %

 7.1.2  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 542,42 664,30 664,30 0,42 %

 7.1.3  PRÓPRIA -  

218 

Próprio FILTRO DE AREIA / SEIXO ROLADO Copia da SBC (021360) - m³ 1 387,23 474,24 474,24 0,30 %

 7.2   7.2 BARRILETES 1 8.273,89 8.273,89 5,24 %

 7.2.1  PRÓPRIA -  

219 

Próprio Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) - Copia da SEDOP 

(180502) -

un 1 3.763,65 4.609,34 4.609,34 2,92 %

 7.2.2  PRÓPRIA -  

220 

Próprio Caixa em alvenaria de  60x60x120cm c/ tpo. concreto - Copia da SEDOP (180678) 

-

un 1 1.178,37 1.443,14 1.443,14 0,91 %

 7.2.3  052734 SBC AUTOMATICO DE BOIA UN 2 95,16 116,54 233,08 0,15 %

 7.2.4  180105 SEDOP Tubo em PVC -  40mm (LS) m 30 25,71 31,48 944,40 0,60 %

 7.2.5  89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 22,75 27,86 111,44 0,07 %

 7.2.6  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 57,01 69,82 349,10 0,22 %

 7.2.7  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 42,83 52,45 419,60 0,27 %

 7.2.8  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,83 16,93 33,86 0,02 %

 7.2.9  052247 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm M 6 10,21 12,50 75,00 0,05 %

 7.2.10  181514 SEDOP Adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4" un 1 16,24 19,88 19,88 0,01 %

 7.2.11  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 28,62 35,05 35,05 0,02 %
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 8   PASSARELA COBERTA E CALÇADAS 1 25.341,98 25.341,98 16,04 %

 8.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 2,0135 975,51 1.194,70 2.405,52 1,52 %

 8.2  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 40,27 144,09 176,46 7.106,04 4,50 %

 8.3  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) kg 270,9 26,63 32,61 8.834,04 5,59 %

 8.4  071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com 

isolamentopoliisocianurato (PIR)

m² 18 188,04 230,29 4.145,22 2,62 %

 8.5  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 0,5625 90,46 110,78 62,31 0,04 %

 8.6  050681 SEDOP Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento 

eadensamento)

m³ 0,1125 3.777,41 4.626,19 520,44 0,33 %

 8.7  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 3,75 493,93 604,91 2.268,41 1,44 %

Total Geral 157.990,83

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aluizio Teixeira Filho

Eng. Civil Crea Pa 7.784/D

Total sem BDI 129.010,67

Total do BDI 28.980,16
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