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2. ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1- OBJETO
Contratacao de empresa especializada para a execugao de Construcédo de Passarela e Casa
do Gerador de Energia na EMEF “Vereador Engracio Pereira dos Santos” com fornecimento de

mé&o de obra e materiais, na cidade de Sao Sebastido da Boa Vista-Pa.

2.2 - VALOR E PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

VALOR: R$ 120.405,00(Cento e vinte mil, quatrocentos e cinco reais), com Prazo de execugao

de 02 (dois) meses.

2.3 -LOCAL DA OBRA

Estas especificagdes fazem parte do projeto para a execugao de Construgao de Passarela e
Casa do Gerador de Energia na EMEF “Vereador Engracio Pereira dos Santos”, situada as
Margens do Rio Praculba-grande, Localidade Coqueiro, Zona Rural, Municipio de Sdo Sebastido da
Boa Vista-Pa. Brasil Cep: 68.820-000, completando as informagdes das plantas e cortes, esclarecendo

a respeito dos materiais e acabamentos a serem empregados na obra.

2.4 - SITUAGAO ATUAL DO PREDIO

As Estruturas existentes estao em fase de conclusao de obras de construcdo da Quadra Coberta
Com Vestiarios, que ndo contemplam os servigos previstos de construgao de passarelas de interligagédo

de blocos e casa de instalagdo de grupo gerador de energia elétrica.

2.5 - DISPOSIGOES PRELIMINARES

2.5.1. DISPOSICOES GERAIS

Todas as especificagbes técnicas farao parte integrante do contrato, com todas as pranchas
gréficas do projeto.

Todos os documentos sdo complementares entre si, a assim, qualquer mengéo formulada em
um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida.

Todos os materiais e processos de aplicacdo especificados neste documento obedecem as
recomendagdes da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

A execugado de todos os servigos contratados obedecera a estas especificacdes. Nao sera
permitida a alteragédo das especificagdes, exceto a juizo da CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da autorizagdo correspondente, sendo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes

dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.



A CONTRATADA devera executar os servigos e obras em conformidade com desenhos,
memoriais, planilhas, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacgdes e
instrucdes contidas nestas Especificagdes Técnicas.

A CONTRATADA sera a responsavel pela leitura e compatibilizagdao simultidnea entre a
estrutura do prédio a executar, o projeto arquitetdnico e todos os projetos complementares, para que
qualquer interferéncia existente seja motivo de discussao prévia com a CONTRATANTE, evitando-se
futuros transtornos e alteragcdes nos projetos. A CONTRATADA devera apresentar um relatério a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 dias corridos, a partir da ordem de inicio, informando todos
os pontos / servigos conflitantes.

Nenhuma alteracao se fara pela CONTRATADA, em qualquer especificagcdo ou mesmo em
projeto ou na execugéo dos servigos ou aplicagdo de materiais, sem autorizacdo da CONTRATANTE e
da FISCALIZACAO, apds a verificagéo da estrita necessidade da alteragdo proposta. A autorizagéo para
tal modificagédo s6 tera validade quando confirmada por escrito. Nos casos em que este caderno for
eventualmente omisso ou apresentar duvidas de interpretacdo de projeto, deverdo ser ouvidos os
autores, os quais prestaréo os esclarecimentos necessarios.

Os materiais de fabricagéo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso neste
caderno, de acordo com as recomendacdes e especificacdes dos fabricantes e fornecedores dos
mesmos.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em
caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensdes medidas em escala
prevaleceréo, em principio, as primeiras e consultar a FISCALIZACAO. Mantendo-se a duvida, consultar
sempre o autor do projeto.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade, obedecendo rigorosamente
a especificagdo, inclusive na sua aplicagdo. Em caso de duvida ou omissdo, consultar a
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que, durante o prazo especificado pela legislagdo (Cddigo Civil, Cédigo Comercial e
Cdédigo do Contribuinte, contrato), a contar da data de entrega da obra, apresentar defeitos ou
problemas decorrentes de fabricagédo ou de vicios de instalagao ou colocagéo.

Todo e qualquer servigo considerado inaceitavel pela FISCALIZACAO sera refeito as custas da
CONTRATADA.

A CONTRATADA submetera a aprovagao da FISCALIZACAO, antes de adquirir e aplicagéo dos
materiais/equipamentos, amostras significativas dos mesmos e/ou catalogo técnico a serem
empregados nos servigos especificados. Sendo aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritério

da obra, para eventual comparagao com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizagao.

A CONTRATADA devera submeter a apreciagdao da CONTRATANTE, em tempo habil, amostras
(no minimo 02 opgdes) ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnagéao

dos trabalhos porventura executados.



As especificagdes de marcas, constantes nesta especificagdo e na planilha orgamentaria, sao
meramente indicativas, servindo, pois, apenas como referéncia quanto a qualidade, podendo-se utilizar
qualquer marca nacional ou importada que goze de iguais prerrogativas, desde que previamente
aprovadas pela CONTRATANTE.

Somente Laboratérios Tecnoldgicos plenamente capacitados deverédo proceder aos ensaios e
testes previstos nestas especificagdes ou requeridos pela FISCALIZACAO quando esta julgar
necessario e conveniente. Independentemente dos resultados obtidos, a CONTRATADA arcara com
todas as despesas a eles referentes. A CONTRATADA arcara com os custos de demolicdo, remocao,
reconstrugédo e substituicdo dos materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior aos
parametros minimos previstos.

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser completamente protegidos
contra danos de qualquer origem, durante o periodo da construgdo, ficando a CONTRATADA
responsavel por esta prote¢ao, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais
ou servigos eventualmente danificados sem quaisquer despesas para a CONTRATANTE.

O armazenamento e a guarda dos MATERIAIS, EQUIPAMENTO/MAQUINARIO E
FERRAMENTAS deverao seguir a orientagdo do fabricante e as Normas Técnicas. Uma via das notas
fiscais e os documentos que comprovem a origem e caracteristicas dos materiais deve permanecer a
disposi¢cdo da CONTRATANTE. Caberdo a CONTRATADA o fechamento e a vigilancia dos mesmos.

2.5.2. NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO
Serao obedecidas todas as recomendagdes contidas nas seguintes Normas: NR 6, NR10, NR18

e NR35 e na falta dessas, as Normas Internacionais vigentes.

2.5.3. GESTAO DE RESIDUOS NA CONSTRUCAO CIVIL

A CONTRATADA devera proceder todos os servigos em conformidade com a legislagao
ambiental federal, estadual e municipal com especial atengdo as normas técnicas e diretrizes e
deliberagbes normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos residuos solidos da obra, bem
como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licencas do empreendimento. Deve
ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados pela obra objeto, obedecendo a
Norma especifica e as determinagdes do municipio. Uma cépia devera ser entregue a fiscalizagao
no primeiro dia de obra.

As taxas necessarias e possivelmente geradas, referentes a gestdo dos residuos, em

conformidade com as normas vigentes, ficardo a cargo da CONTRATADA.

2.5.4. FISCALIZACAO

A CONTRATANTE nomeara um Fiscal para acompanhar a execugao da obra. A presenga da
fiscalizacdo nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a totalidade da obra contratada.
A CONTRATANTE cabe decidir os casos omissos, esclarecer dividas de projeto, especificacdes e

outros documentos.



2.5.5. ADMINISTRAGAO DA OBRA

O responsavel técnico (RT) devera ser Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA.

Devera ser feito o registro da anotagéo de responsabilidade técnica, junto ao CREA, para os
diferentes tipos de servigos a serem executados, observando-se as atribuicdes de cada profissional.

Cabera a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra de forma a obter boa produtividade.

A CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA substituicdo de qualquer profissional da
obra, desde que verificada sua incompeténcia na execugao das tarefas, bem como apresentar habitos
de conduta nocivos a boa administragéo.

A substituicdo de qualquer colaborador devera ser processada em, no maximo 48 (quarenta e
oito) horas, ap6s a comunicagéao, por escrito, a CONTRATANTE. No caso da solicitagao ser feita pela
CONTRATANTE, devera ser processada no mesmo prazo.

A CONTRATADA devera fornecer e manter atualizada junto a FISCALIZACAO uma lista

completa de seus funcionarios e trabalhadores em geral participantes da execucgdo da obra.

2.5.6. DA RESPONSABILIDADE

Apds o Recebimento Provisério dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por sua
qualidade e segurancga nos termos do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeigcbes que se apresentem, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

A presencga da FISCALIZACAO durante a execugéo dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugédo dos
Servigos.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados, bem
como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, corregbes monetarias e acréscimos de mora.

Além das responsabilidades descritas acima, a CONTRATADA devera cumprir todas as demais
obrigagoes especificadas na clausula do contrato de prestacao de servigo intitulada “Das Obrigagdes

da
CONTRATADA".

2.5.7. PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Competira a CONTRATADA exercer eficiente e ininterrupta vigilancia para prevenir riscos de
incéndio no canteiro de obras. Podera a CONTRATANTE, sempre que julgar necessario, ordenar
providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferegam riscos de

incéndio as obras.



Competira a CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer ambiente quando do manuseio
de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes etc.). Os trabalhadores nestas

atividades deverao ter conhecimento sobre manuseio de extintores de incéndio.

2.5.8. ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os custos referentes a vale-transporte, refeicdo minima (café da manha), cesta basica,
equipamentos de protecdo individual — EPI, ferramentas manuais, uniforme de trabalho, exames
médicos obrigatoérios e/ou quaisquer encargos exigidos pela legislagédo, estdo incluidos na composig¢éao

do custo horario dos trabalhadores.

2.5.9. UNIFORMES

E obrigatério o uso de uniforme que devera ser fornecido pelo empreiteiro. No uniforme deve
constar obrigatoriamente o nome da empresa, devendo ser fornecido no minimo dois para cada
funcionario.

Nao sera admitida pela FISCALIZACAO a n3o utilizacdo dos uniformes, sendo a empresa

inicialmente advertida e podendo posteriormente ser multada.

2.5.10. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera providenciar a impressdo do Diario de Obra, conforme modelo
fornecido pela CONTRATANTE, inserindo timbre proprio. Todos os assuntos referentes a obra deverao
ser tratados através de anotagdes no diario de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito em
duas vias (contratada e contratante), impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete 8 CONTRATADA manter o Diario da Obra no escritério, registrando no mesmo as
informagdes conforme modelo. Cabera a CONTRATANTE aprovar ou retificar as anotagdes efetuadas
pela CONTRATADA.

OBSERVACAO:

-Quando se diz area externa da edificagdo, entende-se pelo conjunto de todas as areas
descobertas.

-Quando se diz area interna da edificagdo, entende-se por todas as areas cobertas
2.5.11. TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

Seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais
de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao da obra, bem como a limpeza
dos servicos, a retirada de entulho, materiais de demolicdo que deverdo passar por triagem pelos
técnicos da CONTRATANTE para definigdo do destino.

2.6. INSTALAGCOES E SERVICOS INICIAIS



2.6.1. SERVICOS PRELIMINARES

Esta secéo trata dos servigos preliminares que deverao ser executados pela CONTRATADA e que sao

necessarios a realizacao das obras.

2.6.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao de pessoal e
equipamento logo apds a assinatura do Contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Servigo,
de modo a poder iniciar e concluir a obra dentro do prazo contratual.

A mobilizagao constituira na colocagédo e montagem, no local da obra, de todo equipamento,
materiais e pessoal necessario a execugao dos servicos, cabendo também a CONTRATADA a
elaboracdo de um layout de distribuicdo de equipamentos a ser submetido a apreciacdo da
FISCALIZACAO.

Os equipamentos deverao estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a
execugao dos servigos na sua sequéncia normal.

A CONTRATADA, devidamente autorizada pela FISCALIZACAOQ, tomara todas as providéncias
junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagdes.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todos os equipamentos, as instalagbes do
acampamento, as edificagdes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os detritos
e outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua
orientagdo. Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas, além de atender as

exigéncias dos 6rgaos publicos competentes.

2.6.3. INSTALACAO DO CANTEIRO E SERVICOS INICIAIS

2.6.3.1. CANTEIRO DE OBRAS

O acampamento e canteiro de servigos deverao ser construidos de acordo com o projeto e os
desenhos preparados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO. Para o acampamento,
canteiro de servigos e demais instalagdes compreenderado a construgao e manutengao dos escritorios,
almoxarifado geral e quaisquer outras instalagdes e servicos que venham a ser necessarios para o bom
andamento da obra. Todos estes ambientes dever&o ser construidos em conformidade com as normas
da ABNT, NR-18 do Ministério do Trabalho e demais normas de seguranca, saude e higiene
ocupacional, bem como isolamentos e protegdes de segurangca para execugao de servigos,
trabalhadores e demais usuarios do campus.

B placa de identificacdo da firma e da obra devera ser afixada em local visivel determinado
pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas do CREA/PA e modelo apresentado pelo PMSSBV.

As atividades do canteiro de obras deverao ser processadas com todo o cuidado para evitar
perturbar areas proximas e dispor por conta da contratada de sinalizagdes e outros elementos que se
fagam necessarios para garantir a seguranga dos usuarios no seu entorno ou na vizinhanga.

Notadamente, deve-se procurar reduzir a geragao de poeira, de vibragdes e de ruidos
estrondosos.



As instalagcdes da obra deverdo ser mantidas limpas e organizadas e serdo delimitadas pela
CONTRATANTE. O entulho sera colocado em local indicado pela FISCALIZACAO e retirado
constantemente. A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposicao final, serao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagdes provisorias serao retiradas no final da obra e o local devera ser entregue limpo

e reurbanizado.

2.6.3.2. SEGURANCA DO TRABALHO

Obrigacgao da Contratada:

- As medidas de protecao aos empregados e a terceiros, durante a construgao, obedecerao
ao disposto nas “Normas de Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construgao Civil’, CIPA e
SESMT, com apresentagao do PCMAT — Programa de Condi¢des de Meio Ambiente de trabalho. Toda
a fase de execucdo da execugdo do contrato devera ser acompanhada por técnico de seguranga do
trabalho devidamente registrado no MTE e com registro no CREA.

- Deverao ser tomadas medidas adequadas para seguranga das pessoas e veiculos que
transitam pelo entorno, aos bens e imdveis vizinhos e ao adequado tratamento dos impactos ambientais.
Bem como para seguranga e protegdo contra danos aos operarios, e observadas as prescrigées da
Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77. Os operarios deverao ser orientados previamente
sobre os riscos dos servigos a serem realizados e a exigéncia da utilizagdo de equipamentos de
Protegéo Individual (EPI).

2.6.3.3. PLACA DE OBRA EM LONA

Placa da Obra de acordo com as exigéncias da PREFEITURA e do CREA e modelo apresentado
pela CONTRATANTE.

Local: A ser determinado pela CONTRATANTE.

2.6.3.4. LOCACAO

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao de obra necessarios a locagao da obra, incluindo piquetes, marcos de concreto, caderneta de
campo, testemunhos, gabaritos, instrumentos e pessoal especializado.

A CONTRATADA seréa responsavel pela manutengdo de todas as estacas e marcos até que seja
autorizada a remové-los.

A locagao da obra sera realizada a partir de elementos perfeitamente identificaveis e sera executada
através de método topografico com auxilio de instrumentos de preciséo (teodolito, nivel etc.). Os eixos
de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de piquetes de madeira cravados

na posicao vertical.



OBSERVAGAO GERAL:

Os recursos indiretos necessarios a execug¢ao dos servicos (tais como torres de
guinchos, elevadores, bandejas salva-vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas etc.), bem
como fretes em geral ou transportes em geral (como: materiais elou
maquinarios/equipamentos/ferramentas etc.), sejam horizontais e/ou verticais/igamentos na obra
foram estimados e compdéem a planilha orgamentaria da Administragao, pelo que serao de total
responsabilidade da CONTRATADA em providencia-los. Os custos inerentes ja devem estarem
contemplados nos custos unitarios dos servigos planilhados na proposta da CONTRATADA e

nao serdo objeto de revisao ou repactuagao da proposta comercial.

2.6.4. EQUIPE LOCAL/ADMINISTRAGCAO LOCAL

A. EQUIPE TECNICA LOCAL

A CONTRATADA devera manter um quadro de administragéo local contendo no minimo:

A.1 Engenheiro Civil

A obra sera acompanhada mensalmente com tempo minimo de presenga mensal de 90 horas,
durante todo o periodo de obra, por Engenheiro Civil devidamente inscrito no CREA.

O Engenheiro devera no minimo:
-estudar os projetos e avaliar quanto a executoriedade e compatibilidade entre eles. Qualquer problema
ou sugestéo de melhoria deve ser discutido previamente e aprovado pela CONTRATANTE;

-garantir a execugdo da obra conforme projetos e especificagbes técnicas fornecidos pela
CONTRATANTE;

-anotar em copia do projeto da obra todos as modificagées ocorridas para elaborac¢ao do “as built”;
-planilhar todos os acréscimos e decréscimos de materiais e servigos porventura necessarios, para

subsidiar os aditivos contratuais;

-preencher o diario de obras e manté-lo sempre atualizado.

-apresentar as memorias de calculo detalhadas (inclusive informando os locais de execug¢do dos
servigos), para cada medigao.

-devem também: Supervisionar equipes de trabalhadores da construgao civil e canteiros de obras civis.
Elaborar documentagdo técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos fisicos,
equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlar padrées produtivos da obra tais
como inspecao da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientagao sobre especificagéo, fluxo
e movimentagdo dos materiais e sobre medidas de seguranga dos locais e equipamentos da obra.

Administrar o cronograma da obra.
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A.2 Encarregado Geral /Mestre de Obras

Durante todo o periodo de obra devera constar no quadro de pessoal, em horario integral, 01
Mestre de obras com experiéncia em fungéo idéntica em obras de caracteristicas semelhantes.

Devera no minimo:

-Supervisionar equipes de trabalhadores da construgao civil e canteiros de obras civis. Elaborar
documentagao técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos fisicos, equipamentos,
materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlar padrdes produtivos da obra tais como inspecédo da
qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientacdo sobre especificagao, fluxo € movimentagao
dos materiais e sobre medidas de seguranga dos locais e equipamentos da obra. Administrar o

cronograma da obra.
A.3 Vigia

Durante todo o periodo de obra devera constar no quadro de pessoal de vigia em periodo
integral, inclusive nos finais de semana.

Devera no minimo:
-Fiscalizar a guarda do patriménio e exercer a observagdo da obra, percorrendo-a

sistematicamente e inspecionando suas dependéncias, prevenir perdas, evitar incéndios e acidentes,
prevenir a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas,
identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela vigilancia da obra até o seu recebimento
definitivo.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a vigilancia ininterrupta, por vigia da obra.
NOTA1:

A CONTRATADA devera manter as suas expensas na obra: mestres, encarregados,
operarios e demais funcionarios em namero e especializagido compativeis com a natureza e com
o0 cronograma, mesmo que eles nao estejam explicitamente indicados na planilha orgamentaria.
NOTAZ2:

A medicao dos servigos referentes a equipe local/administragao local (como: engenheiro,
encarregado, técnico de seguranca, servigo de vigilancia, limpeza permanente etc.) sera
proporcional ao cumprimento do cronograma previsto para o més da medi¢ao. Ou seja, em caso

de atraso do cronograma da obra a medigao sera proporcionalmente inferior ao previsto.

2.6.5. DEMOLICOES

As demoli¢cdes de obstaculos porventura existentes no local da obra deverao ser processadas
com todo o cuidado para evitar danos a qualquer pega ou superficie nas redondezas deste.

Todo o material resultante de demoli¢ao devera ser recolhido e estocado em local e nos horarios
mais adequados, a critério da FISCALIZACAO, para ndo se perturbar as atividades normais no entorno.

A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposigao final, serdo de exclusiva
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responsabilidade do executor da obra.

2.6.5.1. NORMAS

Seréo obedecidas as recomendagbes contidas na Norma Regulamentadora “NBR 5682/77,
Contratagdo, execugdo e supervisao de demolicbes- Procedimento”, decretos e resolucdes (da
Prefeitura Municipal) que regulamentam as operagdes de bota fora, as Normas do Ministério do

Trabalho, NR 18 e outras que couberem.

2.6.5.2. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Cabera a CONTRATADA a definicao do equipamento adequado para cada tipo de demoligao a
ser efetuada, que cause o minimo de transtorno e risco aos operarios, e vizinhos a demoligcao.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em posi¢cao que

torne possivel o seu desabamento devido a agdes eventuais.

2.6.5.3. TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS

Serao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os transportes horizontais e verticais
de todo o material, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servigos. ACONTRATADA
devera seguir rigorosamente as normas pertinentes ao transporte vertical e horizontal de materiais
demolidos, considerando a altura e a distancia dos servigos a serem executados.

Nao sera permitido o langamento de material em queda livre, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a utilizagdo do método adequado que ndo cause transtorno, por exemplo,
escorregamento.

Cuidado especial deveréa ser tomado na demoli¢cao de telhados, paredes e lajes de forma a n&do

gerar riscos aos trabalhadores.

2.6.5.4. BOTA FORA E DESTINACAO DOS MATERIAIS DE DEMOLICAO

Nao sera permitido o encaminhamento de produtos de demoligdo para a rede urbana. Serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os servigos de bota fora. As normas municipais deverao
ser rigorosamente seguidas, tanto para a colocagéo, permanéncia e retirada de entulho em cagambas
quanto para retirada de entulhos em caminh&o.

As cagambas deverao ocupar posi¢cao adequada na via, de forma a nao causar interferéncia no
transito de pedestres e veiculos e deverdo ser devidamente licenciadas e/ou autorizadas pela
FISCALIZACAO.

O transporte devera ser feito para local adequado, para grandes geradores de volume, conforme
indicado pela prefeitura.

No caso de material em bom estado, a FISCALIZACAO ficara encarregada de definir sua
destinagao.

Nao é permitida a queima de qualquer material, a limpeza devera ser constante.
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2.6.6. MOVIMENTO DE TERRA

Os movimentos de terra referem-se aos servigos de escavagao, carga, transporte e descarga,
execugao de aterros e servigos de protegao de taludes.

A confecg¢ao dos caminhos de servigos executados manualmente ou mecanicamente,
que se fizerem necessarios para execugdo dos servigos na obra, em qualquer etapa ou local,
correrao por conta da CONTRATADA, bem como a recomposig¢ao do local, sem 6nus adicional
para a CONTRATANTE.

DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA

Para melhor orientagédo consultar as seguintes normas:

— Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho;

— Deliberagbes Normativas da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente (SMAMA);
— NBR 5681 - Controle tecnolégico da execugéo de aterros em obras de edificagtes;
— NBR 9895 - Solo-indice de Suporte Califérnia;

— Norma DNER 049/94 - indice de Suporte Califérnia

— Norma DNER - ES — 278/94 Terraplenagem — Servigos preliminares;

— Norma DNER - ES - 279/97 — Terraplenagem — Caminhos de servico;

— Norma DNER - ES - 280/94 Terraplenagem — Cortes;

— Norma DNER - ES - 281/94 Terraplenagem — Empréstimo;

— Norma DNER - ES - 282/94 Terraplenagem — Aterros;

— Norma DNER — ME 80-94 — Solos — Analise granulométrica por peneiramento;

— Norma DNER — ME 82-64 — Solos — Determinagao do limite de plasticidade;

Todas as etapas de limpeza do terreno deverao rigorosamente seguir as normas de Seguranga do
Trabalho, quanto a utilizagao de EPI(s) de forma obrigatéria. Desta forma, o empregado encontrado
sem os devidos equipamentos devera ser retirado do canteiro até que estas condigdes sejam
estabelecidas.

A movimentac&o de terra no campus devera ser sempre feita com a FISCALIZACAO definindo
as areas de bota-fora e/ou empréstimos.

Todo o langamento de material de sub-base devera ser feito apés a compactagao do terreno
natural através de equipamentos mecanicos e nos casos especificos, manuais.

O material de sub-base deverd passar por aprovagdo da FISCALIZACAO quanto as

caracteristicas fisicas do mesmo.

2.6.6.1. ESCAVACOES

O principal critério a ser utilizado na classificagdo dos materiais de escavagdes sera a

dificuldade de remogao do material ou a resisténcia que oferece ao desmonte.
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Esta secao trata do desempenho de todo servigo relativo a escavagao a céu aberto requerido
pelas obras permanentes indicadas nos desenhos e outras escavagdes julgadas necessarias para a
execugao deste servico. As superficies escavadas que permanecerdo expostas terdo uma boa
aparéncia e serao preparadas para fornecer uma drenagem adequada e proteg&o contra erosao.

As escavacgdes deverdo ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes especificados no
projeto ou determinados pela FISCALIZACAO. Uma vez que a escavacao for concluida, as superficies

serao limpas.

Os materiais inadequados das escavagdes previstas serdo colocados em areas de refugo (“Bota
Fora”) em local autorizado pela prefeitura municipal.

As escavagdes para estruturas deverdo ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes
especificados no projeto ou determinado pela FISCALIZACAO.

As escavag0es para estruturas deverao incluir todas as escavagdes necessarias abaixo do nivel
original da superficie da terra ou abaixo da superficie apds raspagem para alojar as estruturas,
compreendendo qualquer acerto final das linhas necessarias ao recebimento das formas de concreto.

Todo material proveniente de escavagdo e nao necessario para o reaterro, que a
FISCALIZACAO considerar apropriado para uso em outras obras, devera ser transportado pela
CONTRATADA para o lugar onde sera utilizado ou para lugar previamente escolhido.

O controle das escavacgdes realizadas para fundagéo de concreto sera efetuado mediante a
verificagdo das linhas e dimensdes especificadas.

As valas deverao ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e
executadas em caixao (talude vertical), a partir dos pontos de langamento ou de pontos onde seja
viavel o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presenca de agua durante a escavacgao.

Os trechos a serem escavados deverao ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as
condicdes de circulagdo e seguranga para todos os funcionarios, pedestres e para o transito de um
modo geral.

As valas escavadas serao protegidas contra infiltragdo de aguas pluviais, com objetivo de
evitar retrabalho para remover sedimentos de erosdes e desbarrancamentos inerentes as agdes das
chuvas.

As valas escavadas para a execugao dos elementos das fundagées e langamento de
tubulagdes deverdo ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura
compativel com as dimensdes das pegas a serem concretadas. A menos que as condigdes de
estabilidade ndo o permitam, as escavagdes de valas de fundagéo deverao ser executadas com
largura de 15 cm para cada lado da peca a ser concretada ou da tubulagéo. Os fundos das valas
deverao ser regularizados e fortemente compactados.

2.6.6.2. ATERRO E REATERRO

REATERRO PARA ESTRUTURAS
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O reaterro para estruturas sera feito de acordo com as linhas, cota e dimensdes mostradas nos
desenhos, como especificado neste item ou a critério da FISCALIZAGAO.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra forma ou a
critério da FISCALIZACAO. A compactagdo devera ser executada com equipamento mecanico
adequado, mas a compactagao manual sera permitida sempre que o0 acesso do equipamento mecanico
ao longo da compactacgao for impraticavel. O material de aterro devera ser colocado e compactado de

maneira uniforme em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

REATERRO DE VALAS PARA INSTALAGOES

O reaterro de valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes mostradas nos
desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZACAO.

O material de reaterro devera ser proveniente da escavagao necessaria das valas. Entretanto,
quando nao houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavagdes, podera ser utilizado
material adicional obtido em areas de empréstimo determinadas nos desenhos.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual nivel em ambos
os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O reaterro embaixo e
em torno do tubo, e até 30 cm acima da sua linha geratriz superior, devera ser compactado com
ferramentas ou equipamentos manuais.

O material de reaterro devera ser colocado cuidadosamente, bem apoiado e compactado, a fim
de encher todos os vazios sob a tubulagao.

Deverao ser tomadas precaugdes para evitar que o equipamento de compactagéo atinja e danifique

a tubulacao.

2.6.6.3. ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

As operagdes para execugao de aterros compactados consistem nas operagdes de descarga,
espalhamento, umedecimento ou aeragédo e compactacdo do solo proveniente de cortes ou areas de
empréstimo.

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual (de maior porte) seja dificil ou
impraticavel (areas de passeios estreitos, por exemplo), serdo usados soquetes manuais, sapos
mecanicos, placas vibratorias ou rolos de dimensbes reduzidas.

Os solos relacionados para os aterros provirao de cortes ou empréstimos e serdo devidamente
indicados no projeto, e aprovados pela FISCALIZACAO.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas e diatomaceas.
Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas.

Na execugao do corpo dos aterros, ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte e expansao maior do que 4%, determinado no ensaio de indice de suporte
Califérnia (CBR), utilizando a energia normal de compactagdo (NBR-9895 “Solo-indice de Suporte
Califérnia” da ABNT, equivalente ao Método de Ensaio —-ME-9 — “indice de Suporte Califérnia de Solos”).

Exceto quando indicado em contrario pelo projeto.
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A camada final dos aterros executados com finalidade viaria (camadas de pavimento), devera
ser constituida de solos selecionados dentre os melhores disponiveis, deverao ter o indice de expansao
limitados a 2%. Preferencialmente, os solos deverao receber tratamento prévio na jazida, de modo que,
ao serem descarregados no local de trabalho, apresentem-se ja com umidades proximas a faixa

especificada, soltos e sem presenca de torrées ou nucleos duros.

2.6.7. CONCRETO
2.6.7.2. EXECUCAO DO CONCRETO, CONSIDERAGCOES GERAIS.

Esta secdo define os requisitos para a execugéo de obras em concreto, segundo o projeto.

A resisténcia a compressao do concreto devera ser igual ou superior aos valores especificados
para as diversas obras de concreto determinadas no projeto e mostradas nos desenhos. A
CONTRATADA devera manter equipamento adequado e pessoal qualificado na central de concreto e
no canteiro de obras, para retirar amostras representativas do concreto, para os ensaios exigidos. A
CONTRATADA devera fornecer e manter, no canteiro de obras, todo o equipamento necessario a
execucgao das obras em concreto determinadas nas especificagdes.

A execugao das estruturas de concreto armado, no que diz respeito a preparagéao, transporte,
langamento, adensamento, juntas de concretagem, cura, formas, armaduras, dilatagdo, desforma e
escoramento do concreto, materiais e servigos, deverao estar de acordo com as Normas ABNT-NBR-

6118 e demais normas e as especificagdes aplicaveis.

2.6.7.3. COMPOSICAO E DOSAGEM

O concreto deveré consistir de cimento Portland, areia, seixo e agua segundo as especificacdes
pertinentes a esses materiais.

Nas pecgas estruturais, o emprego do concreto se dara preferencialmente através de concreto
usinado convencional, garantindo as condi¢des de producdo, transporte e lancamento conforme

determinam as Normas Técnicas NBR6118 e NBR14931.
2.6.7.4. MESCLAS

Concretos nao estruturais admite-se o uso de betoneiras, permitido os diversos tipos de
betoneiras existentes, desde que produzam concretos uniformes e sem segregagdo dos
materiais, atendendo as especificagdes do concreto determinado.

2.6.7.5. MATERIAIS
Armadura

As armaduras estardo de acordo com as exigéncias do item — Armaduras, além das seguintes

especificagoes.
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Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil remocgao,

as armaduras seréo recobertas com aguada de cimento, ou protegidas com filme de polietileno, o que

as defendera da acao atmosférica no periodo entre sua colocacao na forma e o langamento do concreto.

Agregados

Os agregados estardo de acordo com as exigéncias de material inerte sem material organico.

Cimento

O cimento estara de acordo com as exigéncias do item — Cimento, adiante especificado.

Formas e escoramento

As formas e os escoramentos estardo de acordo com as exigéncias do item — Formas e

Escoramentos, adiante especificado:

Aditivos

Na hipotese do emprego de madeira aparelhada, sera efetuada sobre sua superficie a
aplicacdo de um agente protetor de forma que evite aderéncia com o concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente protetor, bem como o uso de outros
produtos, que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do
concreto aparente.

A precisdo de colocacgdo das formas sera de mais ou menos 5 mm.

A posicdo das formas — prumo e nivel — sera objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras etc.

As formas metalicas deverdo apresentar-se isentas de oxidacao, caso haja opcéo pelo seu
emprego em substituicdo as de madeira.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do

concreto e protegidas da ag&o dos raios solares

Os aditivos a serem utilizados estardo de acordo com as exigéncias do item — Aditivos.

2.6.7.6. DOSAGEM

As dosagens do concreto serdo de acordo com as exigéncias do item— Composigdo e Dosagem.

CONTROLE TECNOLOGICO
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O controle tecnolégico sera feito de acordo com o item — Execugéo das Estruturas de Concreto,
mais adiante especificado. Os testes ndo destrutivos serdo baseados no ensaio abatimento do tronco
de cone (SLUMP TEST).

EXECUGAO

A execugdo do concreto armado obedecera as exigéncias do item— Execugdo de Concreto,

Consideragdes Gerais.

LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser langado paulatinamente.
Cabera a FISCALIZACAO decidir dar continuidade ou ndo de uma concretagem quando

ocorrerem chuvas.

ADENSAMENTO

O adensamento do concreto estara de acordo com as exigéncias do item— Adensamento do
Concreto.
O adensamento sera obtido por vibragdo esmerada, sendo que a imersao da agulha sera

processada por “canais” que possibilitem essa imerséo.
JUNTAS DE CONCRETAGEM

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de langamento, especialmente em paredes
armadas, serao de dois tipos: aparentes e nao aparentes.

As juntas de concretagem obedecerao as exigéncias do item — Juntas de Concretagem.
CONCRETO MAGRO

E o concreto de baixo teor de cimento (no minimo 100 kg/m3) que sera colocado com o objetivo
de regularizar as superficies sobre as quais se vao cimentar e obter o piso adequado para o trabalho de
construcéo das lajes ou piso.

A espessura indicada nos desenhos podera ser alterada nos locais das obras a critério da
FISCALIZACAO.

2.6.8. FUNDAGCOES SUPERFICIAIS

2.6.8.1. ALICERCE EM CONCRETO
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A fundagéo sera do tipo superficial em concreto simples sobre solo compactado manualmente,
moldado in-loco, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeg¢ao do solo de apoio aliado ao

controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagéo.

Antes do langamento do concreto para confeccao dos elementos de fundagao, as cavas deverao
estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo
carreado por chuvas etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagao, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera
ser recoberto com uma camada de concreto magro com espessura determinada pela FISCALIZACAO.

Em nenhuma hipétese os elementos serao concretados usando o solo diretamente como forma

lateral.

2.6.8.2. VIGAS DE FUNDACAO

Viga continua e comum a varios pilares, cujo centro, em planta, esteja situado em um mesmo
alinhamento. Serdo de concreto armado, destinado a transmitir ao terreno as cargas provenientes de
todos os pontos (pilares) a elas associadas.

Todas as pegas a serem embutidas serdo corretamente colocadas e alinhadas nos locais
mostrados nos desenhos, assegurando-se que nao ocorra o deslocamento antes ou durante a

concretagem.

Executar conforme disposi¢des do projeto estrutural, destas especificagbes, a norma NBR6118

e demais normas pertinentes.

2.6.9. EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

2.6.9.1. — ARMADURAS

As barras de ago deverao ter tensdo de escoamento igual ou superior a 500 MPa (5.000 kgf/m?)
e obedecer a norma ABNT NBR-7480.

As barras de aco deverdo estar livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem,
manchas de 6leo, ou de qualquer substancia estranha que possa prejudicar a aderéncia ao concreto.

A superficie exposta das barras de espera devera ser devidamente limpa antes do langamento do
concreto.
As barras de ago deverdao ser mantidas firmemente, para que ndo ocorram deslocamentos

durante a concretagem com atengao especial a fim de evitar qualquer deslocamento da armadura no
concreto ja langado.

Todos os cortes e dobramento deverédo ser executados segundo a pratica normal, utilizando
métodos aprovados. Nao sera permitido o dobramento de barra com calor, exceto quando autorizado
pela FISCALIZACAO.
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As emendas das barras das armaduras deverao ser feitas de acordo com as especificagdes
constantes da norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). As emendas s6 seréo permitidas em locais autorizadas
pela FISCALIZACAO.

Antes do langamento do concreto, a armadura devera ser inspecionada e aprovada pela
FISCALIZACAO.

2.6.9.2. FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos deverdo obedecer a norma ABNT-NBR-7190 (NB-11)

As formas deverado ser suficientemente resistentes para ndo se abalar com as pressoes
decorrentes da colocagdo e do adensamento de concreto, e deverdo ser firmemente mantidas em
posicao correta.

Nas pegas de grandes vaos, sujeitas as deformagdes provocadas pelo material nelas
introduzido, as formas deverao ser dotadas de contra flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar estanques, de modo a evitar eventuais
fugas de pasta.

No caso de formas estreitas e altas, sera necessario abrir pequenas janelas na parte inferior da
forma, para permitir a remocao de detritos antes da colocagdo do concreto, e facilitar os servigos de
adensamento, durante a colocagao do mesmo.

As formas deverao estar limpas e livres de quaisquer incrustagbes de argamassa, pasta de
cimento, ou de outra matéria estranha.

As formas deverao ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorgdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, como o 6leo deformante, serdo aplicados na superficie da forma
antes da colocagdo da mesma na posigdo, para evitar a contaminagdo das Armaduras. O 6leo
deformante é eficaz como antiaderente e ndo amolece nem mancha a superficie do concreto, nao
provoca formagao de poeira nem acumulagao do pé calcario na superficie do mesmo.

A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera implantar antes, e manter durante a
concretagem, um sistema de monitoramento das posigbes das formas durante o langamento do
consumo. Quaisquer deficiéncias nas posi¢des das formas serdo corrigidas imediatamente pela
CONTRATADA. Os custos deste sistema, sua manutengéo, o0 monitoramento das posigdes das formas
e a correcao de deficiéncias das mesmas serdo incluidos nos custos das formas.

O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agcao de seu peso, do peso
da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra, deformacdes
prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto na fase de endurecimento.
N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da sec¢éo retangular inferior a 5
cm, para madeiras duras, e 7 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3,00 m de
comprimento deverao ser contraventados. Deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para evitar
recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas

cargas por eles transmitidas.
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No caso do emprego de escoramento metalico, devem ser seguidas as instru¢des do fornecedor

responsavel pelo sistema.

2.6.9.3. TRANSPORTE DE CONCRETO

O transporte do concreto devera ser efetuado com equipamento e métodos que impegam a
segregacao, a desagregacao ou a perda de altura superior a dois cm no ensaio do abatimento (slump).

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu
langamento nao devera exceder uma hora. O prazo para langamento do concreto podera ser aumentado
ou diminuido em funcdo das caracteristicas dos aditivos, das condigdes meteoroldgicas ou de outros
fatores, a critério da FISCALIZACAO.

Sempre que possivel devera ser escolhido um sistema de transporte que permita o langamento
direto do concreto nas formas.

Nao sendo possivel o langamento direto do concreto nas formas, deverdo ser adotadas
precaugdes para o manuseio do concreto nos depésitos intermediarios.

No caso da utilizagdo de carrinhos de mao ou padiolas, deverdo ser dadas condi¢cbes de
percurso suave, mediante o uso de rampas e estrados, conforme necessario.

No bombeamento do concreto, o tubo devera ter um didmetro interno igual ou superior a trés

vezes o didmetro maximo do agregado quando utilizando seixo e 2,5 vezes no caso do seixo rolado.

2.6.9.4. LANCAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto devera obedecer a Norma ABNT-NBR-6118 e as especificagdes
constantes deste item.

A CONTRATADA devera notificar a FISCALIZACAO e o laboratério encarregado do controle
tecnoldgico, com suficiente antecedéncia, do dia e da hora do inicio das operagdes de concretagem, do
tempo previsto para sua execugao e dos elementos a serem concretados.

Os processos de langamento do concreto deverao ser determinados de acordo com a natureza
da obra e receber aprovacéo prévia da FISCALIZACAO. Cabera a FISCALIZACAO indicar qualquer
mudanga nos processos ou sustar a concretagem, quando esses processos nao forem adequados.

Quando o concreto for langado numa fundacao de solo, 0 mesmo devera estar bem umido até
uma profundidade de 15 cm ou até o material impermeavel: dentre as duas, a menor.

A temperatura do concreto durante a concretagem nao devera exceder os 32 °C. A critério da
FISCALIZACAO, esta podera determinar em comum acordo com a CONTRATADA, medidas para
reduzir a temperatura do concreto entre as seguintes alternativas:

O concreto que ja tiver iniciado a pega antes de ser langado sera perdido.

Em nenhuma hipétese se fara langamento apés o inicio da pega.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

Nao sera permitido o langamento de concreto em aguas encharcadas, exceto quando

autorizado pela FISCALIZACAO, que também devera aprovar o método de langamento. N&o sera
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permitido o langamento de concreto em agua corrente. O concreto s6 podera ser exposto a agua
corrente apds a pega.

Nao sera permitido o “arrastamento” do concreto sobre distancias laterais muito grandes, a fim
de evitar a segregagao dos materiais.

O concreto sera langado em camadas aproximadamente horizontais.

A profundidade das camadas de concreto ndo devera exceder % do comprimento da agulha
vibradora ou 50 cm. Dentre as duas, a menor. Quando o atendimento das Especificagdes constantes
deste item nao for praticavel, o langamento e o adensamento do concreto serao feitos em camadas de
espessura menor, a critério da FISCALIZACAO.

Quando o lancamento do concreto for realizado de alturas superiores a 2 m, deverao ser
utilizadas calhas ou mangas apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto sera langado através de aberturas (janelas) na
parte lateral das formas, ou com funis ou trombas.

Salvo condi¢des especificas definidas em projeto, ou influéncia de condigbes climaticas ou de
composi¢gao do concreto, o intervalo de tempo transcorrido entre o instante em que a agua de
amassamento entra em contato com o cimento e o final da concretagem nado deve ultrapassar a 2h
30min.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posigao final, evitando-se

incrustagdo de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras.

2.6.9.5. ADENSAMENTO DO CONCRETO

As operacdes de adensamento do concreto deverdo ser realizadas segundo a Norma ABNT-
NBR6118 (NB-1) e as especificacbes contidas neste documento.

O adensamento do concreto sera efetuado utilizando-se vibrador de imersdo. O emprego
qualquer outro vibrador devera ser autorizado pela FISCALIZACAO.

2.6.8.6. JUNTAS DE CONCRETAGEM

As juntas de concretagem deverao obedecer a Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e as
especificagdes constantes deste item.

Deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao ocorram juntas frias na
concretagem de qualquer parte da obra. O ritmo de langamento do concreto devera garantir que cada
lote seja langado enquanto o anterior ainda estiver plastico, de modo que o concreto se torne um
mondlito, mediante a agdo normal dos vibradores.

As juntas de concretagem deverao assegurar uma perfeita aderéncia entre o concreto ja
endurecido e o que vai ser langado.

A fim de garantir a aderéncia, as superficies das juntas de concretagem deveréo ser limpas e
receber tratamento para torna-las asperas antes da colocacdo de concreto adjacente. Esses

tratamentos incluem rogadura ou corte mecanico, tratamento com escova de ago, jateamento de areia
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ou agua, ou causticagdo com acido. Todos os tratamentos deverdo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

As superficies da junta de construgdo deverao ser limpas de materiais pulverulentos, nata de
cimento, graxa, ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia.

Imediatamente antes do langamento do concreto, a superficie da junta devera ser muito bem
lavada com jato de agua, ou jato de agua e ar, e, em seguida, deve ser seca uniformemente.

Especial atengdo e cuidado deverdao ser dados ao concreto ja adensado adequadamente,
adjacente a junta de concretagem, a fim de garantir a perfeita ligagado das partes.

No langamento do concreto novo sobre a superficie antiga podera ser exigido, a critério da
FISCALIZACAO, o emprego de adesivos estruturais.

2.6.9.7. CURA DO CONCRETO

A cura do concreto devera obedecer a norma ABNT-NBR-6119 (NB-1) e as especificagbes

constantes deste item.

2.6.9.8. DESFORMA DO CONCRETO

A desforma do concreto devera obedecer a ABNT-NBR-6118 (NB-1) e as especificagcdes
constantes deste item.

As desformas deverdo serem executadas evitando qualquer dano durante a desforma e os
reparos imediatamente depois. A CONTRATADA sera responsavel pelo projeto e pela construgdo de
formas adequadas e pela sua permanéncia até poderem ser retiradas com seguranga. A CONTRATADA
sera responsavel por danos e lesdes causados por desforma executada antes do concreto ter ganhado
resisténcia suficiente.

A desforma de tetos devera ser feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente

para pecas em balanco, de modo a impedir fissuras decorrentes de cargas diferenciais.

2.6.9.9. PROTECAO DO CONCRETO

A CONTRATADA devera proteger o concreto de qualquer dano, até a aceitagdo final pela
FISCALIZACAO. O concreto ndo podera ser colocado sob carga, as formas e os escoramentos ndo
poderao ser retirados e o reaterro ndo podera ser executado enquanto o concreto néo tiver desenvolvido

resisténcia suficiente para sustentar, sem perigo, seu préprio peso e todas as cargas impostas.

2.6.9.10. INSPECAO E REPARO DO CONCRETO

Apos a retirada das formas, se procedera a inspecéo do concreto. Somente apds este controle,
e segundo o determinado pela FISCALIZACAO, poderda a CONTRATADA fazer a reparacdo de
eventuais vazios e demais imperfei¢cGes, incluindo a remoc¢ao de rugosidade no concreto aparente, a

fim de que as superficies se apresentem perfeitamente lisas.
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Em caso de ndo aceitacdo da obra, ou qualquer parte da mesma pela FISCALIZACAO, a
CONTRATADA obriga-se a demolir e a reconstruir o concreto recusado, as suas préprias custas, tantas

vezes quantas sejam necessarias, até a aceitagao final.

2.6.9.11. REPAROS NO CONCRETO

Apds a remogao das formas e a inspegao do concreto, deverao ser efetuados reparos
necessarios para a corregao de todas as imperfeicbes observadas ou medidas nas superficies do
concreto, para que sejam satisfeitos os requisitos especificados.

Reparos menores em superficies de concreto devem ser completados dentro de 2 horas apés
a desforma.

Enchimento seco, substituicdbes de concreto com espessura inferior 25 cm e reparos com
argamassa de cimento, devem ser completados até sete dias da concretagem original, ou se deve
empregar sistema ligante de resina epdxica.

Reparos envolvendo sistema ligante de resina epdxica devem ser realizados depois de sete
dias e antes de 60 dias da concretagem original, substituicgdo de concreto maior do que 25 cm de
espessura e todos os outros reparos devem ser completados até 60 dias apds a concretagem original.

A cura do concreto sera interrompida somente na area do reparo.

O concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o material insatisfatério, substituindo-o
por novo concreto. Todos os reparos em superficies expostas ou hidraulicas deverao ser executados
serrando-se com disco de diamante ou de carborundum ao redor da borda da area danificada, segundo
linhas a prumo, niveladas ou paralela as das formas ou das estruturas. Os cortes a disco deveréo ter
profundidade minima de 12 cm, e o concreto defeituoso restante devera ser desbastado de modo a ser
evitada fragmentagéo além das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverao ser executados de modo que néo prejudiquem
aspectos estéticos das estruturas. Assim, a coloragdo das areas reparadas devera ser
aproximadamente igual & dos demais concretos da estrutura.

Os locais a serem reparados deverao ser completamente lavados com jatos de ar e agua, para
que sejam eliminados materiais soltos, devendo a superficie apresentar textura adequada a uma
aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagao com o concreto anterior podera ser obtida através do uso de resinas a

base de “ep6xi”, indicado e aprovado pela FISCALIZACAO.

2.6.10. ALVENARIAS E VEDAGCOES

A qualidade da alvenaria é um fator fundamental para o bom acabamento das superficies. Uma
parede regular permite um embogo fino e uniforme, gerando assim maior economia de trabalho e

material.
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O encunhamento das paredes deve ser feito somente apds o carregamento e ser encunhada
depois que ocorra primeiro a acomodacgao da estrutura.

As alvenarias terdo suas fiadas perfeitamente aprumadas e niveladas. A argamassa de
assentamento dos blocos ceramicos ou blocos de concreto tera espessura uniforme, nunca
ultrapassando a 15 mm, sendo sua superficie externa rebaixada e arredondada com a ponta da colher.
A argamassa sera em cimento Portland cal hidratada certificada e areia, no trago volumétrico 1:2:6 (para
bloco ceramico ou de concreto) ou outro trago especificado pela FISCALIZACAO ou em planilha,
podendo ainda ser utilizada argamassa pré-misturada, a critério da FISCALIZACAO. O assentamento
dos blocos ceramicos ou de concreto sera feito sempre com juntas de amarragao.

As superficies de concreto que tiverem contato com a alvenaria serdo previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com eventual adicdo de adesivo a base de resina
acrilica. Neste particular, o0 maximo cuidado devera ser tomado para que as superficies de concreto
aparentem ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios da argamassa utilizada no
chapisco.

Todos os vaos de portas e janelas levardo vergas e contra-vergas de concreto de altura
compativel com o vao. A verga devera traspassar 30 cm, no minimo, de cada lado do véo.

O encunhamento sera executado em argamassa expansiva com preparo mecanico, espessura
de 3 cm.

A execucao da alvenaria de tijolos macicos e/ ou de blocos ceramicos obedecera as normas da

ABNT pertinentes ao assunto, particularmente as normas referentes a “Execucdo de Alvenaria sem
Funcgao

Estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos” e “Bloco ceramico para alvenaria” e NR 18- Condi¢des e meio
ambiente do trabalho na industria da construgdo- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

Os blocos deverao apresentar arestas vivas, sem trincas, fraturas, lascas ou outros defeitos que
possam prejudicar o seu assentamento, afetar a resisténcia e a durabilidade da construgéo.

Quanto as dimensdes minimas dos tijolos, sera admitida uma tolerédncia maxima de 3 mm, em
relacdo aquelas definidas em cada um dos subitens discriminados a seguir.

O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragéo, utilizando argamassa de
cimento, plastificante e areia lavada média peneirada, no traco indicado. As juntas de argamassa terdo
no maximo 10,0 mm e deverdo ter larguras homogéneas, devendo ser utilizadas linhas de referéncia.

No assentamento, deverdo ser observados o esquadro entre as alvenarias, e o vao para
instalacdo de marcos, portas e janelas, atentando-se para a altura destas ultimas, inclusive quanto a
vergas.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, argamassa pronta e
areia no traco volumétrico 1:1:6 quando nao especificado pelo projeto, na planilha orgamentaria ou
FISCALIZACAO, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato, podendo ainda ser
utilizada argamassa pré-misturada, a critério da FISCALIZACAO.

As armacdes das alvenarias deverdo ser executadas de conformidade com as indicagbes do
projeto ou da FISCALIZACAO.
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Deve ser observada na execugado das alvenarias a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas.

A ligacdo da alvenaria com os pilares é feita normalmente com a introducao de argamassa
entre o bloco e o pilar, devendo a face do pilar ser previamente chapiscada.

Além do chapisco a ligagéo sera feita através de barras de ago (CA-50) previamente chumbadas
no pilar com adesivo estrutural & base de resina epoxi (Obs.: furar o pilar previamente). Estas barras,
com diametro de 6.3 mm e comprimento 50cm, deverao ser dispostas a cada duas fiadas de blocos e

deverao avangar para o interior da alvenaria.

2.6.11. REVESTIMENTOS

DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA

— NBR 7200 - Execugdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento;

— NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificagao;

— NBR 13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Determinagdo da
resisténcia de aderéncia a tragao;

— NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas com utilizagéo
de argamassa colante — Procedimento;

— NBR 13818 - Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaio;

— NBR 14081 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de ceramica —
Especificagao;

— NBR 8214 - Assentamento de azulejos;

— NBR 7175 - Cal hidratada para argamassas — Especificacoes;

— NBR 14992 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerémicas -

Requisitos e métodos de ensaios.

2.6.11.1. DE ARGAMASSA

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
do inicio dos revestimentos.

Iniciar o preparo da base removendo sujeiras tais como: materiais pulverulentos, graxas, 6leos,
desmoldantes, fungos, musgos e eflorescéncias. A remogao deve ser feita com vassoura de piagaba e
escova de ago. Se necessario, pode-se escovar e lavar com agua, pressurizada ou nao.

Remover também irregularidades metalicas tais como: pregos, fios e barras de tirantes de
forma. Nao sendo possivel sua remogao, cortar de forma profunda em relacéo a superficie e preencher
o sulco com argamassa de trago igual a de revestimento, para evitar o surgimento de manchas de

corrosao.
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Em alvenarias de vedagéo, preencher furos provenientes de rasgos, depressdes localizadas de
pequenas dimensodes, quebras parciais de blocos. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem ser
encasquilhadas. Os ninhos (bicheiras) e brocas de concretagem devem serem preenchidas com
argamassa polimérica ou grauteadas com argamassa autonivelante de alta resisténcia para
grauteamento 250. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a
acado de corrosdo. Rasgos decorrentes das instalagbes de tubulagbes devem ser tratadas com
colocagao de tela de ago galvanizado do tipo viveiro.

Deverao ocorrer os rasgos para instalagoes embutidas e preenchimentos dos vazios com
argamassa. Os custos destes servigos estardo embutidos nos servicos de execugdo de
revestimentos e das instalagées, quando nao explicitos na planilha or¢gamentaria, nao serao
pagos a parte.

Para todos os casos, isto €, embogo ou reboco, € preciso arrematar os cantos vivos com uma
desempenadeira adequada. E necessario ainda limpar constantemente a area de trabalho, evitando que
restos de argamassa aderidos formem incrustagdes que prejudiquem o acabamento.

Deveréao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231
(NBR72000), além do especificado a seguir.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa
ser aplicada em espessura uniforme.

Os revestimentos de argamassa salvo indicagdo em contrario, serdao constituidos, no minimo
por duas camadas superpostas, continuas e uniformes, o emboco, aplicado sobre a superficie a revestir
e o reboco, aplicado sobre o embocgo.

A superficie para aplicagdo da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo, sera aplicada
sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte, o chapisco.

O revestimento s6 podera ser aplicado, depois de decorridos 24 horas, no minimo, da aplicagdo
do chapisco.

Aguardar o tempo minimo de caréncia para a cura do chapisco — em geral, (03) trés dias.
Verificar 0 esquadro do ambiente, tomando como base os contramarco e batentes.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em
ferro), deveréo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.).

Para garantir a estabilidade do parametro, a argamassa do embogo tera maior resisténcia que
a do reboco. Esta diminuigao da resisténcia ndo deve ser interrompida, como seria o caso, por exemplo,
de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deveréo ter espessuras uniformes
e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser conservados umidos até a
completa pega das argamassas, visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

Os embogos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do solo, serdo

executados com argamassa no traco 1:6 de cimento e areia com adi¢cado de aditivo impermeabilizante
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adequado, até a altura e demais recomendagdes constantes nos desenhos ou determinagdes da
FISCALIZACAO.

Toda superficie de alvenaria/superficie a revestir com embogo ou reboco sera chapiscada com
argamassa no traco 1:3 de cimento e areia.

Todas as instalagées hidraulicas, elétricas, SPDA, cabeamento estruturado e todas
demais instalagbes que forem executadas embutidas serdo feitas antes da etapa de
revestimentos, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento.

Quando da execugdo de revestimentos em geral, se existir alvenarias ou elementos
estruturais fora do prumo ou desalinhadas devera ser feito os devidos ajustes/corre¢cées pela
CONTRATADA e nao terao acréscimos de custos para a CONTRATANTE.

2.6.11.2. CHAPISCO

Todas as alvenarias serao inicialmente revestidas com uma deméo de chapisco, aplicado a
colher ou por jateamento mecéanico, com argamassa composta de cimento Portland e areia grossa, no
traco volumétrico 1:3, com preparo mecénico e em consisténcia fluida , para a perfeita adesdo do
revestimento final a superficie.

Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montante, vergas
e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Para
as superficies de concreto sugere-se o uso de um chapisco colante industrializado aplicado com
desempenadeira dentada ou aditivagao adesiva do chapisco convencional, que pode ser aplicado
também com o uso de rolo apropriado. A limpeza destas superficies sera feita com escova de ago,

detergente e agua, ou lixadeira elétrica visando a remogao sobretudo da camada de desmoldante.

2.6.11.3. REBOCO

O reboco sera a camada de revestimento, com espessura minima de 20 mm, aplicada sobre o
chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.
O reboco constituir-se-a de uma argamassa no trago volumeétrico 1:2:6 (cimento Portland, cal

hidratada e areia), preparo mecanico.

2.6.12. PISO

2.6.12.1. CAMADA IMPERMEABILIZADORA
Em todas as areas de pisos novos, apds a camada de aterro sera colocada uma camada
impermeabilizadora de 10cm de altura , antes da regularizagdo do piso. Essa camada

impermeabilizadora é composta por concreto ciclopico e SIKA 1 ou equivalente técnico.
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2.6.12.2. CALCADA C/ JUNTA SECA

Devera ser executada em todos os pisos cimentadoso (conforme indicagdo no projeto) em
concreto com armadura em tela 4.2 mm, malha 10x10 cm, simples no trago 1:3: (cimento, areia grossa),

com espessura de 4 centimetros .

2.6.13. COBERTURA

2.6.13.1.ESTRUTURA METALICA

Na execugao dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios,
sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a tergas
ou ganchos vinculados a estrutura;

Antes do inicio dos servigos de colocacao das telhas devem ser conferidas as disposicdes de
tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre tergas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto

e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem

telhas a sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terga em
madeira);

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha
a amassar a telha metalica.

A estrutura metalica da cobertura do prédio sera executada de acordo com a planta de
implantac&o da cobertura (projeto de estrutura metalica). As partes da referida estrutura ndo elucidadas
em planta deverao ser resolvidas pela PROJETISTA, apds a consulta & FISCALIZACAO.

A estrutura metalica em ago sera apoiada sobre a estrutura de concreto e estrutura metalica e
tera dimensbes compativeis com as cargas aplicadas (conforme projeto de estrutura metalica), detalhes
de ligacdo seréao realizados por chumbamento de chapas metalicas, conforme projeto.

Apds o corte as pecgas deverao ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o
ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, na execucdo parafusada deverédo ser
colocados parafusos provisoérios para manter a posi¢ao relativa das pegas estruturais antes de sua

fixacdo definitiva.
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Preparagdo da estrutura metdlica ao tratamento de reparo da superficie metalica conforme
previsto em projeto (limpeza mecénica - St3). Da mesma forma, estabelece que os perfis ndo possuam
niveis de oxidagao.

A execugéo de qualquer parte da estrutura da cobertura implicara na total responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

2.6.13.2. COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA E=50MM, POLIESTIRENO
EXPANDIDO, INCLUINDO ACESSORIOS DE FIXAGCAO, CUMEEIRA E ACABAMENTOS

A cobertura sera executada seguindo o recobrimento e inclinagao determinados em Projeto,
com telhas termoacusticas trapezoidal, tipo telha/filme, com uma folha de ago pré-pintado na cor cinza
claro e nucleo isolante em poliestireno expandido, e=50mm, e chapa lisa como revestimento inferior,
cor branco, incluindo massa de vedagdo e acessoérios de fixagdo e acabamentos para telha
termoacusticas, devendo seu assentamento e fixacdo serem efetuados de acordo com as
recomendacdes técnicas do fabricante.

As cumeeiras serao do tipo adequado as telhas e fixadas conforme as especificagdes técnicas
do fabricante.

Nas bordas frontais e laterais deverdo ser colocadas as pecas de acabamento do tipo

pingadeira e acabamento lateral, a fim de proteger o nucleo isolante.

Critérios de medicdo e pagamento:

Pela area de cobertura efetiva, expressa em m? (metro quadrado).

2.6.14. ESQUADRIAS DE FERRO

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico, deverao ser instalados portdes de correr ou abrir
em estrutura de ferro. Os portdes de ferro serdo confeccionados em barras de ferro secgao redonda
com dimensdes de 2" e espessura de parede minima de 1,5mm, espagados a cada 10cm e requadro
em barras de ferro espessura 1,5mm. Os portdes deverao conter roldanas e trilhos de ferro galvanizado.

Receberao tratamento em pintura anti-corrosiva (zarcéo) e posterior acabamento em pintura de
esmalte sintético brilhoso, na cor indicada no projeto arquiteténico. Todas as soldas deverédo ter
acabamento perfeito e sem rebarbas, ndo sendo aceitos acabamento com imperfei¢cdes, furos e

amassados.

2.6.15. PINTURA

CUIDADOS GERAIS
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As superficies a pintar serdo protegidas de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros
materiais possam se depositar durante a aplicagao e secagem.

Os trabalhos de pintura/revestimento serdo suspensos em tempo de chuva ou de excessiva umidade.
Adotar precaugdes especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta/revestimento em superficies

nao destinadas a pintura, tais como vidros ou ferragens. Os salpicos que nao puderem ser evitados
deverao ser imediatamente removidos, antes que a tinta seque, empregando-se removedor adequado.
Recomendam-se as seguintes cautelas para protecédo de superficies e pegas:

* Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

+ Separagao com tapumes de madeira, chapas de compensado de madeira ou outros
materiais.

+ Remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado,
sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra em cores no proprio local a que
se destina, para aprovagdo da FISCALIZACAO.
Deverao ser utilizadas tintas ja preparadas em fabrica ou no ponto de venda, ndo sendo permitidas
composi¢des na obra.
As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante, e aplicadas na proporgao
recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, na mistura e aplicagédo das tintas deverao estar limpos
e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.
Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, para obter-se uma mistura uniforme, evitando a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.
Apos o término de todos os servigos de pintura, a CONTRATADA devera executar todos os retoques
necessarios, para que as superficies apresentem uniformidade de cores e brilho.
NOTA: A CONTRATADA devera proteger as telhas da cobertura para efetuar servicos nos pilares e
vigas sobre a cobertura. Os danos causados na execugéo de servigos sobre a cobertura deveréo ser
reparados por conta da CONTRATADA.

PINTURA DE SUPERFICIES

A execugdo dos servigcos de pintura obedecera ao prescrito nesta especificagdo e,
especialmente, ao disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente as seguintes:
a) NBR 11702/92: Tinta para edificagdes ndo-industriais(CB 207/Nov. 1991).
b) NBR 12554/92. Tinta para edificagdes ndo-industriais (TB 400/Nov. 1991).
c) NBR 13245/95. Execugao de pinturas em edificagbes nao-industriais.
Deverao ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, pisos, vidros, ferragens de esquadrias etc.).
Deverao ser tomadas precaugdes especiais a fim de proteger as superficies indicadas no
subitem precedente, com adog¢&o das seguintes providéncias:

a) isolamento com tiras de papel e fita crepe.
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b) isolamento com lona preta.
C) separagao com tapumes de madeira.
Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario.
Os espelhos de tomadas, interruptores e outros, deverao ser retirados antes de iniciada a pintura.
Na utilizagdo do substrato de argamassa ou concreto deverdo ser observados os procedimentos e
requisitos a seguir indicados:

a) deverdo ser suficientemente endurecidos sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na
pintura em decorréncia da deficiéncia da superficie.

b) devera ser aplicada uma demao de seladora acrilica em substrato de argamassa crua,
ou seja, sem nenhum revestimento aplicado.

c) devera ser evitada a aplicagédo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente,
pois a umidade e a alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

d) as tintas deverdo ser aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa, fungos, algas,
bolor e eflorescéncias e materiais soltos.

e) aremogao de sujeiras podera ser efetuada por secagem e lavagem com agua.

f) aremocgdo de contaminantes gordurosos podera ser realizada aplicando-se, no local,
solventes adequados.

g) aremocao do material eflorescente sera efetuada por meio de escovagéao da superficie
seca, com escova de cerdas macias.

h) aremocéo de algas, fungos e bolor seré efetuada por meio de escovagao, com escova
de fios duros e lavagem com a solugéo de agua sanitaria e agua na proporgao de 1:10.

O servico de emassamento em massa PVA devera ser aplicado em duas deméaos quando em
substrato de argamassa.
Serao admitidos os produtos de quaisquer marcas desde que atendam as Normas da ABNT NBR 11.702
de 04/92 — Tipo 4.5.2.

As superficies a serem pintadas deverao ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.
Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, evitando-
se observar um intervalo de 24 horas entre deméaos sucessivas.

Igual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa, observando um intervalo
minimo de 48 horas.

Serao aplicadas no minimo duas demaos, e caso necessario devem ser dadas outras demaos,

garantindo assim o perfeito cobrimento. As demaos de tinta de acabamento serdo aplicadas com rolo

de |& de carneiro de primeira qualidade.

2.6.15.1. APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAO
A CONTRATADA deve executar aplicar fundo selador acrilico nas paredes em uma demao

manualmente com profissional qualificado.
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2.6.15.2. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
(FOSCO) DUAS DEMAOS.

As superficies que irdo receber tinta latex acrilica (12 qualidade) deverao ser secas, devera ser aplicado

em duas deméaos de selador.

usadas,

Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua.
A primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.

A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser
observados intervalos minimos de 6 horas.

As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de

evitando-se dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados, precisam ser removidos
antes da pintura e recolocados no final, ou entdo adequadamente protegidos contra danos e manchas
de tinta. Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura. Quando aconselhavel, essas partes deverao ser protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer
outro processo adequado. Os respingos que nao puderem ser evitados terdo de ser removidos com o

emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

2.6.15.3. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO
(FOSCO) DUAS DEMAOS.

Em todas as grades, gradil e portdes de ferro, conforme especificagdo no projeto arquitetdnico, serao
aplicados base antiferruginosa e posterior pintura em tinta esmalte sintético acetinado. Onde houver
pontos de ferrugem e com carepa, inicialmente deve-se efetuar um escovamento com uma escova de
aco. Logo a seguir, realiza-se um lixamento até o desaparecimento total das imperfeigdes.

Devera ser efetuada a limpeza e remocao de sujeiras e gorduras antes da realizagdo da pintura para
uma boa aderéncia da tinta ao metal. Apds o lixamento e limpeza da superficie a ser pintada, aplicar
uma demao de tinta protetora antiferruginosa ou zarcéo, e apds a secagem aplicar mais uma demao.
Totalizando em duas demaos do produto. Realizar a limpeza total da superficie e pintar em 2 demao

com tinta esmalte sintético acetinado na cor indicada no projeto arquitetdnico.

2.6.16. SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.16.1. LIMPEZA GERAL

Depois de encerradas as obras, as mesmas deverdo ser mantidas limpas e acabadas até seu
recebimento pela FISCALIZACAO.
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Para a entrega da obra, todos os revestimentos, pavimentagdes, lougas sanitarias, metais,
vidros etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificados, utilizando-se os
produtos especificos para cada caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao.

Deverao apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e
aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz

e forga, telefone, gas etc.).

Aluizio de Azevedo Teixeira Filho
Eng. Civil / Crea 7.784/D - PA
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