

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Órgão:

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

os recursos oriundos do instrumento contratual nº 970116/2024 operação nº 1098577-61/mcidades/caixa – firmado entre o ministério das cidades e o município de LIMOEIRO DO AJURU/PA, no âmbito do programa 2319 - ACAO 00t1 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO voltado a IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA – rp2, têm como objeto a provisão de pavimentação, calçadas e passeios acessíveis em ruas no perímetro urbano do município de LIMOEIRO DO AJURU/PARÁ, garantir a população local qualidade no acesso as vias do município, a fim de garantir condições adequadas de acessibilidade, uma vez que as mesmas se encontram em condições adversas, podendo gerar transtorno aos munícipes e população adjacente que ali trafegam.

CONCEDENTE: Ministério das Cidades (MCIDADES)

VALOR TOTAL: R\$ 1.921.327,66

Responsável pela Demanda:

Ednilson Santana Pinheiro
Secretário Municipal de Obras Urbanismo

E-mail:

Telefone: (91) 991847575

1. OBJETO

Pavimentação em Blokret nas vias : TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES (740,79m); TRAVESSA ONEZITO RODRIGUES 2 (100,32m); RUA ANTÔNIO MORAES (224,94); RUA MARECHAL RONDON (274,32m). LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU– PARÁ EXTENSÃO: 1340,37m

2. TIPO DE DEMANDA

- MATERIAL DE CONSUMO ()
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ()
SERVIÇO CONTINUADO ()
SERVIÇO NÃO CONTINUADO ()
OBRA (x)
SERVIÇO DE ENGENHARIA ()

3. Descrições E Quantidades

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

- (X) Modalidades da Lei n.º 14.133/21: CONCORRÊNCIA
() Dispensa/Inexigibilidade
() Adesão à Ata de Registro de Preço de outro Órgão, indicar qual:

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

5.1. Prazo de Entrega/ Execução/Vigência do contrato

Prazo de execução: 12 meses


Prazo de vigência do contrato: 24 meses

5.2. Local de Execução:

Pavimentação em Blokret nas vias : TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES (740,79m); TRAVESSA ONEZITO RODRIGUES 2 (100,32m); RUA ANTÔNIO MORAES (224,94); RUA MARECHAL RONDON (274,32m). LOCAL: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ EXTENSÃO: 1340,37m



Mapa de Situação - Ref. Google Earth



Planta de Situação

5.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Arq. Maruza Baptista

5.4. Prazo para pagamento:

conforme planilha de levantamento de eventos - PLE.

5.5. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

- Até 06/06/2026

6. Indicação do Membro da Secretaria que será o Responsável pela Fiscalização da Execução Contratual:

Arq. Maruza Baptista Amoras

Local/ data: Limoeiro do Ajuru/PA, 05/05/2026

EDNILSON SANTANA Assinado de forma digital
PINHEIRO:0110135920 por EDNILSON SANTANA
0 PINHEIRO:01101359200

Ednilson Santana Pinheiro
Secretário Municipal de Obras Urbanismo

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

