


— PREFEITURA MUNICIPAL DE —

**LIMOEIRO
DO AJURU**



Secretaria Municipal de
ADMINISTRAÇÃO

COM O POVO EM UM NOVO TEMPO


PROCESSO Nº. 086/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



CONSTRUÇÃO DA 3ª. ETAPA

VILA PINTO



SEMOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE LIMOEIRO DO AJURU

Memorando N°. 274/2026 – SEMAD/PMLA

Limoeiro do Ajuru-PA, 22 de Maio de 2026.

Da: Secretaria Municipal de Administração- SEMAD/PMLA
Para: Secretaria Municipal de Planejamento
Setor de Planejamento/PMLA

A Secretaria Municipal de Administração está encaminhando em anexo o Ofício de nº. 138/2026-SEMOB/PMLA, oriundo da Secretaria Municipal de OBRAS, referente à solicitação de contratação de Empresa Especializada para a execução de serviços de Construção da 3ª. Etapa da Via elevada em concreto armado Vila Pinto – Cidade de Limoeiro do Ajuru/Pa.

Sendo assim, solicitamos deste setor o empenho no sentido de prosseguir com os encaminhamentos necessários para a elaboração do Processo Administrativo de N°. **086/2026 - SEMAD/PMLA**, para a contratação.

Atenciosamente,


Vitoria Pinheiro Leal
Sec. Mun. de Administração
Dec. N° 02/2025 GP/PMLA

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru-PA
RECEBIDO
EM: 25/05/26
Adriana Pinheiro Leal
Setor de Planejamento

OFÍCIO Nº 138/2026 - SEMOB/PMLA

Limoeiro do Ajuru, 22 de Maio de 2026

Da: Secretaria Municipal de Obras

Ao:

Prof. Vitoria Pinheiro Leal

MD: Secretária Municipal de Administração

Assunto: Encaminhamento de documentações para processo licitatório.

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru-PA
Protocolo Nº 1560
EM: 22.05.26
Ruane Farias
Responsável

Prezado(a),

Com os nossos cumprimentos, encaminho, em anexo, o processo administrativo contendo a documentação necessária para a **Contratação de empresa especializada para execução de serviços para construção da 3ª etapa de via elevada em concreto armado VILA PINTO**. Visando o posterior processo de licitação e contratação de empresa especializada, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

Anexos:

- Projeto básico
- Memorial descritivo
- Especificações técnicas
- Orçamento sintético
- Orçamento analítico
- Cronograma
- Composição de BDI
- Projetos arquitetônico e estrutural

Termos de referência e a disponibilidade orçamentária anexos.

Sem mais para o momento,

EDNILSON SANTANA
PINHEIRO:01101359200

Assinado de forma digital
por EDNILSON SANTANA
PINHEIRO:01101359200

Ednilson Santana Pinheiro
Secretário Municipal de Obras
Dec. Nº 010/2025

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Órgão:

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

A presente demanda decorre da necessidade de execução das ações previstas no instrumento contratual nº 991749/2025/MCIDADES/CAIXA, operação nº 1107874-62, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Limoeiro do Ajuru/PA, vinculado ao Programa 5600020250020 – Programa 2319 – Ação 00T1 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária – RP2, cujo objeto consiste na 3ª Etapa da Construção de Passarela em Concreto Armado na Rua Marechal Rondon, Bairro Matinha, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, no âmbito das ações relativas à Mobilidade Urbana.

A contratação pretendida justifica-se pela necessidade de promover melhorias na infraestrutura viária da Vila Pinto, localizada no Bairro Matinha, considerando as condições precárias atualmente verificadas no local. A passarela em madeira existente encontra-se em avançado estado de deterioração, apresentando riscos à segurança dos usuários, ausência de condições adequadas de acessibilidade e recorrentes alagamentos durante o período chuvoso, comprometendo significativamente a mobilidade da população e o acesso a serviços essenciais.

Nesse contexto, a intervenção proposta busca assegurar condições adequadas de circulação para pedestres, ciclistas e motociclistas que utilizam diariamente a via, promovendo segurança, acessibilidade, conforto e integração urbana. Indiretamente, os benefícios alcançarão toda a população urbana do município, mediante melhoria das condições de mobilidade, redução de riscos de acidentes e fortalecimento da infraestrutura urbana local.

A solução prevista contempla a continuidade da implantação de via elevada em concreto armado, com dispositivos complementares de drenagem, acessibilidade e sinalização, objetivando eliminar pontos de alagamento, garantir acesso contínuo e seguro aos moradores e melhorar a integração da área à malha viária municipal. Espera-se, ainda, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento urbano sustentável do município.

A demanda apresenta alinhamento com os objetivos e diretrizes do Programa 2319 – Mobilidade Urbana, especialmente no âmbito da Ação 00T1 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária – RP2, ao promover a qualificação da infraestrutura viária urbana por meio da implantação de obra de arte especial, proporcionando segurança viária, acessibilidade universal e melhores condições de circulação. Ademais, a proposta

Assinatura...

Rua Marechal Rondon, s/n., Matinha, Limoeiro do Ajuru/PA

contribui para a redução de conflitos entre os diferentes modos de transporte, melhoria das condições sanitárias urbanas e fortalecimento das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Importa destacar que a proposta evidencia interesses recíprocos entre a União, representada pelo Ministério das Cidades, e o Município de Limoeiro do Ajuru/PA, na medida em que fortalece as políticas públicas de mobilidade urbana e promove atendimento a demanda social prioritária da população local.

O valor total aprovado no Transferegov.br para execução da intervenção corresponde a R\$ 1.320.483,72 (um milhão, trezentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 1.218.323,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil, trezentos e vinte e três reais) referentes ao repasse da União e R\$ 102.160,72 (cento e dois mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos) correspondentes à contrapartida financeira do Município de Limoeiro do Ajuru/PA.

CONCEDENTE: Ministério das Cidades (MCIDADES)

Valor Total: R\$ 1.320.483,72 (um milhão, trezentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)

Responsável pela Demanda:

Ednilson Santana Pinheiro
Secretário Municipal de Obras Urbanismo

E-mail:

Telefone: (91) 991847575

1. OBJETO

3ª Etapa da Construção de Passarela em Concreto Armado na Rua Marechal Rondon, Bairro Matinha, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA.

2. TIPO DE DEMANDA

MATERIAL DE CONSUMO ()
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE ()
SERVIÇO CONTINUADO ()
SERVIÇO NÃO CONTINUADO ()
OBRA (x)
SERVIÇO DE ENGENHARIA ()



Rua Marechal Rondon, s/n., Matinha, Limoeiro do Ajuru/PA

3. Descrições e Quantidades

Construção de Passarela em Concreto Armado Passarela
Quantidade: 168 m

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

- (X) Modalidades da Lei n.º 14.133/21: CONCORRÊNCIA
() Dispensa/Inexigibilidade
() Adesão à Ata de Registro de Preço de outro Órgão, indicar qual:

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

5.1. Prazo de Entrega/ Execução/Vigência do contrato

Prazo de execução: 06 meses

Prazo de vigência do contrato: 12 meses

5.2. Local de Execução:

**Vila Pinto, Rua Marechal Rondon, Bairro Matinha –
Município de Limoeiro do Ajuru/PA.**

5.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Arq. Maruza Baptista

5.4. Prazo para pagamento:

conforme planilha de levantamento de eventos - PLE.

5.5. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

- Até 30/06/2026

6. Indicação do Membro da Secretaria que será o Responsável pela Fiscalização da Execução Contratual:

Arq. Maruza Baptista Amoras

Limoeiro do Ajuru/PA, 19/05/2026.



Ednilson Santana Pinheiro

Secretário Municipal de Obras Urbanismo

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Seis...

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PONTE VILA PINTO – RUA MARECHAL RONDON

OBJETIVO: O presente relatório visa expor as condições estruturais da ponte em madeira da vila pinto, zona urbana, Município de Limoeiro do Ajuru.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 01: Assoalho e frechais danificados.

Assinatura...




Foto 02: Assoalho e estrutura em situação crítica.




Foto 03: Assoalho e estrutura em situação crítica.




Foto 04: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 05: Assoalho e estrutura em situação crítica.

Finalizamos...




Foto 06: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 07: Assoalho e estrutura em situação crítica.

Quilômetros...

Limoeiro do Ajuru 25 de setembro de 2025



ELIZEU MORAES Assinado de forma
SOUZA:0133283 digital por ELIZEU
9258 MORAES
SOUZA:01332839258

Elizeu Moraes Sousa
Eng. Civil CREA-PA: 1519503342

SEMOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE LIMOEIRO DO AJURU

Elizeu...