

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Muaná
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
Concorrência por Menor Preço - 05/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAID RAUDA KALIF, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.567.720,25	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/07/2025 - 16:21	EDITAL - C 05-2025 - SAID RAUDA ASS.pdf
07/08/2025 - 10:38	Ana&#769;lise Te&#769;cnica de Acervo Te&#769;cnico ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
31/07/2025 - 10:36:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 10:36:28	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 13:50:44	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 14:33:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 14:40:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 09:34:33	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 12:12:24	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 12:18:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Said Rauda Kalif, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação	ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA	N/C	N/C	6.460.262,53	1	6.460.262,53

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Said Rauda Kalif, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	31/07/2025 - 07:59:40	N/C	N/C	1	R\$6.567.000,00	R\$ 6.567.000,00	Não
PIRES ENGENHARIA LTDA	54.157.762/0001-25	30/07/2025 - 14:05:35	N/C	N/C	1	R\$6.567.720,25	R\$ 6.567.720,25	Sim
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	30/07/2025 - 20:04:14	N/C	N/C	1	R\$6.567.720,25	R\$ 6.567.720,25	Sim
ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA	63.810.097/0001-18	30/07/2025 - 20:52:46	N/C	N/C	1	R\$6.460.262,53	R\$ 6.460.262,53	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	120 dias
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	60 dias
ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA	63.810.097/0001-18	90 dias
PIRES ENGENHARIA LTDA	54.157.762/0001-25	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Said Rauda Kalif, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 14:05:35	6.567.720,25 (proposta)	54.157.762/0001-25 - PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
30/07/2025 - 20:04:14	6.567.720,25 (proposta)	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 7.24 alínea "b e c", conforme parecer técnico do setor de engenharia 07/08/2025 10:42:46
30/07/2025 - 20:52:46	6.460.262,53 (proposta)	63.810.097/0001-18 - ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 07:59:40	6.567.000,00 (proposta)	09.439.967/0001-49 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta e habilitação para avaliação técnica 11/08/2025 11:43:08
31/07/2025 - 10:29:35	6.403.388,74	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 7.24 alínea "b e c", conforme parecer técnico do setor de engenharia 07/08/2025 10:42:46
31/07/2025 - 10:31:25	6.459.000,00	09.439.967/0001-49 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta e habilitação para avaliação técnica 11/08/2025 11:43:08

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/07/2025 - 14:33:18	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	PROPOSTA SAID KALIF.rar
0001	31/07/2025 - 14:40:28	01.952.789/0001-43 - MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	Habilitação.rar



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/08/2025 - 10:42:46	MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI	01.952.789/0001-43	Item 0001 - Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Said Rauda Kalif, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação
Não atendeu as exigências do edital, item 7.24 alínea "b e c", conforme parecer técnico do setor de engenharia			
11/08/2025 - 11:43:08	BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	Item 0001 - Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Said Rauda Kalif, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação
Não apresentou proposta e habilitação para avaliação técnica			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/08/2025 - 14:49	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
31/07/2025 - 10:01:05	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.
31/07/2025 - 10:22:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/07/2025 - 10:23:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/07/2025 - 10:23:46	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/07/2025 - 10:23:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/07/2025 - 10:23:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/07/2025 - 10:23:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 10:23:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 10:33:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:35:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 6.403.388,74.
31/07/2025 - 10:36:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:36 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 10:36:28	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 10:36:36	Agente de Contratação	Solicito o envio da proposta e documentos de habilitação, conforme exigências do edital.
31/07/2025 - 12:28:29	F. MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIREL	Documentação Item 0001: senhor agente solicito prorrogação de mais duas horas estamos finalizando nossa proposta
31/07/2025 - 12:29:47	F. MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIREL	Documentação Item 0001: senhor agente solicito prorrogação de mais duas horas estamos finalizando nossa proposta pra muito curto pra organiza a proposta e habilitação
31/07/2025 - 13:50:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 13:50:44	Sistema	Motivo: Atendendo solicitação, fica prorrogado o prazo para envio da proposta e documentos habilitação, conforme exigência edital
31/07/2025 - 14:33:18	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 14:40:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 18:05:15	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 01/08/2025, às 11 horas horário de Brasília
01/08/2025 - 11:07:59	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.
01/08/2025 - 12:11:51	Agente de Contratação	Daremos continuidade às 14:30h!
01/08/2025 - 18:04:07	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 04/08/2025, às 11 horas horário de Brasília
04/08/2025 - 11:10:07	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.
04/08/2025 - 13:04:32	Agente de Contratação	Daremos continuidade às 14:30h!
04/08/2025 - 14:43:41	Agente de Contratação	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.
05/08/2025 - 10:25:33	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 06/08/2025, às 10:30 horas horário de Brasília
06/08/2025 - 10:31:55	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.
06/08/2025 - 13:48:36	Agente de Contratação	Daremos continuidade às 15:00h!
06/08/2025 - 17:19:38	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 07/08/2025, às 09 horas horário de Brasília
07/08/2025 - 09:10:30	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes, daremos inicio à sessão.



07/08/2025 - 10:38:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Técnica de Acervo Técnico ass.pdf) em 07/08/2025 às 10:38.
07/08/2025 - 10:42:46	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado no processo.
07/08/2025 - 10:42:46	Sistema	Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 7.24 alínea "b e c", conforme parecer técnico do setor de engenharia
07/08/2025 - 10:42:46	Sistema	O fornecedor MACARIO CONSTRUCAO E INSTALACAO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 10:42:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BARA CONSTRUÇÕES EIRELI com lance de R\$ 6.459.000,00.
07/08/2025 - 10:42:46	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor PIRES ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
07/08/2025 - 10:43:14	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor PIRES ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2025 às 11:03, encerrando às 11:08:00.
07/08/2025 - 11:08:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/08/2025 - 09:09:39	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 11/08/2025, às 09 horas horário de Brasília
11/08/2025 - 09:09:45	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, estamos reiniciando a sessão
11/08/2025 - 09:34:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:34 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 09:34:33	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta e documentos de habilitação, conforme exigências do edital
11/08/2025 - 11:43:08	Sistema	O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi desclassificado no processo.
11/08/2025 - 11:43:08	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta e habilitação para avaliação técnica
11/08/2025 - 11:43:08	Sistema	O fornecedor BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/08/2025 - 11:43:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 6.460.262,53.
11/08/2025 - 11:43:08	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor PIRES ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/08/2025 - 11:43:28	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor PIRES ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 12:03, encerrando às 12:08:00.
11/08/2025 - 12:08:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/08/2025 - 12:12:24	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:12 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 12:12:24	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
11/08/2025 - 12:18:46	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 14:23:18	Sistema	O fornecedor ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/08/2025 - 14:23:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 14:33.
11/08/2025 - 14:39:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA.
11/08/2025 - 14:39:54	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/08/2025 - 14:39:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 14:49.
11/08/2025 - 14:50:57	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2025 - 17:12:54	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES.
12/08/2025 - 17:13:00	Sistema	O item 0001 foi homologado por BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES.

IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA

Agente de Contratação

BRUNO GIOVANE PIMENTA RODRIGUES

Autoridade Competente

THAIS DA SILVA MAGALHÃES

Apoio

