Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 01/2026 - Minas Gerais SBC - 01/2026 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	677.181,30	8,77 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.550,42	0,56 %
3	CANTEIRO DE OBRAS	74.299,08	0,96 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	42.262,16	0,55 %
5	ESTRUTURA	2.095.728,90	27,14 %
6	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	174.548,93	2,26 %
7	COBERTURA	51.267,94	0,66 %
8	ESQUADRIAS	871.309,59	11,28 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	249.374,18	3,23 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	485.239,40	6,28 %
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	40.094,25	0,52 %
12	INSTALAÇÃO DE GASES	30.992,88	0,40 %
13	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	68.439,61	0,89 %
14	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	215.381,18	2,79 %
15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	713.319,66	9,24 %
16	REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	231.060,77	2,99 %
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.010,69	0,09 %
18	PISO	417.206,94	5,40 %
19	PINTURA	410.552,30	5,32 %
20	VIDROS	33.403,03	0,43 %
21	EQUIPAMENTOS	289.104,76	3,74 %
22	FORRO	188.509,31	2,44 %
23	ACESSIBILIDADE / PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	292.125,56	3,78 %
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.014,53	0,25 %

Total sem BDI	6.177.093,26
Total do BDI	1.543.884,11
Total Geral	7.720.977,37

IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA:04884358546 Assinado de forma digital por IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA:04884358546

Julio Cesar Bastos Silva
Sócio/CEO/Proprietário