

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Afuá
Prefeitura Municipal de Afuá
Concorrência por Menor Preço - 001/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	*RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, COMUNIDADE SÃO JOÃO, CONTRA COSTA DO MARAJÓ, REGIONAL MARAJÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;	187.899,88	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	187.899,88				
0002							
	0001	*RECONSTRUÇÃO DE 3.20,00 X 3,00 E DE 290,00 X 1,50 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, RIO JURUPARY, REGIONAL JURUPARY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA	136.098,32	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	136.098,32				
0003							
	0001	*CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) LIXEIRAS PÚBLICAS EM MADEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;	95.856,00	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	95.856,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/03/2024 - 14:21	EDITAL-LIXEIRAS.PASSARELAS (2).pdf
25/03/2024 - 13:17	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf
25/03/2024 - 13:18	ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf
25/03/2024 - 13:19	MEMORIAL DESCRITIVO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf
25/03/2024 - 13:20	MODELO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf
25/03/2024 - 13:21	ORÇAMENTO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf
25/03/2024 - 13:22	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO MARAJÓ E JURUPARY.pdf
25/03/2024 - 13:22	ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA DO MARAJÓ E JURUPARY.pdf
25/03/2024 - 13:23	MEMORIAL DESCRITIVO JURUPARY.pdf
25/03/2024 - 13:24	MEMORIAL DESCRITIVO MARAJÓ.pdf
25/03/2024 - 13:25	ORÇAMENTO JURUPARY.pdf
25/03/2024 - 13:26	ORÇAMENTO MARAJÓ.pdf
25/03/2024 - 13:33	Prefeitura Municipal de Afuá .png
05/04/2024 - 12:33	PARECER TECNICO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001-2024 - PROPOSTA CONSTRUTORA MODESTO.pdf
23/04/2024 - 11:16	CONTRATO PASSARELAS (ASSINADO).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/04/2024 - 08:41:15	Negociação aberta para o processo 001/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2024 - 09:05:21	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2024 - 09:06:31	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/04/2024 - 09:07:25	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 08:34:26	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 08:35:07	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 08:35:41	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 12:06:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 12:06:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 12:07:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 12:08:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 12:48:25	Envio de Propostas Readequadas 001/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2024 às 15:00.
08/04/2024 - 13:26:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 13:35:58	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2024 - 15:14:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 10:00:02	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 14:52:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 14:57:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 14:58:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 09:31:03	Envio de Propostas Readequadas 001/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:09	Envio de Propostas Readequadas 001/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:37	Envio de Propostas Readequadas 001/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:38	Envio de Propostas Readequadas 001/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:58:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 09:59:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 09.376.861/0001-43 - Endereço: Avenida Creuza Maria Mendes Holanda - CEP: 68902280 - UF: AP - Município: - Telefone: (96) 99156-5776

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1					



0001	*RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, COMUNIDADE SÃO JOÃO, CONTRA COSTA DO MARAJÓ, REGIONAL MARAJÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;	N/C	N/C	1 SVÇ	185.537,77	185.537,77
TOTAL DO LOTE						R\$ 185.537,77
0002	LOTE 02					
0001	*RECONSTRUÇÃO DE 3.20,00 X 3,00 E DE 290,00 X 1,50 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, RIO JURUPARY, REGIONAL JURUPARY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA	N/C	N/C	1 SVÇ	133.653,80	133.653,80
TOTAL DO LOTE						R\$ 133.653,80
0003	LOTE 03					
0001	*CONFEÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) LIXEIRAS PÚBLICAS EM MADEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;	N/C	N/C	1 SVÇ	94.977,95	94.977,95
TOTAL DO LOTE						R\$ 94.977,95
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 414.169,52

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - *RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, COMUNIDADE SÃO JOÃO, CONTRA COSTA DO MARAJÓ, REGIONAL MARAJÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	04/04/2024 - 03:35:13	N/C	N/C	1	R\$186.899,88	R\$ 186.899,88	Sim
CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	04/04/2024 - 04:08:20	N/C	N/C	1	R\$187.899,98	R\$ 187.899,98	Sim
EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.376.861/0001-43	04/04/2024 - 04:13:09	N/C	N/C	1	R\$186.000,00	R\$ 186.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - *RECONSTRUÇÃO DE 3.20,00 X 3,00 E DE 290,00 X 1,50 METROS DE PASSARELAS EM MADEIRA, RIO JURUPARY, REGIONAL JURUPARY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	04/04/2024 - 03:36:44	N/C	N/C	1	R\$135.098,32	R\$ 135.098,32	Sim
CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	04/04/2024 - 04:09:13	N/C	N/C	1	R\$136.098,32	R\$ 136.098,32	Sim



EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.376.861/0001- 43	04/04/2024 - 04:13:50	N/C	N/C	1	R\$134.000,00	R\$ 134.000,00	Sim
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	---	---------------	----------------	-----

LOTE 0003 - ITEM 0001 - *CONFEÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) LIXEIRAS PÚBLICAS EM MADEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	04/04/2024 - 03:39:30	N/C	N/C	1	R\$94.856,00	R\$ 94.856,00	Sim
CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	04/04/2024 - 04:10:11	N/C	N/C	1	R\$95.856,00	R\$ 95.856,00	Sim
EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.376.861/0001-43	04/04/2024 - 04:14:22	N/C	N/C	1	R\$95.000,00	R\$ 95.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	09.376.861/0001-43	60 dias
J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	60 dias
CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2024 - 03:35:13	186.899,88 (proposta)	27.347.298/0001-67 - J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 04:08:20	187.899,98 (proposta)	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 04:13:09	186.000,00 (proposta)	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 08:15:41	185.900,00	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
05/04/2024 - 12:11:46	185.537,77	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0002 - LOTE 02

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2024 - 03:36:44	135.098,32 (proposta)	27.347.298/0001-67 - J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 04:09:13	136.098,32 (proposta)	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 04:13:50	134.000,00 (proposta)	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 08:27:50	133.900,00	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
05/04/2024 - 12:12:46	133.653,80	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0003 - LOTE 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2024 - 03:39:31	94.856,00 (proposta)	27.347.298/0001-67 - J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 04:10:12	95.856,00 (proposta)	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 04:14:22	95.000,00 (proposta)	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 08:38:18	94.756,00	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Cancelado
05/04/2024 - 12:25:22	94.011,80	27.347.298/0001-67 - J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	Cancelado
08/04/2024 - 13:26:45	94.977,95	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/04/2024 - 12:40:41	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	PROPOSTA AFUA 01-2024 C MODESTO LOTE 1.zip
0002	04/04/2024 - 12:56:15	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	PROPOSTA AFUA 01-2024 C MODESTO LOTE2 ZIP.zip
0003	04/04/2024 - 13:15:07	05.635.816/0001-05 - CONSTRUTORA MODESTO LTDA	PROPOSTA AFUA 01-2024 C MODESTO LOTE 3 ZIP.zip
0001	08/04/2024 - 12:06:41	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA LOTE I.pdf
0002	08/04/2024 - 12:06:58	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA LOTE II.pdf
0001	08/04/2024 - 12:07:51	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SEGURO GARANTIA DE PROPOSTA.pdf
0002	08/04/2024 - 12:08:07	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SEGURO GARANTIA DE PROPOSTA.pdf
0003	08/04/2024 - 15:14:17	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA LOTE III - Assinado.pdf
0003	08/04/2024 - 15:14:17	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SEGURO GARANTIA DE PROPOSTA.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 M - Composições com Preço Unitário.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 M - Cronograma.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 M - Orçamento Resumido.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 5.500 X 0,22 M - Orçamento Sintético.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	1-CAPA.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2-CONSTITUIÇÃO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3-SETIMA ALTERAÇÃO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	4.1-DOCUMENTOS ELEIÇÃO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	4-DOCUMENTOS ELEIÇÃO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	5-Certidão cau executiva.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	6-Certidão cau manoesl.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7-atestado.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	8-DECLARAÇÃO INDICAÇÃO PARA EXECUÇÃO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	9-DECLARAÇÃO INDIVIDUAL ALEXANDRE.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10-DECLARAÇÃO INDIVIDUAL MANOEL.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10-DECLARAÇÃO RECEBEU DOCUMENTOS.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11-TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TECNICO.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12- CONTRATO MANOEL.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	13-CONTRATO ALEXANDRE.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14-declaração formal de quadro tecnico.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15-RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16-EQUIPAMENTOS MINIMOS.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17-DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18- DECLARAÇÃO EMPREGA MENOR.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19- DECLARAC&#807;A&#771;O DE NA&#771;O VISITA assinado n.pdf



0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20-BALANÇO 2023 (AUTENTICADO).pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21- BALANC&#807;O 2022 (AUTENTICADO).pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22-CERTIDÃO SIMPLIFICADA (JUCAP) EMITIDA EM 14032024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23-LUIS CARLOS VENCIMENTO 08072024 (1).pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24-JUSCELINO DE DEUS E SILVA VENCIMENTO 08072024 (2).pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25-CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL VENCIMENTO 14062024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26-CNPJ (MF) EXECUTIVA 09042024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27-FIC - VALIDADE 27062024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28-CERTIDÕES FEDERAIS VENCIMENTO 18082024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29-SEFAZ - CERTIDÃO NEGATIVA VALIDADE 05062024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30-PREFEITURA - TRIBUTOS MUNICIPAIS VENCIMENTO 05052024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31-FGTS - CERTIDÃO NEGATIVA VENCIMENTO 04052024.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32-certidao negativa de debitos trabalhistas.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	33-DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf
0001	09/04/2024 - 14:52:11	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	34-DECLARAÇÃO TRATAMENTO DIFERENCIADO.pdf
0002	09/04/2024 - 14:57:15	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 3.20.00 X 3.00 - Cronograma.pdf
0002	09/04/2024 - 14:57:15	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RECONSTRUÇÃO DE 3.20.00 X 3.00 - Orçamento Sintético.pdf
0003	09/04/2024 - 14:58:33	09.376.861/0001-43 - EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINT - Cronograma assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/04/2024 - 12:02:50	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Item 0001 - LOTE 1
Desclassificação: A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: Dentre das Planilhas Financeira Obrigatórias a ser apresentada e empresa não apresentou a Planilha de Composição de Serviços e Preços Unitários e suas composições auxiliares. A somatória dos valores totais estar excedendo em R\$ 0,01 (um centavo), ou seja R\$ 185.900,01 e não R\$ 185.900,00. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não valida, por ser fotocopia, motivo da sua inabilitação.			
05/04/2024 - 12:03:26	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Item 0002 - LOTE 02
Desclassificação: A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: Dentre das Planilhas Financeira Obrigatórias a ser apresentada e empresa não apresentou a Planilha de Composição de Serviços e Preços Unitários e suas composições auxiliares. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não valida, por ser fotocopia, motivo da sua inabilitação.			
05/04/2024 - 12:03:49	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Abrangendo todo o processo
A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 10.1 do Item 10 – Do envio da documentação. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não valida por ser fotocopia. A somatória dos valores totais estar abaixo em R\$ 0,40 (quarenta centavos), ou seja, R\$ 94.755,60 e não R\$ 94.756,00, motivo da sua inabilitação.			
08/04/2024 - 12:46:39	J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	Item 0003 - LOTE 03
Desclassificação: A licitante J N MARTINS DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 27.347.298/0001-67 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: A licitante não apresentou a Proposta de Preços, adequada ao seu ultimo lance, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, dentro do prazo determinado, motivo da sua inabilitação.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/04/2024 - 10:14	--	--



Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.376.861/0001-43	Arrematante	185.537,77
2º	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Inabilitado	185.900,00
3º	J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	Classificado	186.899,88

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE 02

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.376.861/0001-43	Arrematante	133.653,80
2º	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Inabilitado	133.900,00
3º	J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	Classificado	135.098,32

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE 03

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J N MARTINS DOS SANTOS LTDA	27.347.298/0001-67	Inabilitado	94.011,80
2º	CONSTRUTORA MODESTO LTDA	05.635.816/0001-05	Desclassificado	94.756,00
3º	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09.376.861/0001-43	Arrematante	94.977,95

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
19/03/2024 - 14:29:52	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Tendo em vista que o valor global orçado é de R\$ 419.854,20 (Quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), não se enquadra em obra de grande vulto, portanto não será desligada a aplicação da lei complementar 123/2006..
25/03/2024 - 13:17:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf) em 25/03/2024 às 13:17.
25/03/2024 - 13:18:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf) em 25/03/2024 às 13:18.
25/03/2024 - 13:19:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf) em 25/03/2024 às 13:19.
25/03/2024 - 13:20:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MODELO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf) em 25/03/2024 às 13:20.
25/03/2024 - 13:21:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO LIXEIRAS PÚBLICAS.pdf) em 25/03/2024 às 13:21.
25/03/2024 - 13:22:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DO MARAJÓ E JURUPARY.pdf) em 25/03/2024 às 13:22.
25/03/2024 - 13:22:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA DO MARAJÓ E JURUPARY.pdf) em 25/03/2024 às 13:22.
25/03/2024 - 13:23:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO JURUPARY.pdf) em 25/03/2024 às 13:23.
25/03/2024 - 13:24:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO MARAJÓ.pdf) em 25/03/2024 às 13:24.
25/03/2024 - 13:25:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO JURUPARY.pdf) em 25/03/2024 às 13:25.
25/03/2024 - 13:26:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO MARAJÓ.pdf) em 25/03/2024 às 13:26.
25/03/2024 - 13:33:42	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo planilhas reconstrução passarela em madeira na Comunidade Santa Julia , Rio Jurupary.pdf foi desvinculado do processo.
25/03/2024 - 13:34:07	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo planilhas de Reconstrução de passarela em madeira na Comunidade São João Costa do Marajó.pdf foi desvinculado do processo.
25/03/2024 - 13:34:20	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo planilhas de Confecção de lixeiras publicas em madeira.pdf foi desvinculado do processo.
04/04/2024 - 08:00:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/04/2024 - 08:01:51	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes.
04/04/2024 - 08:05:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



04/04/2024 - 08:05:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/04/2024 - 08:05:56	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/04/2024 - 08:06:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/04/2024 - 08:06:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/04/2024 - 08:17:43	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
04/04/2024 - 08:18:42	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
04/04/2024 - 08:18:42	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/04/2024 - 08:29:51	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
04/04/2024 - 08:30:11	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
04/04/2024 - 08:30:11	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/04/2024 - 08:40:19	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
04/04/2024 - 08:41:15	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MODESTO LTDA - ME com lance de R\$ 185.900,00.
04/04/2024 - 08:41:15	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante CONSTRUTORA MODESTO LTDA - ME com lance de R\$ 133.900,00.
04/04/2024 - 08:41:15	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante CONSTRUTORA MODESTO LTDA - ME com lance de R\$ 94.756,00.
04/04/2024 - 08:41:15	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/04/2024 - 08:41:54	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia sr Agente de Contratação esse é o nosso limite !
04/04/2024 - 08:42:18	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia sr Agente de Contratação esse é o nosso limite !
04/04/2024 - 08:42:32	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Negociação Item 0003: Bom dia sr Agente de Contratação esse é o nosso limite !
04/04/2024 - 08:43:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2024 às 08:44.
04/04/2024 - 08:44:25	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
04/04/2024 - 08:45:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2024 às 09:00.
04/04/2024 - 08:45:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2024 às 09:00.
04/04/2024 - 08:46:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2024 às 09:00.
04/04/2024 - 09:05:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:05:21	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, encaminhe a proposta readequada.
04/04/2024 - 09:06:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:06:31	Sistema	Motivo: Senhor Licitante encaminhar proposta readequada.
04/04/2024 - 09:07:23	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Documentação Lote 0001: BOM DIA SRA AGENTE DE CONTRATAÇÃO SÃO 3 PLANILHAS SOLICITAMOS DILÇÃO DE PRAZO COM EFEITO NO ITEM DO EDITAL 9.11 ONDE PREVE 24 HORAS PARA ENCAMINHAR PROPOSTA READEQUADA ! 24 HORAS
04/04/2024 - 09:07:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:07:26	Sistema	Motivo: Senhor Licitante encaminhar proposta readequada.
04/04/2024 - 09:09:32	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Documentação Lote 0001: SOLICITAMOS A DILAÇÃO DE PRAZO POR SE TRATAR DE 3 PLANILHAS , ACIMA COMO REGIMNETAL O ITEM 9.11 SOLICITAMOS O PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS !9.11.- Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante será convocado para reelaborar e apresentar ao Agente de Contratação, por meio eletrônico pela aba 1Cdocumentos complementares 1D, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber.
04/04/2024 - 09:14:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:14:19	Sistema	Motivo: Atendo a solicitação da empresa licitante, estenderemos o prazo.
04/04/2024 - 09:14:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:14:52	Sistema	Motivo: Atendo a solicitação da empresa licitante, estenderemos o prazo.
04/04/2024 - 09:15:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 09:15:11	Sistema	Motivo: Atendo a solicitação da empresa licitante, estenderemos o prazo.
04/04/2024 - 09:16:16	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Documentação Lote 0001: Obrigado Sra agente de contratação.
04/04/2024 - 12:40:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/04/2024 - 12:56:15	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
04/04/2024 - 12:57:05	F. CONSTRUTORA MODESTO LTDA	Documentação Lote 0003: BOA TARDE SRA AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLICITAMOS MAIS 30 MINUTOS PARA ANEXAR A DILIGENCIA DO LOTE 03 POR GENTILEZA
04/04/2024 - 12:59:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 04/04/2024.
04/04/2024 - 12:59:22	Sistema	Motivo: Atendo solicitação prorrogaremos o prazo.
04/04/2024 - 13:15:07	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
04/04/2024 - 13:20:15	Agente de Contratação	Senhores Licitantes a sessão será suspensa para análise da documentação, com retorno dia 05/04/2024 às 10:00 hrs.



05/04/2024 - 10:00:49	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes, estamos retornando a sessão
05/04/2024 - 10:02:21	Agente de Contratação	Estamos finalizando a análise das propostas, fiquem conectados.
05/04/2024 - 12:02:50	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODESTO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
05/04/2024 - 12:02:50	Sistema	Motivo: A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: Dentre das Planilhas Financeira Obrigatórias a ser apresentada e empresa não apresentou a Planilha de Composição de Serviços e Preços Unitários e suas composições auxiliares. A somatória dos valores totais estar excedendo em R\$ 0,01 (um centavo), ou seja R\$ 185.900,01 e não R\$ 185.900,00. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não válida, por ser fotocópia, motivo da sua inabilitação.
05/04/2024 - 12:02:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 186.000,00.
05/04/2024 - 12:03:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODESTO LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
05/04/2024 - 12:03:26	Sistema	Motivo: A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: Dentre das Planilhas Financeira Obrigatórias a ser apresentada e empresa não apresentou a Planilha de Composição de Serviços e Preços Unitários e suas composições auxiliares. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não válida, por ser fotocópia, motivo da sua inabilitação.
05/04/2024 - 12:03:26	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 134.000,00.
05/04/2024 - 12:03:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODESTO LTDA foi inabilitado no processo.
05/04/2024 - 12:03:49	Sistema	Motivo: A licitante CONSTRUTORA MODESTO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.635.816/0001-05 não atendeu a exigência do edital dos itens 10.1 do Item 10 – Do envio da documentação. As Planilhas Financeiras não estão todas rubricadas pelo responsável técnico e se encontra com assinatura não válida por ser fotocópia. A somatória dos valores totais estar abaixo em R\$ 0,40 (quarenta centavos), ou seja, R\$ 94.755,60 e não R\$ 94.756,00, motivo da sua inabilitação.
05/04/2024 - 12:03:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MODESTO LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
05/04/2024 - 12:03:49	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante J N MARTINS DOS SANTOS LTDA com lance de R\$ 94.856,00.
05/04/2024 - 12:09:40	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:15 do dia 05/04/2024.
05/04/2024 - 12:09:40	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a possibilidade de ofertar melhor proposta.
05/04/2024 - 12:10:13	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 12:15 do dia 05/04/2024.
05/04/2024 - 12:10:13	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a possibilidade de ofertar melhor proposta.
05/04/2024 - 12:10:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 12:15 do dia 05/04/2024.
05/04/2024 - 12:10:33	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a possibilidade de ofertar melhor proposta.
05/04/2024 - 12:11:46	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 185.537,77.
05/04/2024 - 12:12:46	Sistema	O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 133.653,80.
05/04/2024 - 12:22:02	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 12:26 do dia 05/04/2024.
05/04/2024 - 12:22:02	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a possibilidade de ofertar melhor proposta.
05/04/2024 - 12:25:22	Sistema	O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 94.011,80.
05/04/2024 - 12:29:55	Agente de Contratação	Senhores Licitantes a sessão será suspensa, com retorno no dia 08/04/2024 às 08:30 hrs.
05/04/2024 - 12:33:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001-2024 - PROPOSTA CONSTRUTORA MODESTO.pdf) em 05/04/2024 às 12:33.
08/04/2024 - 08:32:12	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes, estamos retornando a sessão
08/04/2024 - 08:34:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 08/04/2024.
08/04/2024 - 08:34:26	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a proposta reajustada ao último lance.
08/04/2024 - 08:35:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 08/04/2024.
08/04/2024 - 08:35:07	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a proposta reajustada ao último lance.
08/04/2024 - 08:35:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 08/04/2024.
08/04/2024 - 08:35:42	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a proposta reajustada ao último lance.
08/04/2024 - 12:06:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2024 - 12:06:58	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
08/04/2024 - 12:07:51	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2024 - 12:08:07	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
08/04/2024 - 12:46:39	Sistema	O fornecedor J N MARTINS DOS SANTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
08/04/2024 - 12:46:39	Sistema	Motivo: A licitante J N MARTINS DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 27.347.298/0001-67 não atendeu a exigência do edital dos itens 9.11 do Item 9.0 – Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora: A licitante não apresentou a Proposta de Preços, adequada ao seu último lance, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, dentro do prazo determinado, motivo da sua inabilitação.
08/04/2024 - 12:46:39	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 95.000,00.
08/04/2024 - 12:48:25	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2024 às 15:00.
08/04/2024 - 12:56:47	Agente de Contratação	Senhores licitantes vamos fazer a análise das propostas dos lotes 0001 e 0002, fiquem conectados.
08/04/2024 - 13:26:45	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
08/04/2024 - 13:31:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.



08/04/2024 - 13:31:45	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 94.977,95 para corresponder a proposta readequada.
08/04/2024 - 13:35:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 08/04/2024.
08/04/2024 - 13:35:58	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante a proposta reajustada ao último lance
08/04/2024 - 15:14:17	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
08/04/2024 - 15:19:51	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA no lote 0003.
08/04/2024 - 15:19:51	Sistema	Motivo: Diligencia cumprida pelo licitante.
08/04/2024 - 15:20:51	Agente de Contratação	Senhores Licitantes a sessão será suspensa, com retorno no dia 09/04/2024 às 09:30 hrs.
09/04/2024 - 09:36:28	Agente de Contratação	Bom dia senhores Licitantes, estamos retornando a sessão
09/04/2024 - 09:44:44	Agente de Contratação	Senhor Licitante, foi detectado em suas propostas do lote I no Orçamento Sintético que os itens 1, 1.1 e 3.1 estão com inconsistências, e o Cronograma físico financeiro tem que ser corrigido e ser feito em cima do valor com DBI. No lote II no Orçamento Sintético os itens 1, 1.1, 2, 2.1, 4 e 4.1 e o Cronograma físico financeiro tem que ser corrigido e ser feito em cima do valor com DBI. No lote III o Cronograma físico financeiro tem que ser corrigido e ser feito em cima do valor com DBI, você poderia corrigir sua proposta, sem que seja alterado o valor final da proposta, sob pena de desclassificação.
09/04/2024 - 10:00:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 10:00:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 10:00:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 10:00:02	Sistema	Motivo: Solicitamos ao licitante arrematante que seja encaminhada a proposta com as devidas correções, no mais solicitamos ainda o envio dos documentos de habilitação, conforme especificação do Edital.
09/04/2024 - 12:11:51	F. EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0002: caro operador(a) de compra , solicitamos mais prazo para correção da planilha , até as 15:00 se possível.
09/04/2024 - 12:12:41	F. EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: caro operador(a) de compra , solicitamos mais prazo para correção da planilha , até as 15:00 se possível.
09/04/2024 - 12:12:55	F. EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0003: caro operador(a) de compra , solicitamos mais prazo para correção da planilha , até as 15:00 se possível.
09/04/2024 - 12:21:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 12:21:23	Sistema	Motivo: Atendo a pedido da Licitante prorrogaremos o prazo.
09/04/2024 - 12:21:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 12:21:54	Sistema	Motivo: Atendo a pedido da Licitante prorrogaremos o prazo
09/04/2024 - 12:22:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 09/04/2024.
09/04/2024 - 12:22:23	Sistema	Motivo: Atendo a pedido da Licitante prorrogaremos o prazo
09/04/2024 - 14:52:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2024 - 14:57:15	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
09/04/2024 - 14:58:33	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
09/04/2024 - 15:01:21	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 10/04/2024, às 9:00h
10/04/2024 - 09:26:50	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes vamos reiniciar a seção publica.
10/04/2024 - 09:28:05	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
10/04/2024 - 09:28:20	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
10/04/2024 - 09:29:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 09:39.
10/04/2024 - 09:31:03	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:09	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:31:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 12:00.
10/04/2024 - 09:58:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/04/2024 - 09:59:07	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/04/2024 - 10:00:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
10/04/2024 - 10:01:18	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
10/04/2024 - 10:01:47	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
10/04/2024 - 10:02:37	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/04/2024 - 10:03:22	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor EXECUTIVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
10/04/2024 - 10:03:48	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
10/04/2024 - 10:03:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 10:13.
10/04/2024 - 10:04:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 10:14.
10/04/2024 - 10:27:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/04/2024 - 09:26:43	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.



11/04/2024 - 09:26:43	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.
11/04/2024 - 09:26:43	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.
11/04/2024 - 09:27:01	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.
11/04/2024 - 09:27:01	Sistema	O Lote 0002 foi homologado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.
11/04/2024 - 09:27:01	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO.

DILCIANE OLIVEIRA HAGE
Agente de Contratação

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Autoridade Competente

MAX NEI RAMOS DO CARMO
Apoio

ROSILEY CANELA DE MELO
Apoio

