~W5  erereiTura DE
S 7 CASTANHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

‘ Instrumento: Termo de Compromisso MCIDADES 966544/2024 Cronograma: 12 meses

‘ Objeto: Regularizagdo Fundidria Urbana no Bairro Fonte Boa, no Municipio de Castanhal/PA - NOVO PAC 2023 Eixo Cidades is e il - i Periferia Viva — Regularizagio Fundiaria. BDI: 0,00%

Apelido do

. Regularizagio Fundidria Urbana no Bairro Fonte Boa Data de Elabor: 08/08/2025
Empreendimento:

Prestagdo de Servicos de Regularizagdo Fundidria Urbana (Reurb), a ser executada na Modalidade de Interesse Social (Reurb-S), visando a izagao Fundidria de aproxi 996 lotes

IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS PELA PESQUISA

‘ 3 CARACTERIZACAO DAS FONTES CONSULTADAS

‘ 4 SERIE DE PRECOS COLETADOS
4.1 Empresa 1 - IGATOP - TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO Valor do Orgamento - RS 1.152.888,86
42 Empresa 2 - ML TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA Valor do Orgamento - RS 2.252.640,68

Empresa 3 - RENATO MORAES SOCIEDADE IND ADVOCACIA Valor do Orgamento - RS 2.440.253,27

5 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DAS EMPRESAS

As empresas escolhidas para o orgamento possuem experiéncia em Regularizago Fundidria

‘ 6 INDICACAO DO METODO DE OBTENCAO DO PRECO DE REFERENCIA

“ O método adotado foi a obtengdo da média de cada servigofitem do dentre 3 opgdes/emp

‘ 7 PRECO DE REFERENCIA

Pesquisa de mercado entre trés empresas com experiéncia em regularizagio fundidria e foi adotada a obtengdo da média de cada servigo/item do orgamento, dentre 3 opgdes/empresas, conforme tabela abaixo

6.1

R$ 25.897,85| RS 19.728,40 | RS 198.492,56 RS 12.000,00 18.350,00 | R$  1.152.888,86

R$123.551,45 | R$ 10.343,00| R$ 12.129,55| RS 111.247,00 | RS 41.300,00 | RS 58.000,00 RS 50.000,00 | RS 112.000,00 | RS 152.000,00 | R$  6.700,00| R$ 8.790,00| RS 21.320,00| R$ 7.614,00| RS 30.000,00| RS

RS 48.104,19| RS 34.877,00| RS$336.188,98 | R$219.007,39 | RS 18.994,40 | RS 23.336,75| RS 194.774,31 | RS 85.400,00 | RS 121.331,59 | RS 21.547,82| RS 116.212,00 | RS 250.199,13 | RS 297.842,00 | RS 20.899,97| RS 24.111,10| RS 49.500,00| RS 23.487,00| RS 62.000,00| RS 48.122,80| R$  2.252.640,68

RS 67.660,54

R$ 64.487.42 RS 28.011,31 R$  2.440.253,27

R$ 111.925,00 | RS 216.754,10 | RS 305.123,12| RS 22.978,57| RS 23.767,10| RS 72.539,92| RS 25.803,62| RS 73.433,78

RS 41.368,50 | R$326.383,17 | R$275.198,41 | RS 23.541,72| RS 24.196,76 | R$ 254.511,33 | RS 77.055,31| RS 139.349,23

R$ 46.163,15 [ R$ 31.991,30 | R$287.021,57 | R$205.919,08 [ R$ 17.626,37 | RS 19.887,69 | RS186.844,21 | R$ 67.918,44 [ R$106.226,94 [ R$ 20.519,71 [ R$ 92.712,33 | RS192.984,41 | RS251.655,04 [ R$ 16.859,51 | R$ 18.889,40 | RS 47.786,64 | RS 18.968,21 | R$ 55.144,59 | R$ 44.711,11

PRECO DE REFERENCIA

RS 1.948.594,29
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