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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento visa realizar processo licitatorio para aquisicao de softwares de engenharia, referente ao Processo
Administrativo autuado sob o n° 0104003/2025.

Objeto: Aquisicdo de Softwares de Engenharia para elaboracdo de Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender as
demandas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Castanhal/PA.

1. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES:

1.1. ORGAO GERENCIADOR DA ATA
Orgio/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO.

1.1. Orgios Participantes:
a) Orgio/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO.

2o DA FUNDAMENTACAO LEGAL E NATUREZA DO OBJETO

2.1. FUNDAMENTACAO LEGAL:

Decreto Municipal n® 017/2024, Lei Federal 14.133/2021 e alteragdes posteriores, Lei Federal n® 123/2006 ¢ altera¢des
posteriores. Este documento busca centralizar e justificar informagdes referente ao planejamento da licitagdo em questdo.
Ao longo deste estudo sera abordado pontos pertinentes a tramitag@o e solugdes que sejam vantajosas a administragdo.

2.2. NATUREZA DOS SERVICOS:
Os itens referentes a aquisi¢cdo em tela que compdem o objeto a ser contratado € caracterizado como bens comuns de que
trata a Lei n° 14.133/2021.

2.2.1. O objeto a ser contratado ¢ caracterizado como servigos e bens comuns, de que trata a Lei n® 14.133/2021.

Conforme advoga Margal Justen Filho, in verbis: “bem ou servigo comum ¢é aquele que se apresenta sob identidade e
caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado proprio”.

Portanto, a defini¢@o de “bens e servigos comuns” inclui o simples, o padronizado, o rotineiro ¢ ainda os que possam ser
objetivamente descritos, sendo este, também, o entendimento do Tribunal de Contas da Unido.

O Aquisi¢do de bens

QUAL TIPO DE OBJETO?
‘ Prestacgdo de servigo
N ‘ Sem monopolio
QUAL ANATUREZA DA ‘ Fornecimento NAO continuado
CONTRATACAO? )
) ) O Com monopolio
O Fornecimento continuado

VIGENCIA DA ATA ‘ 12 meses, podendo ser prorrogavel por mais 12 meses.
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O 30 dias (pronta entrega).

QUAL A VIGENCIA DA O 180 dias.

AQ?
CONTRATAGAO? O 12 meses, até 05 anos sendo prorrogavel conforme art. 106 e 107 da lei 14.133/2021.

‘ 12 meses.

3. PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A elaboragdo do Plano Anual de Contratagcdes tem como objetivo alinhar as propostas de aquisicdes das secretarias e
ordenadores de despesas as reais necessidade, além de identificar oportunidades de economia e melhoria nos processos
de trabalho. O plano de contratagdes fortalece a governanga e a gestdo das aplicagdes dos recursos publicos, atendendo
aos principios da transparéncia e da prestacdo de contas, permitindo mitigar riscos relativos ao processo de compras.

A elaboraciao do Plano Anual de Contratagao referente ao exercicio de 2025 ainda estd em curso, haja vista a
auséncia deste documento no Portal Oficial de Transparéncia do Municipio.

4. MOTIVACAO/OBJETIVO

4.1. A Aquisicao de Softwares de Engenharia para elaboracao de Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender as
demandas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Castanhal/PA, promovendo maior eficiéncia no desempenho das
atividades publicas. Essa contratagdo representa um passo essencial para auxiliar na elaboracdo de projetos
complementares, para futuras obras em beneficio do Municipio, otimizando o planejamento, execugdo e gestdao de obras
alinhando-se aos principios de eficiéncia, eficacia e economicidade na gestdo publica.

4.1.1. Melhoria da Infraestrutura do Municipio: Os servigos executados com os softwares solicitados, irdo auxiliar
na elaboragdo de projetos complementares, para futuras obras em beneficio do Municipio, otimizando o
planejamento, execucgéo e gestdo de obras.

4.1.2. Impacto para as Unidades e Secretarias Municipais: Essa aquisi¢do atendera diretamente as demandas de
secretaria de planejamento e gestdo do municipio, proporcionando beneficios tangiveis como:

e Secretaria de Planejamento e Gestdo: Reducgdo de erros e conflitos entre projetos, pois as alteracdes sdo
atualizadas automaticamente para todos os envolvidos, previsao de custos, prazos e impactos ambientais antes
da execucdo da obra, além de melhoria na gestdo de contratos e fiscalizacdo de obras.

O software desejado para desenvolver projetos elétricos, detalha e dimensiona as instalagdes elétricas em baixa
tensdo, SPDA, instalagdo de placas fotovoltaicas On-Grid, cabeamento estruturado, loteamento com locacdo de
postes, iluminacdo e automacao residencial. Além disso, possibilita exportacdo dos projetos elétricos em 3D para
softwares BIM através do mddulo opcional de exportagdo BIM/IFC ou REVIT.

O software desejado para desenvolver projetos hidraulicos, elabora também projetos para instalagBes sanitérias:
agua quente e fria, esgoto, bomba de recalque, dguas pluviais, fossas sépticas, gas natural e GLP. O programa
também possui sistema integrado CAD e CAE, no qual os objetos graficos sdo representados por tubos e
conexBes ao invés de linhas e blocos como no CAD puro. Além disso, possibilita exportacdo dos projetos
hidraulicos em 3D para softwares BIM através do mddulo opcional de exportacdo BIM/IFC ou REVIT.

4.1.3. Justificativa e Objetivo do Processo: O objetivo principal desta aquisicao € dar continuidade na elaboracédo de
Projetos Elétricos e Hidraulicos para obras futuras do Municipio. Adicionalmente, a aquisicdo dos softwares
atendera aos principios da administracdo publica ao reduzir custos ao evitar retrabalho, desperdicio de materiais
e erros de planejamento.

4.2. RESULTADOS PRETENDIDOS: Com a Aquisicéo do objeto em questdo, 0 municipio busca alcancar:
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e Eficiéncia e Produtividade: Automatizacdo de processos reduz o tempo gasto em calculos, analises e
documentacdo, além de melhora na gestdo de projetos de infraestrutura, reduzindo atrasos e custos extras.

e Redugdo de custos: Diminuicéo de erros humanos que podem gerar retrabalho e desperdicio de material, assim
como melhor planejamento orgamentario, evitando gastos imprevistos.

e Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: Softwares que auxiliam no uso eficiente de materiais e
energia em projetos e Modelagem e simulagdes para minimizar impactos ambientais antes da execucao.

e Maior controle e transparéncia: Facilita auditorias e prestagdo de contas para 6rgdos publicos e Melhoria na
gestdo de contratos e fiscalizacdo de obras.

5. CONTRATACOES SIMILARES

5.1. Elaboradas pelo Préprio Orgio:

Nos ultimos exercicios, a Prefeitura Municipal de Castanhal/PA néo realizou licitagdes para Contratagcdo de empresa do
ramo pertinente para Aquisicdo de Softwares de Engenharia para elaboragdo de Projetos Elétricos ¢ Hidraulicos com
escopo similar ao objeto pretendido neste estudo técnico. Apenas tendo licitagdo para outros tipos de softwares de
engenharia nos tltimos 04 anos.

5.2. Elaboradas por Outros Orgios/Entidades:
Além disso, foram analisadas contrata¢des realizadas em outros municipios no Estado do Para:

1. Prefeitura de Tucuma/PA

e Inexigibilidade n.° 6/2024-048PMT
e  Valor: R$ 65.736,00

2. Prefeitura de Cumaru do Norte/PA.

e Inexigibilidade n.° 024/2024.
e  Valor: R$ 1.998,00

Essas contratagdes indicam alinhamento de precos e modalidades aquelas praticadas neste processo. Os dados fornecem
seguranca adicional aos parametros utilizados e ao planejamento deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

6.1. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo apresentou suas demandas especificas de necessidade de
softwares de engenharia para elaboracdo de projetos elétricos e hidraulicos, detalhadas por meio de Documentos de
Formalizagdo da Demanda (DFD). Apos consolidagdo, foi realizada uma andlise abrangente para assegurar que os
quantitativos solicitados atenderdo completamente as necessidades solicitadas.

QUANT. TOTAL

ITEM DESCRIGAO DO PRODUTO UNID.
ESTIMADA

Atualizagdo do Software PRO-Elétrica personalizado nos médulos de
Detalhamento e Dimensionamento para a nova versdo 22 acrescentando o
modulo de Exportagio para IFC/BIM/REVIT, com substituicdo do
Hardlock (incluindo devolugdo do hardlock PE-4036) (inclui a prestagdo de
servigo de suporte técnico pelo periodo de 1 més através do SIM - Suporte
por Internet da MULTIPLUS)

UNID. 1

2 Atualizagdo do Software PRO-Elétrica personalizado nos moédulos de | UNID. 1
Detalhamento e Dimensionamento para a nova versao 22 acrescentando o
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modulo de Exportagio para IFC/BIM/REVIT, com substituicdo do
Hardlock (incluindo devolugdo do hardlock PE-8072) (inclui a prestagdo de
servigo de suporte técnico pelo periodo de 1 més através do SIM - Suporte
por Internet da MULTIPLUS)

Atualiza¢do do Software PRO-Elétrica personalizado nos moédulos
Detalhamento, Dimensionamento e Exportagdo para IFC/BIM/REVIT na
3 nova versdao 22 (mantendo o hardlock PE-13691) (inclui a prestagdo de | UNID. 1
servigo de suporte técnico pelo periodo de 1 més através do SIM - Suporte
por Internet da MULTIPLUS)

Licenca vitalicia do Software PRO-Hidraulica versdo 22 Pacote PH4
personalizado nos seguintes modulos: Detalhamento, Dimensionamento,
4 Incéndio e Exportagdo em IFC (inclui a prestagdo de servico de suporte | UNID. 1
técnico pelo periodo de 3 meses através do SIM - Suporte por Internet da
MULTIPLUS)

Atualizagio do Software PRO-Hidraulica personalizado nos modulos de
Detalhamento, Dimensionamento e Incéndio para a nova versio 22
acrescentando o moédulo de Exportagdo em IFC, com substituicdo do
Hardlock(com devolu¢do do hardlock PH-5405) (inclui a prestagdo de
servico de suporte técnico pelo periodo de 1 més através do SIM - Suporte
por Internet da MULTIPLUS)

UNID. 1

6.2. As cotagdes realizadas confirmaram a viabilidade dos quantitativos propostos dentro do orcamento municipal,
considerando também possiveis expansdes ou novos projetos financiados por convénios e emendas futuras. Esse
levantamento ¢ descrito em detalhes no mapa de pregos em anexo.

6.3. As aquisi¢Oes serdo realizadas de uma tUnica vez, conforme a disponibilidade or¢camentaria ¢ o cronograma
administrativo, garantindo que a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo seja contemplada com os softwares
necessarios.

6.4. O memorial de calculo anexado aos autos demonstra e valida as quantidades descritas nos DFDs e assegura que a
contratagdo esta alinhada as necessidades identificadas. Nao houve necessidade de ajustes nos quantitativos iniciais,
considerando sua adequacao aos objetivos estabelecidos.

Observacio: Este Estudo Técnico Preliminar (ETP), juntamente com o Termo de Referéncia e o mapa de precos,
sera aprovado pelo Orgio Gerenciador, conforme exigido.

7.  ESTIMATIVA E REFERENCIA DE PRECOS

7.1. A pesquisa de pregos realizada tem como objetivo atender as exigéncias da Instru¢do Normativa do Ministério
da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital/Secretaria de Gestdo n°® 65, de 07 de
julho de 2021. Esta pesquisa embasa a aquisi¢do de bens necessarios ao pleno funcionamento da Administragao Publica,
garantindo a transparéncia e a economicidade na utilizagdo dos recursos.

DESCRICAO DO UNID. | QUANT. VALOR VALOR

ITEM PRODUTO TOTAL UNITARIO TOTAL

Atualizacdo do Software PRO-
Elétrica personalizado nos modulos de
Detalhamento e Dimensionamento
1 para a nova versdo 22 acrescentando o | UNID. 1 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00
modulo de  Exportacdo  para
IFC/BIM/REVIT, com substitui¢do do
Hardlock (incluindo devolugdo do
hardlock PE-4036) (inclui a prestacdo
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de servigo de suporte técnico pelo
periodo de 1 més através do SIM -
Suporte por Internet da MULTIPLUS)

Atualizacdo do Software PRO-
Elétrica personalizado nos mddulos de
Detalhamento e Dimensionamento
para a nova versdo 22 acrescentando o
mobdulo de Exportagdo  para
2 IFC/BIM/REVIT, com substitui¢io do | UNID. 1 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00
Hardlock (incluindo devolugdo do
hardlock PE-8072) (inclui a prestagdo
de servigo de suporte técnico pelo
periodo de 1 més através do SIM -
Suporte por Internet da MULTIPLUS)

Atualizagdo do Software PRO-
Elétrica personalizado nos modulos
Detalhamento, Dimensionamento e
Exportagdo para IFC/BIM/REVIT na
3 nova versdo 22 (mantendo o hardlock | UNID. 1 R$ 1.404,00 R$ 1.404,00
PE-13691) (inclui a prestagdo de
servigo de suporte técnico pelo periodo
de 1 més através do SIM - Suporte por
Internet da MULTIPLUS)

Licenca vitalicia do Software PRO-
Hidraulica versdo 22 Pacote PH4
personalizado nos seguintes modulos:
Detalhamento, Dimensionamento,
Incéndio e Exportagdo em IFC (inclui a
prestacdo de servigo de suporte técnico
pelo periodo de 3 meses através do SIM
- Suporte por Internet da MULTIPLUS)

UNID. 1 R$ 4.475,00 R$ 4.475,00

Atualizagdo do Software PRO-
Hidraulica personalizado nos médulos
de Detalhamento, Dimensionamento e
Incéndio para a nova versao 22
acrescentando o modulo de Exportacdo
5 em IFC, com substituigio do| UNID. 1 R$ 2.231,00 R$ 2.231,00
Hardlock(com devolugdo do hardlock
PH-5405) (inclui a prestagao de servigo
de suporte técnico pelo periodo de 1
meés através do SIM - Suporte por

Internet da MULTIPLUS)
VALOR TOTAL RS 12.334,00
7.2. Para compor a base de referéncia de precos, foi consultado fornecedor exclusivo. O levantamento resultou na

estimativa total de R$ 12.334,00 (doze mil e trezentos e trinta e quatro reais) para a aquisi¢do dos softwares, conforme
discriminado na proposta comercial em anexo.

7.3. Todos os comprovantes da cotagdo e métodos utilizados estdo anexados a este Estudo Técnico Preliminar (ETP),
assegurando o embasamento técnico-financeiro da pesquisa de pregos e promovendo o alinhamento com o planejamento
or¢amentario do municipio.
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7.4. Com base nos dados apurados, constatou-se que os valores estimados estdo dentro do mercado praticado e
compativeis com as especificacdes técnicas exigidas, contribuindo para a execucao eficiente e transparente deste processo
licitatorio.

8. ESCOLHA DA MODALIDADE

A Lei Federal n® 14.133/2021, mais conhecida como Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos - NLLC, a qual
nos traz as seguintes modalidades:

I - Pregao;

II - Concorréncia;

III - Concurso;

1V - Leilao;

V - Diadlogo competitivo.

Além das modalidades referidas a cima, a Administragdo pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78
desta Lei. S@o procedimentos auxiliares das licitagdes e das contratagdes regidas por esta Lei:

I - Credenciamento;

II - Pré-qualificagao;

IIT - Procedimento de manifesta¢ao de interesse;
IV - Sistema de registro de precos;

V - Registro cadastral.

Salientamos que modalidade de licitagdo é o procedimento utilizado, conforme critérios definidos em Lei, para a selecdo
da proposta mais vantajosa para a administragdo, tal procedimento podera ser processado pelo tipo de julgamento, qual
seja:

Pregdo: modalidade de licitagdo obrigatdria para aquisi¢do de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera
ser o de menor pre¢o ou o de maior desconto;

Concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) Menor preco;

b) Melhor técnica ou contetido artistico;
¢) Técnica e prego;

d) Maior retorno econdmico;

e) Maior desconto;

Concurso: modalidade de licitagdo para escolha de trabalho técnico, cientifico ou artistico, cujo critério de julgamento
sera o de melhor técnica ou conteudo artistico, e para concessao de prémio ou remuneragio ao vencedor;

Leildo: modalidade de licitagdo para alienagdo de bens imoveis ou de bens mdveis inserviveis ou legalmente apreendidos
a quem oferecer o maior lance;

Dialogo competitivo: modalidade de licitacdo para contratagdo de obras, servigos e compras em que a Administragdo
Publica realiza didlogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender as suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta
final ap6s o encerramento dos dialogos;



~
~

PREFEITURA DE
UNIAO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
Credenciamento: processo administrativo de chamamento publico em que a Administracdo Publica convoca interessados
em prestar servigos ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessarios, se credenciem no 6rgao ou na
entidade para executar o objeto quando convocados;

Pré-qualificag@o: procedimento seletivo prévio a licitagdo, convocado por meio de edital, destinado & analise das
condi¢des de habilitagdo, total ou parcial, dos interessados ou do objeto;

Procedimento de manifestacdo de interesse: A Administragdo podera solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento
aberto de manifestacdo de interesse a ser iniciado com a publicagdo de edital de chamamento publico, a propositura ¢ a
realizag@o de estudos, investigagdes, levantamentos e projetos de solugdes inovadoras que contribuam com questoes de
relevancia publica, na forma de regulamento;

Sistema de registro de precos: conjunto de procedimentos para realizacdo, mediante contratacdo direta ou licitagdo nas
modalidades pregdo ou concorréncia, de registro formal de precos relativos a prestacdo de servicos, a obras e a aquisicao
e locacdo de bens para contratagdes futuras;

Registro Cadastral unificado: Administragdo Publica deverao utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponivel
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta
em regulamento. O sistema de registro cadastral unificado serd ptblico e devera ser amplamente divulgado e estar
permanentemente aberto aos interessados, e sera obrigatoria a realizagdo de chamamento publico pela internet, no minimo
anualmente, para atualizagdo dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.

Apds analise sucinta das modalidades, conforme se v€, passemos a analise do sistema de contratagdo através de sistema
de registro de precos, previsto legalmente no art. 6°, inciso XLV, art. 40 inciso I, Art. 82 paragrafo 5° e ainda art. 78 inciso
V, da Lei de Licitagdes e Contratos, tendo as seguintes caracteristicas:

e Economia: redugdo no numero de licitagdes, pois com uma licitagdo compram-se apenas as quantidades
necessarias e nas ocasides proprias;

e Redugdo dos gastos com manutencdo de estoques e, principalmente, evitando perda de bens deterioraveis;

e Seguranga: abastecimento (prazo de entrega determinado);

e Garantia de prego justo, pois estara sendo acompanhado e avaliado, com frequéncia, junto ao mercado;

o Agilidade: varias licitagdes sdo substituidas por uma unica concorréncia e a proposta firmada fica a disposi¢do
da administragdo, para quando desejar adquirir, e quantas vezes precisar (dentro dos limites estabelecidos). Isto
proporciona tempos recordes nas aquisigdes e contratagdes de servigos;

e Eficiéncia: uma tUnica licitagdo possibilita fazer compras para o ano inteiro. A administragdo consegue rapidez
na contratagdo e agilidade no recebimento dos objetos contratados;

Evita-se o fracionamento de despesa;
Nao ha necessidade de comprometimento de verba, ndo ha necessidade de ter orgamento;

Nao obrigatoriedade de contratagéo, pois a propria lei 14.1333, em seu art.40, incisos 11, III e IV, cita:

I - Processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;

IIT - determinag¢do de unidades e quantidades a serem adquiridas em fun¢do de consumo e utilizagdo provaveis, cuja
estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento
continuo;

IV - Condigdes de guarda e armazenamento que ndo permitam a deterioracdo do material;

V - Atendimento aos principios:

a) da padronizagao, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagdo da despesa estimada com a prevista no orgamento.
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Enfatizo que o Sistema de Registro de Pregos ¢ processado através de apenas 03 modalidades, Inexigibilidade, Pregdo ou
Concorréncia.

Art. 74. E inexigivel a licitacio quando invidvel a competicio, em especial nos casos de:

I - aquisicio de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratacio de servicos que s6 possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

II - contratacdo de profissional do setor artistico, diretamente ou por meio de empresario exclusivo, desde que consagrado
pela critica especializada ou pela opinido publica;

Il - contratacdo dos seguintes servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com
profissionais ou empresas de notodria especializa¢ao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagdo:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos ou projetos executivos;

b) pareceres, pericias e avaliagdes em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributarias;

d) fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento de obras ou servigos;

e) patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento ¢ aperfeigoamento de pessoal;

g) restauragdo de obras de arte e de bens de valor historico;

h) controles de qualidade e tecnoldgico, analises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentacdo e
monitoramento de parametros especificos de obras e do meio ambiente e demais servicos de engenharia que se
enquadrem no disposto neste inciso;

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;
V - aquisicdo ou locag@o de imdvel cujas caracteristicas de instalagdes e de localizagdo tornem necessaria sua escolha.

§ 1° Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administracdo devera demonstrar a inviabilidade de
competicio mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaracdo do fabricante ou outro
documento idoneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos, vedada a preferéncia por marca especifica.

§ 2° Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se empresario exclusivo a pessoa fisica ou juridica
que possua contrato, declaragdo, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente ¢ continua de
representagdo, no Pais ou em Estado especifico, do profissional do setor artistico, afastada a possibilidade de contratagédo
direta por inexigibilidade por meio de empresario com representagio restrita a evento ou local especifico.

§ 3° Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de notoria especializagdo o profissional ou a
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiéncia,
publicagdes, organizacao, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita

inferir que o seu trabalho ¢ essencial e reconhecidamente adequado a plena satisfagdo do objeto do contrato.

§ 4° Nas contratagdes com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é vedada a subcontratacdo de empresas ou a
atuacdo de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 5° Nas contratacdes com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliagdo prévia do bem, do seu estado de conservacdo, dos custos de adaptacdes, quando imprescindiveis as
necessidades de utilizagdo, e do prazo de amortizacdo dos investimentos;

II - certificagdo da inexisténcia de imoveis publicos vagos e disponiveis que atendam ao objeto;

IIT - justificativas que demonstrem a singularidade do imdvel a ser comprado ou locado pela Administracdo e que
evidenciem vantagem para ela.
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Ante ao exposto, somos favoraveis a escolha da modalidade escolhida para contratacdo do objeto em tela, através de
Inexigibilidade de Licitacio, a qual foi indicada neste Estudo Técnico Preliminar.

9. DA SOLUCAO

9.1.

A solucdo adotada para a aquisicdo de softwares de engenharia no municipio baseia-se na escolha de

Inexigibilidade de Licitacdo. Essa abordagem justifica-se por diversos fatores técnicos e administrativos, conforme
descrito a seguir:

9.2.

Singularidade do Fornecedor: O software em questdo é desenvolvido e comercializado exclusivamente por
uma empresa detentora dos direitos autorais, ndo havendo concorréncia no mercado que ofereca produtos
equivalentes com as mesmas funcionalidades e compatibilidade com os sistemas j& utilizados pelo municipio.
Especializa¢do Técnica: A solucéo tecnoldgica possui caracteristicas técnicas especificas que atendem de forma
precisa as necessidades da administracdo municipal, especialmente em atividades de planejamento urbano,
controle de obras, geoprocessamento e fiscalizagdo, sendo fundamental para a continuidade e eficiéncia dos
servicos prestados.

Economia de Recursos Pablicos: A inexigibilidade, neste caso, revela-se como uma alternativa eficiente em
termos de custo-beneficio, ao evitar processos licitatorios que, além de demandarem tempo, poderiam resultar
na contratacéo de solucdes menos aderentes as demandas técnicas da administracao.

Seguranca Juridica e Conformidade Legal: A decisdo esta respaldada pelo art. 25, inciso I, da Lei n® 8.666/93
(ou art. 74, inciso |, da nova Lei n° 14.133/21), que prevé a inexigibilidade nos casos de inviabilidade de
competi¢do, quando houver fornecedor exclusivo devidamente comprovado.

Assim, conclui-se que a contratacdo via Inexigibilidade de Licitacdo representa a solucdo mais eficiente e

vantajosa para o atendimento das demandas municipais de software de engenharia. Essa escolha garante economicidade,
alinhando-se aos principios de gestao responsavel e a legislacdo vigente.

10. RELEVANCIA DOS REQUISITOS A SEREM ESTIPULADOS

10.1.

A seguir, descrevemos os requisitos necessarios para a execucao da contratagdo de softwares de engenharia para

elaboragdo de projetos elétricos e hidraulicos, assegurando que atendam aos padrdes de qualidade e sustentabilidade
exigidos:

a.

Prazos de Entrega: A emulsao devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apos o recebimento da ordem de
fornecimento, podendo este prazo ser prorrogado em casos devidamente justificados e aprovados pela
Administragdo.

Interoperabilidade — Deve permitir a troca de dados com outros softwares e plataformas utilizados pela
administragao.

Facilidade de Uso e Interface Intuitiva — Para reduzir a curva de aprendizado e aumentar a produtividade dos
servidores.

Capacidade de Processamento — Deve ser capaz de lidar com projetos de grande porte, como infraestrutura
urbana, obras viarias e edificagdes.

Acesso Remoto e Colaboracio — Recursos baseados na nuvem podem facilitar o trabalho em equipes
multidisciplinares.

Atualizagdes e Suporte Técnico — O fornecedor deve garantir manutencao e atualizagdes periodicas.
Conformidade com Normas Técnicas: Os materiais deverdo atender as normas ABNT, NBR, entre outras

normas que regulamentam o objeto em questdo. Nao serdo aceitos produtos em desconformidade aos padrdes
exigidos pelas normas regulamentadoras em questao.
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h. Conformidade Legal: Os materiais deverdo obedecer aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor) e demais legislagdes pertinentes, garantindo os direitos dos consumidores ¢ a qualidade no
fornecimento.

11.IMPACTO AMBIENTAL

11.1. A Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) estabeleceu obrigatoriedade imediata da implantagcdo da
logistica reversa aos geradores de residuos, objetivando minimizar a geragdo de residuos com encaminhamento seguro e
correto, além de proteger os trabalhadores, a satde publica, os recursos naturais e o meio ambiente adotando padroes
sustentaveis de produgdo e consumo de bens e servigos, aderir ¢ melhorar tecnologias limpas que reduzam o impacto
ambiental, conforme dita o Art. 33 da Lei 12.305/2010.

11.2. A Aquisicdo de Softwares de Engenharia para Elaborac¢do de Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender as
demandas da Secretaria de Planejamento ¢ Gestdo de Castanhal/PA podera gerar impactos ambientais relacionados ao
consumo de energia dos servidores ¢ computadores, assim como descarte de hardware e equipamentos eletronicos. Para
mitigar esses impactos, a Administra¢do adota medidas que visam a promogao da sustentabilidade e o cumprimento da
legislagdo vigente:

11.2.1. Consumo de Energia dos Servidores e Computadores: Softwares avancados demandam alto poder de
processamento, resultando em maior consumo energético. Data centers para armazenamento de projetos podem
ter pegada de carbono significativa. Para minimizar os impactos ambientais, ¢ importante o uso de servidores
eficientes e sustentaveis.

11.2.2. Descarte de Hardware e Equipamentos Eletronicos: A necessidade de computadores mais potentes pode gerar
obsolescéncia de equipamentos antigos, aumentando o descarte de lixo eletronico. Se nao houver politica
adequada de descarte, pode gerar impactos ambientais negativos. Para minimizar os impactos ambientais, ¢
importante o descarte consciente, assim como o reaproveitamento de equipamentos eletronicos.

12. RESULTADO ESPERADO

e Eficiéncia e Produtividade: Automatizacdo de processos reduz o tempo gasto em célculos, analises e
documentacdo, além de melhora na gestéo de projetos de infraestrutura, reduzindo atrasos e custos extras.

e Redugdo de custos: Diminuicdo de erros humanos que podem gerar retrabalho e desperdicio de material, assim
como melhor planejamento orcamentario, evitando gastos imprevistos.

e Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: Softwares que auxiliam no uso eficiente de materiais e
energia em projetos e Modelagem e simulagdes para minimizar impactos ambientais antes da execucéo.

e Maior controle e transparéncia: Facilita auditorias e prestacdo de contas para 6rgaos publicos e Melhoria na
gestdo de contratos e fiscalizacdo de obras.

Conclusao: Ao final do processo de modernizagao com os softwares adquiridos, a Secretaria de Planejamento e Gestao
dara continuidade na elaboragao de projetos elétricos e hidraulicos para obras futuras do Municipio. Adicionalmente, os
servicos executados com os softwares solicitados, irdo auxiliar na elaboracdo de projetos complementares, para futuras
obras em beneficio do Municipio, otimizando o planejamento, execucdo e gestdo de obras. Dessa maneira, 0s cidadios
sentirdo diretamente os efeitos dessa melhoria no atendimento as suas necessidades.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante o levantamento e estudo técnico preliminar para a Aquisi¢do de Softwares de Engenharia para Elaboragdo de
Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender as demandas da Secretaria de Planejamento e Gestao de Castanhal/PA, foi
realizada uma analise detalhada das necessidades correlatas ou interdependentes.

13.1.1. Resultados da Analise: A analise constatou que a execucdo deste objeto ¢ totalmente autossuficiente. A
Aquisicao de Softwares de Engenharia para Elaboragao de Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender as demandas da
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Secretaria de Planejamento e Gestdo de Castanhal/PA descritos no Termo de Referéncia sera suficiente para atender as
demandas operacionais do municipio, sem a necessidade de contratagdes complementares ou vinculadas.
13.1.2. Conclusao: Concluimos que a contratacdo proposta ndo apresenta correlacdo ou interdependéncia com outros
contratos ou servigos adicionais. Dessa forma, a execugdo deste projeto podera ser realizada integralmente e de forma
independente, garantindo a modernizagido dos espagos administrativos conforme previsto neste estudo técnico preliminar.

14. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

14.1. A presente contratacdo, voltada para a Aquisi¢do de Softwares de Engenharia para Elabora¢do de Projetos
Elétricos e Hidraulicos, para atender as demandas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Castanhal/PA ¢ de suma
importancia para a eficiéncia administrativa e foi devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas, no caso, a Prefeita
Municipal. A acdo encontra respaldo nas diretrizes estratégicas da gestdo municipal, apesar de o Plano Anual de
Contratagdes ainda estar em fase de elaboragao.

14.1.1. Resultados da Analise: Todas as medidas administrativas e orcamentdrias necessarias para a viabilizagdo da
contratagdo foram rigorosamente adotadas desde a elaboracdo do Documentos de Formalizacdo da Demanda (DFD) até
a presente fase do processo de contratacdo. O planejamento envolveu uma analise detalhada das necessidades do
municipio, assegurando que a contratagdo esteja diretamente alinhada com as metas e os objetivos da administragdo
publica local. A Aquisi¢ao de Softwares de Engenharia para Elaboracdo de Projetos Elétricos e Hidraulicos, para atender
as demandas da Secretaria de Planejamento e Gestdo de Castanhal/PA esta planejada para atender de forma eficaz as
demandas da gestdo de pessoal.

14.1.2. Conclusio: Dessa forma, a contratagdo proposta estd plenamente alinhada ao planejamento estratégico da
Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, atendendo as necessidades administrativas do municipio de maneira tempestiva ¢
eficaz. A Aquisi¢do de Softwares de Engenharia para Elaboragdo de Projetos Elétricos ¢ Hidraulicos, para atender as
demandas da Secretaria de Planejamento e Gestao de Castanhal/PA, sendo essencial para a continuidade e aprimoramento
dos servigos prestados a populagao.

15. RESPONSABILIDADE DE ELABORACAO

Declaro, para devidos fins, que o Equipe de Planejamento é responsavel pela elaboragdo do presente documento, através
do(s) seu(s) representante(s) a abaixo assinalado. E dos representantes dos demais documentos que fazem parte deste
estudo técnico preliminar, através do DFD.
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16. APROVACAO E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢oes do Decreto Municipal n° 017/2024.

Explicitamente declaramos que a contratagdo ¢ viavel, justificando com base nos elementos contidos nos Estudos
Preliminares.

Castanhal/PA, 03 de julho de 2025.
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