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1.1 PLACA DE OBRA 6,48 m2
geral 3,60 1,80 6,48 6,48|m?
1.2 LOCAGAO DE OBRA 82,75|m
perimetro da obra 82,75 82,75/m
1.3 TAXAS DE OBRA 1,00 cj
taxas administrativas 1,00 1,00(cj
1.4 TAPUME 167,40 M2
perimetro da obra 1,80 93,00/ 167,40 167,40 |m2
1.5 ALMOXARIFADO 8,00 M2
area 4,00 2,00 8,00 8,00|m2
2.1 ENGENHEIRO DE OBRAS 20,00 |H/MES
20h/més 20,00|h 12,00 |meses 240,00 |h
2.2 MESTRE DE OBRAS 60,00 |H/MES
60h/més 60,00 h 12,00 |meses 720,00 |h
3.1 ESCAVAQI-\O DE VALA 49,72 M3
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VF1 7,08 0,06 0,42 0,42|m3
VF2 4,88 0,06 0,29 0,29 m3
VF3 7,5 0,06 0,45 0,45/ m3
VF4 6,85 0,05 0,31 0,31|m3
VF5 2,75 0,05 0,12 0,12|m3
VF6 3,54 0,05 0,16 0,16|m3
VF7 4,24 0,05 0,19 0,19|m3
VF8 6,22 0,05 0,28 0,28|m3
VF9 2,99 0,05 0,13 0,13|/m3
VF10 4,45 0,06 0,27 0,27 |m3
VF11 6,13 0,06 0,37 0,37|m3
VF12 6,41 0,06 0,38 0,38|m3
VF13 2,52 0,06 0,15 0,15/m3
VF14 2,36 0,06 0,14 0,14|m3
VF15 3,4 0,05 0,15 0,15/m3
VF16 1,5 0,05 0,07 0,07|m3
VF17 1,5 0,05 0,07 0,07|m3
VF18 2,25 0,05 0,10 0,10|m3
VF19 2,76 0,05 0,12 0,12|m3
VF20 2,25 0,05 0,10 0,10|m3
VF21 5,01 0,05 0,23 0,23|m3
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VF22 5,01 0,05 0,23 0,23|m3
VF23 5,01 0,06 0,30 0,30|m3
S1 1,00 2,72 2,72 2,72|m3
S2 1,00 2,89 2,89 2,89m3
S3=S4 1,00 2,00 3,06 3,06 6,13|m3
S5 1,00 0,95 0,95 0,95|m3
S6 1,00 1,75 1,75 1,75|m3
S7=S10 1,00 2,00 1,69 1,69 3,38/m3
S8=S9 1,00 2,00 1,96 1,96 3,92|/m3
S11 1,50 1,21 1,82 1,82/m3
S$12=814=8S15 1,00 3,00 1,10 1,10 3,31|/m3
S13 1,00 1,32 1,32 1,32|m3
S16 1,00 0,64 0,64 0,64/ m3
S17 1,00 0,72 0,72 0,72|m3
S18 1,50 0,72 1,08 1,08 m3
S$21=823=S24 1,50 3,00 2,72 4,08 8,17|/m3
S22 1,50 1,68 2,52 2,52|m3
S25 1,50 0,42 0,63 0,63|m3
S26 1,50 1,82 2,73 2,73/m3
3.2 ATERRO DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO (PISOS) 53,28 m3
rampa lance 01 1,13 1,39 1,57 1,57 /m3
rampa lance 02 1,21 3,53 4,27 4,27 |m3
escada frente 5,68 0,32 1,82 1,82|m3
calgada lateral em piso drenante 2,11 2,00 10,81 22,81 45,62 |m3
3.3 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA 478,67 m3
perfil aterrado para nivelamento do piso 21,12 13,49 284,91 284,91 |m3
aterro interno mercado 0,60 220,68 132,41 132,41|m3
pétio externo 0,60 102,26 61,36 61,36 m3
4.1 ESTRUTURA
4.1.1 FUNDAGAO
| |
[ - Resumo do ago
— Resumo do ago — —]
| . ACO DIAM C.TOTAL QUANT + 10 % UNIT PESO + 10 %
AGO DIAM C.TOTAL QUANT +10 % UNIT PESO+10% (mm) (m) (Barras) (kq)
B (mm) (m) (Barras) (kq) | caso 8.0 2547 2 12m 105
| — CA50 8.0 4445 41 12m 192.9 — 100 128 2 12m 8.7 —
| 10.0 87.9 9 12m 59.6 . PESO TOTAL
| PESO TOTAL| N (kg)
| (kg) -
CA50 119.2
— CA50 252.5 — —
— - Volume de concreto (C-25) = 3.86 m* ]
| Volume de concreto (C-25) = 8.39 m? o Area de forma = 7.71 m#
Area de forma = 17.44 m? :
|
4.1.1.1 CONCRETO 25 MPA 12,25 M3
4.1.1.2 LANGAMENTO DE CONCRETO 25 MPA 12,25 M3
4.1.1.3 FORMA DE MADEIRA PARA SAPATA 25,15 |M2
4.1.1.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA COM ACO CA 50 DE 8MM 303,40 |KG
4.1.1.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA COM ACO CA 50 DE 10MM 68,30 |KG
4.1.2 VIGAS BALDRAME
RESUMO VF | |
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL QUANT +10 % UNIT PESO + 10 %
(mm) (m) (Barras) (kg)
CA50 6.3 3841 36 12m 103.4
8.0 201 19 12m 87.2
10.0 23 3 12m 15.5
CAG0 5.0 520.9 - rolo (170 kg) 88.3
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4.1.21 CONCRETO 25 MPA 5,15 M3
4.1.2.2 LANCAMENTO DE CONCRETO 25 MPA 5,15 M3
4.1.2.3 FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO 83,48 M2
4.1.2.4 ARMAGAO DE VIGA BALDRAME COM AGO CA 50 DE 6.3 MM 103,40 | KG
4.1.2.5 ARMAGAO DE VIGA BALDRAME COM AGO CA 50 DE 8 MM 87,20 |KG
4.1.2.6 ARMAGAO DE VIGA BALDRAME COM AGO CA 50 DE 10 MM 15,50 |KG
4.1.2.7 ARMAGCAO DE VIGA BALDRAME COM AGO CA 60 DE 5 MM 88,30 KG
4.1.3 PILARES
: : : \ \ \ \ \ \ \ \ \
B Resumo do ago T Resumo do ago B—
: AGO DIAM C.TOTAL QUANT +10 % UNIT PESC + 10 % :: ACO DIAM C.TOTAL QUANT + 10 % UNIT PESO +10 %
(mm) (m) (Barras) (ka) (mm]) (m) (Barras) (ka)
— [ caso 10.0 485.3 45 12m 3291 |~ | CAs0 10.0 2655 25 12m 180 | — |
| caso 50 1215.5 - roko (170 kg) 2064 | 1 125 126 2 12m 134 | —
| PESO TOTAL | |caso 5.0 614.1 rolo (170 ka) 104.1
| (kg) L PESO TOTAL
(kg)
— | caso 3291 —_ —_—
[ CABD 206.1 JE CA50 193.4 I
— _ | |cas0 104.1 ]
\_«’dume de concreto (C-25) = 4.79 m*
- Areade forma = 63.8 m® “ | Volume de concreto (C-25) = 2.52 m?
— ——  Areade forma = 35.59 m* — ]
4.1.3.1 CONCRETO 25 MPA 10,01 |M3
4.1.3.2 LANCAMENTO DE CONCRETO 25 MPA 10,01 M3
4.1.3.3 FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO 99,39|M2
4.1.3.4 ARMAGAO DE PILAR COM AGO CA 50 DE 10 MM 509,10 KG
4.1.3.5 ARMAGAO DE PILAR COM AGO CA 50 DE 12.5 MM 13,40 |KG
4.1.3.6 ARMAGAO DE PILAR COM AGO CA 60 DE 5 MM 310,20 |KG
4.1.4 VIGAS
B Resumo do a )
— « — Resumo do ago —
| Ao DIAM C.TOTAL QUANT + 10 % UNIT PESO + 10 % i
{mm) (m) (Barras) (kg) ACO DIAM C.TOTAL QUANT +10 % UNIT PESO + 10 %
— | caso 6.3 1277 12 12m M4 | T (mm) (m} (Barras) (ka) ]
| 8.0 267.9 25 12m 163 | — CASD 6.3 136.4 13 12m w7 |
| 10.0 1208 12 12m 19| | 8.0 179.1 17 12m LEE
125 34.8 4 12m 36.9 10.0 87 12m 5.9
B 16.0 60.6 [ 12m 1051 | 125 5.6 12m 58
— | Creo 5.0 444.7 rolo (170 kg) 754 | T—— | CABD 50 231.2 - rolo (170 k) 392 | ——
— PESO TOTAL 1 PESO TOTAL |
| (kg) 1 (kg) ]
— | caso a74.5 T CAS0 1261 —
—— | CABD 754 4 CABD 39.2 J—

Volume de concreto (C-25) = 5.42 m?
Area de forma = 73.82 m®

Area de forma = 34.13 m?

Volume de concreto (C-25) = 2.55 m*
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B Resumo do ago ]

| — ACO DIAM C.TOTAL QUANT + 10 % UNIT PESO +10 %

| (mm) (m) (Barras) (kg)

CAS0 6.3 36.7 4 12m 9.9

[ 80 148.9 14 12m 64.6

— 125 7 1 12m T4

| CABD 5.0 1921 - roko (170 ka) 328

| PESO TOTAL

(kg)

— CAS0 5.8

. |caso 326

" \olume de concreto (C-25) = 2.09 m?

—  Area de forma = 33.6 m?

4.1.4.1 CONCRETO 25 MPA 10,06 |M3

4.1.4.2 LANCAMENTO DE CONCRETO 25 MPA 10,06 |M3

4.1.4.3 FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO 141,55 |M2

4.1.4.4 ARMAGCAO DE VIGA COM AGO CA 50 DE 6.3 MM 81,00 KG

4.1.4.5 ARMAGCAO DE VIGA COM AGO CA 50 DE 8 MM 258,60 | KG

4.1.4.6 ARMAGCAO DE VIGA COM AGO CA 50 DE 10 MM 87,80 |KG

4.1.4.7 ARMACAO DE VIGA COM AGO CA 50 DE 12.5 MM 50,10 |KG

4.1.4.8 ARMAGCAO DE VIGA COM AGO CA 50 DE 16 MM 105,10 |[KG

4.1.4.9 ARMAGCAO DE VIGA COM AGO CA 60 DE 5 MM 147,20 |KG

4.1.5 LAJES

4.1.5.1 LAJE TRELICADA 244,71 \m2
cobertura do bloco dos fundos 110,12|m2
piso laje 134,59 |m2

4.1.6 ESTRUTURA METALICA

12.6 ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO 8378,54 |[KG
conforme projeto 8032,52 |KG
chapas 346,02 |kg

12.7 SOLDA 237,99 M
conforme projeto 237,99 M

4.2 ALVENARIAS E VEDAGOES

4.2.1 ALVENARIA 9CM 449,64 m2
fechamento frontal (canto inf esquerdo) 3,56 5 17,8 17,8/ m2
fechamento frontal (centro entre pilares + pedacgo apés o pilar) 5,85 5 29,25 29,25|m2
fechamento frontal (canto inf direito) 3,56 5 17,8 17,8/ m2
fechamento fundo 20,52 5 102,6 102,6
descontos de esquadria
n 1,5 0,4 3 0,6 -1,8|m2
J2 2 0,4 1 0,8 -0,8|m2
J3 0,8 0,4 4 0,32 -1,28|m2
Ja 1,8 0,4 1 0,72 -0,72|m2
fechamento lateral esquerda (até altura da viga) 10,30 5,00 51,50 51,50|m2
descontos de esquadria
n ] 15| 04 4 06 -2,4|m2
lateral esquerda (ap6s altura da viga) m2
empena 1 2,61 2,61/m2
centro | 6,97 6,97|m2
empena 2 2,61 2,61/m2
fechamento lateral direita (até altura da viga) 10,30 5,00 51,50 51,50|m2
descontos de esquadria
i 3| 37 1| -11,1|m2
lateral direita (ap0s altura da viga) m2
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empena 1 2,61 2,61/m2
centro ‘ 6,97 6,97|m2
empena 2 2,61 2,61/m2
diviséria box lanchonete 01 e 02 3,20 3,00 9,60 9,60 m2
diviséria box lanchonete 02 e 03 3,20 3,00 9,60 9,60 m2
diviséria box lanchonete 03 e 04 3,20 3,00 9,60 9,60 m2
bloco adm 20,65 3,00 61,95 61,95 m2
descontos de esquadria
P1 0,8 2,1 5 1,68 -8,4/m2
P2 0,9 2,1 2 1,89 -3,78|m2
diviséria dml - adm 2,80 3,00 8,40 8,40 m2
diviséria adm - copa 2,80 3,00 8,40 8,40 /m2
diviséria copa - bho fem 2,80 3,00 8,40 8,40/ m2
diviséria bho fem - bho pcd 1,50 3,00 4,50 4,50 m2
diviséria bho pcd - bho pcd 1,50 3,00 4,50 4,50 m2
diviséria bho pcd - bho masc 1,50 3,00 4,50 4,50 m2
boxes lanchonete 05 e 06 8,73 3,00 26,19 26,19 m2
diviséria boxes 05 e 06 3,20 3,00 9,60 9,60 | m2
descontos de esquadria
N 1,5 0,4 2 0,6 -1,2|m2
mureta balc&o de granito box lanchonete 01 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta balcdo de granito box lanchonete 02 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta balc&o de granito box lanchonete 03 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta balcdo de granito box lanchonete 04 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta balc&o de granito box lanchonete 05 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta balcdo de granito box lanchonete 06 1,7 0,93 1,581 1,581 |m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 01 1,7 0,9 1,63 1,63/ m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 02 1,7 0,9 1,53 1,53|m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 03 1,7 0,9 1,63 1,63/ m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 04 1,7 0,9 1,53 1,53|m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 05 1,7 0,9 1,63 1,63|m2
mureta apoio diviséria de vidro box lanchonete 06 1,7 0,9 1,53 1,53|m2
desconto cobogds de concreto divisérias dos boxes 4 3 -12|{m2
fechamento superior dos boxes 01 - 04 10,6 0,9 9,54 9,54|m2
fechamento superior dos boxes 05 - 06 5,38 0,9 4,842 4,842 |m2
4.2.2 ALVENARIA 14CM 16,35 m2
residuos sélidos 1,50 10,90 16,35/ m2
4.2.3 CHAPISCO 613,42 m2
FACE EXTERNA DA ALVENARIA EXECUTADA 1,00 613,42 613,42 |m2
4.2.4 EMBOGCO 329,28 |\ m2
APENAS AREA A RECEBER CERAMICA 329,28 329,28 |m2
4.2.5 REBOCO 650,70 |/m2
2 faces da alvenaria executada - drea de embogo (ceramica) 2,00/ 325,35 650,70 |m2
4.2.6 VERGA| 52,65/m
Estrutura para escoramento
da sustentagdo da verga enquanto
/ ela ndo ganha resisténcia
(LV/2,5) + LV / (LV/2,5) + LV
—
P
PORTAS)
z
Contraverga -
portas
P1 0,80 1,12 5,00 5,60|m
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P2 0,90 1,26 2,00 2,52|m
janelas
n 1,50 2,10 9,00 18,90 |m
J2 2,00 2,80 1,00 2,80|m
J3 0,80 1,12 4,00 4,48|m
Ja 1,80 2,52 1,00 2,52
perimetro dos boxes para fechamento frontal
boxes 01-04 10,60 10,60|m
boxes 05 e 06 5,23 5,23|m
4.2.7 CONTRAVERGA 28,70 |m
janelas
n 1,50 2,10 9,00 18,90 |m
J2 2,00 2,80 1,00 2,80|m
J3 0,80 1,12 4,00 4,48 |m
Ja 1,80 2,52 1,00 2,52
4.2.8 PEITORIL 21,40 |m
TABELA DE JANELAS
n 1,50 1,56 9,00 14,04 |m
J2 2,00 2,06 1,00 2,06|m
J3 0,80 0,86 4,00 3,44|m
J4 1,80 1,86 1,00 1,86 m
3 cm a mais de cada lado
4.2.9 COBOGO DE CIMENTO 12,00 m2
cobogds de concreto divisorias dos boxes 4 3 12|m2
4.3 PISO
4.3.1 ALVENARIA 9 CM (ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 147,43 \m2
lateral do muro de arrimo 2,00 13,60 13,60 |m2
fundo | 21,12| 1,50 31,68 31,68|m2
piso interno mercado 0,70 63,44 44,41 44,41 |m2
pétio externo 0,70 31,18 21,83 21,83 |/m2
floreira 1 0,53 25,02 13,26 13,26 |m2
floreira 2 0,53 22,62 11,99 11,99 |m2
area lateral escada 1,00 0,33 0,33|m2
degraus 5,68 0,15 3,00 0,85 2,56 |m2
rampa 1 1,38 1,38|m2
rampa 2 3,53 3,53|m2
laterais rampa 1,77 1,77 |m2
palco 7,39 0,15 1,11 1,11|m2
4.3.2 IMPERMEABILIZAQI-\O DE SUPERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA 19,75 m2
pisos a receber ceramica
bho fem 7,21 7,21|m2
bho pcd 2,77 2,77 |m2
bho pcd 2,77 2,77 \m2
bho masc 7,00 7,00 m2
\
4.3.3 CONTRAPISO 10 CM ARMADO 94,73 |m2
area qut‘e nao receberd laje 94,73 94,73 |m2
4.3.4 PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - ARMADO 18,25 m2
degraus da escada 3 1,70 5,10 |m2
rampa de acesso - 1° lance 1,0035 4,97 4,99 |m2
rampa de acesso - 2° lance 1,0035 4,28 4,29|m2
patamar 1 2,58 2,58|m2
patamar 2 1,29 1,29 |m2
|
4.3.5 LASTRO DE CONCRETO 2CM 1,89 m3
area do‘contrapiso 0,02 94,73 1,89|m3
4.4 COBERTURA
4.4.1 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA 126,50 |m2
telhado superior 2,73 21,12 1,097 57,66 63,25/ m2
telhado inferior 2,73 21,12 1,097 57,66 63,25 |m2
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4.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO 126,04 \m2
telhado superior 2,72 21,12 1,097 57,45 63,02 m2
telhado inferior 2,72 21,12 1,097 57,45 63,02 |m2

4.4.3 CALHA METALICA 63,36/m
2 lados do telhado 21,12 2 42,24|m
calhado toldo 21,12 21,12

5.1 PISOS

5.1.1 REVESTIMENTO CERAMICO 19,75|m2
bho fem 7,21 7,21|m2
bho pcd 2,77 2,77 /m2
bho pcd 2,77 2,77 |m2
bho masc 7,00 7,00|m2

5.1.2 PISO ALTA RESISTENCIA KORODUR 310,89 \m2
box lanchonete 01 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 02 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 03 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 04 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 05 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 06 7,49 7,49 |m2
dml 4,47 4,47 |m2
adm 5,60 5,60|m2
copa 4,76 4,76 |m2
praga de alimentagao 46,62 46,62 |m2
circulagao 34,45 34,45 ' m2
artesanato 74,29 74,29 | m2
patio externo 95,76 95,76 \m2

5.1.3 ACABAMENTO PISO CIMENTADO POLIDO 310,89 \m2
box lanchonete 01 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 02 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 03 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 04 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 05 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 06 7,49 7,49 |m2
dml 4,47 4,47 |\ m2
adm 5,60 5,60 m2
copa 4,76 4,76 |m2
praca de alimentagao 46,62 46,62 |m2
circulagao 34,45 34,45 m2
artesanato 74,29 74,29 m2
pétio externo 95,76 95,76 |m2

5.2 PAREDES

5.2.1 EMASSAMENTO E LIXAMENTO MANUAL 570,00 m2
total de alvenaria das paredes x 2 faces - total a receber ceramica 570,00 \m2
total de alvenaria x 2 faces 2| 449,64 899,28 m2
total a receber ceramica 329,28 329,28 m2

5.2.2 FUNDO SELADOR ACRILICO 570,00 m2
total de alvenaria das paredes x 2 faces - total a receber ceramica 570,00 |m2
total de alvenaria x 2 faces 2| 449,64 899,28 | m2
total a receber ceramica 329,28 329,28 m2

m2

5.2.3 PINTURA ACRILICA 570,00 m2
total de alvenaria das paredes x 2 faces - total a receber ceramica 570,00 \m2
total de alvenaria x 2 faces 2| 449,64 899,28 m2
totala r‘eceber cerdmica 329,28 329,28 m2

5.2.4 REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO 113,10 /m2
copa | 280[ 9,00 25,20 25,20/m2
descontos:

N 1,5 0,4 1 0,6 -0,6|m2
P1 0,8 2,1 1 1,68 -1,68|m2
bho fem 2,80 10,75 30,10 30,10 m2
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descontos:
P1 0,8 2,1 1 1,68 -1,68|m2
J3 0,8 0,4 2 0,32 -0,64|m2
bho pcd 2,80 6,70 18,76 18,76 /m2
descontos:
P2 0,9 2,1 1 1,68 -1,68|m2
J3 0,8 0,4 1 0,32 -0,32|m2
bho pcd 2,80 6,70 18,76 18,76 m2
descontos:
P2 0,9 2,1 1 1,68 -1,68|m2
J3 0,8 0,4 1 0,32 -0,32|m2
bho masc 2,80 10,60 29,68 29,68 m2
descontos:
J2 2 0,4 1 0,8 -0,8|m2

5.2.5 REVESTIMENTO CERAMICO 10 x 10 216,18 m2
box lanchonete 01 2,80 10,86 30,41|m2
mureta balcéo granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
N 1,5 0,4 1 0,6 -0,6|m2
box lanchonete 02 2,80 10,86 30,41|m2
mureta balcéo granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
ikl 1,5 0,4 1 0,6 -0,6 | m2
box lanchonete 03 2,80 10,86 30,41|m2
mureta balcao granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
J1 1,5 0,4 1 0,6 -0,6/m2
box lanchonete 04 2,80 10,86 30,41|/m2
mureta balcéo granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
i 1,5 0,4 1 0,6 -0,6|m2
box lanchonete 05 2,80 10,86 30,41/ m2
mureta balcéo granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
n 1,5 0,4 1 0,6 -0,6|m2
box lanchonete 06 2,80 10,86 30,41|/m2
mureta balcéo granito 1,70 0,93 2 1,58 3,16|m2
mureta diviséria de vidro 1,70 0,90 2 1,53 3,06 m2
descontos:
n ‘l 15 04 1 0.6 -0,6/m2

5.3 TETO

5.3.1 FORRO PVC 59,77 |m2
box lanchonete 01 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 02 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 03 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 04 7,49 7,49 |m2
box lanchonete 05 7,49 7,49|m2
box lanchonete 06 7,49 7,49 |m2
dml 4,47 4,47 |m2
adm 5,60 5,60 |m2
copa 4,76 4,76 |m2

5.3.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX - LAJE 19,75 m2
area a receber laje
bho fem 7,21|m2
bho pcd 2,77 \m2
bho pcd 2,77 \m2
bho masc 7,00/ m2

5.3.3 PINTURA LATEX ACRILICA - LAJE- LAJE 19,75 m2
area a receber laje
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bho fem 7,21 |/m2
bho pcd 2,77 /m2
bho pcd 2,77 \m2
bho masc 7,00 m2
TABELA DE JANELAS
J1 - ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM COM 02 1,5 0,40 9,00 0,60 5,40 \m2
FOLHAS (SENDO 1 FIXA)
J2-ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM COM 04 2,00 0,40 1,00 0.80 0,80 |m2
FOLHAS (SENDO 2 FIXAS)
J3 - ESQUADRIA TIPO MAXIM AR DUPLO LINHA 25 SUPREMA BRANCO. COM GRADE DE
FERRO EXTERNA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO NA COR CINZA 0.8 040 4,00 0,32 1,28|m2
CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
J4 - ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM COM 02 1,8 1,96 1,00 3,53 3,53|m2
FOLHAS (SENDO 1 FIXA)
TABELA DE PORTAS
P1 - FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI, COM APLICACAO DE FUNDO
PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO NA 08 210 500 168 8.40|m2
COR CINZA CLARO, 2 DEMAOS,1 FOLHA MAIS SOLEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA.
P2 - FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI, COM APLICACAO DE FUNDO
PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO NA 0,90 210 2,00 1,89 3,78/m2
COR CINZA CLARO, 2 DEMAOS, 01 FOLHA, MAIS SOLEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA.
) 5 0,70 2,10 4,00 1,47 5,88|m2
P3 - FOLHA DA PORTA EM ALUMINIO NATURAL EM ESTILO VENEZIANA NAO VENTILADA
P4 - PORTAS DE ENROLAR ESTILO TRANSVISION EM LAMINAS DE AGO GALVANIZADO |, 370 200 1480 20,60 |m2
NO MODO AUTOMATICO
2,5 2,10 6,00 5,25 31,50|m2
P5 - PORTAS DE ENROLAR ESTILO TRANSVISION EM LAMINAS DE ACO GALVANIZADO
G1 - PORTAO DE ABRIR (6 FOLHAS MOVEIS) EM FERRO PINTADO COM TINTAESMALTE | 7 145 1,00 10,15 10,15/ m2
SINTETICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ATIFERRUGINOSA
6.1.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 5,88 |m2
P03 5,88|m2
6.1.2 PORTA DE MADEIRA 0,8 X 2,1 5,00 UN
PO1 5,00 (un
6.1.3 PORTA DE MADEIRA 0,9 X 2,1 2,00 |UN
P02 2,00|un
6.1.4 PORTA DE ENROLAR DE AGO AUTOMATICA 61,10 |m2
P4eP5 61,10|m2
6.1.5 PORTA DE ABRIR 6 FOLHAS MOVEIS 1,00|UND
G1 1,00|UND
6.2.1 ESQUADRIA TIPO MAXIM AR 1,28|m2
J3 1,28|m2
6.2.2 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO 2 FOLHAS 8,93|m2
Neld | 8,93|m2
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6.2.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO 4 FOLHAS 0,80 m2
J2 0,80|m2

6.3 SOLEIRA E GRANITOS

6.3.1 SOLEIRA EM GRANITO 5,80 m
portas de madeira

TABELA DE PORTAS
P1 - FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI, COM APLICAGAO DE FUNDO
PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO NA 0,8 5,00 4,00|m2
COR CINZA CLARO, 2 DEMAOS,1 FOLHA MAIS SOLEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA.
P2 - FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI, COM APLICAQAO DE FUNDO
PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO NA 0,90 2,00 1,80|m2
COR CINZA CLARO, 2 DEMAQS, 01 FOLHA, MAIS SOLEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA.

6.3.2 GRANITO VERDE UBATUBA 7,63 m2
Balcéo box lanchonete 01 0,60 1,70 1,02 1,02|m2
Balcdo box lanchonete 02 0,60 1,70 1,02 1,02\ m2
Balcao box lanchonete 03 0,60 1,70 1,02 1,02/ m2
Balcdo box lanchonete 04 0,60 1,70 1,02 1,02/ m2
Balcao box lanchonete 05 0,60 1,70 1,02 1,02\ m2
Balcdo box lanchonete 06 0,60 1,70 1,02 1,02\ m2
bancada bho masc 0,37 0,37 |m2
bancada bho fem 0,37 0,37 |m2
rodabanca 0,07 2,10 2 0,15 0,29 |m2
testeira 1,60 0,15 2 0,24 0,48 m2

6.3.3 DIVISORIAS DE GRANITO 9,60 m2
cabine bh masc 2,00 1,33 2,66 |m2
diviséria mictérios 0,80 0,40 2 0,64 |m2
cabines bho fem 2,00 3,15 6,30 |m2

7.1 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 4,00 |unid
bh masc 1 1,00 |unid
bh fem 3 3,00 |unid

7.2 VASO SANITARIO PCD 2,00 |unid
bh pcd fem 1 1,00 |unid
bh pcd masc 1 1,00 |unid

\

7.3 ASSENTO PLASTICO PARA VASO 6,00 |unid
bh masc 1 1,00 |unid
bh fem | 3 3,00/ unid
bh pcd fem 1 1,00 |unid
bh pcd masc 1 1,00 |unid

\

7.4 CUBA OVAL DE EMBUTIR 6,00 |unid
bh masc 3 3,00 |unid
bh fem 3 3,00 |unid

7.5 TORNEIRA CROMADA 17,00 |unid
dml 2,00 2,00 |unid
copa 1,00 1,00 |unid
bh pcd fem 1,00 1,00 | unid
bh pcd masc 1,00 1,00 |unid
bh masc 3,00 3,00 |unid
bh fem 3,00 3,00 |unid
box lanchonete 01 1,00 1,00 | unid
box lanchonete 02 1,00 1,00 |unid
box lanchonete 03 1,00 1,00 | unid
box lanchonete 04 1,00 1,00 |unid
box lanchonete 05 1,00 1,00 | unid
box lanchonete 06 1,00 1,00 |unid
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7.6 BARRAEM ACO INOX PCD 6,60 m
bho pcd fem 3,30 3,30|m
bho pcd‘ masc 3,30 3,30|m

7.7 SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO 4,00 |unid
bh pcd fem 1,00 1,00 |unid
bh pcd masc 1,00 1,00 |unid
bh masc 1,00 1,00 |unid
bh fem 1,00 1,00 |unid

7.8 PORTA PAPEL 4,00 |unid
bh pcd fem 1,00 1,00 |unid
bh pcd masc 1,00 1,00 | unid
bh masc 1,00 1,00 |unid
bh fem 1,00 1,00 |unid

7.9 LAVATORIO PCD 2,00 |unid
bh pcd fem 1,00 1,00 |unid
bh pcd masc 1,00 1,00 |unid

7.10 PIA INOX COM ESCORREDOR 7,00 |unid
box lanchonete 01 1 1,00 |unid
box lanchonete 02 1 1,00 |unid
box lanchonete 03 1 1,00 |unid
box lanchonete 04 1 1,00 |unid
box lanchonete 05 1 1,00 |unid
box lanchonete 06 1 1,00 |unid
copa 1 1,00 |unid

7.11 MICTORIO 2,00 |unid
bh masc 2 2,00 |unid

7.12 TANQUE 2,00 |unid
DML 2 2,00 |unid

| conforme resumo do projeto |

conforme resumo do projeto

conforme resumo do projeto

CHAPA METALICA 14,00 m2
d4rea lateral lanternim x 2 2,00 7,00 14,00|m2
11.2 VENEZIANA METALICA 55,87 |m2
lateral direita 21,12 1,06 22,39 22,39|m2
lateral esquerda 21,12 1,06 22,39 22,39|m2
venezianav1 3,00 3,70 11,10 11,10 |m2
11.3 TELA DE ACO GALVANIZADO 44,77 |m2
lateral direita 21,12 1,06 22,39 22,39|m2
lateral esquerda 21,12 1,06 22,39 22,39 |m2
1.4 PAINEIS DE ACM 177,38 m2
parede central fachada 6,00 5,00 30,00 30,00 m2
lateral esquerda fachada 3,56 5,00 17,80 17,80 m2
lateral direita fachada 3,56 5,00 17,80 17,80|m2
toldo letreiro 8,50 8,50 m2
vedacao da estrutura metalica do toldo 0,30 31,12 9,34 9,34|/m2
cobertura em acm/toldo 1,011 92,92 93,94 m2
11.5 LETRAS EMACO INOX 40CM 22,00 |UNID
ARTESANATO (10) E (1) GASTRONOMIA(11) 22 22,00 UNID
11.6 FITA DE LED 6|UNID
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22 LETR"AS aprox. 1,35m por letra (rolo com 5m 6|UNID
11.7 LETRAS EMACO INOX 15CM 30,00 |UNID
BOX 00| 5|letras UNID
lanchonete 0 |boxes 30,00 [UNID
DIVISORIA EM VIDRO FIXO 11,22|M
diviséria box lanchonete 01 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
diviséria box lanchonete 02 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
diviséria box lanchonete 03 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
diviséria box lanchonete 04 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
diviséria box lanchonete 05 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
diviséria box lanchonete 06 1,70 1,10 1,87 1,87|m2
12.2 PLACA EM ACM SUSTENTADA COM BARRA DE ACO 6,00 UNID
barra redonda 3/4" (2,24kg/m) 0,70 2,24 1,57 |kg
fita metalica perfurada 0,25 2,00 0,50 |m
painel acm de 4 mm 0,60 0,44 0,26 0,26 |m2
12.3 ESCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL 2,00 |UNID
lateral da escada 2 1,42 2,84
degraus 2,10 0,17 7 2,50 2,50
fundagéo 0,15 6,03 0,30 0,27
aterro 2,98
pisos 0,05 7 0,64 0,23
12.4 BARRACA DE ARTESANATO 10,00 |[UNID
chapa de madeira 6,99 |m2
perfil metalico 22,55/m
tela de ago galvanizada 2,28|m2
chapade acm 0,12|m2
pintura l 0,68 'm
MAPA TATIL 1,00 |unid
mapa tatil 1,00 1,00 |unid
13.2 PISO P(I)DOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 22,38 m2
alerta l 0,25 0,25 104,00 0,0625 6,50 m2
direcional 0,25 0,25 254,00 0,0625 15,88 |m2
13.3 CORRIMAO INOX 19,78 |/m
perimetro da rampa 19,78 19,78 |m
ESCAVA(;AO MECANIZADA PARA PREPARO DE DRENAGEM E CONTENQAO LATERAL 626,92 m
area da frente entre os mercados ‘ 0,5 207,39 103,70 103,70 m3
calgada em piso drenante (lateral esquerda 0,5 65,85 32,93 32,93 m3
estacionamento e calgada frontal 0,5 468,49 234,25 234,25 m3
calgada em piso drenante (lateral direita) 0,5 126,56 (63,28 63,28 m3
area feira do peixe vivo 0,5 316,58 158,29 158,29 m3
calgada‘ parte de tras 0,5 68,97 34,49 34,49 m3
14.2 CONTENGAO LATERAL COM GUIA DE CONCRETO 612,53|m
area da frente entre os mercados ‘ 135,38 135,38 m
calgada em piso drenante (lateral esquerda 61,41 61,41 m
estacionamento e calgada frontal 152 152 m
calgada em piso drenante (lateral direita) 93,28 93,28 m
area feira do peixe vivo 89,27 89,27 m
calgada parte de tras 81,19 81,19 m
canteiro jardim da frente lateral esquerda 57,39 57,39 m
canteiro jardim da frente lateral direita 87,62 87,62 m
canteiro jardins quadrados entre mercados 18,74 2 37,48 m
canteiro jardim lateral direito 41,07 41,07 m
canteiro jardim 1 feira do peixe vivo 35,3 35,3 m
canteiro jardim 2 feira do peixe vivo 47,7 47,7 m
14.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1,00 [UNID
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rampa de acessibilidade 1 1 unid
14.4 ATERRO MECANIZADO COM MINICARREGADEIRA 376,15 |UNID
area da frente entre os mercados ‘ 0,3 207,39 62,22 62,22 m3
calgada em piso drenante (lateral esquerda 0,3 65,85 19,76 19,76 m3
estacionamento e calgada frontal 0,3 468,49 140,55 140,55 m3
calgada em piso drenante (lateral direita) 0,3 126,56 37,97 37,97 m3
area feira do peixe vivo 0,3 316,58 94,97 94,97 m3
calgada parte de tras 0,3 68,97 20,69 20,69 m3
14.5 DRENO SUBSUPERFICIAL 142,37 |m
perimetro lateral para tubul¢des - caem na caixa pluvial 142,37 142,37 m
14.6 TUBO PEAD PARA DRENAGEM 142,37 |m
perimetro lateral para tubulgdes - caem na caixa pluvial 142,37 142,37 m
14.7 PISO INTERTRAVADO 997,37 |m2
area da frente entre os mercados e calgadas entre mercados 260 260,00 m2
calgada em piso drenante (lateral esquerda 65,85 65,85 m2
estacionamento e calgada frontal 468,49 468,49 m2
calgada em piso drenante (lateral direita) 126,56 126,56 m2
area feira do peixe vivo 316,58 316,58 m2
calgada parte de tras 68,97 68,97 m2
desconto jardins
jardins quadrados entre mercados 2 14,74 -29,48 m2
jardim estacionamento 50,16 -50,16 m2
lardim lateral direita 31,46 -31,46 m2
jardim feira peixe vivo 1 107,17 -107,17 m2
jardim feira peixe vivo 2 90,81 -90,81 m2
14.8 PLANTIO DE GRAMA 309,08 m2
jardins quadrados entre mercados 2 14,74 29,48 m2
jardim estacionamento 50,16 50,16 m2
lardim lateral direita 31,46 31,46 m2
jardim feira peixe vivo 1 107,17 107,17 m2
jardim feira peixe vivo 2 90,81 90,81 m2
14.9 BANCO DE CONCRETO 43,90 'm
perimetro jardins quadrados entre parques 21,95 2 43,90 m
14.10 PLANTIO DE ARVORE 24,00 |unid
arvores jardim estacionamento 14 14,00 unid
ajrdins quadrados centro dos mercados 4 4,00 unid
jardins feira do peixe vivo 6,00 6,00 unid
15.1 LIMPEZA DE PISO 330,64 | m2
piso ceramico 19,75|m2
piso korodur 310,89 |m2
Responsével Técnico 1
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