

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIPO DE DESONERAÇÃO

Eu, Pedro Vinícius Nunes Rodrigues, portador do registro profissional do CREA 1521065039-PA, declaro que o tipo de Desoneração escolhido para o orçamento do Contrato de Repasse 977540/2025, da CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA, foi o NÃO DESONERADO pois esta representa a opção mais vantajosa para a Administração Pública.

Nº OPERAÇÃO 1101319-41	Nº TRANSFEREGOV 977540/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CASTANHÁL/PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,07%

Página 1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Todos os itens do BDI (Administração Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucros e Tributos) apresentam valores dentro do intervalo padrão referente à reforma e ampliação de uma Edificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
OK	3,00%	4,00%	5,50%
OK	0,80%	0,80%	1,00%
OK	0,97%	1,27%	1,27%
OK	0,59%	1,23%	1,39%
OK	6,16%	7,40%	8,96%
OK	3,65%	3,65%	3,65%
OK	0,00%	2,50%	5,00%
OK	0,00%	0,00%	0,00%
OK	20,34%	22,12%	25,00%

Castanhal (PA), 27 de fevereiro de 2026

PEDRO VINÍCIUS NUNES RODRIGUES
Engenheiro Civil – 1521065039-PA
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão