



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Às 09:00:00 horas do dia 29 de outubro de 2025, reuniram-se o Agente público Oficial **CAMILA APARECIDA ANGÉLICO** deste Órgão, **Câmara Municipal de Nazareno** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 04**, em atendimento às disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica nº **0001/2025**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Nazareno, de acordo com as especificações técnicas constantes nos Projetos, Planilha orçamentária, Memoriais descritivos, Memória de cálculo e Cronograma físico-financeiro.

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Agente público abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

GLOBAL

Status: Aprovado

Descrição complementar: Contratação de empresa para execução da obra de construção do novo prédio da Câmara Municipal de Nazareno, de acordo com as

especificações técnicas constantes nos Projetos, Planilha orçamentária, Memoriais descritivos, Memória de cálculo e Cronograma físico-financeiro.

Quantidade: 1

Estimado: 3.326.097,2000

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 500.0000

Propostas iniciais					
Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	18758048000129		3.326.097,2000	Classificada	(28/10/2025 16:30:27)
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31607051000100		3.325.691,2700	Classificada	(28/10/2025 10:05:29)
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES S	32011465000134		3.326.097,2000	Classificada	(27/10/2025 12:35:38)
Ventura Construções e Reformas Eireli	33214789000132		3.326.097,2000	Classificada	(28/10/2025 17:21:23)
Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	3.326.097,2000		Proposta
Ventura Construções e Reformas Eireli	Iniciado	Eduardo Andrade Silva Ferraz	3.326.097,2000		Proposta

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	3.325.691,2700		Proposta
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Iniciado	Arthur Augusto	3.326.097,2000		Proposta
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	3.325.000,0000	29/10/2025 09:15:53.117000	Melhor Lance
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	3.324.000,0000	29/10/2025 09:21:13.827900	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	3.224.000,0000	29/10/2025 09:21:28.642500	Melhor Lance
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	3.223.000,0000	29/10/2025 09:22:02.291000	Melhor Lance
Ventura Construções e Reformas Eireli	Iniciado	Eduardo Andrade Silva Ferraz	3.222.000,0000	29/10/2025 09:22:13.503700	Melhor Lance
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	3.221.000,0000	29/10/2025 09:22:26.206500	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	3.100.000,0000	29/10/2025 09:22:30.659600	Melhor Lance
Construprime Construções e Empreendimen	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	3.099.000,0000	29/10/2025 09:22:44.827500	Melhor Lance

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
tos LTDA					
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	3.000.000,00 00	29/10/2025 09:23:03.6011 00	Melhor Lance
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Iniciado	Paulo Henrique Vianini	2.999.000,00 00	29/10/2025 09:23:30.2818 00	Melhor Lance
Ventura Construções e Reformas Eireli	Iniciado	Eduardo Andrade Silva Ferraz	2.990.000,00 00	29/10/2025 09:23:32.7533 00	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Iniciado	Azevedo	2.900.000,00 00	29/10/2025 09:24:55.3128 00	Melhor Lance
Ventura Construções e Reformas Eireli	Iniciado	Eduardo Andrade Silva Ferraz	2.895.000,00 00	29/10/2025 09:25:15.5054 00	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.800.000,00 00	29/10/2025 09:25:45.6950 00	Melhor Lance
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.894.500,00 00	29/10/2025 09:25:47.4503 00	Intermediar io
Ventura Construções e Reformas Eireli	Prorroga do	Eduardo Andrade Silva Ferraz	2.890.000,00 00	29/10/2025 09:27:12.4703 00	Intermediar io
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.799.500,00 00	29/10/2025 09:27:13.8529 00	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.750.000,00 00	29/10/2025 09:27:55.7682 00	Melhor Lance

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Ventura Construções e Reformas Eireli	Prorroga do	Eduardo Andrade Silva Ferraz	2.860.443,5900	29/10/2025 09:28:45.007300	Intermediar io
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.749.500,0000	29/10/2025 09:29:10.726900	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.700.000,0000	29/10/2025 09:29:28.134800	Melhor Lance
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.699.500,0000	29/10/2025 09:29:55.085200	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.690.000,0000	29/10/2025 09:30:07.595300	Melhor Lance
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.689.500,0000	29/10/2025 09:30:38.896900	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.670.000,0000	29/10/2025 09:31:32.327000	Melhor Lance
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Prorroga do	Arthur Augusto	2.669.500,0000	29/10/2025 09:32:21.628600	Melhor Lance
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Prorroga do	Azevedo	2.650.000,0000	29/10/2025 09:32:46.046700	Melhor Lance
M.A.P TRANSPORTES E	Prorroga do	Arthur Augusto	2.649.500,0000	29/10/2025 09:33:12.267500	Melhor Lance

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CONSTRUÇÕES					
Ventura Construções e Reformas Eireli	Prorroga do	Eduardo Andrade Silva Ferraz	2.827.189,0000	29/10/2025 09:34:29.323000	Intermediar io

Classificação				
Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	32011465000134	2.649.500,0000	Vencedor
2°	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31607051000100	2.650.000,0000	Classificado
3°	Ventura Construções e Reformas Eireli	33214789000132	2.827.189,0000	Classificado
4°	Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	18758048000129	2.999.000,0000	Classificado

Especificação detalhada do item			
Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
1°	M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	- Item 1. Q09OU1RSVcOHw4NPIERBIE5PVkEgU0VERSBEQSBDw4JNQVJBIE1VTkIDSVBBTA==	Vencedor
2°	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	- Item 1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARENO	Classificado
3°	Ventura Construções e Reformas Eireli	- Item 1. CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Classificado
4°	Construprime Construções e Reformas Eireli	- Item 1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Nazareno, de acordo	Classificado

Especificação detalhada do item			
---------------------------------	--	--	--

Posição	Licitante	Especificação detalhada	Status
	s e Empreendimentos LTDA	com as especificações técnicas constantes nos Projetos, Planilha orçamentária, Memoriais descritivos, Memória de cálculo e Cronograma físico-financeiro.	

Mensagens		
-----------	--	--

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2025 09:15:29	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	29/10/2025 09:25:31	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 1 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	29/10/2025 09:36:32	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	29/10/2025 09:40:22	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	29/10/2025 10:53:38	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/10/2025 10:55
Sistema	30/10/2025 10:26:46	Sr(a). agente público, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações

Solicitações				
--------------	--	--	--	--

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Agente público	29/10/2025 10:25:57	Solicito os documentos de habilitação conforme exigido no edital.	-	Habilitação
Agente público	29/10/2025 10:53:38	considerando descontos superiores a 15% , solicitamos para que no prazo de 24h, apresente a garantia adicional no valor de R\$ 177.682,62,	-	Julgamento

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
		correspondente ao excedente de desconto.		
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	30/10/2025 10:26:46	Segue anexo apólice conforme solicitado. Desde já agradecemos pela atenção. Muito obrigado. Bom dia.	MAP X NAZARENO EDITAL 0001 2025 APOLICE JUNTO.pdf	Julgamento
Agente público	30/10/2025 13:12:28	Solicitamos envio de documentação de habilitação conforme disposto no edital, no prazo de 2 horas, ou seja, até às 15:13min.	-	Habilitação
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	30/10/2025 14:00:47		MAP X NAZARENO EDITAL 0001 2025 APOLICE JUNTO.pdf, Hab Fiscal Juridica e economica.pdf, Declar. Prop Camara Nazareno.pdf, Proposta Camara Nazareno.pdf, DOCUMENTOS CAMARA NAZARENO LINK DRIVE.docx	Habilitação

Bate papo geral

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Camila	29/10/2025 09:00:18	Bate-papo desbloqueado
Camila	29/10/2025	Bom dia a todos .Gostaria desde já de agradecer a

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09:07:32	participação e ressaltar a importância da obra em disputa para este órgão. Aproveito na oportunidade para lembra-los da responsabilidade e vinculação quanto aos lances ofertados. A obra foi orçada em R\$ 3.326.097,20, há a exigência de garantia da proposta no valor correspondente a 1% do sobre o valor estimado além da obrigatoriedade de ter anexado a planilha inicial. ademais também a exigência de garantia adicional no caso de proposta inferior a 85% do valor orçado, ou seja se houver desconto acima de 15% será exigida a garantia adicional. Feitas estas considerações aguardaremos alguns minutos para que sejam esclarecidas dúvidas.
Camila	29/10/2025 09:11:26	Alguma dúvida ?
Camila	29/10/2025 09:11:34	poderemos iniciar ?
Eduardo Andrade Silva Ferraz	29/10/2025 09:12:34	Sim
Camila	29/10/2025 09:13:06	Iniciaremos os lances as 9:15
Camila	29/10/2025 09:26:31	prezados licitantes informamos que o valor já baixou mais de 15% e sera necessária a garantia adicional . a fiscalização quanto a execução também será rígida
Camila	29/10/2025 09:27:23	O valor orçado já baixou mais de meio milhão . salientamos que na ocorrência de desconto superior a 25% haverá indício de inexecuibilidade e será exigida a comprovação
Camila	29/10/2025 09:27:44	A falta de apresentação de documentos solicitados ainda que em diligência poderá ser punida
Camila	29/10/2025 09:29:30	Favor se atentarem também quanto as reguamentação da incidência de ISS no município o que esta expresso no edital
Camila	29/10/2025 09:30:32	A alíquota [e de 5% e incidirá sobre o total de 100% da nota , não podendo haver descontos de materiais, exceto se produzidos pelo prestador , fora do canteiro de obras e sujeito a ICMS .

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Camila	29/10/2025 09:31:21	Salientamos que este calculo foi levado em consideração para elaboração do BDI e esta expresso no edital , não havendo portanto justificativas para questionamentos posteriores.
Camila	29/10/2025 09:32:44	Quanto aos pagamentos também esta expresso que seão realizados por etapas de cumprimento do cronograma , não se admitindo medições fracionadas dentro da etapa sem que haja justificativa de ordem técnica
Camila	29/10/2025 09:37:38	Abriremos o vencedor e analisaremos a proposta. Por favor aguardem
Camila	29/10/2025 09:53:30	A garantia foi realizada e a proposta foi anexada, Iremos disponibilizar aos licitantes
Camila	29/10/2025 10:22:25	A proposta e a garantia foram disponibilizadas para os licitantes. Para acessá-las cliquem em ações => documentos: habilitação/complementares - comprovante de inscrição ao final do documento
Camila	29/10/2025 10:23:08	A proposta foi classificada, iremos iniciar a fase de habilitação
Sistema	29/10/2025 10:25:58	Licitante M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 29/10/2025 12:26
Camila	29/10/2025 10:29:28	Prezados licitantes, a documentação assim que anexada já ficara disponível. A sessão será suspensa às 12:26 para análise da documentação. E retornará às 15:00 horas. Caso seja necessário maior prazo para análise dos documentos, comunicaremos no retorno da sessão.
Camila	29/10/2025 10:31:59	Oriento ao licitante vencedor anexar os documentos o mais breve possível para que os mesmo sejam analisados, podendo na oportunidade serem juntados novos documentos até 12:26 horas.
Camila	29/10/2025 10:34:55	Houve um erro na solicitação de documentos . A fase de habilitação será excluída e solicitada a garantia adicional
Camila	29/10/2025 10:35:10	entraremos em contato com o suporte .

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Camila	29/10/2025 10:36:24	Prezados licitantes favor desconsiderarem a solicitação de habilitação . Considerando que nenhum documento foi juntado não ha nenhuma fase prejudicada
Camila	29/10/2025 10:49:03	Prezados licitantes retornamos a fase de julgamento para a solicitação da garantia adicional do licitante vencedor
Camila	29/10/2025 10:56:22	A sessão será suspensa para apresentação de garantia adicional. O prazo de garantia é até as 10:55 do dia 30/10/2025. A sessão retornará dia 30/10/2025 as 13h ficando desde já todos os licitantes intimados a acompanhar .
Sistema	29/10/2025 11:03:38	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: A sessão foi suspensa para apresentação de garantia adicional . Ficam todos intimados ao retorno em 30/10/2025 as 13h
Arthur Augusto	29/10/2025 11:07:33	Douto Agente de Contratação, essa garantia adicional conforme solicitado explicação de nossa seguradora, seria em cima da garantia da proposta já apresentada?
Arthur Augusto	29/10/2025 11:19:31	Geralmente essa garantia adicional quando se há o desconto acima de 85% vem expressa no edital sendo adicionada a garantia do contrato. a garantia da proposta sempre é sobre o valor total licitado. Se puder nos esclarecer para darmos provimento o quanto antes.
Camila	29/10/2025 14:14:24	A garantia adicional refere-se a fase de propostas e não de execução contratual. esta prevista no item 11.6 do edital, sendo valor já informado na solicitação . O prazo para apresentação da garantia é de 24h e esta previsto no item 11.6.1 . Diante do exposto passaremos a fase de habilitação somente após a apresentação da garantia adicional ou após expirado o prazo sem a devida apresentação.
Camila	29/10/2025 14:17:37	Bate-papo bloqueado
Camila	30/10/2025 13:01:42	Bate-papo desbloqueado
Camila	30/10/2025 13:01:48	Boa tarde a todos!
Camila	30/10/2025 13:03:54	A garantia adicional foi realizada

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Camila	30/10/2025 13:04:42	Iremos dar início a fase de habilitação às 13:10h
Camila	30/10/2025 13:10:02	Vamos iniciar a fase de habilitação
Sistema	30/10/2025 13:12:28	Licitante M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 30/10/2025 15:13
Camila	30/10/2025 13:13:56	Prezados licitantes, a documentação assim que anexada já ficara disponível. Caso seja necessário maior prazo para análise dos documentos, comunicaremos na sessão.
Camila	30/10/2025 13:14:28	Oriento ao licitante vencedor anexar os documentos o mais breve possível para que os mesmo sejam analisados, podendo na oportunidade serem juntados novos documentos até 15:13 horas.
Arthur Augusto	30/10/2025 13:22:22	Douto Agente de Contratação, a documentação esta toda pronta, porém o arquivo da qualificação técnica é um pouco maior, e no sistema só permite arquivos até 10 MB, seria possível enviar esse arquivo de alguma outra maneira?
Arthur Augusto	30/10/2025 13:22:38	Via e-mail por exemplo.
Camila	30/10/2025 13:32:06	Você pode criar um drive de acesso público com os documentos e gerar um link. Esse link você adiciona em um documento word e adiciona na plataforma
Arthur Augusto	30/10/2025 13:39:04	Ok, Muito obrigado
Sistema	30/10/2025 14:00:47	Sr(a). operador, o licitante M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES respondeu sua solicitação de documento(s)
Arthur Augusto	30/10/2025 14:04:41	Douto Agente de Contratação, conforme mencionado, toda documentação já estava pronta e fora anexa para celeridade do Processo Licitatório. Agradecemos novamente a atenção. Muito obrigado
Camila	30/10/2025 15:13:43	A documentação de habilitação foi anexada dentro do prazo.

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Camila	30/10/2025 15:14:31	Em razão da complexidade da análise de documentos técnicos de engenharia, a sessão será suspensa. Informamos que a sessão retornará no dia 04/11/2025 (terça-feira) às 11:00 horas, ficando desde já todos os licitantes intimados a acompanhar.
Camila	30/10/2025 15:19:04	Bate-papo bloqueado
Sistema	30/10/2025 15:20:09	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: A sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação. Ficam todos intimados ao retorno em 04/11/2025 às 11 horas.
Sistema	04/11/2025 11:02:58	A sessão foi continuada pelo operador.
Camila	04/11/2025 11:03:14	Bate-papo desbloqueado
Camila	04/11/2025 11:03:24	Bom dia a todos!
Camila	04/11/2025 11:04:52	Estamos aguardando o setor de Engenharia retornar o resultado da análise.
Arthur Augusto	04/11/2025 11:05:19	Bom dia.
Camila	04/11/2025 11:42:25	Após análise o licitante M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES foi habilitado.
Camila	04/11/2025 11:42:41	Estamos abrindo o prazo de recurso.
Sistema	04/11/2025 11:42:52	O licitante (M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES) foi declarado Habilitado.
Sistema	04/11/2025 11:42:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
Sistema	04/11/2025 12:12:52	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
Camila	04/11/2025 12:17:33	Sr. Licitante quanto à planilha atualizada e os demais documentos é para considerarmos os que foram

Mensagens		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
		enviados durante a habilitação?
Arthur Augusto	04/11/2025 12:18:04	Sim, são aquelas mesmos
Camila	04/11/2025 12:19:14	Ok, iremos realizar a conferência. A licitação será finalizada com a emissão da ATA.
Camila	04/11/2025 12:19:32	Desde já agradeço a participação de todos, tenham um excelente dia!
Camila	04/11/2025 12:22:59	Bate-papo bloqueado
Sistema	24/11/2025 15:24:32	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: O Processo Licitatório foi adjudicado e homologado.

Propostas finais

Fornecedor: M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES CNPJ: 32.011.465/0001-34 Endereço: RUA MAURÍCIO DE ANDRADE 130 CASA, Centro - PIMENTA, MG - 35.585-000 Representante: Arthur Augusto Data e hora da ratificação: 04/11/2025 às 12:16:31					
Lote/Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1/1	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL...	DIVERSOS	1	2.649.500,000	2.649.500,000
				0	0
Total proposto lote único (R\$):		2.649.500,000	0	Total realinhado lote único (R\$):	2.649.500,000
Total Fornecedor (R\$):					2.649.500,000
					0
Total Processo (R\$):					2.649.500,000
					0

Resultado final

Habilitação

Empresa				Representante	Situação		
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES				Arthur Augusto	HABILITADO		
Item	Produto	Fornecedor	Marc a	Melhor oferta	Estimado	Econom ia	Data adjudicaç ão
1	GLOBAL	M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	-	2.649.500,00	3.326.097,20	20,34%	24/11/2025

Intenção de recurso		
Licitante	Descrição	Data/Hora
Fase: Habilitação		
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 11:43:46
CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
loredo construções e empreendimentos LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
Ventura Construções e Reformas Eireli	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
Construprime Construções e Empreendimentos LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
ACCOR ENGENHARIA LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53
Construções Castro Ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Agente público na Concorrência Eletrônica.	04/11/2025 12:02:53

Encerramento

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133 de 1° de Abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:20:20 horas

Encerramento

do dia 24 de novembro de 2025.

Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

Agente público/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
LUANA APARECIDA ÁVILA	Equipe de apoio	
CAMILA APARECIDA ANGÉLICO	Agente público oficial	
ZULEICA CARVALHO DOS SANTOS SOARES	Equipe de apoio	

Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
M.A.P TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	