
Obra

Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos 

serviços de Recapeamento asfáltico  no Município de 

Almeirim.
1.188.000,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 19.100,85 19.100,85 1,61 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 180,96 223,26 1.339,56 0,11 %

Local Descrição Quantidade

3m por 2m 6,0000000

 1.2  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 14.395,60 17.761,29 17.761,29 1,50 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 55.631,26 55.631,26 4,68 %

 2.1  MOB BEL-

ALM 

Próprio MOBILIZAÇÃO CJ 1 22.544,69 27.815,63 27.815,63 2,34 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 2.2  DESMOB 

ALM - BEL 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO CJ 1 22.544,69 27.815,63 27.815,63 2,34 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 3   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 76.120,41 76.120,41 6,41 %

 3.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,5 21.449,62 26.464,54 39.696,81 3,34 %

Local Descrição Quantidade

1,5 mes 1,5000000

 3.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.106,99 5.067,20 7.600,80 0,64 %

Local Descrição Quantidade

1,5 mes 1,5000000

 3.3  200007 SEDOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 540 30,98 38,22 20.638,80 1,74 %

Local Descrição Quantidade

12 horas x 45 dias 540,0000000

 3.4  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 25,13 31,00 8.184,00 0,69 %

Local Descrição Quantidade

8 horas x 22 dias por mes x 1,5 mes 264,0000000

 4   PAVIMENTAÇÃO 1 992.397,34 992.397,34 83,54 %

 4.1   FREZAGEM 1 62.831,85 62.831,85 5,29 %

 4.1.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 5615 9,07 11,19 62.831,85 5,29 %

Local Descrição Quantidade

segundo proROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 01jeto 1.862,0000000

ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 02 1.260,0000000

RUA LAMEIRA BITENCOURT 1 1.118,0000000

RUA LAMEIRA BITENCOURT 2 1.375,0000000

 4.2   CBUQ 1 929.565,49 929.565,49 78,25 %

 4.2.1  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 5615 4,38 5,40 30.321,00 2,55 %

Local Descrição Quantidade

ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 01 1.862,0000000

ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 02 1.260,0000000

RUA LAMEIRA BITENCOURT 1 1.118,0000000

RUA LAMEIRA BITENCOURT 2 1.375,0000000

 4.2.2  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 224,6 3.245,07 4.003,76 899.244,49 75,69 %

Local Descrição Quantidade

segundo projeto camada de 3,5 cm 224,6000000

 5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 30.028,06 30.028,06 2,53 %

 5.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 271,35 33,59 41,44 11.244,74 0,95 %

Local Descrição Quantidade

3 faixas de 15 cm pelo perímetro 271,3500000

 5.2  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 24 87,87 108,41 2.601,84 0,22 %

Local Descrição Quantidade

24,0000000

 5.3  

COMPOSIÇ

ÃO 02. 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, 

ADESIVADA, TIPO DE REGULAMENTAÇÃO R-1 LADO 0,414 M, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 14 936,80 1.155,82 16.181,48 1,36 %

Local Descrição Quantidade

Und. 14,0000000

 6   LIMPEZA 1 14.722,07 14.722,08 1,24 %

 6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 5555,5 2,15 2,65 14.722,08 1,24 %

Local Descrição Quantidade

Área Total do Projeto 4.595,5000000

trecho 03 960,0000000

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/25 - Pará

SICRO3 - 01/25 - Pará

SEDOP - 02/25 - Pará

23,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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Matheus Gonçalves Bazan

Engenheiro Civil

CREA 1518459730 PA

Total Geral 1.188.000,00

Valor Final do Orçamento

960

Total sem BDI 962.916,45

Total do BDI 225.083,55
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