
 PREFEITURA MUNCIPAL DE ALMEIRIM 

Obra

Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos 

serviços de Recapeamento asfáltico  no Município de 

Almeirim.
1.188.000,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 19.100,85 19.100,85 1,61 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 180,96 223,26 1.339,56 0,11 %

 1.2  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 14.395,60 17.761,29 17.761,29 1,50 %

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 55.631,26 55.631,26 4,68 %

 2.1  MOB BEL-ALM Próprio MOBILIZAÇÃO CJ 1 22.544,69 27.815,63 27.815,63 2,34 %

 2.2  DESMOB ALM - 

BEL 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO CJ 1 22.544,69 27.815,63 27.815,63 2,34 %

 3   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 76.120,41 76.120,41 6,41 %

 3.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,5 21.449,62 26.464,54 39.696,81 3,34 %

 3.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.106,99 5.067,20 7.600,80 0,64 %

 3.3  200007 SEDOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 540 30,98 38,22 20.638,80 1,74 %

 3.4  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 25,13 31,00 8.184,00 0,69 %

 4   PAVIMENTAÇÃO 1 992.397,34 992.397,34 83,54 %

 4.1   FREZAGEM 1 62.831,85 62.831,85 5,29 %

 4.1.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 5615 9,07 11,19 62.831,85 5,29 %

 4.2   CBUQ 1 929.565,49 929.565,49 78,25 %

 4.2.1  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 5615 4,38 5,40 30.321,00 2,55 %

 4.2.2  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 224,6 3.245,07 4.003,76 899.244,49 75,69 %

 5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 30.028,06 30.028,06 2,53 %

 5.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 271,35 33,59 41,44 11.244,74 0,95 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/25 - Pará

SICRO3 - 01/25 - Pará

SEDOP - 02/25 - Pará

23,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Valor Final do Orçamento
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 5.2  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 24 87,87 108,41 2.601,84 0,22 %

 5.3  COMPOSIÇÃO 

02. 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA, ADESIVADA, TIPO DE REGULAMENTAÇÃO R-1 LADO 0,414 

M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 14 936,80 1.155,82 16.181,48 1,36 %

 6   LIMPEZA 1 14.722,08 14.722,08 1,24 %

 6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 5555,5 2,15 2,65 14.722,08 1,24 %

_______________________________________________________________

Matheus Gonçalves Bazan

Engenheiro Civil

CREA 1518459730 PA

Total sem BDI 962.916,45

Total do BDI 225.083,55

Total Geral 1.188.000,00
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