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RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Arquiteta Julliany Taize de Holanda Costa 

CAU Nº: A99012-4 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETO 

Objeto: construção da Escola da Comunidade Santa Cruz, no Município de 

Capanema/PA, compreendendo os serviços civis, instalações, quadra poliesportiva, 

paisagismo, equipamentos e serviços finais constantes dos projetos, da planilha 

orçamentária e demais peças do processo licitatório. 

Este Caderno estabelece os requisitos mínimos de materiais, execução, controle, 

aceitação, segurança, desempenho e acabamento. Deve ser utilizado em conjunto 

com os projetos arquitetônico e complementares, memoriais, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro e demais documentos da contratação. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E PREVALÊNCIA 

A execução deverá obedecer aos projetos aprovados, à planilha orçamentária, às 

composições de custos, às especificações deste Caderno, às instruções da 

fiscalização, às normas técnicas da ABNT em suas versões vigentes, às Normas 

Regulamentadoras de segurança do trabalho e às exigências das concessionárias e 

órgãos públicos competentes. 

Em caso de divergência, a contratada deverá solicitar esclarecimento formal à 

fiscalização antes da execução. Nenhuma alteração de material, dimensão, solução 

construtiva ou especificação poderá ser realizada sem autorização formal da 

Administração e, quando aplicável, do responsável técnico pelo projeto. 

 Referências orçamentárias identificadas na planilha: SINAPI Maio/2026 e 

SEDOP/SEOP Março/2026. 

 Normas de acessibilidade, instalações elétricas de baixa tensão, instalações 

prediais de água e esgoto, estruturas de concreto, desempenho e demais 

normas ABNT aplicáveis. 

 Legislação municipal, estadual e federal pertinente; exigências do Corpo de 

Bombeiros, concessionárias e órgãos ambientais, quando aplicáveis. 
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 NR-18, NR-10, NR-35 e demais Normas Regulamentadoras aplicáveis às 

atividades executadas. 

3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 Manter responsável técnico habilitado, registros de responsabilidade técnica e 

equipe compatível com os serviços. 

 Conferir medidas e condições do local antes da execução e comunicar 

incompatibilidades. 

 Fornecer materiais novos, de primeira qualidade e com comprovação de 

procedência e desempenho quando solicitado. 

 Apresentar amostras, catálogos, fichas técnicas e certificados à fiscalização 

antes da aplicação de itens de acabamento ou sistemas especiais. 

 Proteger serviços concluídos, instalações existentes e áreas vizinhas; reparar 

danos decorrentes da execução. 

 Manter diário de obra, controle tecnológico quando aplicável, registros 

fotográficos e documentação de recebimento. 

 Executar limpeza contínua, segregação e destinação adequada dos resíduos, 

mantendo circulação e frentes de trabalho seguras. 

 Entregar a obra testada, limpa, operacional e acompanhada dos documentos de 

“as built”, garantias, manuais e laudos exigíveis. 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE MATERIAIS, MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO 

Todos os materiais deverão atender às características dos projetos e da planilha. A 

indicação de padrão, tipo, dimensão ou desempenho define requisito mínimo. 

Eventual produto equivalente somente poderá ser empregado após demonstração 

de equivalência técnica e autorização formal da fiscalização, sem redução de 

desempenho, vida útil, segurança, estética ou garantia. 

As medições deverão corresponder aos serviços efetivamente executados e aceitos, 

observadas as unidades e critérios da planilha orçamentária. Serviços ocultos 

deverão ser inspecionados antes do fechamento. Itens rejeitados deverão ser 

refeitos ou substituídos sem ônus adicional para a Administração. 
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5. ESPECIFICAÇÕES POR ETAPA DE SERVIÇO 

5.1 Serviços preliminares 

Incluem placa de obra, legalização, limpeza manual do terreno, locação, mobilização 

e providências necessárias ao início dos trabalhos. 

Materiais e requisitos. Placa em lona com plotagem gráfica, estrutura resistente e 

dimensões conforme planilha/projeto; instalações provisórias adequadas; 

equipamentos de locação aferidos. 

Execução. A placa deverá ser instalada em posição visível. A locação será feita a 

partir das referências do projeto, com conferência de eixos, níveis, alinhamentos e 

limites. A contratada será responsável por licenças, taxas e registros previstos no 

orçamento. 

Controle e aceitação. A fiscalização deverá conferir locação e níveis antes de 

fundações. Não iniciar elementos permanentes sem liberação. 

 

5.2 Demolições, retiradas e entulho 

Abrange demolição de alvenaria e pisos, retirada de grades, esquadrias, trama de 

madeira, telhas, forros, revestimentos, pontos hidráulicos, louças, acessórios, 

interruptores, tomadas e luminárias. 

Materiais e requisitos. Ferramentas e equipamentos adequados ao método de 

remoção, proteções coletivas, recipientes e veículos compatíveis para transporte dos 

resíduos. 

Execução. Os serviços serão executados de forma controlada, evitando danos às 

partes preservadas. Redes existentes deverão ser identificadas e desligadas quando 

necessário. Materiais sem reaproveitamento serão removidos e destinados a local 

autorizado. 

Controle e aceitação. Áreas demolidas deverão ficar estáveis, limpas e prontas 

para a etapa seguinte; a destinação de resíduos poderá ser comprovada quando 

solicitada. 

 

5.3 Movimentação de terra 

Compreende escavações manuais de valas e aterros com carga, transporte, 

descarga. 
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Materiais e requisitos. Material de aterro limpo, isento de matéria orgânica, lixo, 

raízes ou materiais expansivos; água para umidificação quando necessária. 

Execução. Escavações deverão respeitar dimensões e cotas de projeto. O fundo 

será regularizado e protegido contra água. Aterros serão executados em camadas 

sucessivas, com umidade adequada e compactação uniforme. 

Controle e aceitação. Não serão aceitos fundos revolvidos, aterros com materiais 

impróprios ou recalques visíveis. Quando previsto em projeto, realizar controle de 

compactação. 

 

5.4 Infraestrutura – blocos, vigas baldrame e arranques 

Execução de lastros, blocos de fundação, vigas baldrame e arranques de pilares em 

concreto armado, conforme projeto estrutural. 

Materiais e requisitos. Concreto com resistência especificada na planilha/projeto, 

inclusive Fck 25 MPa onde indicado; aço CA-50/CA-60; formas de madeira em 

condições de garantir geometria e estanqueidade; espaçadores apropriados. 

Execução. Armaduras deverão ser cortadas, dobradas, posicionadas e amarradas 

conforme projeto, respeitando cobrimentos. Formas serão alinhadas, escoradas e 

limpas. A concretagem deverá ser contínua por trecho, com lançamento e 

adensamento adequados, sem segregação. As vigas baldrame receberão 

impermeabilização com emulsão asfáltica em duas demãos onde indicado. 

Controle e aceitação. Conferir dimensões, níveis, armaduras e cobrimentos antes 

da concretagem. Concreto deverá atender à resistência de projeto e apresentar 

superfície íntegra, sem ninhos ou falhas incompatíveis. 

 

5.5 Supraestrutura – pilares e vigas 

Estrutura convencional de concreto armado composta por pilares e vigas, executada 

estritamente conforme projeto estrutural. 

Materiais e requisitos. Concreto Fck 25 MPa onde indicado, aço CA-50 e CA-60, 

formas e escoramentos dimensionados para as cargas de execução. 

Execução. Escoramentos devem permanecer pelo prazo tecnicamente adequado. 

Não serão permitidos cortes, furos ou rasgos em elementos estruturais sem 

autorização do projetista. A cura do concreto deverá ser assegurada. 
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Controle e aceitação. A fiscalização verificará prumo, nível, seções, posição das 

armaduras, cobrimento e aspecto final. Correções estruturais exigem solução formal 

do responsável técnico. 

 

5.6 Alvenarias, divisórias, muro, vergas, contravergas e cobogós 

As vedações incluem blocos cerâmicos furados 9x19x39 cm, divisórias em granito 

cinza polido, muro em alvenaria, vergas e contravergas moldadas in loco, mureta 

h=60 cm e elementos vazados de concreto 7x50x50 cm. 

Materiais e requisitos. Blocos íntegros e uniformes; argamassa compatível; granito 

polido sem trincas; cobogós de concreto regulares; componentes de fixação 

resistentes à corrosão. 

Execução. As alvenarias deverão ser moduladas, alinhadas, aprumadas e 

amarradas. Juntas serão uniformes. Vergas e contravergas deverão ultrapassar os 

vãos conforme projeto. Cobogós serão assentados com alinhamento rigoroso, juntas 

regulares e fixações necessárias à estabilidade. Muretas receberão chapisco, 

reboco e pintura nas duas faces. 

Controle e aceitação. Tolerâncias de prumo, alinhamento e planeza deverão ser 

compatíveis com bom acabamento. Peças trincadas, lascadas ou manchadas serão 

substituídas. 

 

5.7 Esquadrias e portões 

Inclui esquadrias com venezianas em alumínio natural, portões de ferro em metalon 

e esquadrias de correr em vidro temperado de 8 mm. 

Materiais e requisitos. Alumínio sem amassados e com acabamento uniforme; 

vidro temperado certificado; ferragens compatíveis; aço protegido com sistema 

anticorrosivo e acabamento previsto. 

Execução. Os vãos serão conferidos antes da fabricação. Instalação com prumo, 

nível, esquadro e fixação firme. Folhas deverão operar suavemente, sem atrito ou 

folgas excessivas. Vedações deverão impedir infiltrações nos pontos expostos. 

Controle e aceitação. Executar testes de abertura, fechamento, travamento e 

estanqueidade quando aplicável. Vidros com riscos, lascas ou defeitos serão 

rejeitados. 
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5.8 Cobertura e drenagem pluvial 

Cobertura principal com trama de madeira, telha cerâmica capa-canal tipo Plan, 

cumeeira emboçada, passarela coberta, forro em réguas de PVC, calhas, ralos, 

tubos PVC DN 100 mm, caixas de drenagem, pilares de madeira e canaletas pré-

moldadas. 

Materiais e requisitos. Madeira seca e de qualidade adequada, protegida contra 

agentes xilófagos quando exigido; telhas íntegras e uniformes; PVC e acessórios 

próprios para águas pluviais; chapa galvanizada nas calhas; forro PVC com 

estrutura de fixação compatível. 

Execução. A estrutura deverá respeitar inclinações e espaçamentos de projeto. 

Telhas serão assentadas com alinhamento e sobreposição corretos. Cumeeiras, 

rufos e encontros deverão ser estanques. Calhas e condutores terão caimento 

contínuo e fixações adequadas. O forro deverá ficar plano, alinhado e permitir 

acesso onde previsto. 

Controle e aceitação. Realizar inspeção visual e teste de 

escoamento/estanqueidade. Não serão aceitos empoçamentos, vazamentos, peças 

quebradas ou deformações. 

 

5.9 Revestimentos de paredes e fachadas 

Inclui chapisco, emboço, massa única, revestimento cerâmico 33x45 cm em altura 

inteira ou meia altura e painéis estruturados em ACM nas fachadas. 

Materiais e requisitos. Argamassas compatíveis com a base; cerâmicas de primeira 

qualidade, tonalidade uniforme e características adequadas ao ambiente; rejunte 

apropriado; ACM e subestrutura conforme sistema do fabricante. 

Execução. Bases deverão estar limpas, firmes e regularizadas. Revestimentos 

argamassados serão executados com taliscas e espessuras uniformes. Cerâmicas 

serão assentadas com juntas regulares e paginação definida em projeto. Painéis de 

ACM deverão apresentar modulação, juntas e arremates uniformes, com fixação 

segura e estanque. 

Controle e aceitação. Não serão aceitos revestimentos ocos, desalinhados, 

manchados, trincados ou com diferenças excessivas de tonalidade. 
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5.10 Pisos e calçadas 

Inclui contrapiso, passeio em concreto moldado in loco com acabamento estampado, 

cerâmica antiderrapante, piso cerâmico esmaltado 60x60 cm e preparo de áreas 

com terra vegetal. 

Materiais e requisitos. Contrapiso com argamassa traço 1:4 conforme item 

orçamentário; pisos cerâmicos adequados ao uso; peças antiderrapantes em áreas 

indicadas; rejunte compatível; concreto e materiais de acabamento conforme projeto. 

Execução. Bases deverão estar compactadas, limpas, niveladas e com caimentos 

previstos. Pisos serão assentados conforme paginação, alinhamento e juntas. Em 

áreas molhadas, garantir caimento para ralos sem empoçamento. Calçadas deverão 

manter continuidade, regularidade e condições de acessibilidade previstas no 

projeto. 

Controle e aceitação. Verificar planeza, caimentos, aderência, juntas e 

acabamento. Peças ocas, quebradas, manchadas ou desniveladas serão 

substituídas. 

 

5.11 Soleiras e peitoris 

Soleiras e peitoris lineares em granito ou mármore, largura aproximada de 15 cm e 

espessura conforme item orçamentário/projeto. 

Materiais e requisitos. Pedra homogênea, sem fissuras, lascas ou manchas 

incompatíveis; argamassa e selantes adequados. 

Execução. Assentar com alinhamento, nível e caimento para o exterior nos peitoris. 

Juntas e encontros deverão receber acabamento uniforme e estanque. 

Controle e aceitação. Peças soltas, fissuradas ou com empoçamento serão 

rejeitadas. 

 

5.12 Pintura 

Sistema composto por fundo selador acrílico, massa látex e tinta látex acrílica em 

paredes, além de pintura acrílica de piso onde indicada. 

Materiais e requisitos. Produtos de mesma linha/sistema ou tecnicamente 

compatíveis, novos e dentro da validade. Cores conforme projeto e aprovação da 

fiscalização. 
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Execução. Superfícies devem estar secas, curadas, limpas e corrigidas. Aplicar 

selador, massa e lixamento antes das demãos de acabamento. Respeitar intervalos 

de secagem e recomendações do fabricante. Proteger pisos, esquadrias e 

equipamentos. 

Controle e aceitação. A pintura final deverá apresentar cobertura uniforme, sem 

manchas, escorrimentos, marcas, bolhas ou diferenças perceptíveis de tonalidade. 

 

5.13 Instalações hidrossanitárias 

Inclui pontos de água e esgoto, caixa de gordura, caixas de inspeção, tanque séptico 

e sumidouro, conforme projetos e planilha. 

Materiais e requisitos. Tubos, conexões, registros, caixas e acessórios compatíveis 

com pressão, temperatura e finalidade. Materiais deverão atender às normas 

técnicas aplicáveis e possuir identificação de fabricante. 

Execução. As tubulações serão instaladas com suportação, declividades e 

conexões adequadas. Antes do fechamento de rasgos e valas, executar testes de 

estanqueidade. Caixas devem permanecer acessíveis. Tanque séptico e sumidouro 

deverão observar projeto, condições do solo e afastamentos aplicáveis. 

Controle e aceitação. Redes deverão ser testadas, desobstruídas e entregues em 

funcionamento, sem vazamentos, refluxos ou odores decorrentes de falhas de 

execução. 

 

5.14 Instalações elétricas 

Inclui quadro de distribuição, pontos de luz/força, tomadas 2P+T, interruptores, 

luminárias LED e subestação aérea com transformador de 45 kVA, além das 

instalações da quadra. 

Materiais e requisitos. Condutores de cobre antichama, eletrodutos, caixas, 

dispositivos e quadros certificados e dimensionados conforme projeto; tomadas com 

contato de proteção; luminárias LED conforme potência indicada; dispositivos de 

proteção compatíveis com os circuitos. 

Execução. Executar conforme projeto elétrico e norma de instalações de baixa 

tensão. Identificar circuitos, organizar quadros, garantir continuidade do condutor de 
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proteção e equipotencialização. A subestação deverá atender ao padrão e à 

aprovação da concessionária competente. 

Controle e aceitação. Antes da energização, realizar verificações de continuidade, 

isolação, polaridade, funcionamento dos dispositivos de proteção e aterramento. 

Entregar quadros identificados e circuitos operacionais. 

 

5.15 Louças, metais e acessórios 

Inclui bancadas de granito, cubas inox e de louça, chuveiros, porta-papel, porta-

toalha, espelhos, mictórios, lavatórios, vasos sanitários, torneiras, tanque, válvulas, 

engates, bacia PCD e barras em aço inox. 

Materiais e requisitos. Louças sem trincas, metais e acessórios resistentes à 

corrosão, bancadas em granito íntegro e polido, barras de apoio em aço inox com 

resistência e geometria adequadas ao uso acessível. 

Execução. Instalar nivelados, firmes, vedados e nas alturas/posições do projeto. 

Equipamentos acessíveis deverão respeitar áreas de aproximação, transferência e 

alcance previstas no projeto de acessibilidade. 

Controle e aceitação. Testar alimentação, escoamento, vedação e fixação. Não 

serão aceitos vazamentos, folgas, lascas, manchas ou peças desalinhadas. 

 

5.16 Quadra poliesportiva – infraestrutura e cobertura 

A quadra contempla fundações, vigas baldrame, estrutura metálica, telhamento 

metálico e translúcido, cumeeira, calhas e condutores pluviais. 

Materiais e requisitos. Concreto Fck conforme planilha, aços CA-50/CA-60, 

estrutura metálica com proteção anticorrosiva, telha de aço/alumínio e=0,5 mm, 

telhas translúcidas e acessórios compatíveis. 

Execução. Fundações e estrutura deverão seguir projeto específico. Estrutura 

metálica será montada com alinhamento, contraventamento, ligações e proteção 

anticorrosiva completas. Telhas deverão ser fixadas com acessórios apropriados e 

vedação nos encontros. Calhas e condutores serão instalados com caimento e 

suportação. 
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Controle e aceitação. Inspecionar fundações, ligações, pintura anticorrosiva, 

fixações e estanqueidade da cobertura. Eventuais soldas e retoques deverão 

receber recomposição do sistema de proteção. 

 

5.17 Quadra poliesportiva – pisos, alambrado, equipamentos e instalações 

Inclui contrapiso, piso em granilite/marmorite/granitina, acabamento polido, 

alambrado, portão, pintura de piso, equipamento esportivo completo, quadro elétrico, 

tomadas, interruptor, iluminação, aterramento e SPDA. 

Materiais e requisitos. Piso com materiais e juntas compatíveis; tubos galvanizados 

e tela fio 10 BWG malha 5x5 cm; equipamentos esportivos próprios para uso 

coletivo; holofotes LED 300 W; componentes de aterramento e SPDA conforme 

projeto. 

Execução. Piso deverá ser plano, resistente e receber demarcações conforme 

projeto esportivo. Alambrado e portão serão rigidamente fixados e sem pontas 

cortantes. Equipamentos esportivos serão ancorados com segurança. Instalações 

elétricas e SPDA deverão seguir projeto, com quatro hastes/caixas, cordoalha de 

cobre nu e captores conforme quantitativos/projeto. 

Controle e aceitação. Testar estabilidade dos equipamentos, funcionamento da 

iluminação e continuidade/aterramento. A superfície esportiva deverá estar uniforme, 

limpa e com marcações nítidas. 

 

5.18 Administração local da obra 

A administração local deverá assegurar planejamento, supervisão técnica, controle 

de qualidade, segurança, registros e interface permanente com a fiscalização 

durante o prazo contratual. 

Materiais e requisitos. Equipe técnica conforme composição orçamentária e 

exigências do edital, incluindo responsável técnico e apoio necessário. 

Execução. Manter presença e visitas técnicas compatíveis com a programação da 

obra, diário de obra atualizado, documentação de segurança, controle de materiais e 

programação dos serviços. 
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Controle e aceitação. A medição estará vinculada à efetiva manutenção da 

estrutura administrativa e ao andamento contratual, conforme critérios do edital e 

fiscalização. 

 

5.19 Paisagismo 

Plantio de grama com fornecimento de terra preta nas áreas indicadas em projeto. 

Materiais e requisitos. Grama sadia, uniforme e isenta de pragas; terra vegetal 

limpa e apropriada. 

Execução. Regularizar o solo, espalhar terra vegetal, plantar placas ou mudas de 

forma contínua, compactar levemente e irrigar até o pegamento. 

Controle e aceitação. Na entrega, a área deverá apresentar cobertura uniforme, 

sem falhas extensas, erosões ou material seco. 

 

5.20 Serviços finais 

Incluem limpeza geral, instalação de conjunto de mastros, placa de inauguração em 

aço inox e desmobilização. 

Materiais e requisitos. Mastros e base conforme detalhe/projeto; placa de 

inauguração em aço inox com letras em baixo-relevo e dimensões indicadas na 

planilha; produtos de limpeza não agressivos aos acabamentos. 

Execução. Remover resíduos, etiquetas, manchas, respingos e materiais 

provisórios. Limpar vidros, pisos, louças, metais e áreas externas. Desmobilizar 

canteiro e recompor áreas afetadas. Instalar placa e mastros alinhados, firmes e 

acabados. 

Controle e aceitação. A obra somente será considerada pronta para recebimento 

após limpeza, testes, correção de pendências e funcionamento de todos os 

sistemas. 

 

6. PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 

As composições próprias da planilha incluem playground médio de madeira com 12 

funções, gangorra tripla e gira-gira. Os equipamentos deverão ser novos, adequados 

ao uso infantil, resistentes às intempéries, sem arestas cortantes, farpas, pontos de 

aprisionamento ou componentes expostos que ofereçam risco. 



 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA – SEPLAN RUA DJALMA DUTRA -2506 -CENTRO CEP.68700-
020/PARÁ-BRASIL 

A instalação deverá seguir as instruções do fabricante e o projeto de implantação, 

incluindo escavações e bases de concreto previstas nas composições. Deverão ser 

respeitadas áreas livres de segurança e afastamentos entre equipamentos. Fixações 

deverão permanecer protegidas contra contato acidental e corrosão. 

Antes do recebimento, a fiscalização deverá verificar estabilidade, funcionamento, 

acabamento, integridade das peças e segurança das ancoragens. A contratada 

deverá entregar manual, garantia e recomendações de manutenção quando 

fornecidos pelo fabricante. 

 

7. ACESSIBILIDADE 

Todos os elementos de circulação, sanitários acessíveis, barras de apoio, lavatórios, 

portas, pisos, desníveis, rampas, sinalização e demais componentes previstos 

deverão ser executados conforme o projeto de acessibilidade e a ABNT NBR 9050 

vigente. Qualquer incompatibilidade identificada em campo deverá ser comunicada 

antes da execução. 

 

8. SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 Implantar medidas de proteção coletiva e individual compatíveis com cada etapa. 

 Manter instalações elétricas provisórias seguras e protegidas. 

 Sinalizar escavações, áreas de demolição, trabalho em altura e movimentação 

de cargas. 

 Armazenar materiais de forma estável e protegida; produtos químicos deverão 

permanecer identificados e acondicionados. 

 Controlar poeira, ruído e descarte de resíduos, preservando o entorno e a 

comunidade escolar. 

 É vedada a queima ou descarte irregular de resíduos de construção. 

 

9. CONTROLE TECNOLÓGICO, TESTES E COMISSIONAMENTO 

A contratada deverá realizar os ensaios, verificações e testes previstos em normas, 

projetos e especificações, mantendo os registros disponíveis à fiscalização. Sempre 

que solicitado, deverão ser apresentados certificados de materiais, resultados de 

ensaios e fichas técnicas. 
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 Conferência de armaduras, formas e cobrimentos antes das concretagens. 

 Controle do concreto e comprovação da resistência quando aplicável. 

 Testes de estanqueidade das redes hidráulicas e sanitárias antes do fechamento. 

 Teste funcional das instalações elétricas, dispositivos de proteção, aterramento e 

SPDA. 

 Teste de escoamento das coberturas, calhas e drenagem. 

 Testes de operação de portas, janelas, portões, louças, metais, luminárias e 

equipamentos. 

 Inspeção de aderência, planeza, prumo, caimentos, juntas, pintura e 

acabamento. 

 

10. RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento provisório dependerá da conclusão integral dos serviços contratados, 

limpeza final, realização dos testes, correção das não conformidades aparentes e 

entrega da documentação exigida. O recebimento definitivo observará o prazo e as 

condições do contrato, sem prejuízo das responsabilidades legais e garantias dos 

serviços executados. 

Deverão ser entregues, conforme aplicabilidade: registros de responsabilidade 

técnica, projetos “as built”, manuais, garantias, certificados, laudos e relatórios de 

testes, relação de materiais/equipamentos instalados e documentação das 

concessionárias e órgãos competentes. 

 

11. QUADRO-RESUMO DAS ETAPAS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM ETAPA 

1 Serviços preliminares 

2 Demolições e retiradas 

3 Movimentação de terra 

4 Infraestrutura 

5 Supraestrutura 

6 Alvenaria 

7 Esquadrias 
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8 Cobertura 

9 Revestimento 

10 Piso 

11 Soleiras, peitoris e rodapés 

12 Pintura 

13 Instalações hidrossanitárias 

14 Instalações elétricas 

15 Louças, metais e acessórios 

16 Quadra poliesportiva 

17 Administração local da obra 

18 Paisagismo 

19 Serviços finais 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

As especificações deste Caderno complementam a planilha e os projetos e não 

eliminam a obrigação da contratada de executar todos os serviços auxiliares 

necessários à perfeita conclusão do objeto. Serviços necessários ao adequado 

funcionamento e acabamento, ainda que não descritos em detalhe neste texto, 

deverão observar os documentos contratuais e as boas práticas técnicas. 

Materiais ou soluções diferentes das especificadas somente poderão ser utilizados 

após análise e autorização formal da fiscalização, com comprovação de equivalência 

técnica. A aprovação de materiais ou serviços pela fiscalização não exime a 

contratada de sua responsabilidade pela qualidade, segurança, desempenho e 

garantia da obra. 
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Capanema, Outubro de 2026. 
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