OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ - CAPANEMA/PA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÃO DESONERADO	
		HORISTA %	MENSALISTA%
Grupo A			
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DO GRUPO A**	**36,80%**	**36,80%**
Grupo B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%
B.2	Feriados	4,13%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B.4	13º Salário	11,16%	8,31%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B.6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B.7	Dias de Chuvas	2,99%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B.9	Férias Gozadas	12,24%	9,11%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DO GRUPO B**	**50,32%**	**18,75%**
Grupo C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	6,63%	4,93%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C.3	Férias Indenizadas	3,01%	2,24%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,82%	2,10%
C.5	Indenização Adicional	0,56%	0,41%
C	**TOTAL DO GRUPO C**	**13,19%**	**9,81%**
Grupo D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,52%	6,90%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59%	0,44%
D	**TOTAL DO GRUPO D**	**19,11%**	**7,34%**
PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)		**119,42%**	**72,70%**

* Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211
Assinado de forma digital por ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211