Obra

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO DISTRITO DE TAUARI

Secretaria Municipal de Planejamento

PREFEITURA DE CAPANEMA
AGORA É AVANÇAR

Código	Descrição	Desonerado	
		Horista %	Mensalista %
Grupo A	**-**	**26,80%**	**26,80%**
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	**-**	**50,32%**	**18,75%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	0,00%
B2	Feriados	4,13%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,16%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,99%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,24%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Grupo C	**-**	**13,19%**	**9,81%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,63%	4,93%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,01%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,82%	2,10%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,41%
Grupo D	**-**	**12,95%**	**4,62%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	12,37%	4,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,43%
	Total(A+B+C+D)	**103,26%**	**59,98%**

JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271

Assinado de forma digital por JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271

Jonathan Salviano Duarte Pinheiro Neto
Engenheiro Civil - CREA/PA: 1512973319PA