
 Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Capanema

CNPJ: 05.149.091/0001-45 

Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO DISTRITO DE TAUARI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 16.223,89 16.223,89 5,90 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 207,93 266,17 1.597,02 0,58 %

 1.2  CPV05 Próprio LICENÇAS E TAXAS DE OBRA  (REF. CÓD. 011170-SEOP) CJ 1 1.776,19 2.273,70 2.273,70 0,83 %

 1.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 9 600,98 769,31 6.923,79 2,52 %

 1.4  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 559,73 7,58 9,70 5.429,38 1,97 %

 2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 8.332,32 8.332,32 3,03 %

 2.1  CPU02 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UND 1 3.254,56 4.166,16 4.166,16 1,52 %

 2.2  CPU03 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UND 1 3.254,56 4.166,16 4.166,16 1,52 %

 3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 10.167,52 10.167,52 3,70 %

 3.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 16 137,06 175,45 2.807,20 1,02 %

 3.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 32,67 41,82 7.360,32 2,68 %

 4   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 1.857,32 1.857,32 0,68 %

 4.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,87 67,35 86,21 161,21 0,06 %

 4.2  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 3,38 392,01 501,81 1.696,11 0,62 %

 5   MOVIMENTO DE TERRA 1 6.856,14 6.856,14 2,49 %

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,43 101,50 129,93 965,37 0,35 %

 5.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 27,5 167,34 214,21 5.890,77 2,14 %

 6   FUNDAÇÕES 1 37.796,70 37.796,70 13,75 %

 6.1  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 3,2 4.094,44 5.241,29 16.772,12 6,10 %

 6.2  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 4,23 3.882,79 4.970,35 21.024,58 7,65 %

 7   ESTRUTURA 1 9.565,21 9.565,21 3,48 %

 7.1  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 2,19 3.411,99 4.367,68 9.565,21 3,48 %

 8   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 267,51 267,51 0,10 %

 8.1  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 2,1 61,33 78,50 164,85 0,06 %

 8.2  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 1,68 47,74 61,11 102,66 0,04 %

 9   PAREDES 1 21.754,52 21.754,52 7,91 %

 9.1  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 67,68 168,85 216,14 14.628,35 5,32 %

 9.2  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 40,84 136,31 174,49 7.126,17 2,59 %

 10   REVESTIMENTOS 1 11.922,98 11.922,98 4,34 %

 10.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 217,04 5,91 7,56 1.640,82 0,60 %

 10.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 142,16 50,29 64,37 9.150,83 3,33 %

 10.3  87528 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 7,2 53,75 68,80 495,36 0,18 %

 10.4  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 7,2 69,01 88,33 635,97 0,23 %

 11   PISOS 1 65.166,71 65.166,71 23,70 %

 11.1  92402 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 256,54 102,83 131,63 33.768,36 12,28 %

 11.2  CPU36 Próprio PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO

m² 93,45 103,34 132,28 12.361,56 4,50 %

 11.3  87680 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 8 53,37 68,31 546,48 0,20 %

 11.4  104607 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 8 66,51 85,13 681,04 0,25 %

 11.5  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 10,6 10,10 12,92 136,95 0,05 %

 11.6  260519 SEDOP Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m  sem lâmina d'água m 104,68 39,19 50,16 5.250,74 1,91 %

 11.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 290,78 22,29 28,53 8.295,95 3,02 %

 11.8  260278 SEDOP Colchão de areia e=20 cm m² 69,42 46,43 59,43 4.125,63 1,50 %

 12   COBERTURA 1 5.744,72 5.744,72 2,09 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Pará

SBC - 06/2026 - Pará

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

28,01% Desonerado: 

Horista: 103,26%

Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético
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 12.1  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 23,66 107,78 137,96 3.264,13 1,19 %

 12.2  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 23,66 62,27 79,71 1.885,93 0,69 %

 12.3  070287 SEDOP Cumeeira de barro m 19,44 23,90 30,59 594,66 0,22 %

 13   DRENAGEM PLUVIAL 1 13.478,12 13.478,12 4,90 %

 13.1  054787 SBC DRENO ESPINHA DE PEIXE 40x60cm C/TB CORRUG PERF 100MM+CONEX M 70,03 137,50 176,01 12.325,98 4,48 %

 13.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 900,04 1.152,14 1.152,14 0,42 %

 14   FORRO 1 1.368,16 1.368,16 0,50 %

 14.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 8 87,11 111,50 892,00 0,32 %

 14.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 8 46,50 59,52 476,16 0,17 %

 15   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 3.815,78 3.815,78 1,39 %

 15.1  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 406,58 520,46 1.040,92 0,38 %

 15.2  CPV11 Próprio JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COM VIDRO DE 8 MM LISO INCOLOR m² 1 1.020,00 1.305,70 1.305,70 0,47 %

 15.3  090070 SEDOP Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m² 3,6 318,81 408,10 1.469,16 0,53 %

 16   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 3.279,18 3.279,18 1,19 %

 16.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 2 502,76 643,58 1.287,16 0,47 %

 16.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 2 560,90 718,00 1.436,00 0,52 %

 16.3  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2 184,15 235,73 471,46 0,17 %

 16.4  052881 SBC REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 25mm UN 2 33,03 42,28 84,56 0,03 %

 17   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 25.267,96 25.267,96 9,19 %

 17.1   QUIOSQUES 1 1.939,22 1.939,22 0,71 %

 17.1.1  170884 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) un 2 116,78 149,49 298,98 0,11 %

 17.1.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 2 345,00 441,63 883,26 0,32 %

 17.1.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12,21 15,63 31,26 0,01 %

 17.1.4  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 65,75 84,16 168,32 0,06 %

 17.1.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 31,45 40,25 80,50 0,03 %

 17.1.6  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 63,48 81,26 325,04 0,12 %

 17.1.7  060632 SBC LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO UN 2 59,32 75,93 151,86 0,06 %

 17.2   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 23.328,74 23.328,74 8,48 %

 17.2.1  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,5 13,99 17,90 402,75 0,15 %

 17.2.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,31 9,83 12,58 746,11 0,27 %

 17.2.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 4 151,30 193,67 774,68 0,28 %

 17.2.4  CPV77 Próprio POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H = 9,00 M UN 4 2.282,99 2.922,45 11.689,80 4,25 %

 17.2.5  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 10 143,76 184,02 1.840,20 0,67 %

 17.2.6  CPV78 Próprio LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150 W LED UN 10 193,40 247,57 2.475,70 0,90 %

 17.2.7  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 180 6,55 8,38 1.508,40 0,55 %

 17.2.8  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118,62 12,65 16,19 1.920,45 0,70 %

 17.2.9  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 45 23,51 30,09 1.354,05 0,49 %

 17.2.10  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10 28,21 36,11 361,10 0,13 %
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 17.2.11  171144 SEDOP Base para relé fotoelétrico un 10 19,96 25,55 255,50 0,09 %

 18   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1 10.802,20 10.802,20 3,93 %

 18.1   QUIOSQUES 1 724,44 724,44 0,26 %

 18.1.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 60,36 77,26 309,04 0,11 %

 18.1.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 81,13 103,85 415,40 0,15 %

 18.2   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 10.077,76 10.077,76 3,67 %

 18.2.1  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 17 68,12 87,20 1.482,40 0,54 %

 18.2.2  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 48,79 82,48 105,58 5.151,24 1,87 %

 18.2.3  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 4 169,56 217,05 868,20 0,32 %

 18.2.4  104751 SINAPI CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS 

DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 23,80 30,46 121,84 0,04 %

 18.2.5  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 202,54 259,27 1.037,08 0,38 %

 18.2.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 81,13 103,85 415,40 0,15 %

 18.2.7  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'

UN 4 17,14 21,94 87,76 0,03 %

 18.2.8  171173 SEDOP Isolador pilar porcelana 15KV un 4 154,53 197,81 791,24 0,29 %

 18.2.9  CPV02 Próprio ISOLADOR REFORÇADO PARA MASTRO UN 4 23,95 30,65 122,60 0,04 %

 19   PINTURA 1 7.660,43 7.660,43 2,79 %

 19.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 142,16 4,27 5,46 776,19 0,28 %

 19.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 37,24 12,25 15,68 583,92 0,21 %

 19.3  C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 112,12 16,23 20,77 2.328,73 0,85 %

 19.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 149,36 14,98 19,17 2.863,23 1,04 %

 19.5  C2897 SEINFRA PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA m² 5,88 8,14 10,42 61,26 0,02 %

 19.6  C1206 SEINFRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU 

ESMALTE 2 DEMÃOS

m² 5,88 17,79 22,77 133,88 0,05 %

 19.7  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 5,88 17,90 22,91 134,71 0,05 %

 19.8  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 7,2 55,85 71,49 514,72 0,19 %

 19.9  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 104,68 1,97 2,52 263,79 0,10 %

 20   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 1 3.294,48 3.294,48 1,20 %

 20.1  190636 SEDOP Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m un 2 1.286,81 1.647,24 3.294,48 1,20 %

 21   PEDRAS 1 2.174,76 2.174,76 0,79 %

 21.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,4 147,98 189,42 265,18 0,10 %

 21.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2 158,70 203,15 406,30 0,15 %

 21.3  110653 SEDOP Granito e=2cm m² 1,44 815,53 1.043,95 1.503,28 0,55 %

 22   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 827,26 827,26 0,30 %

 22.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,54 51,54 65,97 827,26 0,30 %

 23   URBANIZAÇÃO 1 6.400,48 6.400,48 2,33 %

 23.1  200056 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M UN 8 625,00 800,06 6.400,48 2,33 %

 24   LIMPEZA FINAL 1 918,55 918,55 0,33 %

 24.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025

m² 349,99 1,81 2,31 808,47 0,29 %

 24.2  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 8 10,75 13,76 110,08 0,04 %

Total Geral 274.942,90

_______________________________________________________________

Jonathan Salviano Duarte Pinheiro Neto

Engenheiro Civil - CREA/PA: 1512973319PA

Total sem BDI 214.795,35

Total do BDI 60.147,55
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