SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLANEJAMENTO E FINANQAS I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

EDITAL
RESUMO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pard / Secretaria Municipal de Educacgado / Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Servigos Publicos

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O SERVICO DE REFORMA
E AMPLIACAO DA E.M.E.I. MARIA JOSE DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL
DO PARA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 3.417.682,11 (Trés milhdes, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos ¢ oitenta e dois reais € nove
centavos).

DATA E HORA DA SESSAO PUBLICA
DIA 17/11/2026 AS 10:00 H (HORARIO DE BRASILIA)
CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR VALOR GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

ORCAMENTO SIGILOSO

NAO

GARANTIA DA PROPOSTA:

SIM

INTERVALO MINIMO DE LANCES
R$ 3.000,00 (trés mil reais).

ENDERECO ELETRONICO

https://www.licitanet.com.br/

I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

@prefeituradesantaizabel Pagina 1 de 122
) https://santaizabel.pa.gov.br/


https://santaizabel.pa.gov.br/

SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLANEJAMENTO E FINANQAS I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
(Processo Administrativo n® 2108/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
IZABEL DO PARA, representada pela Agente de Contratagio, SRA. TAMARA DE ALMEIDA
PEREIRA ¢ equipe de apoio, realizara licitagdio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, Decretos Federais n°® 11.246/22, n® 11.462/2023, Decreto Municipal n® 95/2023, Instrugao
Normativas SEGES n° 073/2022 e suas alteracdes , e extensivamente as disposicdes da Lei Complementar
Federal n° 123/06 e suas alteragdes, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condig¢des

estabelecidas neste Edital.
DATA DA SESSAO: 17/11/2026
HORARIO: 10:00 H (Horério de Brasilia).

LOCAL: Licitanet- https://www.licitanet.com.br/

1 DO OBJETO

1.10 objeto da presente licitagio ¢ o CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUTAR O SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA EM.E.I. MARIA JOSE DE OLIVEIRA,
NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera conforme tabela constante no Projeto Basico.

1.3 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no

www.licitanet.com.br e as especifica¢des constantes deste Edital, prevalecerdo as tltimas, devendo estas

serem consideradas no momento da apresentagdo das propostas.
2DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 O presente processo nao adotara o sistema de registro de pregos.

3 DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1  Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema https://www.licitanet.com.br/
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3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esta
Concorréncia.

33 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4  E de responsabilidade do cadastrador conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao.

3.6  Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

3.7  Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.7.1 aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto béasico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢ao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

3.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.9 Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
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3.7.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.11 O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.3.7.4

3.7.12 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a que
se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacgao,
de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgdo ou entidade.3.7.23.7.3

3.7.13 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.7.14 O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execu¢do.3.7.23.7.3

3.7.15 Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lein® 14.133/2021.

3.7.16 A vedagdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.3.7.8

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no sistema, que permite a participagdo dos
interessados na modalidade licitatoria, em sua forma eletronica.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realiza¢do das transagdes inerentes a esta
CONCORRENCIA.

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

44  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4.1 Ando observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao.
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4.4.2 Incumbira, ainda, ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucederd as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3 Oslicitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a garantia da proposta,
nos termos estabelecidos no item 11.4.7.2 e seguintes deste edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica, sob pena de desclassificacio da mesma. Nao serdo aceitos outros meios para
envio da garantia da proposta, sendo em campo proprio do sistema.

54  Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilita¢do e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

5.5  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

5.5.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

5.5.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicdo;

5.5.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.5.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.6 O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

5.7.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo
do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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5.7.2 nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8 A falsidade da declaragao de que trata os itens 5.5 ou 5.7 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na 5.55.7Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagcdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, at¢ a abertura da sessdo publica.

5.10 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

5.11 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

5.12.1 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

5.12.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

5.13.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

5.14 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
5.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.5.12

5.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

5.16 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

6.1.1 Valor unitario e total do item ou lote;

6.1.2 Descricao detalhada do objeto, contendo a especificagdo idénticas do Termo de Referéncia/projeto
basico: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro
ou inscri¢do do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

6.1.3 Para fins de julgamento objetivo, serdo consideradas apenas duas casas decimais depois da virgula;
6.2  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.4  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

6.6  Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municipios e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenagdo
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugdo do contrato.

6.6.2 proponente devera cotar sua proposta, considerando o modelo de Planilha Or¢amentaria anexo
ao Edital, indicando precos unitarios e valor global, em moeda correntenacional, ficando estabelecido
que em caso de divergéncia entre o prego unitario e o total serd feita a devida correcdo e o valor apurado
sera considerado o valor da proposta, ndo constituindomotivo para desclassificacao.

6.6.3 A proponente devera elaborar Planilha de Custos e Formacio de Precos, considerando o modelo
de Planilha Or¢amentaria anexo ao Edital;

6.6.4 A proponente devera apresentar a composicao dos pregos unitarios de cada servico, € se houver,
as composi¢des auxiliares descrita na planilha, apresentando discriminadamente as parcelas relativas a
mao de obra, materiais, equipamentos, servigos, encargos € BDI;

6.6.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade oscustos
especificados e a margem de lucro pretendida;

6.7 A licitante deve apresentar Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo em anexo.

6.7.1. cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Bésico, bem como os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

6.8 A licitante deverd apresentar a composi¢cio dos Encargos Sociais, cujos valores deverdoguardar
conformidade com a Lei e os saldrios ndo poderdo ser inferiores aos utilizados pelo Sindicato local
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(Convengdo Coletiva da Categoria), da época do or¢amento base utilizado na licitagdo, sob pena de
desclassificagao.

6.8.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribui¢des a que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da Lei Complementar 123/2006.

6.9 A licitante deve demonstrar a composi¢cao do BDI- Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando
todos os seus componentes, em forma nominal e percentual, conforme modelo apresentado junto a planilha
orcamentaria.

6.9.1. Os custos relativos a administra¢ao local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalacdo decanteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo constar a sua cotagdo na planilha
orcamentaria.

6.9.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagdo tributaria;

6.9.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Rendade Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254).

6.9.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuragao de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos noart. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pelaAdministracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

6.9.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS,PIS e
COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdoobrigadas a
recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

6.10 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com
a natureza do objeto.

6.11 Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no
respectivo cronograma.

6.12 A licitante ¢ a unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a

seguir:

6.11.1. Se a cotagdo de percentual for menor que o adequado: o percentual serd mantido durantetoda
a execugdo contratual;

6.11.2. Se a cotagdo de percentual for maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e haveré glosa, quando do pagamento.
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6.13  Se oregime tributario da empresa implicar no recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Administragdo, a qualquer tempo,
comprovacgado da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.14  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, do pagamento dos servigos serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.15  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta,
desde que nao haja majoracao do prego proposto. Nesse caso, a planilha podera ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissao.

7 -DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS.

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 Aagente de contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia ou nao
apresentem a garantia de proposta exigida no item 11.4.7.2, em campo préprio do sistema.

7.2.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4  Durante a sessdao publica, a comunicagdo entre a agente de contratacdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico;

7.5  Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
CONCORRENCIA, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8 - DAFORMULACAO DE LANCES
8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horario de registro

e valor.
8.2 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas.
8.3 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.4 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado eregistrado
pelo sistema.

8.5 O procedimento adotado para o envio de lances na licitagdo sera o modo de disputa aberto,aonde
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

8.6 O lance devera ser ofertado do seguinte modo: menor preco global.

8.7 O licitante podera, uma tUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
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8.8 O LICITANTE somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto.
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, conforme o critério de julgamentodeste
edital.

8.9 O Intervalo Minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances ofertados pelos
licitantes sera de R$ 3.000,00 (trés mil reais).

8.10 O procedimento seguird o modo de disputa ABERTO.

8.11 O envio de lances na CONCORRENCIA eletronico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

8.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apoOs isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

8.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

8.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

8.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

8.11.5 Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.12  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.14 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.15 No caso de desconexdo com a agente de contratacdo no decorrer da etapa competitiva do
CONCORRENCIA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

8.16 Quando a desconexdao do sistema eletrOnico para a agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicagao do fato pela Agente de contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado
para divulgacao.

8.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contrata¢do, os
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Agentes de Contratacdo poderdo negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

8.19 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES

8.20 Os Agentes de Contratagao solicitardo ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada dos documentos de habilitacdo e dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9 DO BENEFiICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Em relacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

a) Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10 % (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas

com a primeira colocada.

b) A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

c) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, a agente
de contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
9.2.1. Nao serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

9.2.2. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

9.2.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes sendo obrigatério envio de resposta pelos participantes do certame, quando encaminhada via
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chat, no prazo de até 10 (dez) minutos, qualquer pedido de informagao ou solicitagdo feita pela agente de
contratacao.

9.2.4. Ainobservancia do disposto no item anterior acarretara a recusa da proposta do licitante, somente
para as negociagdes com valores acima do estimado/referéncia.

9.2.5. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

9.2.6. A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

9.2.7. . E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo

10 DA FASE DE JULGAMENTO.
10.1 Encerrada a etapa de negociacdo, a Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislag@o correlata e no item 3.8 do edital, 3.7especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros;

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

10.3  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
a Agente de Contratagao/Comissao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

10.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3 Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

10.4 Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

10.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratacao/Comissao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 5.4 ¢ 5.7 deste edital.5.7
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10.6  Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.7  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.7.1 contiver vicios insanaveis;
10.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

10.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

10.7.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

10.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

10.8 Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco consideraré o seguinte:

10.8.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracteriza¢ao do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

10.8.2 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,
independentemente do regime de execugao.

10.8.3 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.10.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.
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10.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

10.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

10.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

10.12 Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

10.13 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade ¢ a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

10.14 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.15 A Comissao de Contratagdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, sob
pena de ndo aceitacdao da proposta.

10.16 E facultado a Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.17 Havendo necessidade, a Comissao de Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no chat a nova
data e horario para a sua continuidade.

10.18 A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demaislicitantes.

10.19 Encerrada a andlise quanto a aceita¢do das propostas, a Comissdo de Contratacdo verificard a
habilitagao dos licitantes, observado o disposto neste Edital, para obtencao do resultado final, conforme
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

11  DAHABILITACAO

11.1 Os documentos previstos no edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lein® 14.133, de 2021.

11.1.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagdoa integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.1.2 Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo feita pelos Agentes de Contratacao.

11.2 Para a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo
livre.
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11.3  Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados

ou embaixadas.

11.4 Para a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por
meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

11.4.1 Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo economico-financeira, haverd um acréscimo de 30
%, para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

11.4.1. 1 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia.
11.4.2 Relativos a Habilita¢ao Juridica:

a) Pessoa fisica: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

b) Empresario individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercialda respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual
- CCMEIL cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI): Inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: Portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucio Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

f) Sociedade simples: Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: Inscri¢io do ato constitutivo da
filial,sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz,

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectivasede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

11.4.2.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.
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11.4.2.2. Alvara de funcionamento da sede da empresa.

11.4.3 Relativos a Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
¢) Certidao conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria,
expedida pelo Ministério da Fazenda (Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante a apresentacdo de Certidao de Débito e
Certidao de Regularidade Fiscal do domicilio ou sede do licitante, ou certiddo equivalente que abranja
todos os tributos municipais;

f) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS (Certificado de
Regularidade de Situacdo - CRS). Seré aceito Certificado da matriz em substituicdo ao da filial, quando
comprovadamente houver arrecadagao centralizada.

11.4.4 Relativos a Regularidade Trabalhista:

a) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943 e (Inciso incluido pela Lei 12.440
de 2011) www.tst.gov.br.

11.4.5 Relativos a Qualificacio Economico-Financeira:
a) Certiddo negativa de FALENCIA ou RECUPERACAO JUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica.

a.1) No caso de empresa que esteja em processo de recuperacdo judicial, em homenagem a decisao do
STJ proferida no AREsp 309.867/ES, Dje 8/8/18, a exigéncia da certiddo negativa sera relativizada a fim
de possibilitar a participacdo da empresa no certame, desde que demonstre, na fase de habilitacdo, a sua
viabilidade econdmica, por meio de certidao emitida pela instancia judicial competente, que evidencie que
a empresa esta apta, econdmica e financeiramente, para participar de procedimento licitatdrio nos termos
da Lei 14.133/21.

a.2) Certidao indicativa dos cartorios de protestos e letras, distribuidores de titulos, faléncias e concordatas
existente na sede do licitante, dentro do prazo de validade expressa na propria certidao.

a.3) Certidao negativa de protestos, todas datadas dos tltimos 30(trinta) dias ou que esteja dentro do prazo
de validade expressa na propria certidao.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(Dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

b.1  Certiddao de Habilitagao Profissional do Contador/CRC;
b.2). Termo de Abertura e Encerramento do livro diario.

b.3) Notas Explicativas as demonstragdes contabeis
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b.4) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(Um);

c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

d) Os documentos referidos acima limitar-se-20 ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (Dois) anos;

e) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Lei n° 10.406/02,
independentemente do prazo estabelecido pela Receita Federaldo Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital (ECD) ao Sped.

f) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (Um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo
capital minimo ou patrimonio liquido minimo de até¢ 10% do valor total estimado da contratagdo.

g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

h) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

11.4.6 Relativo a Qualificacao Técnica:

11.4.6.1 Licitante devera apresentar DECLARACAO DE VISITA TECNICA ou declaragio de
conhecimento do local, nos documentos de Habilitacao.
11.4.6.2 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DO CREA, de sua Respectiva Regido, com

validade a data de apresentacdo da proposta.
11.4.6.2.1 No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido
pelo CREA da respectiva Regido de origem devera conter o visto do CREA-PA, na assinatura do contrato.

11.4.6.3 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Por tratar-se de obra de engenharia civil
de edificacdes faz-se necessdrio que a empresa comprove que possui em seu quadro técnico pelo menos
um (01) Engenheiro Civil ou um (01) Arquiteto, através certidao de registro e quitacdo do CREA, contrato
com assinaturas reconhecidas em cartorio ou Contrato assinados com Certificados Digitais ICP-BRASIL,
na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nivel superior, detentor de Certidao de Acervo
Técnico CAT acompanhadas de atestados que devem demonstrar a execucdao de servigos com
caracteristicas técnicas similares as parcelas de maior relevancia, sem a imposicdo de quantitativos

minimos, conforme vedacao legal (art. 67, §1°, 1 da Lei 14.133/2021), que veda a exigéncia de quantidades
minimas ou prazos maximos para comprovacao de capacitag¢ao técnico-profissional.

11.4.6.3.1 Justifica-se a necessidade de 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, visto que ¢ o
profissional técnico responsavel por gerenciar, fiscalizar e acompanhar obra de construcdo civil com
utilizacdo das melhores técnicas, observando didrio com a obra, projetos e especificacdes necessarias a
implantac¢ao do objeto contratado.

11.4.6.3.2 Assim, deverdo ser apresentados atestados com os seguintes servigos, conforme tabela
abaixo:

ITEM DESCRICAO
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1 Construgao ou reforma de edificacao térrea

11.4.6.3.3 O mesmo devera apresentar a certiddo de registro e quitacdo do CREA com validade a data
de apresentacdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No
caso de profissional domiciliado em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da
respectiva Regido de origem devera conter o visto do CREA-PA, até a assinatura do contrato.

11.4.63.4 O responsavel técnico ou profissional contratado indicado devera ser o mesmo dos
atestados de capacidade técnico-profissional apresentados.

11.4.6.3.5 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
ambos serdo inabilitados.

OBS: Os atestados que deverao ser apresentados a fim de suprir os itens de maior relevancia especificados

acima, devem ser apresentadas preferencialmente grifados;

11.4.6.3.6 Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagoes:

11.4.6.3.7 Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos compativel em caracteristicas,
dimensao e complexidade do objeto licitado;

11.4.6.3.8 Informacao se a execucdo do objeto se deu de forma parcial ou total;

11.4.6.3.9 Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data de sua
emissdo.

11.4.6.3.10 Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servigos executados (ART/RRT).

11.4.6.3.11  Registro ou inscri¢ao do profissional responsavel técnico da empresa no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), detentor do
atestado apresentado, em plena validade.

11.4.6.3.12 Com o intuito de tornar mais célere a analise pela Comissdo Permanente de Licitacao,
deverao ser destacados (grifados), nos atestados apresentados, os itens correspondentes as solicitagdes de
qualificagdo técnica previstas no Edital conforme o ITEM

11.4.6.4 Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados
da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

11.4.6.5 Os documentos exigidos deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame
correspondentes.

11.4.6.6 Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartdrio competente ou por membro da Comissao Permanente
de Licitacao, ou publica¢do em 6rgao da imprensa oficial.

11.4.6.7 A Comissao de Licitacgdo, reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessario.

11.4.6.8 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substitui¢do aos

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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11.4.6.9 Os documentos emitidos pela INTERNET, somente terdo validade apds a devida
autenticacdo que serd realizada pela Comissdao Permanente de Licitagdo no ato da Habilitagao.

11.4.6.10 Os documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada, acarretardo a
inabilitacdo do proponente.

11.4.6.11 Para atendimento a qualificagcdo técnica-profissional, serd exigido das licitantes as etapas
construtivas semelhantes ao objeto licitado por lote.

11.4.7 Demais Documentos de Apresentacio Obrigatoria

11.4.7.1 A licitante devera enviar também, sob pena de inabilitagdo, junto com os documentos de

habilitacao exigidos no item 11 e seguintes, do Edital:

11.4.7.2 Apresentar garantia da proposta, no valor correspondente a 1 % (um por cento) do valor estimado
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA, nas mesmas modalidades previstas
no caput ¢ § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, que devera ser inserida em aba propria do sistema,
no momento do cadastro da proposta.

11.4.7.3 No caso de caugao em dinheiro, devera ser realizado através de deposito identificado em conta
especifica da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA, mantida no Banco do Brasil,
AGENCIA 2580-1, CONTA POUPANCA: 73.117-X (Caugdo), com os seguintes identificadores:
identificador 01: CNPJ PMSIP 05.171.699/0001-76;

11.4.7.3.1 Caucdo em titulos da divida publica, com liquidez no exercicio em que forem apresentados
em garantia, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.4.7.4 Seguro Garantia com a respectiva apolice, boleto e comprovante de pagamento, emitido por
empresa devidamente licenciada para funcionar em territdrio nacional, com especificagdo do beneficidrio
como sendo A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA, com validade minima de
90 (Noventa) dias.

11.4.7.5 Fianca Bancéria, emitida por instituicdo devidamente habilitada para funcionar em territdrio
nacional, com especificacdo do beneficidrio como sendo a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para,
com validade minima de 90 (noventa) dias.

11.4.7.6 A devolugao da garantia da proposta ocorrera:

11.4.7.7 Para os licitantes desclassificados e inabilitados, apos o resultado da classificagdo e da
habilitacdo, respectivamente;

11.4.7.8 Para os demais licitantes, logo ap6s o que ocorrer primeiro: a homologagao ou o fim de validade
da proposta

11.4.7.9 Declaragao de conhecimento do local ou declaragao de visita técnica.

11.4.7.10Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo ¢
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imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢desde realizagao do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

11.4.7.110 licitante que optar por realizar vistoria técnica, tera disponibilizado pela Administragio data e

horério exclusivos, a ser agendado pelo e-mail: obrassemop@yahoo.com.br ou na sede da Secretaria

Integrada de Infraestrutura, Obras, Urbanismo E Servicos Publicos - SEINFRA, endereco: Avenida
Manoel Sousa Leal, s/n°- Bairro Nova Divinéia - Santa Izabel do Para- Antigo Galpao da Mopasa, de
Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no 6rgdo, no horario de 09h00Omm as 14h00mm,
com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da licitagdo, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

11.4.7.12 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declarag¢do exigida no presente
item por declaragdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratacao

11.4.7.13 Declaragdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administragdo, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o
destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessarios ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus anexos, nada mais sendo valido pleitear a esse titulo.

11.4.7.14Declaragdo do licitante de que desde ja se compromete a cumprir o prazo de entrega
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penaliza¢do desta Administragao.

11.4.7.15 Certidao negativa de Ocorréncias junto a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para e Suas
Secretarias, a referida certiddo devera ser solicitada pelo licitante, formalmente, junto a Secretaria
municipal de  Administracdo, Planejamento e  Finangas, pelo endereco eletronico,

adm.semapf@gmail.com em papel timbrado da empresa interessada, até 02 (dois) dias uteis antes da data

designada para abertura da sessdo publica, a referida certiddo deverd ser apresentada em original ou em
coOpia autenticada por cartdrio competente ou pela comissao.

11.4.7.16 Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.4.7.17 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.4.7.18 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

11.4.7.19 O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgao expedidor ndo sera
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habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedicao ou revalidacao e a data de abertura da presente
licitagdo for superior a 90 (noventa) dias corridos;

11.4.7.20 Excetua-se o documento que, por imposi¢ao legal, tenha prazo de vigéncia indeterminado;
11.4.7.21 As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim declaradas,
na forma da Lei Complementar n® 123, de 2006, deverdo apresentar toda a documentacgdo exigida para a
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;

11.4.7.22 As certidGes constantes nos itens 11.4.3 alineas “c, d e €”, deverdo ser emitidas em nome da
empresa licitante e também de seu sdcio majoritario.

11.4.7.23 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento da divulgacdo do resultado da fase de
habilitagdo, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdao da documentacgao, na forma do art. 43, §
1°, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar n°® 147, de 2014.

11.4.7.24 Em observancia ao disposto no art. 67, inciso III, da Lei n° 14.133/2021, a Administracao
designara formalmente agente publico como fiscal do contrato, cuja atuacdo podera ser apoiada por equipe
de apoio ou por terceiro contratado com conhecimento técnico especifico.

11.4.7.250 fiscal do contrato atuara de forma preventiva e corretiva, anotando todas as ocorréncias
relativas a execu¢do do contrato, comunicando irregularidades e determinando medidas saneadoras,
quando necessario.

11.4.7.26A fiscalizacdo sera exercida conforme plano estabelecido pela Administragdo, respeitando a
complexidade e os riscos envolvidos na contratacao.

11.4.8 - Consideracdes Gerais da Habilitacao

11.4.8.1 A habilitagdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.4.8.1.1 Somente haveré a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN SEGES n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,
§4°).

11.4.8.2 E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no sistema
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a corregao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

(IN_SEGES n° 3/2018, art. 7°, caput).

11.4.8.3 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no

momento da habilitacdo. (IN SEGES n° 3/2018, art. 7°, paragrafo uinico).
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11.4.84 A verificacdo pela agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgaos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.4.84.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, pelo prazo de pelo menos 02 horas, a ser definido pela agente de contratacdo, quando da

convocacao, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo da agente de contratagdo.

11.4.8.5 Na hipétese de a fase de habilitagao anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do

art. 39 da Instrucao Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.4.8.6 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita

em relagdo ao licitante vencedor.

11.4.8.7 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas

do licitante mais bem classificado.

11.4.8.8 Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou

exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

11.4.8.9 Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢cao ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN SEGES
73/2022, art. 39, §4°):

11.4.89.1 complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a ¢época da abertura do certame; e

11.4.8.9.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das

propostas;

11.4.8.10 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdao de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e

classificacao.

11.4.8.11 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a agente de

contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
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apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem

11.4.8.4.1.11.4.8.4.1

11.4.8.12 Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2. (duas)
horas, a contar da solicitagdo da agente de contratacdo no sistema eletronico e devera:

12.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu

representante legal.

12.1.2 Conter a indica¢ao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de

pagamento.

12.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer da

execug¢ao do contrato e aplicacdao de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

12.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

e procedéncia, vinculam a Contratada.

12.3  Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o

valor global em algarismos e por extenso.

12.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o preco global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos € os valores expressos por extenso, prevalecerdao estes

ultimos.

12.4 A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagao.

12.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
12.6  As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares

estardo disponiveis na internet, apds a homologacao.
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13 DOS RECURSOS

13.4 A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao de

licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 dal.ein® 14.133, de 2021.

13.5 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.6 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou

inabilitacao do licitante:
13.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.3.2 o prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de lavratura

da ata de habilita¢ao ou inabilitacao;

13.3.4 na hipotese de adogao da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein® 14.133, de 2021, o

prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.
13.4  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do

recebimento dos autos.
13.6  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no endereco constante

neste Edital.

14 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

14.1 A sessdo publica podera ser reaberta:
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14.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serao repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
14.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat’), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

14.2.2 A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
15.1 Verificado e confirmado o atendimento pleno as exigéncias editalicias e ndo havendo registro
de interposi¢do de recursos ao proponente declaradovencedor, ser-lhe-4 adjudicado o objeto para o qual

apresentou a melhor proposta.

15.2 Havendo interposicao de recursos, a adjudicacdo so sera lavrada apds julgados todos os
recursos.
15.3 Ap0s parecer juridico atestando que a execucdo do presente certame obedeceu as exigéncias

legais e editalicias, o senhor Prefeito Municipal fara a homologagao do respectivo ato adjudicatorio.
15.4 o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.5 adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

16 DA IMPUGNACAO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO ATO
CONVOCATORIO.

16.1  Até 03 (trés) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar o ato convocatério da CONCORRENCIA, na forma eletronica.

16.2  Até 03 (trés) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos.

16.3  Caberé a Agente de contratacao decidir sobre a peticao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
16.4  Acolhida a petigdo contra o ato convocatdrio, serd designada nova data para a realizagdo do

certame.
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16.5 Toda peti¢ao ou pedido de esclarecimentos deverdo ser interpostos em campo proprio no sitio

www.licitanet.com.br. Nao serdo reconhecidos os pedidos ou recursos interpostos enviados por fax e

vencidos os respectivos prazos legais.

17 DO PRAZO E LOCAL DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU SERVICOS
17.1 O fornecedor devera entregar e/ou prestar os materiais/servicos nos locais indicados pela
secretaria, de acordo com o projeto basico, anexo deste edital (Anexo III), contados a partir da data do

recebimento da Nota de empenho ou Ordem de compra, em dias e horarios de expediente.

18 DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

18.1 O licitante vencedor do presente certame estard obrigado a fornecer quantitativos superiores ou
inferiores aqueles contratados, em funcdo do direito de acréscimo ou supressoes de até 25% (vinte e cinco
por cento), de que trata o Art. 125 da Lei 14.133/21

18.2 Na hipdtese prevista no item anterior, o empenho se dard pela ordem de registro e na razdo dos

respectivos limites de fornecimento.

19 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1 Executar o fornecimento dos materiais/servicos, obedecendo rigorosamente as especificagcdes
discriminadas no Termo de Referéncia.

19.2 Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na contratacgao;

19.3  Nao transferir a outrem, no todo, o objeto do contrato a ser firmado.

19.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no local designado em Edital, incluindo as entregas feitas
por transportadoras.

19.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel
do Par4, sobre os produtos ofertados.

19.6  Arcar com todas as despesas de frete, tributo, taxas referentes as mercadorias, bem como a direitos

trabalhistas e previdenciarios de seus funcionarios.

20 DO PAGAMENTO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

As despesas decorrentes da aquisicdo dos servigos do presente Edital correrdo a conta da
disponibilidade or¢amentaria e financeira da contratante, como segue abaixo:

Unidade orcamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — SEMED

UO: 0401 Fundo Municipal de Educacao
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PT: 12 122 0002 2.037 Gerenciamento da Rede Fisica Educacional
UO: 0402 Fundo de Man. e Desp. da Educa¢do Bésica (FUNDEB)
PT: 12 365 0018 2.281 Desenvolvimento da Educa¢ao Infantil
Natureza da Despesa: 44905100 Obras e instala¢des

Valor total da Concorréncia: R$ 3.417.682,11

O pagamento do valor contratado sera efetuado de acordo com o fornecimento do servico ou entrega do
produto, mediante crédito bancario, em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentacao das notas
fiscais ou faturas satisfatoriamente acompanhadas dos documentos exigidos no Edital, em duas vias, que

serdo examinadas e aceitas, ou recusadas, pelo Contratante.

20.1 No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta) dias sera iniciado a
partir da data da reapresenta¢do do documento corrigido.

20.2 Deve constar da nota fiscal o nome do banco, o nimero da agéncia, a praga e o nimero da conta,
para que lhe seja efetuado o crédito bancario referente ao pagamento.

20.3 Contratante pode sustar o pagamento a Contratada caso comprove:

20.3.1 Inadimpléncia no cumprimento de qualquer clausula ou condi¢ao contratual;

20.3.2 Execucao insatisfatoria dos materiais contratados;

20.3.3 Nao cumprimento, pela Contratada, de obrigagdes para com terceiros que possam prejudicar os
servicos prestados a Contratante;

21 DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO.
21.1 O instrumento contratual a ser assinado com a licitante vencedora, terd vigéncia de até 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura.

21.2 O termo de contrato serd encaminhado por meio eletronico, a licitante vencedora, para que seja
assinado no prazo de 03 (trés) dias tuteis a contar do seu recebimento, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades previstas neste edital. Se a licitante vencedora,
injustificadamente, ndo devolver devidamente assinado no prazo de 03 (trés) dias uteis, apos seu
recebimento, obrigatoriamente por certificado digital do tipo “A3”. Podera ser convocada outra licitante,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados os requisitos habilitatorias e
feita a negociagdo, assinar o referido instrumento.

21.3 O prazo de execugao e o mesmo do cronograma fisico-financeiro da obra.

22 DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS.

22.1 O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora podera ser reajustado, desde que comprovada
onerosidade a CONTRATADA.

23  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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23.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento

que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagao/a durante o certame;

23.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

23.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
23.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
23.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

23.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

23.1.3 ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

23.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa

durante a licitagao
23.1.5 fraudar a licitagcao

23.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

23.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
23.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

23.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

23.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

23.2  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
23.2.1 adverténcia;
23.2.2 multa;

23.2.3 impedimento de licitar e contratar e
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23.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade.

23.3 Naaplicagdo das sangdes serdo considerados:

23.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

23.3.2 as peculiaridades do caso concreto

23.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

23.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

23.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos orgaos de controle.

23.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicac¢ao oficial.

23.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa serad de 0,5% a 15% do valor

do contrato licitado.23.1.123.1.223.1.3

23.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, a multa serd de 15% a
30% do valor do contrato licitado.23.1.423.1.523.1.623.1.723.1.8

23.5 As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para

licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

23.6 Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimacao.

23.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo

maximo de 3 (trés) anos.23.1.123.1.223.1.3

23.8  Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a

imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
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observard o prazo previsto no 23.1.423.1.523.1.623.1.723.1.823.1.123.1.223.1.3art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021.

23.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
23.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos

do 23.1.3art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

23.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que

pretenda produzir.

23.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo maximo de

20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

23.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

23.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

23.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de

reparagao integral dos danos causados.

24 DA GARANTIA

24.1 Sera exigida do licitante vencedor a prestacdo de garantia na contratacdo do objeto deste
instrumento convocatdrio, na forma de caug¢do em dinheiro ou seguro garantia ou fianca bancdria,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

24.1.1 Caso a modalidade escolhida pelo Licitante Vencedor seja Seguro Garantia o adjudicatario, tera o
prazo de 30 (trinta), contados da data de homologagdo da licitagcdo e anteriora assinatura do contrato, para

a prestagdo de garantia contratual.
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24.1.2 A apresentagdo da garantia, nos demais casos, devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, antes
da assinatura do termo de Contrato, sob pena de se caracterizar descumprimento contratual, ¢ sera liberada
de acordo com as condig¢des previstas neste Edital, conforme dispostono art. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

24.2 A garantia devera vigorar por prazo igual ao de vigéncia do contrato, sendo que em caso de
prorrogagao da vigéncia do instrumento deve o licitante assegurar a sua manuten¢do, facultada a
substitui¢do por qualquer das outras modalidades elencadas no §1°, do artigo 96, dal.ei 14.133/2021.
24.2.1 No caso de alteragdo do valor do Contrato a garantia devera ser atualizada ou renovadanas mesmas
condigoes.

24.3 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento do CONTRATANTE,

o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguroaté a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pelo CONTRATANTE.

24.4  Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigacdo, o CONTRATADO fica obrigado
a recompor o que tiver sido usado no prazo de 15 dias uteis, acontar de sua notificagao

24.5 A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apds a execugdo totaldo
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva do CONTRATANTE.

25  DAANULACAO E REVOGACAO

25.1 Aautoridade competente para homologar este certame podera revogar a licitagdo em face de razdes
de Interesse Publico, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos legais.

25.2  Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia do cancelamento, devidamente
justificada pela Administracao Publica, do procedimento licitatorio.

26  DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 E facultado a Agente de contratagio ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da Sessdo Publica.

26.2  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pard, através da Secretaria Municipal de Administragdo,
Planejamento e Finangas ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

26.3 Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboracdo e/ou apresentacao de quaisquer

documentos relativos a esta licitagao.
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26.4  Os licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

26.5 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a Sessdo Publica serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo da
Agente de contratagao em contrario.

26.6 O desatendimento de exigéncias formais sanaveis ndo importara no afastamento do licitante, desde
que seja possivel a afericdo das suas qualificagdes e a exata compreensdo da sua proposta € que nao
ensejarem prejuizos a Administragdo e aos licitantes, durante a realizagdo da Sessdo Publica da
CONCORRENCIA.

26.7 As normas que disciplinam esta CONCORRENCIA serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados.

26.8 Os casos omissos serdo resolvidos pela agente de contratagdo, com observancia das devidas
disposigdes legislativas.

26.9 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-
a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.

26.10 So se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria.

26.11 Se o vencimento cair em dia que ndo houver expediente ou, se este for encerrado antes da hora
normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 28.9 serdo prorrogados para o primeiro dia util
seguinte.

26.12 Ao cadastrar a proposta de preco, o fornecedor podera se deparar com descricao diferente daquela
constante no anexo Il deste Edital, pelo fato do sistema ndo abrigar todos os produtos solicitados. FAVOR
ATER-SE APENAS AS DESCRICOES DO ANEXO II DESTE EDITAL.

26.13 Este edital e seus anexos serdo fornecidos gratuitamente pela internet, no portal

www.licitanet.com.br.

26.14 Todas as mencgoes a horarios feitas neste edital tém como referéncia o horario oficial de Brasilia -
DF.

26.15 A homologacio do resultado desta licitagao nao implicara direito a assinatura de contrato ou
empenho.

26.16 As questdes decorrentes da execucdo da Nota de Empenho, que ndo forem dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da Justica Comum de Santa Isabel do

Para/Para.
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27 ANEXOS: Todos os anexos estardo disponiveis no portal do TCM/PA — GEO-OBRAS,
conforme link https:/geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao .

ANEXO [: MINUTA DE CONTRATO
ANEXO II: NOTA TECNICA

ANEXO I1I: REGULAMENTACOES COMPLEMENTARES
ANEXO IV: PLANILHAS DE ORCAMENTO

ANEXO V: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO VI: ESPECIFICACAO TECNICA

ANEXO VII: MATRIZ DE RISCO

ANEXO VIII: MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
ANEXO IX: PROJETOS

Santa Isabel do Para, 28 de outubro de 2026

OSMALIA Assinado de forma
digital OSMALIA
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S|LVA26900832 SILVA:69008329204
Dados: 2026.10.28
9204 11:47:14-03'00"
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Secretaria Municipal de Educagio

MARCIO SANTOS Assinado de forma digital

por MARCIO SANTOS
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MARCIO SANTOS REIS
Secretario Municipal de Infraestrutura,
Obras, Urbanismo e Servicos Publicos
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ANEXO 1
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12026.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SANTA IZABEL DO PARA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA, pessoa juridica e direito publico, através de sua
Prefeitura Municipal com sede no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO, nesta cidade de
Santa Izabel do Para, na Av. Barao do Rio Branco, n°. 1060, CEP: 68790-000, inscrita no CNPJ sob o n°
05.171.699/0001-76, por meio da SECRETARIA INTEGRADA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,
URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS — SEINFRA, inscrita no CNPJ/MF n° 05.171.699/0001-76,
com sede na Rua Doutor Jos¢ Mata Bacelar, S/N, Divinésia, Santa Izabel do Para/PA, CEP: 68790-000,
representada, nesta ato, pelo Sr. XXXXXXXXXXXXX, brasileiro/a, solteiro, , inscrito no CPF/MF n°
XXXXXXXXXXX portador da carteira de identidade n°XXXXXX, PC/PA, residente
XXXXXXXXXXXXX, Centro, Santa Izabel do Para/PA, CEP: xxxxxxx, SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, inscrita no CNPJ sob 0 n° XXXXXXX, com sede na cidade de Santa Izabel do Para,
Rua José Amancio, Centro, S/N, representado pelo Secretario, Sr. XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrita no
CPF n° xxxxxxxxxxx e portadora do Registro Geral n® xxxxxxxx, residente XXxXxXxxxxxxxxxxx, Centro,

Santa Izabel do Pard, CEP: xxxxxxxxxxxxx, aqui denominados de CONTRATANTES e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na , neste
ato representada pelo seu sdcio/administrador com poderes para tal ,nacionalidade, RG
e CPF n° , residente e domiciliada na , doravante

denominada de CONTRATADA, tem entre si, justo € avencado o presente, observadas as disposicoes da
Lei n® 14.133/2021, vinculado ao Processo Administrativo n° 2108/2026, Concorréncia Eletronica

n°009/2026, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servigos comuns de engenharia para executar
o servico de reforma e ampliacdo da E.M.E.I. Maria José de Oliveira, nas condi¢gdes estabelecidas no
Termo de Referéncia / Projeto Basico.

1.2. Objeto da contratagdo:
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ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA

1

2

3

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia / Projeto Basico;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco global / empreitada por pre¢o unitario / empreitada

integral / contratacdo por tarefa / contratacdo integrada / contratacdo semi-integrada / fornecimento e

prestacio de servico associado.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO E PRAZO DE EXECUCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses, contados do(a) ........cccccevereeuennee. , podendo ser
prorrogado, nos termos da Lei 14.133/2021.
2.2. A prorrogacao de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;
b) Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucdo do contrato, com informagdes de que os servicos
tenham sido prestados regularmente;
¢) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacao
do servico;
d) Haja manifestac¢do expressa do contratado informando o interesse na prorrogagao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condig¢des iniciais de habilitagao.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.
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2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacao deverao ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para
a renovacgao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

2.7.  Os servigos ora contratados serdo executados e concluidos no prazo de xx (xx), contados de 05
(cinco) dias uteis ap6s a data de expedi¢do da Ordem de Servigo.

2.7.1. A Ordem de Servigo somente serd emitida apds a empresa contratada comprovar a garantia

financeira pela execugdo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

2.8.  Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de execucdo ora contratado
podera ser prorrogado, observando-se as recomendagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

2.9. A CONTRATADA devera executar integralmente a obra objeto do presente contrato dentro do
prazo do subitem 2.7; sob pena de aplicagao das penalidades constantes deste instrumento.

2.10. Em hipdtese alguma a CONTRATADA podera confundir prazo de execucdo com vigéncia

contratual.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI e
XVIID

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos €

condi¢des de conclusio, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,

anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Serd admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ xx (xxxxx).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento

integral do objeto da contratacdo.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes encontram-se definidos no

Termo de Referéncia/ Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com

base no SINAPI (SICRO) do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de_ / / ].

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgag¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execu¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao

do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do

art. 93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagao como condi¢ao indispenséavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacgdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137

II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitagdao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do objeto, de acordo com o Codigo

de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
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execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢ao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48. pardgrafo unico, da Lei n°® 14.133. de 2021;

9.9. Quando nido for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicag@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°

14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao no
orgdo para a execucdo do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia / Projeto Basico, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,

de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados

dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de

1981, e legislacao correlata;
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¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacgao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional

de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,

de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado

devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.41. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos

da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso,
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o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os

limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢

legislacdo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo de fonte.

9.42.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢ado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser

utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.45 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacio dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execu¢do, nas modalidades de Cau¢do em Dinheiro, Seguro-

Garantia, Fianga Bancéria e Titulo de Capitalizacao, conforme art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
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10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e concluir

o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, € nesta qualidade também
devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.2. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

10.3. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apolice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da importancia segurada

indicada na apolice.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pela Agente de contratagdes durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

11.1.3. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

11.1.4. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.6. deixar de apresentar amostra;

11.1.7. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;

11.1.8. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.9. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
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11.1.10. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa
durante a licita¢ao
11.1.11. fraudar a licitacao

11.1.12. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.12.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.12.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.12.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.12.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

11.1.12.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 2013.

11.1.13. Com fulcro na Lein® 14.133. de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.1.13.1. adverténcia;

11.1.13.2. multa;

11.1.13.3. impedimento de licitar e contratar e

11.1.13.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo 11.2. perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.2. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.2.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.2.2 as peculiaridades do caso concreto

11.2.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.2.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.2.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

11.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.3.1 Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3., a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

11.3.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4., 11.1.5., 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

11.4. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.5. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

uteis, contado da data de sua intimacao.
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11.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

11.7. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo

observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lein.® 14.133/2021.

11.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
23.1.3item 23.1.323.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da

licitagdo, nos termos do 23.1.3art. 45, § 4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.9. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacao integral dos danos causados.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes € multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,

daLein.” 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscaliza¢cdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento do Municipio de Santa Izabel do Para deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

13.1.1 Unidade Or¢amentaria:

13.1.2 Programa de Trabalho:

13.1.3 Natureza da Despesa:

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1T)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigoes contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n° 8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133. de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° dalein. 12.527, de

2011, c/c art. 7°, paragrafo tnico do Decreto Municipal n® 245 de 09 de novembro de 2017.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
17.1. Fica eleito o Foro da Justica Comum Estadual de Santa Izabel do Para para dirimir os litigios que

decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,

conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

Santa Izabel do Para — PA,  de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO
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ANEXO II

NOTA TECNICA

APRESENTACAO DO OBJETO
I.  Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
II. Objeto: “‘REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL MARIA JOSE OLIVEIRA, NO MUNICIiPIO DE SANTA IZABEL DO
PARA”

lll. Valor Total RS 3.417.682,11 (Trés milhdes, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e

oitenta e dois reais e onze centavos)

Iv. As especificidades deste servigo de engenharia constam nos seguintes documentos:

. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
Il. ANEXO DE PROJETO;

lll.  PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, MEMORIA DE CALCULO DOS
QUANTITATIVOS, COMPOSICAO DE INSUMOS E MAO DE OBRA,
COMPOSICAO DE DESPESAS DIRETAS, COMPOSICAO DO BDI E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

IV. MATRIZ DE RISCO.

Além dos documentos supracitados, para este objeto sdo apresentados os respectivos

responsaveis técnicos, conforme tabelas abaixo:

DOCUMENTOS RESPONSAVE REGISTRO RRT
L TECNICO PROFISSIONAL

Proj. Arquitetura /
Mem. Descritivo /
Orgamento / Cronograma /| Maruza Baptista CAU/PA N°: A28510-2 16598374
Caderno de especif. / Proj.
Estrutura de

madeira

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar ¢ a Orientagdo Técnica OT — IBR 002/2009,
publicada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), quanto ao
enquadramento de obras ou servigcos de engenharia, o objeto deste certame pode ser classificado como
OBRA COMUM DE ENGENHARIA.
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MODALIDADE DE LICITACAO, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO:

Conforme preconiza a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° da Lei 14133/2021, o objeto
esté caracterizado como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, aquele cujos padroes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado, adotando-se a modalidade de licitacgio CONCORRENCIA ¢ regime de execucdo
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, de modo que o desconto maximo admitido por Lei seja
aplicado em todos os itens da planilha or¢amentaria. O critério de julgamento serd o de MENOR
PRECO GLOBAL, conduzindo a uma contratagdo economicamente mais vantajosa para a

Administragao.

REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA

A exigéncia de atestados de capacidade técnica para a execucdo da obra de “REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSE
OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA”, conforme disposto na
Lei n° 14.133/2021, especialmente em seu artigo 67, tem como objetivo assegurar que os licitantes
possuam qualificagdo técnica compativel com a complexidade tecnoldgica e funcional do objeto
licitado.

A reforma e ampliacdo de um equipamento educacional desse porte envolve multiplos aspectos
técnicos, operacionais, normativos e sociais, sendo fundamental garantir que as empresas participantes
do certame possuam experiéncia comprovada em obras com escopo e complexidade equivalentes ou
superiores, a fim de assegurar a eficiéncia, qualidade e seguranga da execugdo contratual.

Nesse sentido, € essencial que os profissionais e as empresas estejam tecnicamente habilitados
para:

. Executar obras de edificacdes publicas com padrdes de qualidade compativeis com
normas técnicas da ABNT e exigéncias legais vigentes;

. Interpretar e aplicar projetos arquitetonicos e complementares, respeitando as diretrizes
de acessibilidade, seguranca e funcionalidade previstas para institui¢cdes de ensino;

. Gerenciar obras de médio porte, observando prazos, cronogramas fisico-
financeiros, orgamentos detalhados e logistica de suprimentos;

. Cumprir normas ambientais, urbanisticas e de seguranga no trabalho, exigidas

para a execucdo de obras publicas educacionais;

. Conduzir processos  construtivos de infraestrutura escolar, incluindo
fundagoes, estruturas, alvenaria, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, cobertura, revestimentos e
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acabamentos, entre outros;

. Coordenar a articulagdo entre as diversas frentes de servico e os entes publicos
envolvidos, como secretarias municipais de educagdo, obras, urbanismo e planejamento.

Para fins de comprovagdo da qualificacdo técnica profissional e operacional, os licitantes
deverao apresentar, conforme art. 67 da Lei n® 14.133/2021:

. Declaragao com a indicagdo do responsavel técnico, regularmente registrado no
respectivo conselho profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execucdo de
obras com caracteristicas similares. Esse profissional deverd integrar a equipe responsavel pela
execucdo do objeto licitado, sendo sua substitui¢do condicionada & anuéncia da Administracdo e a
apresentacao de profissional com experiéncia equivalente ou superior;

+Atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou
privado, que comprovem a execugdo de obras com grau de complexidade tecnoldgica e operacional
compativel com a construgdo proposta, nos termos do art. 67, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021;

. Registro ou inscri¢ao da empresa e do responsavel técnico no conselho profissional
competente;

. Declaragao de ciéncia das condi¢des locais € operacionais, necessarias para o pleno
cumprimento do objeto contratado;

. Comprovacao de que o responsavel técnico ndo tenha sido penalizado com san¢des
previstas nos incisos III e IV do art. 156 da referida Lei, decorrentes de conduta técnica inadequada,
erro de projeto ou execugao.

A exigéncia de atestado técnico para comprovagdo de execugdo de obras de construgdo civil ou
reforma, tem respaldo técnico, juridico e administrativo, sendo fundamental para a adequada selecao
da empresa que assumira a execucdo da obra. Sua exigéncia baseia-se nos seguintes fundamentos:

1. Adequagao a complexidade do objeto: Obras de construgdo civil exigem dominio
técnico em multiplas disciplinas da engenharia, experiéncia em cumprimento de normas, capacidade
de articulagdo institucional e sensibilidade para o atendimento as necessidades especificas. A
comprovagdo por meio de atestados semelhantes confere seguranca quanto a capacidade do licitante

de executar a obra com qualidade e dentro dos parametros estabelecidos.

2. Garantia de eficiéncia, qualidade e seguranca: A execucao de uma edificagdo térrea
requer planejamento rigoroso € execucao técnica precisa em todas as etapas — da fundacao a entrega
final. Experiéncia comprovada em obras similares ¢ um critério objetivo e legitimo para atestar a
aptiddo do licitante, assegurando a entrega de um equipamento duravel, seguro, funcional e adequado
a0 uso.

Para a QUALIFICACAO TECNICA, nos termos do art. 67, §§ 1°e 2°, da Lei n° 14.133/2021,
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a exigéncia de atestados fica restrita & parcela de maior relevancia técnica e valor significativo
indicada no quadro abaixo. A Administragao optou por ndo exigir quantitativo minimo nem prazo de
execug¢ao, tanto para a capacidade técnico-operacional quanto para a técnico-profissional. Deverdo

ser apresentados atestados com o seguinte servigo:

ITEM DESCRICAO

1 Construgdo ou reforma de edificagdo térrea

Critérios objetivos de similaridade: sera considerado similar ou de complexidade equivalente ou
superior o atestado que comprove a construgdo, ampliagdo ou reforma de edificagdo, térrea ou com
mais pavimentos, de uso publico ou privado, abrangendo servigos de estrutura ou alvenaria, cobertura,
instalacdes e acabamentos. A analise considerard a natureza do servi¢o, ndo se exigindo tecnologia
especifica, uso escolar, a&rea minima ou quantitativo minimo. Atestados de servigos isolados (apenas
pintura, apenas instalagdes ou apenas manutengao predial) ndo serdo considerados similares.

Unidade e quantitativo: nao ha quantitativo minimo; basta a comprovag¢do de ao menos uma obra
que atenda ao critério acima, admitida a soma de atestados.

A exigéncia de que o licitante apresente em seu quadro técnico os seguintes profissionais: um

(01) Engenheiro Civil ou Arquiteto.

Justifica-se tal exigéncia:

1. Engenheiro Civil ou Arquiteto: A presen¢a de um Engenheiro Civil ou Arquiteto € essencial para
garantir que a obra seja executada de acordo com as normas técnicas e regulamentares aplicaveis,
assegurando que a construgdo seja realizada de forma segura e eficiente.

Em resumo, a exigéncia de que o licitante apresente em seu quadro técnico os profissionais
mencionados ¢ fundamental para garantir a qualidade, seguranga e eficiéncia da execu¢@o da obra de
estabelecimento educacional em Santa Izabel do Pard/PA. A presenga desses profissionais assegura
que a obra seja executada de acordo com as normas técnicas e regulamentares aplicaveis, minimizando
os riscos e garantindo a satisfagdo do cliente. Além disso, a exigéncia desses profissionais
especificos demonstra a preocupacdo da Administracdo em garantir que a obra seja executada de

forma responsavel e segura.

CRITERIO DE ARREDONDAMENTO:
Por se tratar de atividades e servigos pertinentes a reforma e ampliagdo de unidade escolar,

todos os atos referentes a sua execugao sdo de acesso publico, e por esta razao, os precos unitarios
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e totais da planilha vencedora da licitagdo devem obedecer aos critérios de arredondamento para
duas casas decimais conforme o disposto na ABNT NBR 5891/2014.

A utilizacdo deste critério de arredondamento evita inconsisténcias na eclaboracao dos
boletins de medic¢ao que servirdo para comprovagao da execugao dos servigos e posterior pagamento
dos mesmos.

Por isto, no momento da obtengdo do valor total, se os valores forem truncados, os boletins
de medicao sdo gerados com erro. Por tanto, a ndo utilizagao de critérios de arredondamento de duas
casas decimais ocasiona a paralisagdo do processo para correcao da planilha vencedora, o que
ocasiona atraso na execuc¢do da obra e prejuizos para a Administragdo Publica e consequentemente

aos municipes.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS UNITARIOS
Em obediéncia ao art. 40, X, da Lei 14.133/2021 que obriga o edital a estabelecer os critérios
de aceitabilidade dos pregos unitario e global, ndo serd considerada proposta que contiver pregos
superiores ao limite estabelecido.
O Acordao 1618/2019 — Plenario discorre sobre a importancia da analise dos precos
unitarios, mesmo em licitagdes cujo regime de execugao seja de empreitada por preco global:
15. A jurisprudéncia do TCU, nos casos de licitagdo do tipo menor prego
global é no sentido da imprescindibilidade da analise dos precos unitarios. Tal
entendimento visa a coibir a pratica do denominado jogo de planilha, que se
caracteriza pela eleva¢do dos quantitativos de itens que apresentavam pregos
unitarios superiores aos de mercado e redugdo dos quantitativos de itens com
precos inferiores, por meio de alteragoes contratuais informais,

materializadas por meio de termo aditivo.

Sobre o tema, o TCU possui inumeros precedentes, como o Acordao 8117/2011

Primeira Camara, e o Acordao 1695/2018 TCU Plenario entre outros.

APRESENTACAO DA PROPOSTA
A proposta deve ser apresentada em meio digital, em formato editavel,
contendo:
1. Planilha de Prec¢os Unitarios — conforme modelo da proposta base deve informar os valores de
preco unitdrios € o quantitativo por servico, com a composi¢do do BDI, e valor total com
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arredondamento conforme orientacao do critério de arredondamento;
2. Composic¢io do BDI - Planilha com detalhamento do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013
— TCU - Plenario;
3. Composicoes de Precos Unitarios: todos os itens da planilha devem ser apresentados nas
composi¢des de Precos Unitarios, cujos valores devem guardar compatibilidade com os precos
apresentados na planilha or¢amentaria;
4. Cronograma Fisico-Financeiro: devera ser apresentado de acordo com o proposto pela
administracao.
5. Composicao da Planilha de encargos complementares: devera ser apresentado de acordo com
os encargos de cada empresa.

Diante desta explanagdo, ratifica-se a impossibilidade de aceitagdo de qualquer proposta

com precos unitarios superiores a referéncia.

PLACA DE OBRA

Obras financiadas com recursos publicos estdo sujeitas a exigéncia de instalacdo de placa de
obra, nos termos da legislacdo vigente. A Lei n® 14.133/2021, que trata de licitacdes e contratos
administrativos, prevé a divulgacao de informagdes sobre as obras publicas, incluindo a descrigdo do
objeto da contratagdo, o valor contratado, o nome da empresa contratada e o periodo de execu¢ao da
obra, no art. 31, §1°.

O objetivo da instalagdo da placa é garantir transparéncia, visibilidade da agdo publica,
controle social e prestacdo de contas a sociedade, permitindo a identificacdo clara das partes
envolvidas, da origem dos recursos, do objeto da intervengao e dos prazos estabelecidos, conforme
previsto no art. 37 da Constituicao Federal

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientagdes contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou
adesiva¢do nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou
esmalte. Dé-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo
ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom
estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de
execucao das obras.

Assim, recomenda-se que seja instalada placa informativa em local visivel na éarea de

I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

@prefeituradesantaizabel Pagina 56 de 122
) https://santaizabel.pa.gov.br/


https://santaizabel.pa.gov.br/

SECRETARIA MUNIC'!PAL @ PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO,
PLANEJAMENTO E FINANCAS SANTA |ZAB E L

M TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE [N

abrangéncia da obra, contendo as informagdes minimas exigidas pelas normas aplicaveis, tais como:

e Nome do projeto;

e Fonte dos recursos;

e Nome do convenente (quando aplicavel);

e Identificagdao da empresa ou entidade executora;

e Valor total do investimento;

e Logomarca institucional (de acordo com assessoria de comunicagao do

municipio);
e Prazo estimado de execucao.
Essa acdo ¢ essencial para dar visibilidade institucional ao projeto e cumprir a legislacdo, além

de favorecer o acompanhamento pelos beneficidrios e pela sociedade em geral, conforme modelo

padrao:

MAIS UMA OBRA DA PREFEITURA

TRABALHO MAIS PRESENTE
NA VIDA DA GENTE

NOME
DO OBJETO

EMPRESA:
VALOR:

PRAZO:

DATA DE INICIO:

SECRETARIA MUNICIPAL » PREFEITURA
DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SANTA IZABEL

URBANISMO E SERVIGOS PUBLICOS MO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

Imagem 1: Modelo padrao de placa de obra de recursos proprios.

PAGAMENTOS
Os pagamentos a CONTRATADA serdo efetuados mediante apresentacao de boletim de medigao,
emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela CONTRATANTE, e apos realizacdo de
vistoria realizada pelo fiscal municipal para aferi¢cao dos servigos medidos.
Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigos € obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.
A medi¢do de servigos e obras serd baseada em relatdrios periddicos elaborados pelo contratado,
onde estdo registrados os levantamentos, conforme memoria de calculos, necessarios a discriminagdo
e determinagdo das quantidades dos servicos efetivamente executados. A discriminagdo e quantificacao
dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de

orgamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medicao e pagamento. O contratante efetuard os
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pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medi¢des de servigos aprovadas pela
fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

Os limites para pagamento de mobilizacao e desmobilizagdo, serao obrigatoriamente previstos em
separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem como as condi¢des de pagamento, com previsao,
entre outros elementos, do cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no maximo, 50% por evento.

Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢ao e pagamento os servigos efetivamente
executados pelo contratado e devidamente aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com os projetos arquitetonicos e complementares e as modificagcdes que porventura
possam ocorrer, € que devem estar expressas € previamente aprovadas pelo contratante.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Convenente, identificando ainda, o nome do
Objeto e o nimero a que se refere, periodo de medi¢ao, nimero do Boletim de Medigao (BM), nimero
da Licitagdo e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas observadas as normas vigentes. Segue a baixo

modelo de apresentagao:

TEXTO PARA NF:
OBJETO: XXXXXXXXXXXXX
LICITAGAO N°: XXXXXXXXX
CONTRATO N?: XXXXXXXXX
NF REFERENTE AO BM XX

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PRECO

Para a celebragdo de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor ou prazo, faz-se
necessario que a CONTRATADA protocole junto 8 CONTRATANTE, oficio de solicitagdo com
justificativa técnica para o pedido, acompanhado de cronograma fisico-financeiro e planilha
or¢amentaria com memoria de calculo.

Destaca-se que para solicitagdes de aditivo de valor, deverdo ser utilizados os precos
contratados ou, para servi¢os que inicialmente ndo constavam em planilha, deverdo ser usados precos
de referéncias oficiais com data-base igual a da planilha utilizada na licitagdo com o desconto dado
pela CONTRATADA.

No que se refere a reajustes de prego, permite-se o reajustamento quando o prazo inicial do

contrato de execugdo for superior a 1 ano, ou, quando mesmo que o prazo inicial for menor que um
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ano, apos aditivos, ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso na execugdo ndo ocorra por culpa da
CONTRATADA.

Para o reajustamento de pregos sera utilizado o indice Nacional de Custo da Construgdo —
INCC-DI, calculado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV). A data-base ¢ a do orcamento estimado
— julho de 2026, més de elaboragdo da planilha orcamentaria (referenciais SINAPI 07/2026, SEOP
03/2026 ¢ ORSE 07/2026) —, conforme art. 25, § 7°, e art. 92, § 3° da Lei n° 14.133/2021, ¢ a
periodicidade ¢ anual, contada dessa data-base.

O reajuste sera calculado pela formula R =V x (I —Io) / Io, em que R ¢ o valor do reajuste; V,
o valor contratual, a pre¢os iniciais, da parcela executada no periodo reajustavel; lo, o INCC-DI do més
da data-base; e I, 0 INCC-DI do més em que se completar cada periodo de 12 meses. O reajuste incidira
somente sobre as parcelas executadas apds o aniversario da data-base € ndo se aplica a parcelas em
atraso por culpa da Contratada.

O reajuste sera formalizado por apostilamento (art. 136, I, da Lei n® 14.133/2021), mediante
requerimento da Contratada acompanhado da memoria de calculo, ou de oficio pela Administragao,

devendo ser solicitado até a prorrogacdo ou o encerramento do contrato, sob pena de preclusao.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS
A Lei n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para a
Administragdo Publica, define procedimentos especifico para o recebimento de obras e servigos. O

art. 73 da referida lei estabelece que o recebimento se dard em duas etapas:

a) Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicagao escrita
do contratado sobre a conclusao dos servigos;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante novo
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o prazo de observacdo ou a realiza¢do de vistoria
que comprove a conformidade do objeto com as exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 69

da mesma lei.

Nos termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, o contratado respondera por danos causados a
Administracdo ou a terceiros em razao de culpa ou dolo na execucdao do contrato, mesmo quando
houver fiscalizagdo por parte da Administragao.

Importante ressaltar que o recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execug¢ao do contrato, nos limites da legislagdo e das clausulas contratuais.
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O recebimento dos servigos executados pela Contratada serd efetivado em duas etapas sucessivas: a
cada Evento, apos a conclusao dos servigos ¢ mediante solicitacao formal da Contratada, sera realizado

o Recebimento Provisorio, com base em analise documental efetuada pela Fiscalizacao.

AS BUILT

Ao final da obra de “REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
INFANTIL MARIA JOSE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA”, ¢
importante
que a Administragdo receba a documentacao que retrate fielmente o resultado. Devera ser elaborado
projeto As Built da constru¢do, conforme NBR 14.645:2011 acompanhado de ART/RRT do
responsavel técnico e apresentado para a CONTRATANTE, devendo incluir todas as pegas gréficas,
memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. O As Built abrangera todas as disciplinas executadas — arquitetura, estrutura, instalagdes
hidrossanitarias, drenagem pluvial, instalagdes elétricas, cabeamento estruturado, climatizagdo e
prevengdo contra incéndio —, em arquivos editdveis (DWGQG) e PDF, e serd acompanhado do relatério
consolidado dos testes de aceitagdo previstos no Memorial Descritivo. O servigo ¢ remunerado pelo
item 1.2.4 da planilha orcamentaria (CPU-40); as licengas, taxas € emolumentos necessarios a

regularizacdo e ao Habite-se, pelo item 1.2.3.
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ANEXO III

ANEXO DO PROJETO BASICO
REGULAMENTACOES COMPLEMENTARES

“REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.I. MARIA JOSE OLIVEIRA, NO MUNICIiPIO
DE SANTA IZABEL DO PARA”

SANTA IZABEL DO PARA/PA
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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execu¢do REFORMA E
AMPLIACAO DA

E.M.E.I. MARIA JOSE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA”, através
de recursos

proprios do municipio de SANTA IZABEL DO PARA / PA, objetivando a execugdo de agdes
relativas a educagdo basica, localizado a Avenida da Republica, N° 1046, Bairro Centro, Municipio
de Santa Izabel Do Para

/ PA, no Estado do Para, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como Obra comum de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdao ¢ de 12 meses, a contar da assinatura de todas as partes,

sendo o inicio de sua vigéncia a data da Gltima assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de
2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice do Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme consta
das informagdes basicas desse anexo do Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacao

4.1. Os requisitos da Contratagdo encontram-se pormenorizados em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do Projeto Basico.

4.2. Para a subcontratagdo parcial deverao ser observadas as condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico
e atendidos os seguintes requisitos:

42.1. Informagdo prévia a fiscalizacdio dos motivos da subcontratacdo, da identificagdo da
subcontratacdo e das razdes da escolha;

42.2. Atendimento pela subcontratada, no que couber, das condi¢des de habilitagdo e das disposi¢cdes
do Edital e do Contrato, mediante apresentagao da documentacgao pertinente a fiscalizagao.
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42.3. Quanto a identificacdo da subcontratagcdo, a fiscalizacdo deverd ser informada da parcela
contratual a ser subcontratada. Deverdo ser apresentados os itens em planilha a serem executados pela
empresa subcontratada bem como a especificacdo do valor, na forma de or¢amento, cronograma fisico
financeiro e memorial descritivo.

42.4. A fiscalizacdo podera exigir da subcontratada, para fins de formalizacao da subcontratacao, a
mesma documentagao exigida da contratada quando do processo licitatorio.

42.5. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratag¢do

4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que trata o art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

4.4. A garantia, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.
4.5.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagdo. Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condic¢des de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de
realizag¢do de vistoria prévia.

4.6.1 Sera assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, indicado pela Secretaria Municipal de Educacao, através do e-mail

semedsipa@gmail.com e telefone (91) 3744-1322

4.6.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.3 Paraa vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacao para a realizagao da vistoria.

4.6.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico ou representante legal do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao.

4.6.5 A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucao
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5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.2. Inicio da execugdo do objeto: descrito na emissdo da ordem de servigo;

Local e horério da prestagao dos servigos

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Avenida da Republica, N° 1046, Bairro Centro,
Municipio de Santa Izabel Do Para / PA

5.4. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: verificar com as diretrizes da Prefeitura Municipal
com autorizagdo previa da fiscalizagao;

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario;

5.5.1. Em caso de divergéncia entre as pegas técnicas, prevalecem, nesta ordem: os projetos (plantas,
cortes, detalhes e quadros de quantitativos), quanto a geometria, as dimensoes, aos sistemas ¢ as
quantidades; o Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, quanto a materiais, acabamentos e
procedimentos; as memorias de céalculo; e a planilha orcamentaria e as composigdes, quanto aos
critérios de medicao e aos pregos. A ordem de prevaléncia ndo transfere a Contratada o custo de servigo
tecnicamente indispensavel representado em projeto e ausente ou subdimensionado na planilha, que
sera registrado, quantificado e submetido a anélise de alteracdo contratual, nos termos do Risco 09 da
Matriz de Riscos e dos arts. 124 a 126 da Lei n°® 14.133/2021.

5.5.2. As obrigagdes atribuidas a Contratada neste Projeto Basico, no Memorial Descritivo e na Matriz
de Riscos sdo remuneradas pelos itens especificos da planilha orgamentaria, pela composicao de
Administragao Local (item 1.1.1, CPU-01) ou pelo BDI. Em especial: a vigilancia do canteiro
corresponde a um posto noturno de 7 horas, conforme a composi¢do de Administragdo Local, ndo
sendo exigida vigilancia presencial de 24 horas; o projeto As Built de todas as disciplinas ¢ remunerado
pelo item 1.2.4; as licencas, taxas e emolumentos de responsabilidade da Contratada (ART/RRT, alvara
de construgado, vistoria e certificacdo do Corpo de Bombeiros e Habite-se) pelo item 1.2.3; e os testes
de aceitacdo previstos no Memorial Descritivo integram os precos dos servigos correspondentes.

5.5.3. Exigéncia da Contratante que amplie quantitativos, horas de equipe, postos de vigilancia ou
servigos além dos previstos nos documentos técnicos € no orcamento de referéncia serd objeto de
alteracdo contratual, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Carta- Proposta enderegada a Comissao de Licitagdes em papel timbrado da empresa, contendo:
nome, enderego completo, numero da Licitagdo, relacionando ainda, os seguintes itens:
a) Preco Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Or¢camentéria;
b) Prazo de execuc¢do dos servicos;
¢) Prazo de validade da Proposta, no minimo de 90 (noventa) dias;
d) Dados Bancarios para pagamento;
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e) Declaracdo explicita do prazo de garantia integral dos servicos, que devera ser no
minimo de 5 (cinco) anos, na forma do Novo Codigo Civil, durante o qual a licitante se
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequacdes do
servico, num prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da
comunicacdo formal da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servigos Publicos.
f) Assinada por seu representante legal ou por procurador.
5.6.2. Planilha Orcamentaria, constando:
a) Item, unidade, quantitativos de preco unitario e prego total;
b) Discriminagao clara dos servigos a serem executados;
¢) Deverdo estar incluidos no preco maximo: dissidios coletivos, seguros em geral,
encargos de legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem,
locomogdes, tributos, administracao, lucro e quaisquer outras despesas necessarias nao especificadas
neste Edital, mas julgadas essenciais a execug@o do objeto.
d) Os precos unitarios de materiais e servigos utilizados ndo poderdo ser superiores
daqueles constantes na Planilha Or¢amentéaria — Anexo do edital.
5.6.3. Cronograma Fisico-Financeiro, que devera conter:
a) Distribuicdo das etapas ou servigos ao longo do prazo de execugdo;
b) Valores da etapa de execu¢ao ao longo do tempo;
¢) Acumulado mensal e acumulado geral.
Composicio da Taxa de Encargos Sociais, (de acordo com regime vigente e conforme
tributacdo da empresa);
Composicio da Taxa de B.D.I., (de acordo com regime vigente ¢ conforme tributacao da
empresa);
Composicio de Precos Unitarios (para cada item da planilha orcamentaria) de acordo com
regime vigente e conforme tributagdo da empresa;
OBS: O QUE E CPU: ¢ a sigla de Composicio Preco Unitario, ou seja, ¢ a montagem do custo de
cada servi¢o da obra por uma unidade basica. Tudo que serd gasto para executar o servigo de cada
item.

5.6.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo
5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto. (Art. 140, § 6° da Lei 14.133/2021).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 0rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que
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devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de vigéncia do contrato para que a contratante possa fazer todas as tratativas referentes a
execucao dos servigos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133. de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizag¢ao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execug@o do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°.)

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situa¢do que
demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual,

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢ao das condi¢des de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
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apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario;

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histoérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes.

6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor financeiro para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medigao, para aferi¢cao dos servigos

executados e da qualidade da prestacao dos servigos.
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7.2.Seré indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.2.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3.A utilizagdo da medicao ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

7.4. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

a) unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado;
b) produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

¢) indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servico ou eventual glosa.

Do recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico ¢ administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133.

7.6.0 prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.0 fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.9.0 fiscal do contrato, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a iltima e/ou inica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.12. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
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sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os analises
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, quando for o caso.

7.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Anexo do Projeto Bésico, Edital, Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.15. Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo
a

fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.16.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento (Decreto municipal n® 2.375/2023, Se¢ao VII - Da Gestdao e da
Fiscalizagao dos Contratos e Se¢dao VIII — Do fiscal de contrato).

7.16.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.16.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢ao dos procedimentos
de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.17. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
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emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.19.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacao

7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis

para fins de liquidacao, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 32°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.21. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacado, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso 1I do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.22. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.22.1. o prazo de validade;

7.22.2. a data da emissao;

7.22.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.22.4. o periodo respectivo de execucgao do contrato;

7.22.5. o valor a pagar; e

7.22.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.23. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-

se 0 prazo apos a comprovagao da regularizacao da situagcdo, sem Onus a contratante;

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da

regularidade fiscal, mediante a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.25. A Administragdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacao em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.26. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo,
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por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

contratante.

7.27. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.29. Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.30. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢ao anterior.

Forma de pagamento

7.31. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.32. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdaria para
pagamento.

7.33. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.33.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos

na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.34. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°

123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢cdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7.35. Os pregos contratados serdo reajustados, observado o interregno minimo de um ano contado da
data-base do orgcamento estimado (julho de 2026), pelo indice Nacional de Custo da Construgdo —

INCC-DI/FGV, conforme art. 25, § 7°, e art. 92, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

7.36. O reajuste sera calculado pela formula R =V x (I —Io) / lo, em que R € o valor do reajuste; V, o
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valor a precos iniciais da parcela executada apds o aniversario da data-base; lo, 0 indice do més da data-
base; e I, o indice do més em que se completar cada periodo de 12 meses. Nao incide reajuste sobre

parcelas em atraso por culpa da Contratada.

7.37. O reajuste sera formalizado por apostilamento (art. 136, I, da Lei n° 14.133/2021), de oficio ou
mediante requerimento da Contratada acompanhado de memoria de célculo, conforme detalhado na

Nota Técnica integrante deste Projeto Bésico.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Regime de Execuciao

8.2.0 regime de execugdo do contrato sera empreitado por preco global. Exigéncias de habilitagdo
8.3.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional dos socios ou proprietarios da licitante
participante do certame;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucio Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
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consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.11.Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concotre;

8.17.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.18.Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.
(ANEXOI)

8.19.Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/21. (ANEXO 1)

Qualificacdo Econdémico-Financeira

8.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.21 Quando na certiddo ndo constar prazo de validade, somente serd aceita aquela expedida em data
ndo superior a 90 (noventa) dias de antecedéncia da abertura do envelope de habilitagdo.8.22.
Caso haja alguma acdo judicial distribuida relativa a recuperacao judicial ou extrajudicial,
devera ser apresentada certiddo circunstanciada do processo, comprobatoria da aptiddo da licitante
para participagdo em licitagdo, sob pena de inabilitagdo. Todos os documentos contébeis deverao se
referir aos 2 (dois) ultimos exercicios. Ressaltamos que os documentos referidos limitar-se-d0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha

menos de 2 (dois) anos.

8.24. Os documentos referidos deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracao Contébil Digital - ECD ao Sped.

a. Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio: Os valores langados no
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balango e nas demonstra¢des contdbeis devem ser compativeis entre si, assim como os calculos dos
indices solicitados neste item; A legislacdo comercial alerta, em seu Art. 1.184 que o Balango
Patrimonial ¢ o de Resultado Econdmico (Demonstracdo do Resultado do Exercicio), devem ser
lancados no Livro Didrio da empresa estando ambos assinados por técnico em Ciéncias Contabeis,
legalmente habilitado e pelo empresario responsavel. Assim, o Balango Patrimonial auténtico e
apresentado na forma da lei civil € o que consta no Livro Diario.

b. Nota explicativa: A apresentagdo da Nota explicativa ¢ de suma importancia, pois ela
compreende o resumo das politicas contabeis significativas e outras informagdes explanatdrias do
balango

c. Termo de abertura e encerramento do livro diario e balanco de abertura, onde conste o registro
da Junta Comercial ou 6rgdo competente, fundamentado no art. 1.180 e §2° do art. 1.184 da Lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e alteracoes;

d. DMPL ou DLPA: Caso a DMPL/DLPA nio esteja junto aos documentos de habilitacdo, podera
ser solicitada em diligéncia para que possamos analisar melhor o balanco, pois esse documento
evidencia todas as movimentacdes realizadas durante o exercicio social nas contas que compdem o
patrimonio liquido: reservas de capital, de lucros, de reavaliagdo, capital social e lucros ou prejuizos
acumulados.

e. Certificado de Habilitagdo Profissional — CHP (Decore eletronico), do responsavel pelas
informagdes contidas no Balango Patrimonial da época do seu registro ou atualizada, certiddo emitida
pela internet, conforme indicado no anexo da Resolucdo CFC n° 1637/2021;

f. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigencias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

g. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

h. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

i. Se necessdria a atualizacdo monetaria do Balango Patrimonial, deverd ser apresentado
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente, assinado pelo
Contador ou técnico contabil da empresa;

j. No caso de sociedade anonima, apresentar também a comprovagdo de publicacao na Imprensa
Oficial do balanco e demonstracdes contabeis e da ata de aprovag¢ao devidamente arquivada na Junta
Comercial ou 6rgdo competente;

k. A comprovagdo da boa situacdo financeira dos LICITANTES deverd ser obrigatoriamente
demonstrada pela obtengdo dos indices contabeis retirados do balango patrimonial, resultantes da
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aplicacdo das formulas abaixo, assinados por contador, constando o seu nome completo e registro
profissional do Conselho Regional de Contabilidade nos termos da resolugdo CFC n° 871/2000 e suas
alteragoes;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores ou igual

a 1 (um); Os indices serdo calculados da seguinte forma:

BALANCO PATRIMONIAL:

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Passivo Circulante

Ativo Nao Circulante Passivo Nao Circulante

Realizavel a Longo Prazo | PATRIMONIO LIQUIDO

Investimento Capital Social

Imobilizado (-) Gastos com Emissao de
Agoes

Intangivel Reservas de Capital
Opgdes Outorgadas
Reconhecidas
Reservas de Lucros
(-) Agdes em Tesouraria
Ajustes de Avaliacao Patrimonial
Ajustes Acumulados de
Conversao
Prejuizos Acumulados

A boa situacdo financeira ¢ analisada pelos indices de Balango. Os indices observados pela
Administragao Publica nas licitagdes sao:
indice de Liquidez Geral (LG):
LG=AC+RLP
PC + ELP

indice de Liquidez Corrente (LC):
LC=AC

PC
Indice de Solvéncia Geral (SG):
SG=._

ATIVO TOTAL .
PC + EX. LG
PRAZO

Os valores minimos para tais indicadores sao:
LG>10 LC>1,0 SG>1,0

8.25. Os fatores constantes das formulas serdo extraidos do balango patrimonial exigido neste edital.
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a. Prova de registro na Junta Comercial ou 6rgao competente (contendo Carimbo, etiqueta
ou chancela da Junta Comercial ou 6rgao competente), fundamentado no art. 1.181 e §2° do art. 1.184
da Lei 10.406/02 alinea b. Observe que a regra ¢ registrar o Livro Didrio, salvo disposicao especial em
lei em contrario;

b. Demonstrar escrituracao Contabil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado art. 1.179, Lei
10.406/02 e art. 177 da Lei n°® 6.404/76;
c. Apresentar a Certidao de Habilitacdo Profissional — CHP, fundamentado na Resolugdo

CFC n°1.637/2021. Esta formalidade d4& mais credibilidade ao documento porque comprova a
habilitagdo profissional do Contador ou Técnico Contabil, o modelo da certidao encontra-se anexo a
resolucao:

Resoluciao CFC n° 1.637/2021

Art. 1° Os profissionais da contabilidade poderdo comprovar sua habilitagdo para o exercicio
profissional, por meio da Certiddo de Habilitagdo Profissional, e a situacdo financeira relativa a
débitos de qualquer natureza, por meio da Certiddo Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade (CRC).

§ 1° As certidoes de que tratam o caput terdo prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data
da sua emissdo.

§ 2° As certidoes serdo expedidas, exclusivamente, através do sitio eletronico do CRC do registro
origindrio ou do registro transferido do profissional. ()

Obs.: Caso este documento ndo esteja junto aos documentos de habilitagdo, podera ser solicitado em
diligencia, para comprovagado de aptidao perante ao CFC, do profissional que realizou os documentos
contabeis esta apto para elaboracdo dos mesmos.

DECLARACOES FINANCEIRAS POR MEIO DO SPED:

Obrigatoriamente deverdo apresentar o balango e demonstragdes contabeis dos dois
ultimos exercicio social exigivel, apresentados na forma da lei (ano de 2021, conforme Tribunal
de Contas da Unido (TCU) no Processo 015.817/2014-8 (Acordao 1.999/2014, Plenario, TC
015.817/2014-8), que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balangos provisorios, sendo:

a. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Didrio impresso em modo
SPED;

Balango Patrimonial impresso em modo SPED;
. Declaragdo de capacidade financeira impresso em modo SPED ou modelo Anexo XII,
ou outro que contenha os indices extraidos do balango;

o o

d. Demonstragdo de Resultado do Exercicio impresso em modo SPED;
e. Dados das assinaturas dos responsaveis pela elaboragdo dos documentos impresso
em modo SPED;
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f. Recibo de Entrega do Livro Digital impresso em modo SPED;

g. Termo de Autenticagdo de Livro Digital no érgao competente impresso em modo SPED;

h. Apresentar a Certiddo de Habilitacdo Profissional — CHP, fundamentado na Resolugdo
CFC n°1.637/2021. Esta formalidade da mais credibilidade ao documento porque
comprova a habilitagdo profissional do Contador ou Técnico Contéabil, o0 modelo da
certidao encontra-se anexo a resolucao:

Obs.: Caso este documento ndo esteja junto aos documentos de habilitacdo, podera ser solicitado em
diligencia, para comprovagao de aptidao perante ao CFC, do profissional que realizou os documentos
contabeis esta apto para elaboracao dos mesmos.

i. Devera apresentar ainda, junto ao balango, documento contendo a Demonstracao das
Mutagdes do Patriménio Liquido (DMPL) ou Demonstracdo de Lucros ou Prejuizos
Acumulados (DLPA) em modo sped e Nota explicativa do balango, todos devidamente
conforme lei;

A demonstragao das mutacgdes do patrimonio liquido discriminara:

1) Os saldos no inicio do periodo;

2) Os ajustes de exercicios anteriores;

3) Asreversdes e transferéncias de reservas e lucros;
4) Os aumentos de capital discriminando sua natureza;
5) A redugao de capital;

6) As destinagdes do lucro liquido do periodo;

7) As reavaliagdes de ativos e sua realizacao, liquida do efeito dos impostos correspondentes;
8) O resultado liquido do periodo;

9) As compensagdes de prejuizos;

10) Os lucros distribuidos;

11) Os saldos no final do periodo.

8.26. Declaragdao de ME ou EPP, para as empresas que estejam nesta condigdo e desejam se beneficiar
da Lei Complementar n°® 123/2006; (ANEXO 1IV).

a) As empresas que se enquadrem conforme Lei Complementar n® 123/06, e desejam se
beneficiar desta, deverdo anexar a declaracdo assinada por representante legal da empresa e/ou o
contador da mesma, declarando expressamente que a empresa ¢ ME ou EPP, e que ndo se enquadra
em nenhum dos impedimentos previstos no

§4° do Artigo 3° da referida Lei. As declaragdes falsas estardao sujeitas as penalidades na forma da lei
de licitagdes ndo excluindo as sang¢des da legislacdo penal;

a.1) A apresentacdo da declaragdo mencionada no subitem anterior € facultativa e devera ser entregue
tdo somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que nao tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusao do tratamento juridico
diferenciado.

a.2) A participagdo em licitagdo na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagcdo das sanc¢des previstas em Lei e a exclusdo
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do regime de tratamento diferenciado. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a
veracidade da declaragao.

Qualificacido Técnica

8.27. Registro ou inscrigdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atua¢do relacionadas ao objeto, em situacdo regular e valida.

8.28. A qualificacao técnica sera comprovada mediante demonstragdo de experiéncia compativel com
a natureza e a complexidade do objeto, observadas as disposi¢des do art. 67 da Lei n® 14.133/2021,
compreendendo: I - capacidade técnica da empresa; e II - capacidade técnico-profissional do
responsavel técnico indicado para a execugao do objeto.

8.29. Declaragao formal de que a licitante dispde ou dispora, por ocasido da contratagdo, de instalagoes,
estrutura fisica, maquinas, equipamentos e pessoal técnico necessarios a adequada execucao do objeto,
em atendimento ao art. 67, inciso III, da Lei n® 14.133/2021. (ANEXO V)

Qualificacao Técnica

8.30. A licitante deverd comprovar capacidade técnica mediante apresentacdo de atestado(s) de
capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre(m)
experiéncia na execu¢do de obra ou servigo de complexidade técnica equivalente ou superior a do
objeto desta contratacao.

8.31. Para fins de comprovagdo da capacidade técnica, serda considerada como caracteristica
compativel e relevante para o objeto a execugdo do seguinte servico:

ITEM DESCRICAO

Construcao ou reforma de edificagao térrea

8.32. Nao serd exigido quantitativo minimo para o servigo indicado no item anterior, faculdade prevista
no art. 67,

§ 2° da Lein® 14.133/2021 e adotada na Nota Técnica integrante do Projeto Bésico. Sera considerado

similar ou de complexidade equivalente ou superior o atestado que comprove a constru¢ao, ampliagdo

ou reforma de edificagdo, térrea ou com mais pavimentos, de uso publico ou privado, abrangendo

servigos de estrutura ou alvenaria, cobertura, instalacdes e acabamentos. A analise considerara a

natureza do servigo, ndo se exigindo tecnologia especifica, uso escolar, drea minima ou quantitativo

minimo. Atestados de servigos isolados (apenas pintura, apenas instalagdes ou apenas manutengao

predial) ndo serdo considerados similares.

8.33. Sera admitida a apresentacao de mais de um atestado para comprovacao da experiéncia técnica,

desde que os documentos apresentados, em conjunto ou isoladamente, sejam compativeis com 0

servico exigido, sem imposicao de quantitativo minimo.

8.34. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢do, copia do contrato que deu suporte a

contratacdo, enderec¢o atual da contratante, local de execugdo e outros documentos pertinentes.

8.35. Os atestados deverao referir-se a servicos compativeis com a atividade econdmica principal ou

secundaria da licitante, conforme seu ato constitutivo vigente.

8.36. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial

da empresa licitante.
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8.37. Serdo admitidos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras,
observadas as exigéncias legais de tradugdo e validade no territério nacional, bem como certiddes ou
atestados emitidos em favor de consdrcio, nos termos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021.

Qualificacao Técnico-Profissional

8.38. A licitante devera indicar, para a responsabilidade técnica pela execucao da obra, no minimo 01
(um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto e Urbanista, devidamente registrado no respectivo
conselho profissional competente - CREA ou CAU, observadas as atribui¢des profissionais pertinentes
ao objeto.

8.39. O profissional indicado devera ser detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto, aplicando-se os critérios de similaridade
do item 8.32, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, Certidao de Acervo
Técnico com Atestado ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente,
quando aplicavel.

8.40. Para a capacitacdo técnico-profissional ndo sera exigida comprovacdo de quantitativo minimo
nem de prazo maximo, em observancia ao art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n° 14.133/2021 ¢ conforme
estabelecido na Nota Técnica integrante deste Projeto Bésico.

8.41. O profissional indicado devera integrar a equipe responsavel pela execucdo da obra. A
comprovagao do vinculo ou da disponibilidade do profissional podera ocorrer mediante contrato social,
registro de empregado, contrato de trabalho, contrato de prestagdo de servigos ou declaragdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, firmada pelo profissional e pela licitante, caso esta seja
declarada vencedora.

8.42. O profissional indicado deverd participar efetivamente da execucdo da obra, sendo admitida sua
substitui¢ao por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada
pela Administragao.

8.43. Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sang¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do art.
156 da Lei n® 14.133/2021, em decorréncia de orientagdo, prescri¢ao técnica ou ato profissional de sua
responsabilidade.

Declaragoes Complementares

8.44. Declaracdo de que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, § 1° da Lei 14.133/21. (ANEXO VI)

8.45. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, em cumprimento ao art. 67, inciso VI da Lei
14.133/21. (ANEXO VII)

8.46. Declaracdo de que atende os requisitos de habilitacdo e da veracidade dos documentos
apresentados, conforme art. 63, inciso I da Lei 14.133/21. (ANEXO VIII).

8.47. Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao, conforme art. 63, § 3° da Lei 14.133. (ANEXO IX)

8.48. Declaracao de que a empresa ndo possui proprietario, sdcios ou funcionarios que sejam servidores
ou agentes politicos do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, bem como nao
possui proprietario ou sdcio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente politico do
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6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; conforme art. 14, inciso IV da Lei
14.133/21. (ANEXO X).

8.49. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato. Declarar ainda que a licitante estd ciente do atendimento das normas de
sustentabilidade ambiental, normas ABNT, INMETRO ¢ CONAMA.

8.50. Declaragao com indicagdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis

para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagio de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1.0 custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 3.417.682,11 (Trés milhdes, quatrocentos e
dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), conforme custos unitarios ¢ totais
apostos na planilha orcamentaria.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao e sua alocagao entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pard/PA. A dotagdo
relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei Or¢camentaria
respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Previsdo de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: até¢ 01/12/2026; Prazo de Entrega/
Execucao:06 meses;
Vigeéncia do contrato: 12 meses;

Modalidades Licitatoria da Lei n.° 14.133/21: Concorréncia e regime de execugdo Empreitada Por
Prego Global.
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10.2. ANEXOS:

10.2.1. ANEXO I - MODELO —~ DECLARACAO CUMP. INC. XXXIII, ART. 7°, CF C/C INC. VI,

ART. 68 DA LEI FEDERAL N°14.133/2021;

102.2. ANEXO II — MODELO — DECLARACAO CUMP. INC. IV, ART. 63 DA LEI
FEDERAL N°

14.133/2021;

10.2.3. ANEXO III - MODELO — DECLARACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA;
10.2.4. ANEXO IV - MODELO — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP;

10.2.5. ANEXO V — MODELO - DECLARACAO DE CIENCIA DA EMPRESA COM
INDICACAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO;

10.2.6. ANEXO VI — MODELO — DECLARACAO CUMP. DO § 1° DO ART. 63 DA LEI
FEDERAL N°

14.133/2021.

10.2.7 — ANEXO VII - MODELO - DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO ART. 67, INCISO VI
DA LEI

14.133/2021.

10.2.8 — ANEXO VIII - MODELO — DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO ART. 63, INCISO I
DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

1029 - MODELO - DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E
PECULIARIDADES DA CONTRATACAO;

10.2.10 - MODELO - DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO ART. 14, INCISO IV, DA LEI
FEDERAL

14.133/2021
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ANEXO 1

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C ART. 68, INC.
VI DA LEI N° 14.133/2021.

A
Agente de Contratacgao ]
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009//2026

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatorio sob a
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026, em cumprimento ao inciso
XXXIII, do artigo 7°, da Constitui¢do Federal, combinado ao inciso VI do artigo 68, da Lei n°
14.133/2021, que ndo possuimos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

(). Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do representante legal
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO II
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO INC. IV, DO ART. 63 DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021.

A
Agente de Contratacio )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026, em cumprimento ao inciso IV do
Art. 63, da Lei 14.133/21, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do representante legal
CPF ERG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO IIT

DECLARACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA - INDICE DE SOLVENCIA

GERAL (SG) A
Agente de Contratacgao )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026
Declaramos que as demonstragdes anexadas na Concorréncia Eletronica n® 009/2026, conforme indice
abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo

exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar as demonstragdes financeiras que comprovarao o indice do quadro abaixo:

SAO AS DEMONSTRACOES:
Tipo de Indice — Formula Valor em Reais Indice
LC=AC/PC

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
SG =AT/ (PC + ELP)

AC = Ativo Circulante RLP = Realizavel a Longo Prazo
LC = Liquidez Corrente ELP = Exigivel a Longo

Prazo PC = Passivo Circulante

LG = Liquidez Geral AT = Ativo Total

Obs: A empresa Licitante que apresentar Liquidez Corrente menor de 1,0 (um virgula zero) e
Liquidez Geral menor que 1,0(um virgula zero) e Solvéncia Geral menor que 1,0(um virgula zero),
serd inabilitada. Os indices deverao ser apresentados com no maximo 2(duas) casas decimais,
desprezando-se as demais.

,em__ de de 2025.
Representante Legal Contador
(assinatura do representante legal) (CRC n° e assinatura)

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante, somente para empresas que
apresentarem balanco na forma sped caso nao tenha outro model
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
A

Agente de Contratacio ]

Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia;: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

A (razdo social da empresa) inscrita no CNPJ n° ,

por intermédio de seu representante legal, 0(a) ST.(@.) ..occvierieeriieniiiiierieeieee e , portador(a)
da Carteira de Identidade n®. . . ............ eCPFn® ..................... e do seu contador
o(a) Sr.(a.) portador(a) da Carteira de Identidade n®. .. ... ......... eCPFn’ oo ,

DECLARA, para fins do disposto no Edital da Concorréncia Eletronica n° 009/2026, sob as
sancOes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, ¢

considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa ndo se encontra alcancada por qualquer das hipoteses descritas no § 4°, do
art. 3°, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara ainda A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3°
da Lei Complementar 123/2006;

Nome do representante
legal CPF:

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condi¢ao da empresa.

Observaciao: O documento devera ser em papel timbrado do licitante e somente para empresa de
pequeno portee microempresa, que queira se beneficiar.
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ANEXO V

DECLARACAO DE CIENCIA DA EMPRESA
INDICACAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

A
Agente de Contratacgao )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia;: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

A empresa , inscrita no CNPJ: , por intermédio de seu
representante legal 0 St........occovviiiiiiiiiiinie , portador da carteira de identidade n®__e
inscrito no CPF n° , DECLARA que recebeu todos os documentos necessarios ao

esclarecimento de nossa participagao no certame. Estamos cientes e temos conhecimento de todas
as informagdes e das condi¢des para cumprimento das obrigagdes desta licitacdo, cumpriremos
com o método e prazo de entrega dos servigos(de acordo com as ordens de servigcos emitidas na
época da solicitagdo).

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, as instalagdes, o
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para realizagdo do objeto da licitagdo,
como sendo:

RELACAO DAS INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO.

INDICACAO DAS INSTALACOES

LOCALIZACAO AREA PARA FUTURA
INSTALACAO

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS
TIPO QUANTIDADE

PESSOAL TECNICO - EQUIPE PRINCIPAL
ESPECIALIDADE QUANT.

SANTA IZABEL DO PARA/PA, xxx de xxxx de 2026.

Nome Completo e Assinatura do
representante legal
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Pagina 86 de 122
I "RABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR

(@prefeituradesantaizabel
) https://santaizabel.pa.gov.br/


https://santaizabel.pa.gov.br/

SECRETARIA MUNICIPAL a PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, ‘» SANTA IZABEL

PLAN EJAM ENTO E FINANQAS I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I

ANEXO VI

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO § 1° DO ART. 63, DA LEI FEDERAL 14.133/2021

A
Agente de Contratacio ]
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatério sob a
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026, em cumprimento ao § 1° do Art.
63, da Lei 14.133/21, que cumpre as exigéncias de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigcao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressao da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do representante legal
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO VII

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO INCISO VI DO ART. 67, DA LEI FEDERAL
14.133/2021

A
Agente de Contratacio )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatorio sob a
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026, em cumprimento ao inciso VI do
Art. 67, da Lei 14.133/21, de que a empresa tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do representante legal
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO VIII

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO INCISO 1 DO ART. 63 DA LEI FEDERAL
14.133/2021

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026

A (nome da empresa) , CNPJ n.° , com sede a
,neste ato representada pelo (s) (diretores ou socios, com qualificacao
completa — nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e endereco)
, interessado em participar da licitagdo em epigrafe com processo
administrativo n° , que visa a Concorréncia
Eletronica n® 009/2026, para (ODJEI0) ....cecceevierierieriirieeieieieie st eteeeeeee et e sre e s eseeeseaesesse e esaesensene
....................................................................... , DECLARO, sob pena da Lei, que a empresa atende os
requisitos de habilitacdo e veracidade dos documentos apresentados.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do representante legal
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO § 3° DO ART. 63, DA LEI FEDERAL 14.133/2021

A
Agente de Contratacio )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

A (nome da empresa) , CNPJ n.° , com sede a ,
neste ato representada pelo seu Responsavel Técnico, (RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissdo e endereco) , que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Data, / /

Nome Completo e Assinatura do Responsavel Técnico
CPF E RG
NOME DA
EMPRESA

Obs.: O documento devera ser em papel timbrado do licitante.
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ANEXO X

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO INCISO IV DO ART. 14, DA LEI FEDERAL
14.133/2021

N

A
Agente de Contratac¢iao )
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARA/PA

Referéncia: Concorréncia Eletronica N° 009/2026

A empresa , inscrita no CNPJ:
, por intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da carteira de
identidade n°__e inscrito no CPF N° , DECLARA para os devidos

fins que ndo possui proprietario, socios ou funciondrios que sejam servidores ou agentes publicos do
6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, bem como ndo possuir proprietario ou
socio que seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao.

Santa Izabel do Para/PA, de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do representante
legal CPF E RG
NOME DA EMPRESA

Obs: papel timbrado da empresa
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ANEXO IV

PLANILHA ORGAMENTARIA

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA CNPJ: 05.171.699/0001-76
- INAPI JULHO 2026 - NA
Proponent|  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE S DégONgRXD% o
e: SANTA IZABEL DO PARA/PA BANCOS DE
° ADOS SEOP MARGO 2026
— REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.IF.
Objeto: PROFESSORA MARIA JOSE DE OLIVEIRA ORSE JULHO 2026
_ ) i BDI 1528 |  FATOR DE
Local: AV. DA REPUBLICA N°1046: BAIRRO CENTRO EQUIPAMENTOS . CONVERSRG | 1:1528
. 2493| FATORDE
Valor: R$ 3.417.682,11 BDI DE SERVIGOS 2 CONVERSAG | 12493
Responsa
REGISTRO _
N vel MARUZA BAPTISTA PROEISSIONAL CAU: 28510-2 A
echico:
| |
cod D dos | Y |a et uPre%;$ Val
odig escrigao dos A uant . nit. alor 5
Item Fonte o Servigos ni ) Unit.(R$) } com Total(RS) %
d. sem BDI
BDI
] SERVICOS COMUNS (REFORMA E AMPLIAGAO) 1021%
R$ 348.812,38 o
11 ADMINISTRAGAO LOCAL
R$
. U R 217.075, R$ ,
111 CPU - 01 ADMINISTRAGAOLOCAL | ¢ | 1,00 | & 21750 2715.;92, iaores | T:93%
Subtotal item 1.1 RS | 7903%
: 271.192,55 :
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRAEMLONA | M R RS RS
1.2.1 | SEOP | 11340 | oonip oTAGEM GRAFICA | 2 | 800 | g 207.93 | 55977 1.558,62 0,05%
LOCACAO CONVENCIONAL
DE OBRA. UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS 387,0 | R R$ R$ ,
122 | SINAPI | 99059 | ~opripAs PONTALETADAS | M| 4" [s 7878 | gg42 38.092,48 1.11%
A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024
) R$
Licencas e taxas da obra R 15.369,5 R$ o
123 | SEOP | 10000 e 4o 2002, csf 100 [§ O 19.2201 A1 402011 0,56%
ELABORACAO DE PROJETO | M | 962.2 | R RS ;
124 CPU - 40 AT, b | %22 |8 455 | Rsses 5.465.69 0,16%
. R$
Subtotal item 1.2 64.317,91 1,88%
13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
MOBILIZACAO E RS
131 CPU - 02 DESMOBILIZACAO DE o[ 100 '; 1004751 133010 | 3%35 o 0,39%
EQUIPAMENTOS 2 301,
. R$ o
Subtotal item 1.3 13.301,92 0,39%
R$
2 MOVIMENTO DE TERRA 55.00968 | 161%
21 CORTE E LIMPEZA DO TERRENO
- M | 3796 | R RS R$
241 | SEOP | 30675 | ESCAVAGAOMECANIZADA | [ 37P8 1R 1051 | RS, 4.984.67 0,15%
RETIRADA DE ENTULHO C/
212 | SEOP | 20171 | EQUIPAMENTO - DISTANCIA | M | 3796 | R 4469 RS RS | 0.20%
, 3| 4 |s 18.26 6.932,23
ATE 5, KM
. R$
Subtotal item 2.1 11.916,90 0,35%
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2.2 ATERRO E COMPACTACAO
ATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
221 | SINAPI 10‘;73 MINICARREGADEIRA, COM '\3f' 392,0 ';f 87,20 10§$94 43146 7§$ 1,26%
SOLO ARGILO-ARENOSO. : 146,
AF_08/2023
. R$
Subtotal item 2.2 43.146,78 1,26%
R$
3 ESTRUTURAL 238.93139 | 599%
34 INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MANUAL ATE | M R RS RS .
3.1.1 | SEOP | 30010 | 150"\ pE pROFUNDIDADE | 3 | 8138 | g 107.52 | 4345, 8.244 56 0.24%
LASTRO DE CONCRETO | M R RS RS -
3.1.2 | SEOP | 40257 MAGRO C/ SEIXO 3| 488 | g 97551 14121870|  5.947.26 0.17%
ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 | K | 300,0 | R RS RS
3.1.3 | SINAPI | 96545 MM - MONTAGEM. G| 3 |5 168 | 5109 6.327,55 0.19%
AF 01/2024
ARMACAO DE BLOCO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE | K | 3532 | R RS RS .
3.1.4 | SINAPI | 96546 10 MM - MONTAGEM. c| 2 |s 1% | 452 6.432,14 0.19%
AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
10491 SAPATA CORRIDA K | 2048 | R R$ R$ ,
315 | SINAPL | "™ | yTiLIZANDO ACO CA-50DE8 | G | 2 |s 80 | 1849 3.787,04 0.11%
MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
10491 SAPATA CORRIDA K |3199 | R R$ R$ ,
316 | SINAPL | o™ | UTILIZANDOACO CA-50DE | G| 3 |s 1308 | 4632 5.221,21 0.15%
10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
ARMACAO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
10491 SAPATA CORRIDA K | 3208 | R R$ R$ ,
347 | SINAPL | g™ | UTILIZANDO ACO CA-60DE5 | G | 2 |§ 792 | 2239 7.183,14 0.21%
MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO
31.8 | SINAPI | 96531 DE COROAMENTO, EM '\2" 2717'2 '; 123,51 15§$30 " 7':;% 5 1,25%
MADEIRA SERRADA E=25 * 773,
MM, 2 UTILIZACOES.
AF 01/2024
Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA M R R$ R$
H 0,
3.1.9 SEOP | 50740 (incl. langamento e 3 22,88 $ 988,45 1.234.87 28.253 83 0,83%
adensamento)
IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO | M | 139,0 | R R$ R$
3.1.10 | SINAPI | 98557 | ““AqrAI TICA. 2DEMAOS. | 2| o |s 2138 | 6419 8.922,41 0.26%
AF 09/2023
31.11| SEOP | 30254 | REATERRO COMPACTADO | M| 2037 |R 2179 RS RS 0,02%
T 3 ’ $ ’ 27,22 799,45 e
. R$ o
Subtotal item 3.1 123.892,09 3,63%
32 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E _
DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES,
321 | SINAPI | 92419 | PE-DIREITO SIMPLES, EM '\2" 363'9 '; 102,56 12F§$13 46 7Fé$6 - 1,37%
CHAPA DE MADEIRA : 766,
COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES.
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA
10410 DE ESTRUTURA DE K | 8616 | R RS$ RS$ ,
322 | SINAPI | g CONCRETO ARMADO G| 1 |s ™15 | 1643 14.156,25 0.41%
EMBUTIDA EM ALVENARIA
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DE VEDACAO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO
10410 | EMBUTIDA EM ALVENARIA | K | 349,8
9 DE VEDAGAO G| &
UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE

3.2.4 | SINAPI | 92759 CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO

10196 | EM CERAMICA, VIGOTA
3 CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_08/2025

Subtotal item 3.2

R$ R$

3.2.3 | SINAPI 2059 7.203.62

0

16,48 0,21%

K | 275,6 R$ R$

18,49 5.096,03

0

14,80 0,15%

10366 R$ R$

3.2.5 | SINAPI 1.565,00 28.232,60

18,04 1.252,70 0,83%

wZ
X

R$ R$

3.2.6 | SINAPI 275,83 13.584,63

49,25 220,79 0,40%

N
«+» X

R$
115.039,30

R$
58.516,24

3,37%

4 AGUAS PLUVIAIS - GERAL

4.1 AGUAS PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100

MM, FORNECIDO E 120,0
INSTALADO EM RAMAL DE 0
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150
10416 MM, FORNECIDO E
6 INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2023
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE- U
MOLDADO, DIMENSOES N
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE- U
MOLDADO, DIMENSOES N
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

1,711%

R$ R$

4.1.1 | SINAPI | 89512 71,39 8.566,80

0

57,14 0,25%

R$ R$

4.1.2 | SINAPI 106,64 9.597,60

M | 90,00 85,36 0,28%

0

R$ R$

4.1.3 | SINAPI | 97897 540,42 2.702,10

5,00

» 0

432,58 0,08%

R$ R$

4.1.4 | SINAPI | 97896 415,30 8.721.30

21,00 332,43 0,26%

0

Preco
Unit.(R$ Valor
) com Total(R$)
BDI

- . Preco
Co:,:llg serv:;isscrlgao dos ni Quant Unit.(R$)
d. . sem BDI

Item Fonte %

CANALETA DE DRENAGEM
EM CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS 40X50CM, COM R R$
TAMPA DE CONCRETO M| 44,25 $ 523,29 653,75
INCLUSIVE ESCAVAGAO
MANUAL

Subtotal item 4.1
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- R$ o
5 INSTALAGAO ELETRICA 21968408 | B18%
51 INSTALACAO ELETRICA - GERAL
LUMINARIA DE SOBREPOR,
17153 P/ DUAS LAMPADAS u R RS ,
511 | seop | 7] D b L ATADAS Nl 83 |5 39719 | 4oy | RS 3126123 | 091%
18WH27V
LUMINARIA DE SOBREPOR,
COTAC HERMETICA, P/ DUAS u R RS ,
512 | “ho 14| LAMPADAS TUBULARESDE | N | 23 |g 10479 | 4359¢ | RS 301093 | 0,09%
LED 18W/127V.
LUMINARIA PANELDE | | - RS
513 | cpu | 3, SOBREPOR DE LED N1 | E ases | %, | Rs 76916 | 0,02%
24W/127V. :
LUMINARIA PANELDE | |, - RS
514 | cpu | a4 SOBREPOR DE LED Nl 46 |5 2883 | 55 | RS 153042 | 004%
12WH127V. :
LAMPADA TUBULAR LED DE
10080 | _ 1820 W, COM SOQUETE, | | . RS
515 | sinapl | 1999 | BASE G13-FORNECIMENTO |\ | 109 | § 3248 | 0%, | RS 442322 | 0.13%
E INSTALACAO. :
AF 09/2024 PS
REFLETOR DE LED U R RS :
516 | cPu | s oR D N 3 |§ s7e0 | 5%, | RS 21699 | 001%
INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO), 10A/250V, y . R
517 | SINAPI | 91953 | INCLUNDOSUPORTEE | o 7 [§ 3268 | 8 |Rs 28581 | 001%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V, y = RS
518 | SINAPI | 91959 | INCLUNDOSUPORTEE || 3 |§ 4988 | K% |Rs 18582 | 001%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3
MODULOS), 10A/250V, y . RS
519 | SINAPI | 91967 | INCLUNDOSUPORTEE || 8 |5 6650 | 58 |Rs ec46s | 002%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (4
MODULOS), 10A/250V, y . RS
5110 | SINAPI | 91975 | INCLUNDOSUPORTEE || 1 |§ 8890 | % | Rs 11106 | 000%
PLACA - FORNECIMENTO E ,
INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T10A, | || . R
5111 | SINAPI [ 92023 | INCLUNDOSUPORTEE [\ | 2 |§ 8561 | «0% |RS 13894 | 000%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO.
AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES,
10A-250V, COM TAMPAE | U R RS ,
5112 | cPU | 6 250V, COM TA N4 |5 mos | 5, [Rs 14008 | 000%
CONDULETE 3/4"
INTERRUPTOR DUAS
TECLAS, 10A-250V, COM | U R RS ,
5113 | cPU | 7, S, A2, N6 |5 T | e [RS 27516 | 001%
PARA CONDULETE 3/4"
INTERRUPTOR TRES
TECLAS, 10A-250V, COM | U R RS ,
5114 | cPu | 5 | A IO N N 4 |5 4797 | soes |RS 2072 | 001%
CONDULETE 3/4"
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1MODULO), 2P+T 10A, | || . RS
5115 | SINAPI | 91996 | INCLUNDOSUPORTEE |\ | 68 |5 3876 | ,85 |Rs 320256 | 010%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(2 MODULOS), 2P+T 10A, | | . RS
5116 | SINAPI | 92004 | INCLUNDOSUPORTEE || 8 |5 6177 | X5 IRs 61736 | 002%
PLACA - FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_03/2023
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1MODULO), 2P+T 20A, | | = RS
5117 | SINAPI [ 91997 | INCLUNDOSUPORTEE || 4 |5 4083 | 88 |Rs 20404 | 001%
PLACA - FORNECIMENTO E '
INSTALACAO. AF 03/2023
PLACA COM FURO CENTRAL
5.1.18 | COTAC | o E SUPORTEPARACAIXA | Y| 10 |R 1500 RS | Rs 18850 | 0,01%
AO 475" N $ 18,85
5119 | SEOP 17895 TAMPA CEGA 4"x2" PLASTICA H 2 '; 16,94 2??6 R$ 4232 | 0,00%
17141 | CAIXA OCTOGONALPVC | U R RS
5120 | seop | 7] o N| 180 |5 1282 | 5. | RS 236550 | 007%
5121 | SEOP 17;‘” CAIXA PLASTICA 4"x4". ﬁ 1 '; 10,95 1?28 R$ 1368 | 0,00%
17088 | CAIXA RETANGULAR PVC | U R RS
5122 | seop |7 o N| 120 |§ 089 | I, | RS 158760 | 005%
CONDULETE DE ALUMINIO,
TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE ACO u R RS
5123 | SINAPI | 95778 | GALVANIZADODN20MM || 75 |§ 3320 | ,f3. | Rs 311925 | 009%
(3/4"), APARENTE - '
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
5124 | SEOP 17;41 UNIDUT MULTIPLO @ 3/4" H 115 '; 551 | R$6,88 | R$ 79120 | 0,02%
CAIXA DE PASSAGEM
METALICA DE SOBREPOR | U R RS .
5125 | SINAPI | 30771 | L O At ucaon, | N | 4 |§ 2975 | N5, |Rs 14888 | 000%
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM. R RS
51.26 | SINAPI | 97238 e Lona M| 42 |5 esos | 2% | RS 514626 | 0,15%
EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2023
CURVA DE INVERSAO 90°
17160 | PARA ELETROCALHA COM | U R RS
5127 | seop | 'Y TAMPA N1 |S 7836 | goao | RS 9540 | 000%
100x50MM.
TE HORIZONTAL 90 GRAUS,
PARA ELETROCALHA, EM
CHAPA DE ACO U R RS ,
5128 | SINAPI | 44028 | oo\ A lionno EepessURA | N | 1 | s 2585 | sh5g | RS 3220 | 000%
#22, 100 X 50 MM (L X A), SEM
VIROLA, SEM TAMPA
TERMINAL PARA
5129 | COTAC | 45 ELETROCALHATIPO'C", | Y| 2 |R 1509 RS IR 3770 | 0.00%
A0 N $ 18,85
100x50mm.
COTAC SUPORTE DE FIXAGAG PARA | |, o
5.1.30 | °G 16 | ELETROCALHAPERFURADA | \ | 42 |§ 512 |R$640 | RS 26880 | 001%
TIPO "C", 100x50MM..
COTAC EMENDA INTERNA PARA | o
5.1.31 ) 17 ELETROCALHA TIPO "C", 20 460 |R$575 | R§ 11500 | 0,00%
A0 N $
100x50mm.
17063 | ELETRODUTO DE PVC R RS
5132 | seop |70 R0 B wl 6 [§ a4 | RO IRs 31082 | 001%
17007 | ELETRODUTO DE PVC R RS
5133 | seop |73 RioDo. B | 15 |5 1958 | L5 | RS 36690 | 001%
17007 | ELETRODUTO DE PVC R RS ;
5134 | seop | 170 RGIDO, DA vl a0 [§ 1857 | LB5 |Rs 696000 | 020%
17126 . . |u R RS -
5135 | seop |’} CURVADEPVCS0",@2". | | 3 |§ 2925 | 508, [Rs 10962 | 000%
17102 . |u R RS ,
5136 | seop |7} CURVADEPVCS0", @1 |\ | 5 |§ 2244 | 00, [RS 14015 | 0,00%
5137 | SEOP 17102 CURVA DE PVC 90°, @3/4". H 100 '; 21,56 22‘23 R$  2.693,00 | 0,08%
5138 | SEOP 17304 LUVA DE PVC, @2". H 8 '; 10,65 1§§1 R$ 10648 | 0,00%
17105 " u R R$ N
5130 | seop |71 LUVA DE PVC, @1". N1 S et |5, [ Rs 21195 | 001%
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5140 | seop | 17140 LUVA DE PVC, @3/4". 5 | 300 '; 602 | R$7.52 | RS 2.256,00 | 0,07%
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORGCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA R RS
5.1.41 SINAPI | 91837 CIRCUITOS TERMINAIS, M 10 $ 28,04 3503 R$ 350,30 0,01%
INSTALADO EM FORRO - ’
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORGCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA R R$
5.1.42 SINAPI | 91835 CIRCUITOS TERMINAIS, M 20 $ 21,80 2723 R$ 544,60 0,02%
INSTALADO EM FORRO - ’
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ARAME GALVANIZADO PARA R o
5.1.43 CPU 9, GUIA DE CABOS. M | 900 $ 2,00 R$ 2,50 | R$  2.250,00 0,07%
17041 | CABO DE COBRE #2,5mm? - R R$ o
5.1.44 SEOP 8 750V. M | 4000 $ 9,76 12.19 R$ 48.760,00 1,43%
17031 CABO DE COBRE #4,0mm? - R R$ o
5.1.45 SEOP 7 750V M | 1500 $ 12,26 15,32 R$ 22.980,00 0,67%
QUADRO DE DISTRIBUICAO
DE EMBUTIR, EM CI—]APA DE
ACO, PARA ATE 36 U R R$ o
5.1.46 | SINAPI | 39762 DISJUNTORES, COM N 3 $ 510,41 637.66 R$ 1.912,98 0,06%
BARRAMENTO, PADRAO DIM,
EXCLUSIVE DISJUNTORES.
QUADRO DE DISTRIBUICAO
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO, PARA 48 U R R$ o
5.1.47 SINAPI | 39763 DISJUNTORES, COM N 3 $ 872,15 1.089,58 R$ 3.268,74 0,10%
BARRAMENTO, PADRAO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES.
codi D icio d U Preco UPl:eglg val
Item Fonte odig Descrigdo dos | - Quant Unit.(R$) nit.(R$ alor %
o Servigos d . ) com Total(R$)
5 sem BDI BDI
DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE U R RS$
5.1.48 SINAPI | 93653 NOMINAL DE 10A - N 5 $ 12,24 15.29 R$ 76,45 0,00%
FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE U R R$
5.1.49 SINAPI | 93654 NOMINAL DE 16A - N 23 $ 12,24 15.29 R$ 351,67 0,01%
FORNECIMENTO E ’
INSTALAQAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL U R R$
5.1.50 SINAPI | 93661 DE 16A - N 3 $ 58,22 7273 R$ 218,19 0,01%
FORNECIMENTO E ’
INSTALAQAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL U R R$ o
5.1.51 SINAPI | 93662 DE 20A - FORNECIMENTOE | N 2 $ 60,25 7527 R$ 150,54 0,00%
INSTALACAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL U R R$
5.1.52 SINAPI | 93663 DE 25A - N 6 $ 62,34 77 88 R$ 467,28 0,01%
FORNECIMENTO E '
INSTALACAO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL U R R$
5.1.53 SINAPI | 93668 DE 16A - N 1 $ 73,10 9132 R$ 91,32 0,00%
FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL U R R$ o
5.1.54 | SINAPI | 93670 DE 25A - FORNECIMENTOE | N 5 $ 79,29 99,06 R$ 495,30 0,01%
INSTALACAO. AF_07/2025
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO | U R R$ o
5.1.55 | SINAPI | 93672 DIN, CORRENTE NOMINAL N 1 $ 92,03 114.97 R$ 114,97 0,00%
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(@prefeituradesantaizabel Pagina 97 de 122
) https://santaizabel.pa.gov.br/


https://santaizabel.pa.gov.br/

SECRETARIA MUNICIPAL a PREFEITURA
DE ADMINISTRAGAO, «» SANTA IZABEL

PLAN EJAMENTO E FI NANQAS I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I

DE 40A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025
17039 U R RS
5.1.56 | SEop |79 DISJUNTOR 3P-63A. N1 S 2014 | LSS RS 25186 | 001%
17039 U R RS
5157 | seop |73 DISJUNTOR 3P-70A. N1 |S 2014 | LIS RS 25186 | 001%
17039 U R RS
5158 | seop |73 DISJUNTOR 3P-100A. N1 IS 2014 | IS RS 25186 | 001%
17146 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL | U R RS
5150 | SEOP | 1740 | R o opsersoma | N | 18 |§ 19277 | 17a%g | RS 321048 | 009%
DPS - SUPRESSOR DE
TRANSIENTES TIPO y = RS
5160 | CPU 10 | VARISTOR 175V-20kA, PARA | | 16 |§ 15348 | (% | RS 306784 | 009%
FIXAGAO EM QUADRO DE ’
DISTRIBUICAO.
. R$
Subtotal item 5.1 163.539,68 4,79%
52 ALIMENTADORES E
: ATERRAMENTO
18041 | CAIXADE PASSAGEMDE |, = R
521 | seop | "1 ALVENARIA30x30x300m, C/ | | 2 |§ 26388 | 50% | RS 65934 | 002%
TAMPA DE CONCRETO. ’
18067 | CAIXADE PASSAGEMDE | | o RS
522 | seop | 15 ALVENARIA 50x50x500m, | ¢ [ 4 |§ 57362 | ;8% | RS 280648 | 0,08%
C/TAMPA DE CONCRETO. ’
CAIXA DE MEDICAO E
17061 PROTECAO METALICA | U R RS
523 | seop |17 TRIEASIOn PADRAG NI 1| 188896 ,.50 0| RS 232240 | 007%
EQUATORIAL ENERGIA.
CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, | U R RS
5.24 | SINAPI | 98111 | e CETRe | N | 4 |5 6213 | 58, |Rs 31048 | 001%
INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8",COM3 | |, R RS
525 | SINAPI | 96985 METROS - N4 |E ster | e | R 40912 | 001%
FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_08/2023
CONECTOR SPLIT-BOLT,
PARA SPDA, PARA CABOS
526 | SINAPI 10375 ATE 35 MM2 - H 5 '; 22,14 2?36 R$ 13830 | 0,00%
FORNECIMENTO E :
INSTALACAO. AF_08/2023
17111 | CONECTOR DE EMENDA | U R
527 | seop | 7] T oreor CMENT Nl 1|5 514 |Reaz| R 642 0,00%
528 | SEOP 17;02 ELETRODUTO DE F.G°, @3". | vr | 2 '; 137,44 17':1{$70 R$ 34340 | 0,01%
17007 | ELETRODUTO DE PVC rigido, R RS
529 | seop |79 o wl 2 |[§ 1es8 | X8 Rs  4o2 | 000%
CABECOTE DE ALUMINIO | U R RS
5210 | CPU 11| pARAEIETRODUTODE Gy | N | 1 |s 5785 | 7090 | RS 7190 | 000%
5211 | seop | 17126 CURVA DE F.G°, @3" Ul 3 R 12665 | RS | Re 47466 | 001%
2. 4 G*, 03", N $ ’ 158,22 ' '
17102 . lu R RS
5212 | seop |7} CURVADEPVCO0" 1" | | 2 |§ 2244 | 0. | RS 5606 | 000%
COTAC . U R RS .
5213 | °Q0 18 LUVA DE F.G°, @3". Nl o8 |5 8908 | ge5, |Rs 51744 | 002%
5214 | SEOP 17;05 LUVA DE PVC, @1". H 15 '; 11,31 15% R$ 21195 | 001%
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS = R
5215 | SINAPI | 91831 | TERMINAIS, INSTALADOEM | M | 90 18,82 R$ 211590 | 0,06%
$ 23,51
FORRO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS R RS$ ,
s.216 | siNapl | ataa0 | 0 0 P R mo v | M| 120 | § 2311 | B3 | RS 346440 | 010%
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
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ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, R R$
5217 | SINAPI | 91837 NSTALADY M| 10 |§ 2804 | 5505 | RS 35030 | 001%
EM FORRO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
ARAME GALVANIZADO PARA R
5218 | CPU 9, ESAERZEDO M| 200 |§ 200 |R$250 | RS 50000 | 0,01%
17074 | CABO DE COBRE #10,0mm? - R RS
5219 | seop |73 o M| 310 |§ 2062 | ,000 | RS 7.98560 | 0,23%
17074 | CABO DE COBRE #16,0mm? - R RS
5220 | seop |79 o M| 360 |§ 2051 | SS2 | RS 1327320 | 0,30%
17074 | CABO DE COBRE #25,0mm? - R RS
5221 | seop | 73 o M| 170 |5 4149 | SR | RS 881110 | 026%
17074 | CABO DE COBRE #35,0mm? - R RS
5222 | seop |70 o M| 130 |§ 8870 | R0 | RS 953290 | 028%
17075 | CABO DE COBRE #50,0mm? - R RS
5223 | seop |70 o M| 8 |§ 8014 | B | RS 80096 | 0,02%
17093 | CABO DE COBRE #95,0mm? - R RS
5224 | seop |73 Y M| 24 g 13022 | I RS 417432 | 0,12%
17127 . R RS
5225 | seop | /(%7 | CABODE COBRENU16mm2 (M | 10 | 2563 | .50, | RS 32020 | 001%
5226 | sgop | 17127 | CABODE COBRE#350mm? |, | 45 |R 475 RS | Rs 70410 | 0.02%
2 nd. $ 46,94
QUADRO GERAL DE BAIXA
TENSAO DE SOBREPOR,
COM BARRAMENTO
TRIFASICO PARA200A | | = RS
5227 | CPU 12 | (RSTN+TEESPACOPARA | | 1 |§ 261561 5,00 | RS 326768 | 010%
RECEBER TODOS OS 267,
DISJUNTORES DO
DIAGRAMA UNIFILAR +
RESERVA (QGBT).
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL | U R R$ \
5228 | SINAPI | 93672 | oy RSO ECMENTOE | N | T | s 9208 | qraey | RS 11497 | 000%
INSTALACAO. AF_07/2025
17039 U R RS
5220 | seop |73 DISJUNTOR 3P-63A. N1l 20144 | e | RS 25186 | 001%
17039 U R RS
5230 | seop |73 DISJUNTOR 3P-70A. N1 S 2014 | LSS RS 25186 | 001%
17039 U R RS
5231 | seop |73 DISJUNTOR 3P-100A. N1 S 2014 | IS RS 25186 | 001%
10189 U R RS
5232 | siNaPI | 0L DISJUNTOR 3P-200A. N2 |5 o518 | o | R 162874 | 005%
DPS - SUPRESSOR DE
TRANSIENTES TIPO y R RS
5233 | CPU 10 | VARISTOR 175V-40kA, PARA | | 4 |§ 15348 | (i | RS 76696 | 002%
FIXAGAO EM QUADRO DE :
DISTRIBUICAO.
. R$
Subtotal item 5.2 67.003,18 1,96%
53 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
17118 | TOMADA RJ-45, COM PLACA | U R RS
531 | SEOP | "> | ESUPORTEP/CAIXA4'2". | N| 3 |g 6945 | gy77 |R® 24531 | 0.01%
17116 | DUAS TOMADAS RJ-45, COM |, o RS
532 | SEOP PLACA E SUPORTE P/CAIXA 8 52,23 R$ 52200 | 002%
4 pie N $ 65,25
17116 | TOMADA RJ-45, COM TAMPA | |, o RS
533 | seop | 7] E SUPORTE PARA N1 |E esas | RS IRs 8177 | 000%
CONDULETE 3/4". '
17116 | DUAS TOMADAS RJ-45, COM | |, o RS
534 | seop |17 TAMPAE SUPORTE PARA | 1 | 11 |§ 5223 | X5 | Rs 71775 | 002%
CONDULETE 3/4". '
CONECTOR MACHO RJ-45 | U R RS .
535 | CPU 13 AR OASo UTPem s I N | 42 |§ 2388 | ,oes RS 124236 | 004%
17088 | CAIXA RETANGULAR PVC | U R RS
536 | seop | 'S oo N1 |S 1089 | 500 | RS 14553 | 000%
17141 | CAIXA OCTOGONALPVC | U R RS ;
537 | seop | ') o N| o3 |§ 1095 | R3[| RS 4104 | 000%
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10055 CAIXA DE PASSAGEM y R RS
538 | sinapi | 199 METALICA 15x15x10cm, DE | | 4 |§ 3085 | .08, | RS 15416 | 000%
EMBUTIR. '
Caixa de passagem metalica de
sobrepor com tampa U R R$ o
539 | ORSE | 30771 | oo momscea30x20 | N | 2 |5 2814 | 5556 |RS 7032 | 000%
x 10 cm
CAIXA DE PASSAGEM
5.3.10 COATC;“Q 19 | METALICA 30x30x10cm, DE | o | 1 '; 8725 | 0§$00 R$ 109,00 | 0,00%
SOBREPOR. ’
CAIXA DE PASSAGEM DE
18041 |  ALVENARIA 30x30x30cm, | U R RS
5311 | sEop | % X N| 3 |G 26388 | 0%, | RS 98901 | 003%
CONCRETO.
18067 | _CAIXA EMALVENARIADE |, - RS
5312 | SEOP | "83%7 | s0x50x500m COMTAMPODE |\ | 1 |§ 57362 | 8% | Rs 71662 | 002%
CONCRETO :
QUADRO DE DISTRIBUICAO
PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA
53.13 | SINAPI 10?56 METALICA, DE EMBUTIR, H 1 f; 15162 | 8§$42 R$ 18942 | 0,01%
SEM ACESSORIOS, PADRAO ’
TELEBRAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2025
AT g U Preco P[ego
ltem Fonte Codig Pescrlgao dos ni Quant Unit.(R$) Unit.(R$ Valor %
o Servigos ) com Total(R$)
d. sem BDI BDI
17091 | CONDULETE DE ALUMINIO | U R RS
5314 | seop |7 A e Nl 12 |5 aste | 8%, | RS 72188 | 002%
5315 | SEOP 17;‘” UNIDUT MULTIPLO @ 3/4" H 18 g 551 | R$6,88 | RS 12384 | 0,00%
ELETRODUTO CORRUGADO R RS ;
53.16 | SINAPI | 97668 eAD oo M| 30 |§ 1431 | S0 | Rs 53640 | 0,02%
ELETRODUTO CORRUGADO R RS ;
5317 | SINAPI | 91841 PEAD. 1 14 M| 60 |§ 2232 | 550 | RS 167280 | 0,05%
ELETRODUTO CORRUGADO R RS ;
53.18 | SINAPI | 91834 PEAD, o M| 100 |8 1979 | LSS | Rs 247200 | 0,07%
5319 | SEOP 17802 ELETRODUTO DE F.G°, @2". | vr | 1 '; 61,77 7;{?7 R$ 7717 | 0,00%
17063 | ELETRODUTO DE PVC rigido, R RS ;
5320 | seop | "0 o wl o6 |§ 44 | 5 |Rs 31062 | 001%
17007 | ELETRODUTO DE PVC rigido, R RS ;
5321 | seop |70 o vl 2 |§ 1958 | L85 |RS 4892 | 000%
17007 | ELETRODUTO DE PVC rigido, R RS .
5322 | seop |72 v v | 40 |5 1857 | B0 IR 92800 | 003%
5323 | CPU 14 | CABEGOTE DE F.G°90°@2". | 1 | 1 '; 21,19 25% R$ 2647 | 000%
17126 U R RS
5324 | seop |7} CURVADEFG 902" || 2 |5 8560 | oo |RS 13892 | 000%
17126 U R RS
5325 | sEop |’} CURVADEPVCO0, @2 || 2 |§ 2925 | %, | RS 7308 | 000%
5326 | SEOP 17102 CURVA DE PVC 90°, @3/4". H 20 '; 21,56 22%3 R$ 53860 | 002%
17134 . U R RS
5327 | seop | '] LUVA DE F.G° @2". N4 |§ 1803 | 5%, | RS 9008 | 000%
5328 | SEOP 17;04 LUVA DE PVC, @2". H 8 '; 10,65 1?21 R$ 10648 | 0,00%
5329 | SEOP 17;40 LUVA DE PVC, @1". H 2 '; 627 | R$7.83 | R§ 1566 | 0,00%
5330 | SEOP 17;40 LUVA DE PVC, @3/4". H 65 '; 602 |R$752 | R§ 48880 | 0,01%
ARAME GALVANIZADO PARA R
5331 | CPU 9, A0 M| 300 |§ 199 |RS249 | RS 74700 | 0,02%
CABO UTP-4 PARES, R RS
5332 | CPU 15 AN M| 1200 |§ 928 | F2. | Rs 13.90800 | 041%
5333 | SEOP 21;20 CABO DE TE#gFf ONECCIS0- | | 39 '; 9,50 11R§7 R$ 356,10 | 0,01%
COTAC NOBREAK 600 VA HOME STD- | U R RS
5334 | °QU 9, Y N1 |S 49se | 55 | RS 51825 | 002%
BLOCO DE ENGATE RAPIDO | U R RS
5335 | SINAPI | 98306 | 5 200 Pe e oo | N | 1 |s 741 | gpep |RS 9262 | 000%
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(@prefeituradesantaizabel Pagina 100 de 122
) https://santaizabel.pa.gov.br/


https://santaizabel.pa.gov.br/

SECRETARIA MUNICIPAL 4»’ F EITURA
DE ADMINISTRAGAO,
PLANEJAMENTO E FINANGAS SAN Iz E

BN TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I

FORNECIVENTO E
INSTALACAO. AF 08/2025
Central telefonica ( pabx -cpa | U R R$ o
5336 | ORSE | 552 Wi NS 1074l 2 | RS 133743 | 0,04%
17152 \ U R RS
5337 | seop | "} RACK 19" 570mm 36U NS 322, 0 | RS 403214 | 012%
DISTRIBUIDOR INTERNO | U R R$
5338 | ORSE | 12167 oo Do, NI T |§ 103294, 500, | RS 129045 | 004%
17119 | PATCH PANEL 24 PORTAS | U R RS
5339 | seop |7} o an N2 |§ 124731 ne o | RS 31652 | 0,09%
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE GUIADE | R RS
53.40 | ORSE | 8362, CABOS HORIZONTAIS N4 § 2285 | 5% |RS 11320 | 0,00%
FECHADO DE CORPO DE '
ACO SAE 1020, PROF.=40MM.
COTAC REGUA DE TOMADA PARA | U R RS
5341 | “G 10 S ACK PADRAG 19" N1l 19843 | g | RS 15728 | 0,00%
17119 | PATCH CABLE M8V cat6e | U R R$ .
5342 | seop | 7] o N| 8|S 7115 | goag | RS 7.46676 | 022%
17118 | ADAPT CABLE M8V Cat6e | U R RS
5343 | seop |77 e N| 42 | 4598 | o, | RS 241184 | 007%
Subtotal item 5.3 49141 2'? 1,44%
6 CLIMATIZAGAO 202.984 7Rz$ 5,94%
6.1 CLIMATIZAGAO - GERAL
23108 | PONTO DE DRENO PARA | P R RS
6.1.1 | sEop | 2% SPLIT (oM) T 1400 |§ 33964 | L | RS 594034 | 017%
PONTO PARA AR
6.1.2 | seop | 2%9% CONDICIONADO P 1 14,00 g 666,68 83§$88 R$ 11.660,32 | 0,34%
(tubul.,cj.airstop e fiacao) ’
23108 | PONTO DE GAS PARA SPLIT | P R R$ ;
613 | seop | 2% ATE 30.000 BTUS (1om) | 7| 900 |5 153507 | 0 | RS 17.25084 | 0.51%
23108 | PONTO DE GAS PARA SPLIT | P R RS ;
6.14 | seop | 2°] ATE 60.000 BTUS (lom) | | 7| 500 | § 238380| , 00 0| RS 1489040 | 0.44%
Subtotal item 6.1 49.750 QI? 1,46%
6.2 EQUIPAMENTO
23130 | CONDICIONADORDEAR | U R R$
621 | seop | 2°] SPLIT A3 000 B N3 | § 29527 |5 80 I RS 1100100 | 032%
23131 | CONDICIONADORDEAR | U R RS
622 | SEOP | ™, SPLIT 30.000 Btu's N| & |g 687263 |,95145| RS 47.767.98 | 1,40%
R$
23131 | CONDIONADOR DE AR SPLIT | U R 14.927.8
623 | SEOP | 2% oo B Nlosols MY 18.6349,3 R$ 93.246,65 | 2,73%
25102 U R RS
624 | seop | %] EXAUSTORDEPAREDE | v | 2 ||§ 48751 | (&% | RS 121810 | 0,04%
Subtotal item 6.2 153.233 g: 4,48%
- BLOCO ADMINISTRATIVO R$ 1971%
(REFORMA) 673.633,06 | 1971%
74 DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO MANUAL DE | M R R$
711 | seop | 20016 | O 2R R o |5 | 7es [§  04s | 3% | R sessa | 003%
RETIRADA DE TELHAS DE | M | 431.9 | R RS :
7.1.2 | SEOP | 20307 ks D10 1804 | 5%, | RS 973503 | 028%
RETIRADA DE TELFAS | | 1606 | R
7.1.3 | SEOP | 20024 FIBROCIMENTO SEM D110 s 428 | Res35 | Rs 86991 | 003%
APROVEITAMENTO
RETIRADA DA ESTUTURAEM | M | 5945 | R RS
714 | sEOP | 20020 | REi O O ERTURA. | & | 0 | 3912 | 4oa7 | RS 29.05322 | 085%
715 | SEOP | 20013 | Retiradadeesquadiacom | M | g, 9 | R 54 o7 RS | R 248047 | 0,07%
aproveitamento 2 $ 30,07
RETIRADA DE FORRODE | M | 1485 | R .
716 | SEOP | 21534 | Lt o e OrAeNTo | & | o |§ 801 |RS751 | RS 111524 | 003%
Retirada de forro em mad., incl. | M | 117,5 | R R$
7.4.7 | SEOP | 20015 Jo forro em D10 S e02 | 55, | Rs 132434 | 004%
RETIRADA DE LOUCAS | U R RS$ :
7.1.8 | SEOP | 21526 AR, N | 900 |§ 4s0 | 5 I RS 16416 | 0,00%
RETIRADA DE PISO I P RS
749 | SEOP | 20235 | CERAMICO.INCLUSIVE | W1 3921 18 4221 | X5 I Rs 1862160 | 054%
CAMADA REGULARIZADORA '
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Retirada de pintura (c/ escova | M | 1177, | R R$ o
7.1.10 | SEOP | 20677 de aco) P 46 $ 9,09 11.36 R$ 13.375,90 | 0,39%
RETIRADA DE PISO M| 1648 | R R$
7.1.11| SEOP | 20628 CIMENTADO P 0 $ 39,19 48,96 R$ 8.068,61 0,24%
RETIRADA DE PONTO DE P R R$
7112 | SEOP | 21529 AGUAESGOTO T 28,00 $ 30,06 37.55 R$ 1.051,40 0,03%
RETIRADA DE PONTOS P R R$
7.1.13 | SEOP | 20857 ELETRICOS T 67,00 $ 24,03 30,02 R$ 2.011,34 0,06%
RETIRADA DE RODAPE 139,7 | R
7.1.14 | SEOP | 21530 CERAMICO M 6 $ 3,39 R$ 4,24 | R$ 592,58 0,02%
RETIRADA DE ENTULAHO C/ M R R$
7.1.15| SEOP | 20171 EQUIPAMENTO DISTANCIA 73,85 14,62 R$ 1.348,43 0,04%
: 3 $ 18,26
ATE 5K
. R$
Subtotal item 7.1 90.677,77 2,65%
7.2 ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS
ALVENARIA TIJOLO DE M R R$
7.2.1 SEOP | 60046 BARRO A CUTELO P 29,33 $ 136,31 17029 R$  4.994,61 0,15%
DRYWALL ACUSTICO
PREENCHIDO COM LA DE
PET= 95 MM, INCLUSIVE M R R$
722 ORSE 14847 PERFIL E MONTAGEM. 9 50,65 $ 145,00 181,15 R$ 9.175,25 0,27%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
VERGA MOLDADA IN LOCO
10502 EM CONCRETO, R R$
7.2.3 | SINAPI 3 ESPESSURA DE *15* CM. M | 39,70 $ 80,85 101,01 R$ 4.010,10 0,12%
AF _03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA
10503 IN LOCO COM R R$
7.2.4 | SINAPI 9 UTILIZACAO DE BLOCOS M | 5,20 $ 57,52 71.86 R$ 373,67 0,01%
CANALETA, ESPESSURA DE ’
*15* CM. AF_03/2024
. R$ 0
Subtotal item 7.2 18.553,63 0,54%
7.3 COBERTURA
TESOURA EM MAD. DE LEI U R R$ o
7.31 SEOP | 70193 PNVAO DE 12.0m N 8,00 $ 4.070,70 5.085,53 R$ 40.684,24 1,19%
ESTRUTURA EM MAD. DE LEI M| 43190 | R R$
7.3.2 SEOP | 70052 P/TELHA DE BARRO - pg. ’ 133,39 R$ 71.971,82 2,11%
2 0 $ 166,64
Serrada
MANTA PARA SUB M| 4319 | R R$ o
7.3.3 SEOP | 80783 COBERTURA E= 1.1mm 9 0 $ 38,37 47.94 R$ 20.705,29 0,61%
7.34 | SEOP | 70058 | COBERTURA-TELHAPLAN | 49:33'4 '; 81,11 10F1{$33 R$ 50.507,94 | 1,48%
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 20, INCLUSO 130,0 | R R$
7.3.5 CPU 16 TRANSPORTE M 1 $ 160,56 200,59 R$ 26.078,71 0,76%
VERTICAL.DESENVOLVIMEN
TO 70CM
. R$
Subtotal item 7.3 209.948,00 6,14%
7.4 ESQUADRIA
PAINEL FIXO EM VIDRO M R R$
7.41 SEOP | 91513 TEMPERADO DE 10mm P 31,04 $ 951,43 1.188,62 R$ 36.894,76 | 1,08%
Preco
= A U Preco n
Codig Descrigao dos . | Quant . Unit.(R$ Valor o
Item Fonte o Servigos ni ) Unit.(R$) ) com Total(R$) %
d. sem BDI BDI
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTAO DE
ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE
METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, M R R$
74.2 CPU 36 COM REQUADRO, 9 9,25 $ 702,30 877 38 R$ 8.115,77 0,24%
ACABAMENTO NATURAL - ?
COMPLETO, INCLUSO
PINTURA ANTICORROSIVA
APLICADA NA ESTRUTURA
METALICA.
PORTA DE MADEIRA - P4 - U R R$
74.3 CPU 17 2,00 2.349,78 R 5.871,16 0,17%
ﬂwnC.QMOHAE’A.BABRA AN 1l 8 a r\rn:'r!'w $ °
TIWAHDHALTTOY
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E FERRAGENS, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS
LIXAMENTO DE MADEIRA
10219 | PARA APLICACAO DE FUNDO | M R
744 | sinapi | 192 i vaive b | 7886 |5 222 |R$277 | Rs 21844 | 001%
AF_01/2021
PINTURA FUNDO NIVELADOR
10219 » M R RS .
745 | sinapi | 1% ALQUIDICOBRANCOEM | ! [ 7886 | & 1423 | 50 | R 140213 | 0,08%
MADEIRA. AF_01/2021 '
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
7.46 | SINAPI 10521 (PIGMENTADA) A OLEO EM '\2" 78,86 '; 19,02 2?*??6 R$ 1.873,71 | 0,05%
MADEIRA, 2 DEMAOS. :
AF_01/2021
ESQUADRIA DE CORRER EM | M R RS .
747 | SEOP | 91511 | G R I o o e | o | 200 | 76091 | oi% | RS 190120 | 006%
Esquadria ¢/ venezianas de M R R$ o
748 | SEOP | o130 | “eduadtie fvancEenes e | B | 216 |§ eetes |, 70 | RS 232503 | 007%
. R$
Subtotal item 6.4 58.603,10 1,71%
75 REVESTIMENTO
11014 | CHAPISCO DE CIMENTOE | M R RS
751 | seop |19 AREIA NG TRACO 13 b | 8519 |5 1732 | TR, [ RS 184351 | 005%
11076 | REBOCO COM ARGAMASSA | M R RS
752 | seop |19 S AR 58519 | 5180 | O | RS 551264 | 016%
11076 | EMBOCO COM ARGAMASSA | M R RS .
753 | seop | 119 A b | 2402 |5 4370 | B0 | RS 131125 | 004%
11058 CERAMICA 10x10cm M R RS .
754 | seop | 119 (PADRAG MEDIO) b | 2402 |5 1437 | % | RS 431255 | 013%
. R$
Subtotal item 7.5 12.979,05 0,38%
7.6 PEITORIS E SOLEIRAS
PEITORIL LINEAR EM
10196 | GRANITO OU MARMORE, L R RS
7641 | sinapl | 101 = 15CM, ASSENTADO | M | 424 | & 160,53 | ,8% | RS 85033 | 0,02%
COM ARGAMASSA 1:6 COM ’
ADITIVO. AF_11/2020
SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, R RS ,
762 | SINAPI | 98689 |  LonRooimA 2o oM. | M| 1600 |§ 14993 | % | RS 299696 | 009%
AF_09/2020
. RS .
Subtotal item 7.6 3.847,29 0,11%
7.7 PAVIMENTACAO
CAMADA
771 | SEOP 13(7)50 IMPERMEABILIZADORA '\2" 395'8 '; 85,47 10Fé$78 R$  42.477,08 | 1,24%
E=10CM COM SEIXO *
13011 | CAMADA REGULARIZADORA | M | 397.8 | R RS :
772 | seop | 1% N TRAGO 1.4 1200 40 | 55, | RS 2166817 | 063%
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE M | 3553 | R RS ,
773 | SINAPI | 87263 | m R N G0 o | o | S5 | 13677 | 0%, | RS 6071524 | 1.78%
APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M=,
AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM o1 | R RS
7.74 | SINAPI | 88650 PLACAS TIPO M 22TIR aa7 | R0 I RS 393188 | 0,12%
ESMALTADA DE DIMENSOES '
60X60CM. AF_02/2023
. R$
Subtotal item 7.7 128.792,37 3,77%
7.8 FORRO
FORRO EM REGUAS DE
PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, | ' | 2715 | & RS
781 | SINAPI | 96485 |  INCLUSIVE ESTRUTURA | I | 2708 | B 8503 | | &% | Rs  28.88287 | 085%
BIDIRECIONAL DE ’
FIXACAO. AF_08/2023 PS
(ADAPTACAO A COMP.
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‘ ‘ 96486 - SINAPI JANEIRO ‘ ‘ ’

2026)
Subtotal item 7.8 RS | 085%
: 28.882,87 :
7.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA E DRENAGEM 8.857 26R$
7.9 AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DE 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE
25MM, INSTALADO EM
7.9.1.2 | SINAPI | 89446 PRUMADA DE AGUA - M| 4436 | ¢ 638 |R$7.97 | RS 35355 | 0,01%

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM

R$

7.9.1.1 | SINAPI | 89401 1597

M| 0,80 12,78 R$ 12,78 0,00%

X

7.9.1.3 | SINAPI | 89987 ACABAMENTO E “ 3,00 '; 103,26 12'3$00 R$ 387,00 | 0,01%
CANOPLA CROMADOS - :
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
TE, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM U R RS
7.9.1.4 | SINAPI | 89395 RAMAL OU SUB-RAMAL N| 900 | g 1532 | 0%, | RS 17226 | 001%

DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM Ul 400 IR 1741 R$
RAMAL OU SUB-RAMAL DE | N | & $ : 21,75
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EMRAMALOU | U | 500 [R5 e R$

SUB-RAMAL DE AGUA - N5 ' 15,05
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE REDUCAO, 90
10395 | GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN | U R R$

7.9.1.5 | SINAPI | 89397 R$ 87,00 0,00%

7.9.1.6 | SINAPI | 89363 R$ 105,35 0,00%

0,
7.9.1.7 | SINAPI 5 25 MM X 20 MM, INSTALADO | N 4,00 $ 11,85 14,80 R$ 59,20 0,00%
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
JOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM | U R R$ o
7.9.1.8 | SINAPI | 90373 RAMAL OU SUB-RAMAL | N | 400 $ 15,29 19,10 R$ 76,40 0,00%
DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
18022 | Joelho/Cotovelo 900 PVC SRM | U R R$ o
7.9.1.9 | SEOP 1 - 20mm X 1/2" (LH) N 4,00 $ 17,58 21.96 R$ 87,84 0,00%
TE DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM u R R$ o
7.9.1.10 | SINAPI | 89397 RAMAL OU SUB-RAMAL DE | N | 400 $ 17,41 21,75 R$ 87,00 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, U R R$
7.9.1.11 | SINAPI | 89501 | INSTALADO EM PRUMADA N | 1,00 $ 16,64 20.79 R$ 20,79 0,00%

DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO,
LONGA, PVC, SOLDAVEL,
10396 DN 50 X 25 MM, U 100 R 117 R$

6 INSTALADO EM PRUMADA N ’ ’ 13,95
DE AGUA - FORNECIMENTO

STALACAOQ. AF _06/2022 L
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. R$
Subtotal item 7.9.1 1.463,12 0,04%
7.9.2 ESGOTO
18010 R R$ o
7.9.2.1 SEOP 4 TUBO EMPVC -50mm (LS) | M | 7,70 $ 33,37 4169 R$ 321,01 0,01%
18010 R R$ o
7.9.2.2 SEOP 5 TUBO EM PVC - 100mm (LS) | M | 8,20 $ 53,17 66.43 R$ 544,73 0,02%
18047 | JOELHO/COTOVELO 90° PVC R R$
7.9.2.3 SEOP 5 S - 50mm - LS M | 2,00 $ 21,24 26,54 R$ 53,08 0,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, U R R$
79.2.4 SINAPI | 89803 FORNECIDO E N 2,00 $ 21,97 27 45 R$ 54,90 0,00%
INSTALADO EM PRUMADA ’
DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO.
AF _08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, U R R$
7.9.25 | SINAPI | 89852 FORNECIDO E INSTALADO | N 2,00 $ 55,95 69,90 R$ 139,80 0,00%
EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022
. R$
Subtotal item 7.9.2 1.113,52 0,03%
7.9.3 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL
U Preco Prego$
Codig Descricao dos . | Quant . Unit.(R Valor ®
Item Fonte o Servigos ni ) Unit.(R$) } com Total(RS) %
d. sem BDI BDI
‘TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E R R$
7.9.3.1 SINAPI | 89578 INSTALADO EM M | 71,04 $ 37,87 47 31 R$ 3.360,90 0,10%
CONDUTORES VERTICAIS ’
DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL,
I?N 100 MM, JUNTA U R RS
7.9.3.2 SINAPI | 95695 ELASTICA, FORNECIDO E N 12,00 $ 71,21 88 96 R$ 1.067,52 0,03%
INSTALADO EM ’
(;ONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO'45 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLU\/IAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E U R R$
7.9.3.3 SINAPI | 89531 INSTALADO EM N 24,00 $ 45,45 5678 R$ 1.362,72 0,04%
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF _06/2022
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RALO U R R$
7.9.3.4 CPU - 18 SEMIESFERICO (FORMATO | N 12,00 $ 32,65 40,79 R$ 489,48 0,01%
ABACAXI) DE PVC Z100MM.
. R$
Subtotal item 7.9.3 6.280,62 0,18%
7.10 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
19037 Lavatorio de louga U R R$
710.1| SEOP 5 c/col.,torneira,sifao e valv. N 2,00 $ 1.047,42 1.308,54 R$  2617,08 0,08%
19030 . u R R$
7.10.2 | SEOP 3 Bacia sifonada - PCD N 2,00 $ 1.606,61 2.007,14 R$ 4.014,28 0,12%
7103 | SEOP | 199%% | DUCHA HIGIENICA CROMADA | | 2,00 '; 186,32 23F§$77 R$ 46554 | 0,01%
7.10.4 | SEOP 19271 BARRA EM ACO INOX (PCD) | M | 6,40 I; 331,54 41Fjr$19 R$ 2.650,82 0,08%
19079 PORTA PAPEL HIGIENICO - U R R$ o
7.10.5 | SEOP 7 POLIPROPILENO N 2,00 $ 92,70 115,81 R$ 231,62 0,01%
I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I
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SABONETEIRA COM
7106 | seop | 1907° RESERVATORIO - 5| 2,00 '; 87,22 10'§$96 R$ 217,92 | 0,01%
POLIPROPILENO ’
. R$
Subtotal item 7.10 10.197,26 0,30%
7.1 PREVENGAO CONTRA INCENDIO
7411 | sEop | 29150 | Extintor de incéndio ABC-6Kg | Y | 100 | R 22618 | RS | Rs 28257 | 001%
. 7 N| 100 s 18 | 28257 ' ’
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, | U R RS
7.11.2 | SINAPI | 97599 oo N| 000 |§ 198 | O IRS 22419 | 001%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
24146 | PLACA DE SINALIZACAO | U R RS .
7113 | seop | %41 FOTOLUMNGSeaNTE. | N | 1800 |§ 8333 | (I3, | RS 99945 | 0,03%
PINTURA DE PISO COM
TINTA EPOXI, APLICACAO
7114 | sinapt | 192491 wanuac s pemAos, | | 100 | B eaes | L85 | RS 7953 | 000%
INCLUSO PRIMER EPOXI. '
AF_05/2021
. R$
Subtotal item 7.11 1.585,74 0,05%
742 PINTURA
LATEX ACRILICA
15128 | ACETINADO C/ MASSA E | M | 1000, | R RS ,
7121 | seop | '°1 SELADOR - NTERvo £ | o |0 s 5508 | oy | RS 6880931 | 201%
EXTERNO
15037 | Esmalte s/ madeira c/ selador | M R R$ o
7122 | seop | 1% >/ madeira ¢ S | 8834 |s 3619 | 55 | RS 399385 | 012%
. R$
Subtotal item 7.12 72.803,16 2,13%
713 PORTICO DE ENTRADA
Escavagdo manual ate 1.50m | M R R$ o
7131 | SEOP | 30010 iyl 3| 020 |§ 10752 | 2% | RS 3895 | 000%
[ASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO | M R RS
7.132 | SINAPI | 96619 | P00 AP ATAG EOPRSSURA. | 5 | 068 |5 5435 | (580 | RS 4617 | 0.00%
DE 5 CM.
AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA, EM | M R RS
7133 | SINAPI | 96535 | MR O oA ose. | » | 093 |5 15328 | 1giog [ RS 17809 | 0,01%
MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
FORNECIMENTO E 0 = RS
7434| CPU | 19 | INSTALAGAO-CHUMBADOR | ¢ | 800 |5 866 | .o, |RS 8656 | 0,00%
DE ACO, DIAMETRO 3/8 :
CONCRETO FCK =
30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | M R RS ,
7135 | SINAPI | 04972 | Cgpim O T oRepaRe | 5 | 015 ||§ 75233 | gggpg | RS 14098 | 000%
MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
7136 | SINAPI | 19367 ACABAMENTO M1 oas '; 360,37 45%5521 R$ 6753 | 0,00%
DE CONCRETO EM ’
ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO | M R RS ,
7137 | sINaPI | sess7 | S e G CO e os | 5 | 216 |§ 5138 | gigg |RS 13865 | 000%
AF_09/2023
Painel em ACM - Estruturado | M R R$ o
7.13.8 | SEOP | 61458 achadas) ) | 1228 | § ss894 | (%0 | RS 857488 | 025%
FORNECIMENTO E RS
INSTALACAO DE u R 135047 ,
7439 | CPU | 20 | corRiTURA TRELIGADA | N | 100 | 3| 169839 R$ 16.983,90 | 0,50%
PARA PORTICO, COM
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CANTONEIRAS DE
ESPESSURA ENTRE 1/8"
E 1/4", PERFIL "U"
ENRIJECIDO 150 X 60 X
20MM, E= 3 MM, PERFIL DE
METALON DE 30X30X9 E
CHAPA DE ACO 3/8"
FORNECIMENTO E U R RS$
7.13.10 CPU 21 INSTALACAO DE LETRA EM N 21,00 $ 36,82 46.00 R$ 966,00 0,03%
ACO INOX COM 30 CM. ’
FORNECIMENTO E
INS'[ALA(;AO DE U R RS$
7.13.11 CPU 22 LUMINARIA LED 50W N 5,00 $ 109,33 136 59 R$ 682,95 0,02%
6500K, INCLUINDO PERFIL E ’
PARAFUSOS PARA FIXACAO.
. R$ 0
Subtotal item 7.13 27.904,66 0,82%
8 BLOCO PEDAGOGICO 1 - R$ 8.60%
SALAS 01;02;03 (EXECUCAO) 293.992,66 it
8.1 ALVENARIAS, VERGAS E
CONTRAVERGAS
ALVENARIA TIJOLO DE M| 1968 | R R$
8.1.1 SEOP | 60046 BARRO A CUTELO P 3 $ 136,31 170.29 R$ 33.518,18 | 0,98%
VERGA MOLDADA IN LOCO
10502 EM CONCRETO, R R$ o
8.1.2 | SINAPI 3 ESPESSURA DE *15* CM. M | 23,70 $ 80,85 101,01 R$ 2.393,94 0,07%
AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA
10503 IN LOCO COM R R$
8.1.3 | SINAPI 9 UTILIZACAO DE BLOCOS | M | 23,70 $ 57,52 7186 R$ 1.703,08 0,05%
CANALETA, ESPESSURA DE ’
*15* CM. AF_03/2024
. R$
Subtotal item 8.1 37.615,20 1,10%
8.2 COBERTURA
TESOURA EM MAD. DE LEI U R R$ o
8.2.1 SEOP | 70194 P/VAO DE 8.0m N 2,00 $ 2.421,80 3.025,55 R$ 6.051,10 0,18%
ESTRUTURA EM MAD. P/
CHAPA FIBROCIMENTO/ M| 2178 | R R$
8.2.2 SEOP | 70054 TELHA ASFALTICA - P 0 $ 85,05 106,25 R$ 23.141,25 | 0,68%
pc. Serrada
MANTA PARA SUB M|217,8 | R R$
8.2.3 SEOP | 80783 COBERTURA E= 1.1mm 2 0 $ 38,37 47.04 R$ 10.441,33 | 0,31%
Cobertura - telha de M|217,8 | R R$
8.2.4 SEOP | 70047 fibrocimento e=6mm P 0 $ 83,51 104.33 R$ 22.723,07 | 0,66%
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 20, INCLUSO R R$
8.2.5 CPU 16 TRANSPORTE M | 39,60 $ 160,56 200,59 R$  7.943,36 0,23%
VERTICAL.DESENVOLVIMEN
TO 70CM
. R$
Subtotal item 8.2 70.300,11 2,06%
8.3 ESQUADRIA
PORTA DE MADEIRA - TIPO
P05, 90 X 210 CM, PINTADA, | U R R$
8.3.1 CPU 23 COM PUXADOR, CHAPADE | N | 3,00 $ 1.292,66 1.614.92 R$ 4.844,76 0,14%
PROTECAO, COM D T
FERRAGENS
ESQUADRIA DE CORREREM | M R R$
8.3.2 SEOP | 91511 VIDRO TEMPERADO DE 6MM | 2 10,50 $ 760,91 950,60 R$  9.981,30 0,29%
. R$
Subtotal item 8.3 14.826,06 0,43%
8.4 REVESTIMENTO
11014 CHAPISCO DE CIMENTO E M | 4440 | R R$ o
8.4.1 SEOP 3 AREIA NO TRACO 1:3 P 3 $ 17,32 21.64 R$ 9.608,81 0,28%
11076 | REBOCO COM ARGAMASSA | M | 286,8 | R R$
8.4.2 SEOP 3 1:6 ADIT PLAST. 2 8 $ 51,80 64.71 R$ 18.564,00 | 0,54%
11076 | EMBOCO COM ARGAMASSA | M | 157,1 | R R$ o
8.4.3 SEOP 5 1-6 ADIT. PLAST. P 5 $ 43,70 54,59 R$  8.578,82 0,25%
11058 CERAMICA 10x10cm M| 1571 | R R$ o
8.4.4 SEOP 1 (PADRAO MEDIO) P 5 $ 143,71 179 54 R$ 28.214,71 0,83%
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. R$ o
Subtotal item 8.4 64.966,34 1,90%
8.5 PEITORIS E SOLEIRAS |
Codig Descrigao dos - Quant e Uz?tﬂ(};$ Valor
Item Fonte o Servigos gl ) Unit.(R$) ) com Total(R$) %
5 sem BDI BDI
PEITORIL LINEAR EM
10196 GRANITO OU MARMORE, L R R$
8.5.1 | SINAPI 5 = 15CM, ASSENTADO COM | M | 21,54 $ 160,53 200.55 R$ 4.319,85 0,13%
ARGAMASSA 1:6 COM ’
ADITIVO. AF_11/2020
SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, R R$ o
8.5.2 | SINAPI | 98689 ESPESSURA 2.0 CM. M| 2,88 $ 149,93 187,31 R$ 539,45 0,02%
AF_09/2020
. R$ o
Subtotal item 8.5 4.859,30 0,14%
8.6 PAVIMENTAGCAO
CAMADA
8.6.1 SEOP 13950 IMPERMEABILIZADORA '\ZA 168‘8 I; 85,47 10%$78 R$ 17.810,90 0,52%
E=10CM COM SEIXO ’
13011 | CAMADA REGULARIZADORA | M | 166,8 | R R$ o
8.6.2 SEOP 0 NO TRACO 1:4 9 0 $ 43,60 54.47 R$ 9.085,60 0,27%
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE M| 166,8 | R R$ o
8.6.3 | SINAPI | 87263 DIMENSOES 60X60 CM 2 0 $ 136,77 170,87 R$ 28.501,12 | 0,83%
APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2
AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM R RS
8.6.4 | SINAPI | 88650 PLACAS TIPO ~ M | 87,30 $ 14,17 17.70 R$ 1.545,21 0,05%
ESMALTADA DE DIMENSOES ’
60X60CM. AF_02/2023
. R$ o
Subtotal item 8.6 56.942,83 1,67%
8.7 FORRO
FORRO EM REGUAS DE
PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA M| 1368 | R R$
8.71 SINAPI | 96485 BII_DIRECIONAL DE 9 0’ $ 85,03 106.23 R$ 14.532,26 0.43%
FIXACAO. AF_08/2023 PS ' 0 430/°
(ADAPTACAO A COMP. ol
96486 - SINAPI JANEIRO
2026)
. R$
Subtotal item 8.7 14.532,26
8.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIA E R$
DRENAGEM 1.603,41
8.8.1 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E R RS
8.8.1.1 SINAPI | 89578 INSTALADO EM M | 13,32 $ 37,87 47 31 R$ 630,17 0,02%
CONDUTORES VERTICAIS ’
DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA U R R$
8.8.1.2 SINAPI | 95695 ELASTICA, FORNECIDO E N 4,00 $ 71,21 88.96 R$ 355,84 0,01%
INSTALADO EM ’
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLU\/IAL, DN U R R$
8.8.1.3 SINAPI | 89531 100 MM, JUNTA ELASTICA, N 8,00 $ 45,45 56.78 R$ 454,24 0,01%
FORNECIDO E ’
INSTALADO EM
TRABALHO PRESENTE NA ViDA DA GENTE IR
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RAMAL  DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE RALO | U R R$
8.8.14 | CPU 18 | SEMIESFERICO (FORMATO | N | 400 | g 3265 | 4079 | RS 16316 | 000%
ABACAXI) DE PVC @100MM.
. R$
Subtotal item 8.8.1 1.603,41 0,05%
8.9 PREVENGAO CONTRA INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO
10190 | PORTATIL COM CARGA DE | | R RS
8.9.1 | SINAPI | 0%" | PQS DE 6 KG,CLASSEBC- | ¢ | 1,00 | ¢ 267,18 | o537 | RS 33379 | 001%
FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, | U R R$
8.9.2 | SINAPI | 97599 SEM N | 300 | g 1994 | 0 | RS 7473 0,00%
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020
24146 | PLACA DE SINALIZACAO | U R R$
8.9.3 | SEOP 8 FOTOLUMINOSGENTE N | 600 | g 5333 | g | RS 39978 | 001%
PINTURA DE PISO COM
TINTA EPOXI, APLICACAO
894 | sinapi | 19249 | “wianuar, 2 pemAcS, || 100 | B eaes | XY IRs 7953 | o00%
INCLUSO PRIMER EPOXI. :
AF_05/2021
. R$
Subtotal item 8.9 887,83 0,03%
8.10 PINTURA
LATEX ACRILICA
15128 | ACETINADO C/ MASSA E | M | 399,0 | R R$
8.10.1 | SEOP 5 SELADOR - INTERNO E | 2 | 6 |§ 5508 | gggq | RS 2745932 | 0.80%
EXTERNO
. R$
Subtotal item 8.10 27.459,32 0,80%
BLOCO PEDAGOGICO 2 - RS
9 SALAS 04;05;AEE N r: 6,37%
(REFORMA) SRRl
9.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLICAO MANUALDE | M R R$
9.1.1 | SEOP | 20016 ALVENARIA DE TUOLO 3| 028 | g 9046 | [ F%. | RS 3164 0,00%
RETIRADA DE TELHASDE | M | 1565 | R RS
9.1.2 | SEOP | 20307 BARRO 2| o |s 1804 | e, |RS 352751 | 0,10%
RETIRADA DA ESTUTURAEM | M | 1565 | R R$
9.13 | SEOP | 20020 | "\ Do DA CoBERTURA | 2 | o |§ 3912 | 4ga7 | RS 764816 | 022%
Retirada de esquadria sem M R R$ o
9.1.4 | SEOP | 20014 aproveltamento 2 | 080 | g 1203 | o8, | RS 12,02 0,00%
915 | SEOP | 21527 | Retirada de grade deferro | 'y | 22,66 '; 34,60 4523 R$ 97959 | 0,03%
RETIRADA DE FORRO DE | M R R
9.16 | SEOP | 21534 | o\ /o |\ BARROTEAMENTO | 2 | 9712 | ¢ 601 | R87.51 | RS 72037 | 0,02%
RETIRADA DE PISO M R RS
9.1.7 | SEOP | 20235 CERAMICO. INCLUSIVE 2 | 9712 ¢ 4221 | 0. | RS 512130 | 0,15%
CAMADA REGULARIZADORA :
RETIRADA DE PONTOS P R RS
9.1.8 | SEOP | 20857 ELETRICOS T|2200 | 2403 | T, | RS 66044 | 0,02%
RETIRADA DE RODAPE R
9.1.9 | SEOP | 21530 CERAMICO M| 3742 | ¢ 339 | R$424 | RS 15866 | 0,00%
Retirada de entulho c/ M R R$ o
9110 | SEOP | 20171 | o istanciaate 5k | 3 | 1716 | g 1462 | ygns | RS 20380 | 001%
. R$
Subtotal item 9.1 19.072,49 0,56%
9.2 ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS
ALVENARIA TIJOLO DE M R R$ .
9.21 | SEOP | 60046 BARRO A CUTELO 2 | 590 g 13631 | ;0% | RS 100471 | 0,03%
DRYWALL ACUSTICO
PREENCHIDO COM LA DE
PET=95 MM, INCLUSIVE | M R R$
9.22 | ORSE | 14847 PERFIL E MONTAGEM. 2 | 5078 | ¢ 14500 | (%o | RS 919880 | 027%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
B TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE B
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PAREDE EM MADEIRA DE LEI | M R R$
923 | SEOP | 60215 VAR b | 4836 | § 25235 | 00 | RS 1524597 | 045%
VERGA MOLDADA IN LOCO
10502 EM CONCRETO, R R$
924 | sinapi | 1% ESPESSURA D ot om. | M| 1820 |5 soss | % | Rs 183838 | 005%
AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA
10503 IN LOCO COM R RS
925 | siNapl | 199% | uTiLizacko DE BLOcOS (M | 1460 |§ 5752 | 3. | RS 104916 | 003%
CANALETA, ESPESSURA DE '
*15* CM. AF_03/2024
. R$
Subtotal item 8.2 28.337,02 0,83%
9.3 COBERTURA
Tesoura em mad. de lei p/vao | U R R$
931 | SEOP | 70194 mad ¢ N | 100 |5 242180 5 52 | RS 302555 | 009%
Estrutura em mad.p/ chapa M| 1565 | R R$
9.3.2 SEOP | 70054 | fibrocimento / telha asfaltica - ’ 85,05 R$ 16.628,13 0,49%
21 0o |s 106,25
pc. Serrada
MANTA PARA SUB M | 1565 | R RS
933 | SEOP |80783 | JulR N A {5 "% S 3837 | 4res | RS 750261 | 022%
Cobertura - telha de M| 156,5 | R R$
934 | SEOP | 70047 fopertura - telha de 51150 |S 8351 | gass | RS 16.327.65 | 048%
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 20, INCLUSO R R$
935 | CPU 16 R NAYORTE M [ 2830 | § 16056 | ,th | RS 567670 | 0,17%
VERTICAL.DESENVOLVIMEN
TO 70CM
. R$
Subtotal item 9.3 49.160,64 1,44%
9.4 ESQUADRIA
PORTA DE MADEIRA - TIPO
P2, 90 X 210 CM, PINTADA, | | R R
941 | cPu | 23 COM PUXADOR, N | 300 |§ 120286, S0 | RS 484476 | 014%
CHAPA DE PROTECAO, COM 614,
FERRAGENS
ESQUADRIA DE CORREREM | M R R$
942 | SEOP | 91511 | Lo R DO OE ovm | 2 | 7250 |5 76091 | odiso [ RS 7.12050 | 021%
Cédi Descrigdo dos | U | Quant| | Frese UP(:((};$ val
odig escrigao dos A uan 5 nit. alor o
Item Fonte o Servigos ni ) Unit.(R$) ) com Total(R$) %
d. sem BDI
BDI
Subtotal item 9.4 RS | 035%
: 11.974,26 :
9.5 REVESTIMENTO
11014 | CHAPISCO DE CIMENTOE | M R RS
951 | seop | "9 AREIA NO TRAGO 13 S| 1o | 172 | LR, | Rs 25535 | 001%
11076 | REBOCO COM ARGAMASSA | M R RS ;
952 | seop | "9 S AR b | 1o | ste0 | GO | Rs 76358 | 002%
953 | SEOP | 20737 | APICOAMENTO DE REBOCO '\2" 1451’0 '; 537 | R$6,71 | R$ 946,45 | 0,03%
11058 CERAMICA 10x10cm M | 1410 | R RS ;
954 | seop | 19 (PADRAG MEDIO) | 0| 1437 | s | RS 2532412 | 074%
. R$
Subtotal item 9.5 27.289,50 0,80%
9.6 PEITORIS E SOLEIRAS
PEITORIL LINEAR EM
10196 | GRANITO OU MARMORE, L R RS
96.1 | sinapi | 101 = 15CM, ASSENTADO M| 12902 | S 16053 | ,th. | RS 250111 | 0,08%
COM ARGAMASSA 1:6 COM :
ADITIVO. AF_11/2020
SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, R R$ ,
962 | SINAPI | 98689 | oproeio 1) (R [M| 288 |§ 14993 | % I RS 53045 | 002%
AF_09/2020
) RS .
Subtotal item 9.6 3.130,56 0,09%
9.7 PAVIMENTACAO
CAMADA
971 | sEop 13(7)50 IMPERMEABILIZADORA '\2" 12;2 '; 85,47 10Fé$78 R$ 12.950.28 | 0,38%
E=10CM COM SEIXO ’
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13011 | CAMADA REGULARIZADORA
0 NO TRACO 1:4
REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE M 1212 |R a0os R$
DIMENSOES 60X60 CM 2 8 $ ’ 170,87
APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M=,
AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE
7CM DE ALTURA COM
9.7.4 | SINAPI | 88650 PLACAS TIPO M | 47,47
ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60CM. AF_02/2023

Subtotal item 9.7

9.3 FORRO
FORRO EM REGUAS DE
PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA

9.8.1 | SINAPI | 96485 BIDIRECIONAL DE

FIXACAO. AF_08/2023_PS

(ADAPTACAO A COMP.

96486 - SINAPI JANEIRO
2026)

: R$
Subtotal item 9.8 10.403,10

9.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIA E R$
DRENAGEM 1.603,41
9.9.1 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E
9.9.1.1 | SINAPI | 89578 INSTALADO EM M | 13,32 $ 37,87
CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO | U
E INSTALADO EM N
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA
9.9.1.3 | SINAPI | 95695 ELASTICA, FORNECIDO E 4,00 $
INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE RALO U 4.00 R 32 65 R$
SEMIESFERICO (FORMATO | N ’ ’ 40,79
ABACAXI) DE PVC @100MM.

Subtotal item 9.9.1

9.10 PREVENCAO CONTRA INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE
10190 PQS DE 6 KG, U R RS

9 CLASSE BC - N| 100 | g 26718 | 33379
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, | U R RS
SEM REATOR - N | 300 19,94 | 94 91
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
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121,2 | R R$

9.72 | SEOP 54 47

N

43,60 R$ 6.606,12 0,19%

9.7.3 | SINAPI | 87263 R$ 20.723,11 | 0,61%

R$

1417 1 4770

R$ 840,22 0,02%

0

R$

41.119,73 1.20%

R$
106,23

N Z

97,93

0

85,03 R$ 10.403,10

0,30%
0,30%

0,
47,31 R$ 630,17 0,02%

9.9.1.2 | SINAPI | 89531 8,00 45,45 R$ 454,24 0,01%

56,78

71,21 R$ 355,84 0,01%

88,96

9.9.14 CPU 18 R$ 163,16 0,00%

R$

1.603,41 0,05%

9.10.1 | SINAPI R$ 333,79 0,01%

9.10.2 | SINAPI | 97599 R$ 74,73 0,00%
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24146 PLACA DE SINALIZACAO U R R$ o
9.10.3 | SEOP 8 FOTOLUMINOSCENTE N 6,00 $ 53,33 66,63 R$ 399,78 0,01%
PINTURA DE PISO COM
TINTA EPOXI, APLICACAO
9.104 | sinapi | 192491 wanuaL 2 DEmACS, || 100 |§ eaes | &3 | RS 7953 | 000%
INCLUSO PRIMER EPOXI. ’
AF_05/2021
. R$
Subtotal item 9.10 887,83 0,03%
9.11 PINTURA
LATEX ACRILICA
15128 | ACETINADO C/ MASSA E M| 2624 | R R$ o
9.11.1 | SEOP 5 SELADOR - INTERNO E P 0 $ 55,08 68,81 R$ 18.055,74 | 0,53%
EXTERNO
15037 | Esmalte s/ madeira ¢/ selador | M | 145,0 | R R$
9.11.2 | SEOP 7 sem massa P 8 $ 36,19 45 21 R$ 6.559,07 0,19%
. R$
Subtotal item 9.11 24.614,81 0,72%
10 BLOCO REFEITORIO / COZINHA E R$ 17.07%
BANHEIROS (CONSTRUCAO) 583.229,24 Ao
10.1 ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS
ALVENARIA TIJOLO DE M | 260,8 | R R$
10.1.1 | SEOP | 60046 BARRO A CUTELO P 5 $ 136,31 170.29 R$ 44.420,15 | 1,30%
VERGA MOLDADA IN LOCO
10502 EM CONCRETO, R R$
10.1.2 | SINAPI 3 ESPESSURA DE *15* CM. M | 39,90 $ 80,85 101,01 R$  4.030,30 0,12%
AF_03/2024
CONTRAVERGA MOLDADA
10503 IN LOCO COM R R$
10.1.3 | SINAPI 9 UTILIZACAO DE BLOCOS | M | 21,60 $ 57,52 71.86 R$ 1.552,18 0,05%
CANALETA, ESPESSURA DE ’
*15* CM. AF_03/2024
DIVISORIA SANITARIA, EM
GRANITO CINZA POLIDO,
10225 | ESP = 3CM, ASSENTADO | M R R$ o
10.1.4 | SINAPI 3 COM ARGAMASSA COLANTE | 2 12,68 $ 1.060,73 1.325.17 R$ 16.803,16 | 0,49%
AC llI-E.
AF_10/2025
. R$
Subtotal item 10.1 66.805,79 1,95%
10.2 COBERTURA
Tesoura em mad. de lei p/vao | U R R$
10.2.1 | SEOP | 70194 de 8.0m N 1,00 $ 2.421,80 3.025,55 R$  3.025,55 0,09%
Estrutura em mad.p/ chapa Ml 1258 | R R$
10.2.2 | SEOP | 70054 | fibrocimento / telha asfaltica - ’ 85,05 R$ 13.374,75 | 0,39%
2 8 $ 106,25
pc. Serrada
MANTA PARA SUB M| 1258 | R R$
10.2.3 | SEOP | 80783 COBERTURA E= 1.1mm 2 8 $ 38,37 47.94 R$ 6.034,69 0,18%
Cobertura - telha de M| 1258 | R R$
10.2.4 | SEOP | 70047 fibrocimento e=6mm 2 8 $ 83,51 104.33 R$ 13.133,06 | 0,38%
FABRICACAO E INSTALAGCAO
DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 12 M, PARA
TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, | U R R$
10.2.5 | SINAPI | 92620 PLASTICA OU N 4,00 $ 2.252,38 2.813,90 R$ 11.255,60 | 0,33%
TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE
PINTURA.
AF_10/2025
TRAMA DE ACO
COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE M| 1944 | R R$ o
10.2.6 | SINAPI | 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, | 2 5 $ 51,07 63,80 R$ 12.403,74 | 0,36%
PLASTICA ou
TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
LINHA DE CORRENTE COM R R$ o
10.2.7 CPU 24 ACO 12.5MM M | 48,66 $ 12,19 15.23 R$ 741,09 0,02%

I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR
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CONTRAVENTAMENTOS AGO 108,9 | R R$
10.2.8| CPU 25 DE 10MM M 9 g 2662 33,26 R$ 3.622,68 | 0,11%
TELHAMENTO COM TELHA
METALICA TERMOACUSTICA | ' | 1044 | R RS
10.2.9 | SINAPI | 94216 E = 30 MM, 5 2 | 19872 | ,ue0s R$ 4826572 | 1,41%
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO '
ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
NUMERO 20, INCLUSO R R$
10.2.10 | CPU 16 TRANSPORTE M| 3762 | ¢ 16056 | 5059 R$ 7.546,20 | 0,22%
VERTICAL.DESENVOLVIMEN
TO 70CM
Preco
< A U Preco R
Item Fonte Caodig Pescrlgao dos ni Quant Unit.(R$) Unit.(R$ Valor %
Servigos . ) com Total(R$)
d. sem BDI BDI
RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 20, R R$ 0
10.2.11 | CPU 39 | CORTE DE 25CM, INCLUSO | M | 1676 | g 54,62 68.24 R$ 1.143,70 | 0,03%
TRANSPORTE VERTICAL.
. R$ o
Subtotal item 10.2 120.546,78 3,53%
10.3 ESQUADRIA
Porta mad. de lei miolo lengol M R R$
10.3.1 | SEOP | 90242 de chumbo o | 1575 | g 143390 |, 797 37 R$ 28.214,08 | 0,83%
P3 - PORTA EM ALUMINIO DE
ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXAGAO COM | M R R$
10.3.2 | SINAPI | 91341 PARAFUSOS - o | 480 | g 59558 | e R$ 3.571,49 | 0,10%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA - TIPO
P4, 90 X 210 CM, PINTADA, | | R RS
10.3.3| CPU 26 COM PUXADOR, CHAPADE | | 1,00 | ¢ 284490 | 5 50 ys R$ 3.554,13 | 0,10%
PROTECAO, COM AL
FERRAGENS
ESQUADRIA DE CORREREM | M R R$ o
10.34 | SEOP | 91511 | §\p S EMPERADO DE6MM | 2 | 878 | g 76091 | o500 R$ 8.317,75 | 0,24%
VISOR DE VIDRO COM U R RS
10.3.5| CPU 27 REQUADRO DEALUMINIO | | 300 | ¢ 92482 |, ~rsq| RS 3.466,14 | 0,10%
TIO GUILHOTINA IO
. R$ o
Subtotal item 10.3 47.123,59 1,38%
10.4 REVESTIMENTO
11014 | CHAPISCO DE CIMENTOE | M | 561,6 | R R$ )
10.4.1 | SEOP 3 AREIA NO TRACO 13 9 0 g 1732 21.64 R$ 12.153,02 | 0,36%
11076 | EMBOCO COM ARGAMASSA | M | 268,2 | R R$
10.4.2 | SEOP ’ 16 ADIT. PLAST. 9 p g 4370 54.59 R$ 14.641,58 | 0,43%
10.4.3 | SEOP | 20737 | APICOAMENTO DE REBOCO '\2" 47,61 '; 537 | R$6,71 | R$ 319,46 0,01%
11076 | REBOCO COM ARGAMASSA | M | 2650 | R R$ o
10.4.4 | SEOP 3 16 ADIT PLAST. 5 0 g 5180 64.71 R$ 17.148,15 | 0,50%
11058 CERAMICA 10x10cm M| 3251 | R R$ )
10.4.5 | SEOP 1 (PADRAO MEDIO) 9 5 s 1371 | y7954 R$ 58.382,82 | 1,71%
. R$ .
Subtotal item 10.4 102.645,03 3,00%
10.5 PEITORIS E SOLEIRAS
PEITORIL LINEAR EM
10196 | GRANITO OU MARMORE, L R RS
10.5.1 | SINAPI 5 = 15CM, ASSENTADO COM | M | 18,10 | ¢ 16053 | , /s R$ 3.629,96 | 0,11%
ARGAMASSA 1:6 COM '
ADITIVO. AF_11/2020
SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, R R$ )
10.5.2 | SINAPI | 98689 ESPESSURA 20 CM. M| 894 | ¢ 14993 |  oo% R$ 1.674,55 | 0,05%
AF_09/2020
. R$ o
Subtotal item 10.5 5.304,51 0,16%
10.6 PAVIMENTACAO
CAMADA
1061 | SEOP 13(7)50 IMPERMEABILIZADORA '\2" 28‘?'9 '; 85,47 10Fé$78 R$ 30.532,67 | 0,89%
TN AV P vt E NA-VIDA DA-GENTE
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13011 [ CAMADA REGULARIZADORA | M R R$ .
1062 | seop | %0 N TRACO 1:4 D |es71|s 4360 | 5. | RS 483203 | 014%
"REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE M R R$
106.3 | SINAPI | 87263 | bR C R o em | o | 88715 13677 | 1%, | RS 15.157,88 | 044%
APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M=
AF 02/2023 PE
Piso de alta resisténcia e=8mm
106.4 | seop | 13062 ¢/ resina incl. camada M| 1972 1R 45549 | RS | Rg 37.08407 | 1,00%
6 \ 21 5 |3 188,01
regularizadora
. R$
Subtotal item 10.6 87.607,55 2,56%
10.7 FORRO
FORRO EM REGUAS DE
PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA | = RS
10.7.1 | SINAPI | 96485 BIDIRECIONAL DE b | 8871 |5 8503 | 1oty | RS 942366 | o0
FIXACAO. AF_08/2023 PS : 28
(ADAPTACAO A COMP. 28%
96486 - SINAPI
JANEIRO 2026)
. R$
Subtotal item 10.7 9.423,66
10.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIA E R$
DRENAGEM 65.377,83
10.8.1 AGUA FRIA
18010 | TUBO EM PVC - JS - 20MM - R RS
108.1.1 | seop | '8 < M|2145 |5 2327 | 00, | RS 62355 | 0,02%
18010 R R$ ;
10812 | seop | % TUBOEMPVC-JS-32MM | M [ 6823 |5 4330 | o0 | RS 369056 | 0,11%
18010 | TUBO EM PVC - JS - 25MM = RS
10813 | seop | 19101 (CRASGONAALVENARIA)- | M| 3351 |5 2698 | 55 | RS 112062 | 003%
LH '
18042 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ R R$ o
10814 | seop | % oot i alvonarioy L1 M| 5456 |§ 8515 | N30 | RS 444064 | 0,13%
18044 | Registro de pressao ¢/ canopla | U R R$ o
10815 | sop | % o N | 800 |§ 1aes2 | RS 141330 | 003%
18044 | REGISTRO DE GAVETA COM | U R RS ;
108.16 | sEop | 19 ANODLa e N | 1700 | g 18820 | % | RS 335988 | 0,10%
10817 | sEop | "89% | TeempvC-Js-s0mmLH | | 400 '; 29,08 3§§3 R$ 14532 | 0,00%
10.8.1.8 | SEOP 18243 Té em PVC - JS - 32mm-LH H 2,00 '; 17,71 253;'3 R$ 4426 | 0,00%
18022 | Te de redugdo 90° JS - 26mmx | U R R$ o
108.1.9 | seop | % Somm (LI N 1000 |5 748 | LR3I RS 41496 | 001%
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM,
10.8.1.1 INSTALADO EM RAMAL DE | U R RS
s SINAPI | 89415 | [t ko, DE AGUA | N | 300 [§ 1904 | 55 | RS 7137 | 000%
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
10811 INSTALADO EMRAMAL DE | | = RS
11| SINAPI | 89410 | DISTRIBUICAO DE AGUA | ¢ [ 500 | 1288 | S0 | RS 8045 | 0,00%
- FORNECIMENTO E '
INSTALACAO.
AF 06/2022
10.8.1.1 18042 | Joelho/Cotovelo 900 PVC -JS - | U R R$
;S seop | 189 Orelo 900 N|3000 |8 1285 | B[RS 62595 | 002%
10811 18043 | Joelho/Cotovelo 900 PVC - JS - | U R RS
3 seop | % Ovelo 900 N| 200 |5 258 | 5 | RS 6462 | 000%
JOELHO DE REDUGAO, 90
GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
1048'1'1 SINAPI 10295 25 MM X 20 MM, H 43,00 '; 11,85 1§§o R$ 63640 | 0,02%
INSTALADO EM RAMAL DE '
DISTRIBUICAO
10811 10522 | BUCHA DE REDUCAO | U R RS
5 SINAPL | "8™ | pvC, SOLDAVEL, LONGA, | N | 200 | g 1351 | 458 | RS 3376 | 000%
I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE B
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DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM
F’{ESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
BUCHA DE REDUCAO
PVC, SOLDAVEL, LONGA,
DN 50 X 20 MM,
10811 sinapr | 19923 INSTALADO EM N300 |[§ a7 | R IRs ares | o00%
RESERVAQAO PREDIAL DE ’
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
LUVA DE CORRER, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM,
10.8.1.1 10399 INSTALADO EM RAMAL U R R$ o
7 SINAPI 6 DE DISTRIBUICAO DE N 5,00 $ 46,61 5823 R$ 291,15 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA D’E CORRER, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM,
10.8.1.1 INSTALADO EM RAMAL DE U R R$ o
8 SINAPI | 89432 D|STR|BU|CAO DE AGUA | N 3,00 $ 34,46 43,05 R$ 129,15 0,00%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA D’E CORRER, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
10.8.1.1 |NSTALADO~ EM RAMAL DE U R R$
é o SINAPI | 89425 | DISTRIBUICAO DE AGUA N 3,00 $ 21,47 26 82 R$ 80,46 0,00%
- FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO.
AF _06/2022
. R$
Subtotal item 10.8.1 17.017,25 0,50%
10.8.2 ESGOTO
18010 R R$ .
10.8.2.1 SEOP 4 TUBO EM PVC - 50mm (LS) M | 51,73 $ 33,37 4169 R$ 2.156,62 0,06%
10.82.2 | SEOP 18g1° TUBO EM PVC - 75mm (LS) | M | 37,75 '; 49,63 6530 R$ 234050 | 0,07%
10823 | seop | "801% | TUBO EMPVC - 100mm (LS) | M | 51,64 '; 53,17 65:23 R$  3.43045 | 0,10%
18047 | JOELHO/COTOVELO 90° PVC | U R R$
10.8.2.4 | SEOP > JS - 50mm - LS N 15,00 $ 21,24 26,54 R$ 398,10 0,01%
18047 | JOELHO/COTOVELO 45°PVC | U R R$
10.8.2.5 | SEOP 3 S - 75mm - LS N 3,00 $ 25,62 32.01 R$ 96,03 0,00%
18047 | JOELHO/COTOVELO 45°PVC | U R R$
10.8.2.6 | SEOP 4 JS - 100mm - LS N 4,00 $ 33,34 4165 R$ 166,60 0,00%
CURVA CURTA 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, U R R$ o
10.8.2.7 | SINAPI | 89852 FORNECIDO E INSTALADO N 10,00 $ 55,95 69.90 R$ 699,00 0,02%
EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022
c U Q Preco Pre((}o$
adig Descrigao dos . | Quant . Unit.(R Valor
Item Fonte . ni Unit.(R$) %
o Servigos d. sem BDI ) ;oDrIn Total(R$)
18024 | Juncgéo simples PVC JS-75x | U R R$
10.8.2.8 | SEOP 6 75mm - LS N 1,00 $ 38,86 4855 R$ 48,55 0,00%
18025 | Juncgéo simples PVC JS-75x | U R R$ o
10.8.2.9 | SEOP 0 50mm - LS N 3,00 $ 37,69 47,09 R$ 141,27 0,00%
10.8.2.1 18024 | Jungéo simples PVC JS-100x | U R R$ o
0 SEOP 5 100mm - LS N 7,00 $ 56,71 70,85 R$ 495,95 0,01%
10.8.2.1 18025 . U R R$
1 SEOP 8 Luva simples PVC 75mm - LS N 1,00 $ 22,04 2753 R$ 27,53 0,00%
10.8.2.1 18025 | Redugéo excéntrica PVC 75mm | U R R$
5 SEOP 5 % 50Mm - LS N 1,00 $ 32,25 40,29 R$ 40,29 0,00%
10.8.2.1 18025 | Te PVC c/ redugdo 100mm x U R R$ o
3 SEOP 5 50mm - LS N 15,00 $ 47,98 59.94 R$ 899,10 0,03%
10.8.2.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN U R R$
o SINAPI | 89707 | 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 17,00 57,42 R$ 1.219,41 0,04%
4 N $ 71,73
STICA, FORNECIDAE | .|, ... | . . R
iA—fRABALHU PRESENTENA VIDA DA GENTE R
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INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR,
10.8.2.1 EM CONCRETO PRE- U

5 SINAPI | 97897 | \OLDADO, DIMENSOES | N
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF _12/2020
TANQUE SEPTICO
CIRCULAR, EM
CONCRETO  PRE-
MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI | 98054 | INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA =
1,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8
L (PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO
CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI | 98059 | INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME
UTIL: 5338,6 L (PARA 34
CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR,
EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA
SINAPI | 98062 | INTERNA = 2,0 M, AREA
DE INFILTRACAO:

31,4 M2 (PARA 12
CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA
SIMPLES (CAPACIDADE: 36
L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE

SINAPI | 98110 CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M.
AF_12/2020

Subtotal item 10.8.2

DRENAGEM DE AGUA
PLUVIAL
TUBO PVC, SERE R,
AGUA PLUVIAL DN 100
MM, FORNECIDO E
10831 | SINAPI | 89578 INSTALADO EM M | 44,88
CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA
10832 | SINAPI | 95695 | ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO  E U R RS
INSTALADO ~ EM N | 1200 4545 | 5678
RAMAL  DE
ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022
FORNECIMENTO E U R RS
INSTALACAO DE RALO | N | 800 | g 3265
TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE R
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R$

3,00 540,42

432,58 R$ 1.621,26 0,05%

X0

10.8.2.1 R$

2,00 5.837,74

0

4.672,81 R$ 11.67548 | 0,34%

10.8.2.1 R$

2,00 5.428,97

0

4.345,61 R$ 10.857,94 | 0,32%

10.8.2.1 R$

2,00 3.944,40

3.157,29 R$  7.888,80 0,23%

» 0

10.8.2.1 R$

1,00 574,57

459,91 R$ 574,57 0,02%

Y

R$

0,
44.777,45 1.31%

10.8.3

R$

3187 | 4734

R$ 2.123,27 0,06%

X

R$

6,00 88,96

71,21 R$ 533,76 0,02%

10.8.3.3 | SINAPI | 89531 R$ 681,36 0,02%

10.8.3.4 CPU 18

R$ 244,74 0,01%
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SEMIESFERICO (FORMATO
ABACAXI) DE PVC @100MM.

R$

Subtotal item 10.8.3 258313 0,10%
10.9 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
19037 Lavatorio de louga U R R$
1091 SEOP 5 c/col. torneira,sifao e valv. N 3,00 $ 1.047,42 1.308,54 R$ 392562 0.11%
19030 - u R RS
109.2 | seop | % Bacia sifonada - PCD N | 100 |5 160661, 02 | RS 200714 | 006%
BACIA SIFONADA COM
CAIXA DE DESCARGA
19060 | ACOPLADA (INCLUSIVE | U R R$
109.3 | seop | 199 ASSENTO. ANEL DE N | 900 |§ 70768 | (%0 | RS 795690 | 023%
VEDAGAO E PARAFUSO DE
FIXAGAO)
TANQUE INOX COM
109.4 | seop | 19937 TORNEIRA, SIFAO E N | 200 |§ 70057 | (B5 IR 177204 | 005%
VALVULA :
COTAC TANQUE INOX PARA U R RS
1095 | G0 | 20 LAVAGEM DE PANELRO | N | 100 |§ 149999 |, 72 | RS 187394 | 0,05%
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE BANCADA
EM GRANITO 1,90X0,60M,
INCLUINDO BORDA E
RODABANCA, TIPO CINZA
ANDORINHA, COM TRES
CUBAS OVAIS EMLOUGA | R RS
1096| CPU | 28 BRANCA, INCLUINDO | | 300 |§ 3.12455(, 003 | RS 11.710,50 | 0,34%

VALVULA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL
CROMADO, ENGATE

FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA
CROMADA DE MESA, FUROS
NA BANCADA E FIXADA COM

CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE BANCADA
EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, INCLUINDO | U | , o0 | R 70 gg RS

10.9.7 CPU 29 R$  2.448,32 0,07%

BORDA E RODABANCA. | N $ 1.224.16
(BANCADAS RECEPCAO DE
LOUCA SUJA E
DISTRIBUICAO)
11065 | Granito e=2cm - (Recepgédode | M R R$ o
1098 | seop | "9 oon oo Dtibaey | | 392 |§ 81583 | | 0o, | RS 399385 | 0.12%
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE ESPELHO | |/ R RS
1099| CPU | 30 CRISTAL, 50X90CM, b | 180 |§ 57779 | %0 | RS 120929 | 004%
E=4MM, COM REQUADRO EM *
ALUMINIO
10.910 | SEOP 19?69 DUCHA HIGIENICA CROMADA H 10,00 '; 186,32 23§$77 R$ 232770 | 0,07%
10911 | SEOP 19871 BARRA EM ACO INOX (PCD) | M | 4,80 '; 331,54 41§$19 R$  1.988,11 | 0,06%
19079 | PORTA PAPEL HIGIENICO - | U R RS .
109.12 | seop | 19 o e HSE N N 1000 |§ o270 | % I RS 115810 | 003%
19079 Porta toalha de papel - U R R$ o
109.13 | seop | 19 boranlons N | 800 |§ 12043 | 5| Rs 90270 | 003%
SABONETEIRA COM
109.14 | seop | 19979 RESERVATORIO - o | 600 '; 87,22 10F§$96 R$ 65376 | 0,02%
POLIPROPILENO :
19021 ) U R RS
10.9.15 SEOP 8 Chuveiro em PVC N 6,00 $ 74,21 92.71 R$ 556,26 0,02%
25102 B U R RS )
109.16 | seop | %] EXAUSTOR d=40cm N | 100 g 48751 | (R I RS 609,05 | 0,02%
19010 Pia 02 cubas em aco U R R$ o
10917 | SEOP 1 inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | N 4,00 $ 1.928,43 2.409,19 R$  9.636,76 0,28%
PRATELEIRAS EM MADEIRA o RS
10918 | cPU | 31 DE LEI (LARG=I= 0.40m; | M | 16,50 | & 22158 | ,3° | RS 456753 | 0,13%
ESP.= 2,50cm) (UTENSILIOS) ’
. R$ o
Subtotal item 10.9 ] 59.388,47 1,74%
10.10 PREVENCAO CONTRA INCENDIO |
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EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

10190

10.10.1 | SINAPI 1,00

0

267,18 R$ 333,79 0,01%

333,79

R$

10.10.2 | SINAPI | 97599 24,91

ZC

1,00

0

19,94 R$ 24,91 0,00%

Preco
Unit.(R$ Valor
) com Total(R$)
BDI
R$
66,63

Preco
Unit.(R$)
sem BDI

Codig Descrigao dos

o Servigos e

Item Fonte il

24146 | PLACA DE SINALIZAGAO
8 FOTOLUMINOSCENTE
PINTURA DE PISO COM
TINTA EPOXI, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

Subtotal item 10.10

10.11 PINTURA
LATEX ACRILICA
15128 ACETINADO C/ MASSA E M | 2650 | R 55.08 R$
5 SELADOR - INTERNO E 2 0 $ ’ 68,81
EXTERNO

. R$ o
Subtotal item 10.11 18.234,65 0,53%
R$
349.640,23

10.10.3 | SEOP 5,00 53,33 R$ 333,15 0,01%

zc|a3c

R
$

10249 R$

10.10.4 | SINAPI 79,53

N <

1,00

0

63,66 R$ 79,53 0,00%

R$

771,38 0,02%

10.11.1 SEOP R$ 18.234,65 | 0,53%

11 URBANIZACAO

1.1 PASSARELA COBERTA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
COBERTURA EM CHAPA
METALICA
, SOLDADA E ESTRUTURA
11.11| CPU 32 TUBULAR 3/4" E M | 39,83
CHUMBADOR DE 5/8" E
PILAR EM ACO
GALVANIZADO 80MM DE
DIAMETRO INCLUINDO
PINTURA.
PINTURA DE PISO COM
TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 38,03
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR.AF_05/2021
CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
1113 | CPU 16 NUMERO 20, INCLUSO | M | 79,66
TRANSPORTE VERTICAL.
DESENVOLVIMENTO 50CM.
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
10222 | (PIGMENTADA) ESMALTE

9 SINTETICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

Subtotal item 11.1

10,23%

R$

1.257,21 1.570,63

R$ 62.558,19 | 1,83%

0

10249 R$

11.1.2 | SINAPI 3073

24,60 R$ 1.168,66 0,03%

<
©» 0

R$

160,56 200,59

R$ 15.979,00 | 0,47%

X

R$

11.1.4 | SINAPI 35,14

28,13 R$ 4.587,18 0,13%

NI

130,5
4

0

R$

84.293,03 247%

11.2 PLAYGROUND 1/CIRC 8 e 9

11.2.1 PAVIMENTACAO
ESCAVACAO MANUAL DE
VALA COM PROFUNDIDADE | | ,, 57 | R
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ' $

AF_02/2021
REGULARIZAGAO E R
COMPACTACAO DE m? | 47,55 | ¢
SUBLEITO DE SOLO
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R$
54.764,06

R$

11.2.1.1 | SINAPI | 93358 132,84

106,33 R$  1.895,63 0,06%

11.2.1.2 | SINAPI 2,98 R$ 3,72 | R$ 176,89 0,01%

10057
6
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PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

ATERRO MANUAL DE VALAS
11.2.1.3 | SINAPI | 94342 | COM AREIA PARA ATERRO. | m?®| 14,27
AF_08/2023
COLCHAO DE AREIA
ESPESSURA = 30,00CM
PISO DE BORRACHA
10173 | ESPORTIVO, ESPESSURA
5 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_02/2026

Subtotal item 11.2.1

BRINQUEDOS
(PLAYGROUND 1)
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE un | 1,00
CARROSSEL
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE GANGORRA
DUPLA METALICA,
11222 | CPU 33 | ACABAMENTO EM ESMALTE |un| 1,00
SINTETICO, INCLUSO
BLOCOS DE FUNDACAO EM
CONCRETO CICLOPICO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE
CASA/CASTELO PARA
PLAYGROUND, COMPOSTO
POR PECAS EM MADEIRA -
INCLUSIVE BLOCOS EM
CONCRETO CICLOPICO,
LIXAMENTO DA MADEIRA E
ACABAMENTO EM PINTURA
VERNIZ INCOLOR

Subtotal item 11.2.2

1.3 AREA EXTERNA
ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
11.3.1 | SINAPI | 94273 FABRICADO, M | 4517
DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 15 CM
ALTURA. AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM
TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR.AF_05/2021

Subtotal item 11.3

11.4 PAISAGISMO
26016 Plantio de grama (incl. terra m? 155,2
8 preta) 6

Subtotal item 11.4
I TRABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE I
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R$
143,54

R$
235,46

114,90 R$  2.048,32 0,06%

11.2.1.4 CPU 38 14,27 188,47 R$  3.360,01 0,10%

w<Z

R$

11.2.1.5 | SINAPI 606,19

55,52 485,22 R$ 33.655,67 | 0,98%

0 » 0| & 0

N <

R$

41.136,52 1.20%

11.2.2

MERCADO
LOCAL

R$

1221 4.852,66

X0

3.884,30 R$  4.852,66 0,14%

R$
1.569,60

» 0

1.256,38 R$  1.569,60 0,05%

R$

11.2.2.3 CPU 34 7.205,28

un | 1,00 5.767,45 R$  7.205,28 0,21%

» 0

R$

13.627,54 0.40%

R$

5033 | 6288

R$  2.840,29 0,08%

X

R$

11.3.2 | SINAPI | 94281 71,71

M | 45,17 57,40 R$ 3.239,14 0,09%

0

R$

11.3.3 | SINAPI | 94990 1.348,97

9,42 1.079,78 R$ 12.707,30 | 0,37%

w<Z
» X0

10249 M | 122,6 R$

11.3.4 | SINAPI 30,73

24,60 R$ 3.769,03 0,11%

0

R$

22.555,76 0.66%

R$

11.4.1 | SEOP 4960

< 0

39,70 R$  7.700,90 0,23%

R$
7.700,90

0,23%
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R$
11.5 ACESSIBILIDADE 174.624,68
11.5.1 ESCADAS E RAMPAS
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADAS, COM 1
10204 | LANCE E LAJE PLANA,EM | M R R$ 0
11.5.1.1 | SINAPI 5 CHAPA DE MADEIRA 5 | 870 $ 330,47 412,86 R$ 3.591,88 | 0,11%
COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_11/2020
ARMAGCAO DE ESCADA, DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE K R RS
11.5.1.2 | SINAPI | 95945 CONCRETO ARMADO G | 2048 $ 16,90 2111 | R 43233 0,01%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE ’
8,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE K R RS
11.5.1.3 | SINAPI | 95946 CONCRETO ARMADO G|3415 g 1305 1630 | R$ 556,65 0,02%
UTILIZANDO ACO CA-50DE '
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020
Concreto c/ seixo Fck= 25MPA M R R$
11.5.1.4 | SEOP | 50740 (incl. langamento e 3 | 190 | g 98845 | o), R$ 2.346,25 | 0,07%
adensamento) U
Guarda-corpo h =1,10m e
Corrimao em Ago Inox, barras
superiores alt=0,92m e 0,70m e R R$ o
11.5.1.5 | ORSE | 13233 barra inferior, diam= 1.1/2" . M | 63,55 $ 1.233,90 1.541 51 R$ 97.962,96 | 2,87%
barras verticais d=3/4" a cada
0,11m, curvas de aco inox.
LASTRO DE CONCRETO M R R$ o
11.5.1.6 | SEOP | 40257 MAGRO G SEIXO 3 | 0.53 $ 975,51 1.218.70 R$ 64591 0,02%
ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO- M R R$ 0
11.5.1.7 | SINAPI | 94319 ARENOSO. 3 | 1598 | ¢ 8695 108.63 R$ 1.73591 | 0,05%
AF_08/2023
ALVENARIA TIJOLO DE M R R$ o
11.5.1.8 | SEOP | 60046 BARRO A CUTELO o | 1548 | ¢ 13631 170.29 R$ 2.636,09 | 0,08%
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN |, R RS
11.5.1.9 | SINAPI | 94992 | LOCO, FEITO EM OBRA, |, | 3693 g 9874 | 13 R$ 4.55568 | 0,13%
ACABAMENTO ’
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022
Subtotal item 11.5.1 4. 463,2(? 3,35%
Cédi Descrigio dos | U | Quant|  FPrese UP!:G% val
ltem | Fonte | “°9'9 . oeserigaodos | Quant | it (R$) | - I;g’ %
o ervicos d. . sem BDI );grln otal(R$)
11.5.2 PISOS
PISO PODOTATIL DE
ALERTA OU DIRECIONAL,
11521 | SINAPI 10109 DE BORRACHA, M 213'5 22F§$43 27F;$88 R$  60.161,02 | 1,76%
ASSENTADO SOBRE ’ ’
ARGAMASSA. AF_05/2020
Subtotal item 11.5.2 60_161,0R2$ 1,76%
11.6 DIVERSOS
26018 | MASTRO EM FO.GO. SOBRE RS RS
11.6.1 | SEOP 8 BASE DE CONCRETO - 3 cJ| 1,00 313424 | 391561 | RS 391561 0,11%
UNIDADES S F
PLACA DE INAUGURACAO
24131 | EM ACO INOX/ LETRAS | U R$ R$ 0
11.6.2 | SEOP 8 BX. RELEVO . N | 1.00 142975 | 1.786.19 R$ 1.786,19 0,05%
(40X30CM)
B "RABALHO PRESENTE NA VIDA DA GENTE IR
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Subtotal item 11.6 5.701 80R$ 0,17%
" RECUPERAGAO DO RESERVATORIO RS | o011
EXISTENTE 3.687,52 -
TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DE 40MM, INSTALADO EM RS RS
124 | SINAPI | 94650 | RESERVACAO PREDIALDE | M [ 1200 | 50 g5 | RS 33060 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO E ' '
INSTALACAO. AF_04/2024
18080 | REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" | U RS RS
122 | seop | '8 A "R IRECR seoss | RS 25075 0,01%
RETIRADA DE PINTURA | M RS RS .
123 | seop | 20677 /L SCOVA DE ACO) ¥ | 62,00 0 09 e | RS 70432 0,02%
LATEX ACRILICA FOSCA
124 | seop 15212 INTJEXT. SEM SUPERFICIE '\2" 62,00 2§ﬁ4 2?; R$ 158348 | 0,05%
PREPARADA ' '
IMPERMEABILIZACAO COM
MASSA ASFALTICA PARA | M RS RS .
125 | SEOP | 80676 CONCHETO (2 D | 1350 | 82, coss | RS 81837 0,02%
deméaos)
: RS .
Subtotal item 12 3.687.52 0,11%
SERVICOS DE -
13 RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO 96.026.95 2,81%
DO MURO A,
CONSTRUCAO DE MURO
EM ALVENARIA DE
TIJOLO CERAMICO E=0,09M,
COM PILARES EM
CONCRETO ARMADO A
131 | cPu | 35 CADA 3 METROS, '\2" 123'8 56§$27 70'2$19 R$ 8813251 | 2,58%
CINTAMENTO INFERIOR E : :
SUPERIOR, CHAPISCADO,
REBOCADO E PINTADO
COM TINTA ACRILICA, H=2.80
M.
LATEX ACRILICA FOSCA
15012 | INT/EXT. SEM SUPERFICIE | M | 309,1 RS RS
13.2 | SEOP | 5™ | bREPARADA, APLICADONO | 2 | 0 20,44 2554 | R® 789441 | 023%
MURO EXISTENTE
. R$
Subtotal item 13 96.026,92 2,81%
14 SERVICOS FINAIS 15.886 6'? 0,46%
27022 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA | M | 1182, RS RS
141 | seop |79 R | 0o 1n5s | RS 1588666 | 046%
Subtotal item 14 15.886 6'? 0,46%
TOTAL GERAL R$ 3'41175682' 10&?’0
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ANEXO IV

ANEXOV
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

ANEXO IX

Todos os anexos estardo disponiveis, em sua totalidade, no portal do TCM/PA — GEO-

OBRAS, conforme link https.//geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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