
Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO - ÁREA DA HIDROVIARIA
SINAPI - 03/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

Quant. Total Peso (%)

1 5.127,45 5,61 %

1 86.299,45 94,39 %

______________________________________________________________
Paulo Azevedo do Amaral

Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz
Crea nº 0416141951 - PA

 1 

 2 

SERVIÇOS PRELIMINARES

ATERRO E PAVIMENTAÇÃO

Descrição

Total do BDI R$ 15.232,43

Total Geral R$ 91.426,90

Item

Total sem BDI R$ 76.194,47

B.D.I. Encargos Sociais

20,0%

Desonerado: embutido 
nos preços unitário 

dos insumos de mão 
de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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