Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
. Desonerado: embutido nos
A4;, wilh PORTO DE MOZ PAVIMENTAGAO - AREA DA HIDROVIARIA glls":)ﬁ; -?)3;1122?)2255 '.r;?fa 20,0% pregos unitdrio dos insumos
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO e de mao de obra, de acordo
com as bases.
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Pt Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 5.127,45 5.127,45 5,61 %
1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 3 180,96 217,15 651,45 0,71 %
1.2 010008 SEDOP Limpeza do terreno m2 600 6,22 7,46 4.476,00 4,90 %
2 ATERRO E PAVIMENTAGCAO 1 86.299,45 86.299,45 94,39 %
21 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m? 78 201,30 241,56 18.841,68 20,61 %
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE R o
2.2 92393 SINAPI 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 665,85 74,83 89,79 59.786,67 65,39 %
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA R o
23 94969 SINAPI MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 24 617,88 74145 1.779,48 1.95%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA R o
24 | 102482 | SINAPI | \1en)A/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021| ™ 7 701,39 841,66 589162 6,44 %
Total sem BDI R$ 76.194,47
Total do BDI R$ 15.232,43
Total Geral R$ 91.426,90
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