
Obra

PAVIMENTAÇÃO - ÁREA DA HIDROVIARIA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.127,45 5.127,45 5,61 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 3 180,96 217,15 651,45 0,71 %

 1.2  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 600 6,22 7,46 4.476,00 4,90 %

 2   ATERRO E PAVIMENTAÇÃO 1 86.299,45 86.299,45 94,39 %

 2.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 78 201,30 241,56 18.841,68 20,61 %

 2.2  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 665,85 74,83 89,79 59.786,67 65,39 %

 2.3  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 2,4 617,88 741,45 1.779,48 1,95 %

 2.4  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 7 701,39 841,66 5.891,62 6,44 %

Total Geral R$ 91.426,90

______________________________________________________________
Paulo Azevedo do Amaral

Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz
Crea nº 0416141951 - PA

Orçamento Sintético

Total sem BDI R$ 76.194,47

Total do BDI R$ 15.232,43

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará 20,0%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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