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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. Dados do Processo.
1.1.  Orgio Gerenciador: Prefeitura Municipal de Altamira
1.2.  Secretarias atendidas pelo Orgio Gerenciador:
e Secretaria Municipal de Saude
e Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Infraestrutura.

2. OBJETO: Contratacdo de empresa para aquisicdo material de construg¢do civil em geral,
que atendam as demandas de trabalho da prefeitura municipal de altamira e suas secretarias.

3. Justificativa: A aquisi¢do de material de constru¢do civil em geral é essencial para a
execu¢ao, manutengao, reforma e ampliacao de obras publicas, conforme as necessidades da
administracdo. Essa aquisi¢do garante a continuidade dos servicos, o cumprimento das normas
técnicas e legais aplicdveis, e a adequada infraestrutura para o atendimento as demandas da
populacdo. O fornecimento regular e planejado desses materiais assegura maior eficiéncia na
realizacdo das atividades, evita atrasos nas obras e contribui para a preservacdo do patrimonio
publico.

4. Descricao da necessidade

A Prefeitura Municipal de Altamira: A presente demanda visa formalizar a necessidade
urgente de aquisicdo de materiais de construgdo civil em geral para atender as diversas
demandas de manutencao, reforma, ampliacdo e constru¢do de obras publicas no municipio de
Altamira. A aquisi¢do desses materiais € de suma importancia para garantir a continuidade e a
qualidade das intervencdes realizadas pela administragdo publica, assegurando infraestrutura
adequada para o atendimento as necessidades da populacao.

A auséncia ou insuficiéncia de materiais de constru¢cdo compromete diretamente a execugao
de servigos essenciais, podendo acarretar atrasos em obras, paralisacdoes de servicos e
deterioragdo de estruturas publicas. Isso ndo apenas impacta negativamente a populagao
usuaria dos servicos, mas também pode gerar custos adicionais ao municipio, como a
necessidade de retrabalho, contratacdo emergencial e manutencdo corretiva. A aquisi¢do
adequada e planejada dos materiais ¢ fundamental para:

e Garantir a continuidade das obras e servicos publicos: A disponibilidade de
materiais permite a execugao regular e eficiente das atividades, sem interrupgdes.

e Assegurar a qualidade das construcdes e manutencgdes: Utilizar materiais de boa
procedéncia € essencial para garantir durabilidade, seguranga e conformidade com as
normas técnicas vigentes.

o Evitar desperdicios e otimizar recursos publicos: Com a aquisicdo planejada, €
possivel racionalizar o uso dos insumos, reduzir perdas e otimizar os investimentos do
municipio.

e Cumprir os cronogramas de obras publicas: A entrega de projetos dentro dos
prazos estabelecidos depende da disponibilidade tempestiva dos materiais necessarios.

e Promover a valorizacido dos espacos publicos: A construcdo e conservagao de
pracgas, escolas, postos de saude, vias publicas, entre outros, refletem diretamente na
qualidade de vida dos cidadaos.
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Diante do exposto, a aquisi¢do de materiais de construcao civil em geral para a Prefeitura
Municipal de Altamira ndo se trata apenas de uma medida administrativa, mas de um
investimento essencial na infraestrutura urbana e rural do municipio, impactando
positivamente os servicos publicos e o bem-estar da populagao.

Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Infraestrutura: A Secretaria Municipal de
Obras, Viacao e Infraestrutura (SEMOVI) objetiva adquirir materiais de construcao civil em
geral para garantir a execugdo eficiente de obras e servigos de infraestrutura urbana e rural.
Essa aquisi¢ao ¢ fundamental para atender as demandas de pavimentacao, drenagem, reformas
e construcao de edificacdes publicas, contribuindo diretamente para a melhoria da mobilidade
urbana, seguranca e qualidade dos espacos publicos.

O fornecimento continuo desses materiais reflete o comprometimento da gestdo municipal
com a qualidade das obras publicas, a otimizacdo de recursos e a promog¢ao de um ambiente
urbano mais funcional e digno para todos os cidadaos.

Secretaria Municipal de Satde: A presente contratacdo de empresa(s) especializada(s) para
o fornecimento de materiais de construcdo civil em geral destina-se a suprir as demandas
estruturais das unidades de saude da Secretaria Municipal de Saude de Altamira — PA.

A aquisicdo ¢ essencial para a manutengdo, reforma e eventual ampliacdo das estruturas
fisicas das unidades de atendimento, como postos de satde, hospitais, unidades do SAMU e
centros especializados. Ambientes bem conservados e adequadamente equipados contribuem
para a seguranga dos profissionais e usudrios, além de possibilitarem a oferta de um
atendimento mais humanizado, seguro e eficiente.

O investimento em infraestrutura fisica da satide reflete diretamente na melhoria da qualidade
dos servigos prestados a populacdo, evitando riscos estruturais, garantindo acessibilidade, e
promovendo ambientes adequados para o trabalho das equipes de satde.

Objetivos da Necessidade dos Itens:

A Prefeitura Municipal de Altamira: Prefeitura Municipal de Altamira:

Garantir a continuidade, seguranga e qualidade das obras e servigos publicos realizados pela
Prefeitura Municipal de Altamira, por meio do fornecimento adequado de materiais de
construgdo civil em geral, em conformidade com as normas técnicas e legislagdes aplicaveis.
Secretaria Municipal de Saude:

A contratacdo para o fornecimento de materiais de construcdo civil em geral trard uma série
de beneficios tanto para os profissionais da satde quanto para os usudrios do Sistema Unico
de Saude (SUS), conforme descrito a seguir:

Melhoria da infraestrutura das unidades de saude:
Possibilitard reformas, ampliagdes € manutencdes prediais que asseguram ambientes mais
adequados para o atendimento a populacao e para o trabalho das equipes de saude.

Seguranga e conforto dos profissionais e usuarios:
Estruturas fisicas adequadas reduzem riscos de acidentes, infiltragdes, desabamentos e outros
problemas que comprometem a integridade fisica dos trabalhadores e dos pacientes.

Cumprimento das normas legais e técnicas:
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Atende as exigéncias da legislacdo vigente referente a seguranca estrutural, acessibilidade e
adequagdo dos ambientes publicos de saude, evitando sangdes legais e garantindo a
conformidade das instalagoes.

Ambientes mais funcionais e salubres:

Reformas e adequagdes estruturais contribuem para ambientes mais limpos, organizados e
funcionais, o que impacta diretamente na produtividade das equipes e na qualidade do servico
prestado.

Qualidade no atendimento a populacao:
Unidades de saude bem conservadas e com infraestrutura adequada proporcionam condigdes
ideais para um atendimento mais eficiente, seguro e humanizado.

Valorizaciao do patrimoénio publico:
O investimento em materiais de construcao civil reflete na preservagao e valoriza¢ao dos bens
publicos, garantindo sua durabilidade e bom estado de conservacao.

Dessa forma, a aquisi¢ao de materiais de construcdo civil em geral visa ndo apenas atender as

demandas estruturais das unidades de saude e demais espacos publicos, mas também

promover condi¢des adequadas de trabalho, fortalecer a infraestrutura municipal e melhorar o

atendimento a populacdo de Altamira — PA.

5. Resultado Pretendidos:

Os resultados pretendidos com a aquisi¢do de materiais de construcio civil em geral
pela Prefeitura de Altamira incluem a melhoria da infraestrutura urbana e rural do
municipio, a valorizacdo dos espagos publicos, o cumprimento das normas técnicas e
legais aplicaveis e a garantia de ambientes adequados, seguros e funcionais para
servidores e municipes. Com a contratacio de empresa especializada para o
fornecimento desses materiais, a Secretaria Municipal de Saude de Altamira — PA
pretende alcancar uma série de resultados significativos: O principal objetivo € viabilizar
a manuten¢do, reforma, ampliagdo e construcdo de unidades de satde, garantindo
estruturas fisicas adequadas, seguras e acessiveis para o desenvolvimento das atividades
profissionais e para o atendimento a populagdo. Isso inclui a corregdo de falhas
estruturais, melhorias nos ambientes internos e externos, além da adaptagdo dos espagos
conforme as exigéncias das normas sanitarias e de acessibilidade. Além disso, espera-se
cumprir rigorosamente as exigéncias legais relacionadas a constru¢do civil e as normas
da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), do Ministério da Saude e
demais 6rgaos de fiscalizagdo, evitando sangdes administrativas e juridicas. A melhoria
nas condi¢des fisicas das unidades de saude refletira diretamente na qualidade dos
servigos prestados, aumentando a eficiéncia das equipes, promovendo ambientes mais
organizados, salubres e confortaveis, e contribuindo para a redugdo de riscos estruturais
e de acidentes. Outro resultado esperado ¢ o fortalecimento da imagem institucional da
Secretaria de Saude, demonstrando o comprometimento da gestdo publica com a
valorizacao do patrimonio publico e com o bem-estar da populacao usuaria do Sistema
Unico de Saude (SUS). Estruturas mais adequadas favorecem um atendimento mais
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humanizado e acolhedor, promovendo mais confianga nos servicos prestados. Por fim, a
medida contribuira para o uso mais eficiente dos recursos publicos, reduzindo a
necessidade de manutengdes emergenciais e retrabalho, e ampliando a durabilidade das
intervengdes realizadas.

5.1. Possivel Solugao

A solucdo mais adequada para atender essa demanda ¢ a Aquisicdo de Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) para suprir as
demandas da Prefeitura Municipal e suas secretarias municipais subordinadas por meio de
processo licitatorio, garantindo economia, qualidade e transparéncia. Isso permitird que a
Secretaria Municipal de Satde de Altamira realize manutengdes preventivas e corretivas,
ampliacdes e adequacdes nas instalagdes elétricas de todas as unidades, melhorando a
estrutura fisica de atendimento e proporcionando mais eficiéncia a gestdo da saude publica.
Diante das necessidades apontadas nesta solicitagdo, o atendimento a solugdo exige a
contratacdo de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto
pretendido. Foram analisadas contrata¢des similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da
municipalidade. Nao se observou maiores variacdes quanto a execu¢do do objeto no que se
refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se da pela
modalidade de licitagdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.
Logo, Aquisi¢do dos itens objeto da presente demanda se constitui, no atual cendrio, em
objeto de frequente aquisi¢do por 6rgaos publicos.

A prestacdo dos itens solicitados devera ser feita de acordo com as necessidades da Secretaria
de Saude, ou seja, de forma parcelada, mediante a apresentacdo de Ordem de Compras ao
licitante contratado, emitido pela Prefeitura Municipal de Altamira e suas Secretarias
municipais subordinadas.

Descricao da solu¢do como um todo:

6. A solugdo proposta envolve a contratacdo de empresas para o fornecimento de materiais
de construcao civil em geral, com o objetivo de suprir as demandas da Prefeitura
Municipal de Altamira e suas secretarias municipais vinculadas, atendendo as
necessidades institucionais relacionadas a execuc¢do, manutengdo, reforma e ampliagdo
de obras publicas. A forma mais vidvel para a contratacdo ¢ a aquisi¢do dos itens por
meio de fornecedores legalmente habilitados, mediante Processo Licitatério na
modalidade Pregdo Eletronico, tendo em vista que se tratam de itens considerados
comuns. O procedimento mais adequado consiste na realizagdo de um levantamento
prévio dos materiais necessarios, com base em valores praticados no mercado, para
subsidiar a elaboragdo do Termo de Referéncia e da estimativa de precos. O processo
licitatério sera conduzido de acordo com o Sistema de Registro de Precos (SRP), por
intermédio do Pregdo Eletronico, modalidade que proporciona maior economicidade,
transparéncia e flexibilidade para a Administragdo Publica, permitindo que as
contratagdes ocorram conforme a demanda efetiva de cada 6rgdo ou secretaria. Apds a
conclusdo da licitacdo e a homologacao do resultado, as empresas vencedoras deverdo
efetuar o fornecimento dos materiais de construcdo civil conforme os prazos
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estabelecidos no Termo de Referéncia e mediante emissdo da nota de empenho. O
fornecimento devera respeitar rigorosamente as especificagcdes técnicas constantes na
listagem de itens, incluindo as unidades de medida, padrdes de qualidade e demais
condi¢cdes contratuais. Todos os elementos necessarios ao atendimento da presente
demanda estardo descritos de forma detalhada no Termo de Referéncia, incluindo as
responsabilidades da contratada, as condigdes de entrega, garantias, prazos, formas de
pagamento, penalidades e demais obrigacdes que assegurem o cumprimento integral do
objeto licitado.
7. Da solu¢do como um todo, considerando o ciclo de vida do objeto:

Necessidade a Ser Atendida

e Cada secretaria deverd realizar um diagndstico das demandas de obras, reformas,
ampliacdes e manutencdes em suas respectivas areas de atuagao.

e A Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e Infraestrutura (SEMOVI), em conjunto
com os setores de engenharia e planejamento, centralizard o recebimento das
demandas e validara os pedidos com base na viabilidade técnica e na prioridade de
execugao.

e Sera elaborado um relatério consolidado contendo a previsdo quantitativa e qualitativa
dos materiais de construcdo civil necessarios, considerando a programagdo anual de
obras e o estoque minimo estratégico para manutencdes emergenciais.

Solugao Proposta

e Definicdo detalhada dos materiais de construgdo civil, como: cimento, areia, brita,
tijolos, blocos, telhas, tintas, madeiras, ferragens, tubos, conexdes hidréulicas,
materiais elétricos, ferramentas basicas, entre outros insumos.

e As especificagdes técnicas dos materiais deverdo seguir os padrdes estabelecidos pelas
normas da ABNT, normas técnicas de engenharia e exigéncias legais aplicaveis.

e Os fornecedores deverdao comprovar a regularidade dos produtos, incluindo laudos
técnicos, certificagdes de qualidade e conformidade com padrdes de desempenho.

e A aquisi¢do sera realizada por meio de Processo Licitatorio (Pregdo Eletronico), com
utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), possibilitando contratacdes
conforme a demanda e garantindo economicidade a Administragao.

Etapas do Ciclo de Vida do Objeto

a) Planejamento
Levantamento prévio das demandas de materiais com base nos projetos em andamento e
planejados.
Elabora¢do do Termo de Referéncia com a especificacdo dos itens, unidades de medida e
critérios de recebimento.
Implantagdo de sistema de controle de estoque para os materiais utilizados nas obras e
manutengdes, com acompanhamento de entradas e saidas, minimizando perdas e desvios.
Definicao de cronograma de entrega e logistica de distribuicao dos materiais para os locais de
obra.
b) Treinamento e Conscientiza¢ao
Distribuicdo dos materiais conforme a programagao das frentes de servico.
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Acompanhamento técnico das aplicagdes por engenheiros e fiscais da Prefeitura, garantindo
que os materiais sejam utilizados corretamente.

Registro fotografico e documental da utilizagdo dos materiais em cada etapa da obra ou
intervengao.

¢) Monitoramento e Avaliacao

Avaliagao periddica da eficiéncia no uso dos materiais, comparando quantitativos estimados
com os efetivamente utilizados.

Inspecdes técnicas regulares nas obras e nos depdsitos para verificagao da qualidade dos
materiais ¢ das condi¢des de armazenamento.

Atualizacdo continua das listas de materiais com base em novas necessidades identificadas,
mudangas nos projetos e inovagdes no setor da construgdo civil.

Elaboragao de relatdrios gerenciais para analise de custos, desempenho dos fornecedores e
controle de qualidade.

. ITENS A SEREM LICITADOS:
TEM DESCRICAO COMPLETA UNID QT
TOTAL
1 ACIDO MURIATICO GALAO 5L UNID 40
5 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA UNID 47

EPOXI SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE - 1kg

ADESIVO P/ ARGAMASSAS E CHAPISCO -
3 BIANCO OTTO BAUMGART OU MARCA UNID 100
EQUIVALENTE 18 KG

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA
4 ARGAMASSADE ASSENTAMENTO E REBOCO |UNID 62
CONVENCIONAL 18L

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA
5 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E UNID 76
REBOCOCONVENCIONAL IL

6 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA UNID 62
CONCRETOS E ARGAMASSAS 18L

7 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA UNID 36
CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6 L

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA

8 CONCRETOS E ARGAMASSAS 900 ML UNID >2
9 AGUARRAS 5 LITROS DILUENTE UNID 200
10 AGUARRAS 900ML DILUENTE UNID 295
11 ALGICIDA MANUTENCAO 1 LITRO UNID 75
12 ARGAMASSA (PISO SOBRE PISO) 20KG UNID 800
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEAVEL E
13 FLEXIVEL PARA AREAS INTERNAS E UNID 220
EXTERNAS CAIXA 13.5KG
ARGAMASSA PRONTA PARA
14 REVESTIMENTO INTERNO - SACO C/ 20 KG UNID 1250
15 ARGAMASSA PRONTA PARA UNID 1000

REVESTIMENTO EXTERNO - SACO C/ 20 KG
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16 |ARGAMASSA ACIII 20KG UNID 1100
BALDE PLASTICO 10 LITROS PRETO C/ ALCA
17 |REFORCADA MULTIUSO, MATERIAL: UNID 240
PLASTICO ULTRA RESISTENTE E ALCA:
POSSUI 01 ALCA PLASTICA REFORCADA
BALDE METALICO PARA CONCRETO, 10 L:
BALDE FABRICADO EM CHAPA METALICA,
18 |COM PEGADOR (ALCA) LATERAL, UNID 260
GALVANIZADO COM ACABAMENTO
ENVERNIZADO, CAPACIDADE DE 10 LITROS
BALDE PLASTICO 18 L: FABRICADO EM
19 |POLIPROPILENO (PP), POSSUI O FORMATO | 0 200
CILINDRICO E DEVE TER A CAPACIDADE DE
18 LITROS.
BALDE REFORCADO ALCA DE FERRO 12 L:
o |BALDEDE PLASTICO EXTRAFORTE, COM UNID 110
ALCA DE FERRO, CAPACIDADE PARA 12
LITROS.
21 | BANDEJA PINTURA 15 CM UNID 110
22 | BANDEJA PINTURA 23 CM UNID 130
” IEI?GRRILHA LEVE/CARBONATO DE SODIO UNID 110
24 | BLOCO ESPUMA MULTIUSO 13X8X23CM UNID 400
CAL VIRGEM MICROPULVERIZADA —
25 |pACOTE 20 KG UNID 110
o6 Ic<éL HIDRATADA P/ PINTURA —PACOTE 20 |\ 1o 5300
CALHA PVC DN = 125 MM C/ 3 M DE
27 | COMPRIMENTO UNID 320
28 | CLARIFICANTE E DECANTADOR 1 LITRO UNID 20
CLORO PISCINA (DICLORO ISOCIANURICO) —
2% |BALDE 10KG UNID 20
30 |CLORO GRANULADO 65% — BALDE 10KG UNID 20
31 |CLORO PISCINA — PACOTE 1 KG UNID 20
32 |COLA BRANCA 1KG UNID 35
13 Il);EMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA. | 1y 150
FITA ALUMINIO EMENDA P/MANTA
34 | 1aMMX50M UNID 124
35 |FITA ALUMINIO 10CMX10M MANTA UNID 124
36 |FITA ALUMINIO 20CMX10M MANTA UNID 124
37 |FITA ALUMINIO 30CMX10M MANTA UNID 124
38 |FITA ALUMINIO 45CMX10M MANTA UNID 124
39  |FITA CREPE EM ROLOS 25MM X 50M UNID 120
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU
40 EQUIV - GALAO 3,6 L UNID S
41 |FUNDO PREPARADOR DE PAREDES UNID 300
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(ACRILICO) - GALAO 3,6 L

42 GANCHO P/PAINEL CANALETADO 10 CM UNID 70

43 GRAXA DE LITIO 1kg UNID 40
ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA

44 DILATACAO M2 173

45 ISOPOR E = 5CM M2 370

46 JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO UNID 1000

H=10MM E=4,0MM
JUNTA DILATACAO PLASTICA P/ PISO
47 H=2sMM E=4,0MM UNID 1000
48 ;ISJ(I)\I(;FA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA | 1y 0
KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO
-PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE;
PAPELEIRA COM TAMPA PARA PAPEL
HIGIENICO

+SABONETEIRA DE INOX, + CABIDE
SIMPLES.TODOS PRODUZIDOS EM ACO
INOX. PAPELEIRA C/TAMPA DIMENSOES DO
PRODUTO:ALTURA: 10CM LARGURA: 11,5
CM PROFUNDIDADE: 5

49| CM SABONETEIRA UNID 130
:DIMENSOES DO PRODUTO:ALTURA:4 CM
COMPRIMENTO: 12

CM LARGURA: 11 CM CABIDE SIMPLES
ALTURA: 5 CM

COMPRIMENTO: 5CM LARGURA: 4 CM
TODOS OS ACESSORIOS SAOFEITOS DE ACO
INOX E ALUMINIO POLIDO, MATERIAL

RESISTENTE QUE NAO ENFERRUJA.
50 LIMPA BORDAS P/ PISCINA C/ 1 LT UNID 20

LIQUIDO P/ BRILHO BASE PVA
31 (INTERIORES/EXTERIORE ) 3,6L UNID 48
52 LIXEIRA INOX 3 LTS C/PEDAL UNID 60

LONA PLASTICA PRETA LARGURA 8M,

>3 ESPESSURA 150 MICRAS,COMPRIMENTO 10M UNID 70

54 LONA LEVE ENCERADO 8X6 AZUL UNID 45

55 LONA LEVE ENCERADO 10X8 AZUL UNID 45
LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA

o |DELOMICRAS LARGURN JNETROS |
REFORCADO/GROSSO

57 LONA LEVE ENCERADO 10X6 UNID 40

AT CORAOLSIONICRAS | s

59 LONA PRETA 4MT X 50m UNID 50

60 LONA PRETA 6MT X 50m UNID 50
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61 |LONA PRETA 8MT X 50m UNID 50
62 | MANTA TERMICA DUPLA FACE — ROLO 25M2 | UNID 130
63 | MANTA TERMICA DUPLA FACE — ROLO 50M2 | UNID 110
64 |MANTA TERMICA DUPLA FACE — ROLO 10M2 | UNID 110
65 |MAO FRANCESA 20CM UNID 100
66 | MAO FRANCESA 30CM UNID 100
67 | MAO FRANCESA 40CM UNID 100
63 ll\/II?GSSA ASFALTICA PARA REPAROS — LATA | /10y 130
69 |MASSA ACRILICA LATAO 18L OU 25KG UNID 980
70 | MASSA ACRILICA LATA 5,4KG UNID 1080
MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA —
71 LATAO 18 L UNID 980
72 |MASSA CORRIDA PVA — LATA 5,4KG UNID 1080
73 | MASSA PLASTICA — LATA 1KG UNID 60
74  |NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 1 LITRO UNID 38
75 |PALHA DE ACO PACOTE C/10KG UNID 200
76  |PALHA DE ACO N 01 25G UNID 200
77  |PIGMENTO EM PO PRETO 250G UNID 100
PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
78 IpARA LAJE LATA 1 KG UNID 120
79  |REJUNTE FLEXIVEL PACOTE 1KG UNID 200
20 ?EIIH:&DOR ACRILICO PIGMENTADO LATA UNID 140
g1 212%%1)011 ACRILICO PIGMENTADO LATA UNID 140
82 |SELADOR LATEX PVA - LATAO 18 L UNID 140
83 |SELADOR MADEIRA - LATA 3,6LT UNID 140
84 |SELADOR MADEIRA - LATA 900ML UNID 140
85 | SULFATO DE ALUMINIO PACOTE C 1KG UNID 36
86 | TAPETE VINIL 1.20MT PRETO (METRO) M 120
87 | TELA DE NYLON P/ALAMBRADO M2 6000
98 IliéifTINA PARA TELHA CERAMICA — LATAO UNID 400
89 | THINNER — LATA 5 LITROS UNID 700
90 |THINNER — LATA 900ML UNID 1000
01 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A UNID 130
BASE DE SOLVENTE — LATAO 18L
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A
92 BASE DE AGUA — LATAO 18L UNID 40
TINTA ALUMINIO ESMALTE
93 |PROTETORASUPERFICIE METALICA — LATA |UNID 600
3,6 L
94 ;“I6I\II:FA ESMALTE SINTETICO FOSCO - LATA |\ 1y 500
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95 |TINTA PISO VERDE QUADRA —-LATAO I8LT | UNID 200

o6 }“éIETA DE DEMARCAGAO DE RUAS -LATAO |\ 200

97 |TINTA ACRILICA PARA PISO - LATA 3,6 L UNID 1000
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A

8 | BASE DE AGUA —LATA 3,61 UNID 60

9o | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A |\ 60
BASE DEAGUA LATA 900ML
TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO —

100 || ATA36L UNID 700

101 |TINTA LATEX ACRILICA — LATA 3,6 L UNID 110

102 [TINTA LATEX PVA — LATA I8 L UNID 1000

103 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE — LATA 3,6 L |UNID 120
VERNIZ MADEIRA EXTRA RAPIDO INCOLOR

104 | L T A 900ML UNID 120

105 |VERNIZ-LATA 3,6LT UNID 120

106 |VERNIZ - LATA 900ML UNID 120

07 Rf/I]iRNIZ DUPLO FILTRO SOLAR —LATA 900 | /"o 120

108 | VERNIZ MARITIMO — LATA 3,6LT UNID 120

109 | VERNIZ MARITIMO — LATA 900ML UNID 120

110 | VERNIZ SINTETICO FOSCO — LATA 3,6 L UNID 120

111 |ZARCAO FOSCO PRETO — LATA 18LT UNID 200
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM

12 1RoLOS 19MM X 10M UNID 200
FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU
SIMILAR. COMPRIMENTO (M) 10M

13 | ESPESSURA(MM) 0,76MM LARGURA (MM) | UNIP 100
19MM

114 |FITA ISOLANTE 10 MT UNID 150
ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20

1S | oM X1 UNID 260
ADAPTADOR PVC P/ POLIETILENO PE-5 20

16 | v xad UNID 260

117 |ADAPTADOR PVC P/POLIETILENO PE-532 |\ 00 260
MM X 1

118 |ADAPTADOR PVC P/ SIFAO 40MM X 1 1/4 UNID 260
ADAPTADOR PVC C/ REG P/ POLIETILENO

19 1 s 2oMM X 3/4 UNID 260

120 |ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/FLANGESE | .o 4
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 1 1/4

12] |ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGESE | ' 0
ANEL DE VEDACAO P/CAIXA D'AGUA 1

12y |ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGESE |\ /0o 4
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 1
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123 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E UNID 114
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 1/2

104 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E UNID 64
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 2

125 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E UNID 114
ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 3/4
126 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ UNID 114
BOLSA EROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES
127 LIVRES P/CAIXA D'AGUA 25MM X 3/4' UNID H4
128 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES UNID 48
LIVRES v P/CAIXA D' AGUA 32MM X 1
129 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES UNID 48
LIVRES P/CAIXA D' AGUA 60MM X2
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E
130 |ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 25MM | UNID 114
X3/

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E
131 | ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 32MM | UNID 114
X1

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E
132 | ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM | UNID 114
X 11/2

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E
133 | ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 20MM | UNID 114
X1/2

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E
134 | ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 60MM | UNID 52
X2

135 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ UNID 114
BOLSA E ROSCA P/REGISTRO 25MM X 3/4
136 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ UNID 114
BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1
137 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES UNID 62
LIVRES P/CAIXA D'AGUA 75MM X 2 1/2'

ADAPTADOR PVC P/ VALVULA PIA OU

138 LAVATORIO 40MM X 1 UNID 124

139 | ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G UN UNID 90

140 | ASPERSOR IMPULSO UNID 72
ASSENTO P/ VASO SANITARIO ADULTO

141 DEPLASTICO UNID 180
ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL

142 DEPLASTICO UNID 70

143 | AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V | UNID 48

144 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V | UNID 48

145 IE\S/IIIifHA DE REDUCAO EXCENTRICA 50X40 UNID 144

146 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ UNID 144

AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM
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BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/
147 | AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM UNID 210

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/
148 | AGUA FRIA PRED 60MM X 25MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/
149" | AGUA FRIA PRED 60MM X 32MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/
150" | AGUA FRIA PRED 60MM X 40MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/
151 | AGUA FRIA PRED25MM X 20MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/
152 | AGUA FRIA PRED32MM X 25MM UNID 260

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/
153 | AGUA FRIA PRED40MM X 32MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/
154 | AGUA FRIA PRED60MM X 50MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/
155 | AGUA FRIA PRED40MM X 20MM UNID 160

BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/

156 AGUA FRIAPRED40MM X 25MM UNID 210
157 | BUCHA REDUCAO PVCROSCA11/2X1 UNID 104
158 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 11/2 X 3/4 UNID 104
159 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/2X1 1/4 UNID 104
160 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4X1 UNID 104
161 |BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4X3/4 UNID 104
162 | BUCHA REDUCAO PVCROSCA 1X1/2 UNID 104
163 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 X 3/4 UNID 104
164 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 100 L UNID 30
165 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 200 L UNID 30
166 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 500 L UNID 90
167 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 1000 L |UNID 65
168 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 2.000 L | UNID 35
169 |CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 5.000 L | UNID 17
170 EAIXA D'AGUA DE POLIETILENTO DE10.000 UNID 10

CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA,
COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA,
ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE P/
FIXACAO - CAPACIDADE 9 L

CAIXA SIFONADA PVC 100 X100 X 40MM
172 | C/GRELHA REDONDA BRANCA UNID 100

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM
173 | C/GRELHA REDONDA BRANCA UNID 100

CAIXA SIFONADA PVC 150 X150 X 50MM
174 | C/GRELHA REDONDA BRANCA UNID 130

CAIXA SIFONADA DE PVC, 150X 150 X 50MM,

171 UNID 110

175 COM GRELHA QUADRADA BRANCA UNID 130
176 | CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 |UNID 130
177 | CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 |UNID 130
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1/4

178 | CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2 | UNID 130

70 1(\:/[/3& PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 20 |, 30

50 1(\:/[/3& PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 | 30

] 1(\:/[/3& PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 | 30

o 1(\:/[/3& PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 | 30

6 fﬁ/l; PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 | 0

a4 | CAPTOR FRANKLIN 350 MM, 1 DESCIDADE | |\ s
CABO, LATAO NIQUELADO OU CROMADO

185 |CHUVEIRO 1/2 UNID 180

186 |CHUVEIRO 4 UNID 70

187 |CHUVEIRO GRANDE 8X1/2 UNID 60

188 | COLAR PVC SOLDAVEL DN 25MM UNID 70

189 |COLAR PVC SOLDAVEL DN 32MM UNID 70

190 |COLAR PVC SOLDAVEL DN 50MM UNID 70

191 |COLAR PVC SOLDAVEL DN 75MM UNID 70
CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100

192 | b/ESG PREDIAL UNID 114
CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA

193 |GV A Y UNID 114
CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA

194 | bREDIAL 1172 UNID 114
CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA

195 | ot i A UNID 114
CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL

196 | X soning UNID 114
CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL

197 | UNID 114

'og | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIALDN | | s
100MM

100 g:gjl\l/[{h\gA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIALDN | | s

200 | CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIALDN | s
75MM
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA

2011 yE PB22G DN 100/DE 110MM UNID 114
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA

202 1 1E PB22G DN 50/DE 60MM UNID 114
CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA

203 1 1E PB45G DN 100/DE 110MM UNID 114
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CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA
204 | JE PB45G DN 50 /DE 60MM UNID 114

CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA
2051 yE PB9OG DN 100/DE 110MM UNID 114

CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA

206 | £ PB9OG DN 50 /DE 60MM UNID 114
207 ggéigflif\zfg Ni\(/)ILD 45G P/ AGUA FRIA UNID s
208 ggéigflif\zfsc Ni\(/)ILD 45G P/ AGUA FRIA UNID s
209 gggg&lj\;zc Msl\(/)[LD 45G P/ AGUA FRIA UNID 4
210 gggg&lj\sfg Msl\(/)[LD 45G P/ AGUA FRIA UNID 4
211 gggg&lj\gg Msl\(/)[LD 45G P/ AGUA FRIA UNID 4
212 gggg&lj\;sc Msl\(/)[LD 45G P/ AGUA FRIA UNID 4
213 g}ggglz: 5\2/((): I\Z\(/)ILD 90G P/ AGUA FRIA UNID 14
214 g}ggglz: 5\2/2_: I\Z\(/)ILD 90G P/ AGUA FRIA UNID 4
215 g}ggg& 5\3/5 I\Z\?[LD 90G P/ AGUA FRIA UNID 4
216 g}ggg& 5\6/((): I\Z\?[LD 90G P/ AGUA FRIA UNID 14
217 g}ggg& 5\7/5(: I\Z\?[LD 90G P/ AGUA FRIA UNID 12
513 |DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA UNID 14

PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR

ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO
2191 (pyC OU ABS) BRANCO 1/2 X 30CM UNID 114

ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO
2201 (pyC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40CM UNID 114

ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL
221 | CROMADO 1/2 x 30CM UNID 114

ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL

222 | CROMADO 172 x 40CM UNID H4
223 |FITA TESTE 25 UN TUBO UNID 90
224 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | UNID 114
575 | FLANGE PVC C/ROSCA SEXTAVADO UNID 14

S/FUROS REF. 1

FLANGE PVC C/ROSCA SEXTAVADO
226 S/FUROS REF.1/2 UNID 4

FLANGE PVC C/ROSCA SEXTAVADO
227 S/FUROS REF. UNID 4

228 |FLANGE PVC C/ROSCA SEXTAVADO UNID 114
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S/FUROS REF.
FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/

229 | CONEXOES DE110MM / DN 100MM UNID 58
FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/

230 | CONEXOES DE6OMM/ DN 50MM UNID >8
FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ TUBOS

231 'DE110MM / DN 100MM UNID 24
FLANGE PVC AVULSO SEM FUROS P/ TUBOS

232 1 DE 60MM / DN 50MM UNID 240
FLANGE PVC AVULSO C/ FUROS P/

233 | CONEXOES DE 75MM / DN 65MM UNID 24
GRELHA PVC BRANCA QUADRADA

234 |PREHEA P UNID 120

235 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA 150MM | UNID 120
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA

236 | pREDIAL 40MM UNID 114
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA

237 | PREDIAL 50MM UNID 114
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA

238 | bREDIAL 60MM UNID 114
JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA

239 [JOEA0 PV UNID 114

» ;(2)%1\}410 PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED | s

241 |JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED |~ )
40 MM

i ;(3%1\}410 PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED | )

143 |JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED | )
60 MM

744 |JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED | )
75 MM
JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA

245 [P UNID 114
JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA

246 [J0D EVE UNID 114
JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA

247 [IoEiD Y UNID 114

248 | JOELHO PVC LEVE 90G DN 100MM UNID 114

249 | JOELHO PVC LEVE 90G DN 125MM UNID 114
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G

250 [IOVLEO UNID 114
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G

251 [EO UNID 114
JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G

252 [Ivelo UNID 114
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JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA
253 |DE LATAO 32MM X 3/4 UNID H4

JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA
254 DE LATAO25MM X 1/2 UNID 114

JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA
255 |FRIA PREDIAL 25MM X 20 MM UNID 114

JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA
256 |FRIA PREDIAL 32MM X 25 MM UNID 114

JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA

257 | p/AGUA FRIA v UNID 114
JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA

258 | p/AGUA FRIA vPREDIAL 32MM X 3/4 UNID 114
JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA

259 |par 0P UNID 114

260 |JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA | s

PREDIAL 1 1/4

JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/ AGUA FRIA
261 PREDIAL 1/2 UNID 114

JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA
262 PREDIAL 1 UNID 114

JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA
263 | PREDIAL 1172 UNID 14

JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA
264 |PREDIAL 1 1/4 UNID 4

JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA

265 | pREDIAL 3/4 ohp e
e {)?\1]3%(1& II\’/}/C SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G | 1 14
. {)?\113%11\? IVI;VC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G | 1 14
s f)(i%éﬁ 1v}[)vc SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G | 1 14
2o %)?\%SHN? 1\/1{)\/(: SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G | 1 14
- %)?\IIEEIN? 1v};vc SOLD 45G BB P/ ESG PREDIAL |\ 14
- é%ﬂ%f& 1;/}/(: SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL |\ 1 14
- %)?\%511\? 1v};vc SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL | 4
- %)(?\IIE];SHNCI) 1v};vc SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL | 4
- %)?\IIEEIN? 1v};vc SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL | 4
R i [ T
e ;8%1\1}0 PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIAPRED | 4
277 |JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED | UNID 114
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25 MM
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA

278 PREDIAL 20MM UNID 114
JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA

279 PREDIAL 32MM UNID H4
JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ROSCA

280 P/AGUA FRIA PREDIAL 1X3/4 UNID H4
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN

281 100X50MM UNID 114
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN

282 100X75MM UNID 114

283 |JUNCAO 45G PVC C/ROSCA 1 UNID 114

284 | JUNCAO 45G PVC C/ROSCA 1 UNID 114
JUNCAO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL

285 DN 100MM UNID 114
JUNCAO DUPLA PVC SOLD P/ ESG PREDIAL

286 DN 75MM UNID 114
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN

287 50X50MM UNID 114
JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN

288 75X50MM UNID 114

289 |JUNCAO 45G PVC C/ROSCA 1 UNID 114

290 |JUNCAO 45G PVC C/ROSCA 1/2 UNID 114

291 JUNCAO DUPLA PVC SERIE R P/ ESG UNID 114

PREDIAL DN 100MM

JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG
292 | PREDIALREDUCAO 100 X 50MM UNID 114

JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG
293 | PREDIALREDUCAO 100 X 75MM UNID 114

JUNCAO INVERTIDA PVC SOLD P/ ESG
294 | PREDIAL REDUCAO 75 X S50MM UNID 114

JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG

295 PREDIAL DN40MM UNID H4
296 |LAVATORIO PLASTICO 36X26CM 4,8 LTS UNID 50
297 |LAVATORIO COM COLUNA BRANCO UNID 100
298 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM UNID 80

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5

299 1X39.0CM OU EQUIV- PADRAO POPULAR UNID 80
LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA

300 |MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO | UNID 80
MEDIO

301 | LAVATORIO 50X40CM 8 LTS UNID 100
LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL

302 |LOUCA BRANCA 50 X 55CM OU EQUIV -C/ | UNID 70

LADRAO —PADRAO ALTO
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303 |LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1 |UNID 104
304 Ifllj/\zfA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 104
305 Ifllj/ZA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 104
306 If/gVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 104
LUVA REDUCAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA
307 PREDIAL 1 X 3/4 UNID 104
LUVA REDUCAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA
308 PREDIAL 3/4 X 1/2 UNID 104
MANGUEIRA CRISTAL 5/16 (METRO)
DIAMETRO INTERNO DA MANGUEIRA:5/16 -
7,9 MM - COR DA
309 MANGUEIRA: TRANSPARENTE - ESPESSURA UNID 20
DA PAREDE DA MANGUEIRA: 1,5MM - ROLO
COM 50 METROS.
310 |MANGUEIRA TRANCADA 17 M 180
MANGUEIRA DESPEJO 3/4 X 2MM X 50
311 METROS UNID 20
MANGUEIRA PESADA 1/2 X 1,5MM X 50
312 METROS UNID 28
MANGUEIRA PESADA 3/4 X 2MM X 50
313 METROS UNID 28
314 | MANGUEIRA TRANCADA 1/2 M 180
315 | MANGUEIRA TRANCADA 3/4 TRANSP M 180
316 |MANGUEIRA DE PVC CRISTAL DN 1/4" C/50M | UNID 30
MANGUEIRA PESADA 1.1/2 X 3MM X 50
317 METROS UNID 30
MANGUEIRA PESADA 1.1/4 X 3MM X 50
318 METROS UNID 30
319 | MANGUEIRA TRANCADA 3/4 M 180
320 |MANGUEIRA DE PVC CIRISTAL DN 1" C/50M |UNID 27
321 15\/(1)116\;/[NGUEIRA DE PVC CIRISTAL DN 3/8" C/ UNID 27
329 15\/(1)116\;/[NGUEIRA DE PVC CIRISTAL DN 5/16" C/ UNID 27
323 | MANGUEIRA PESADA 1 X 2MM X 50 METROS | UNID 18
324 | MANGUEIRA PESADA 2 X 4MM X 50 METROS | UNID 18
325 |MICTORIO DE LOUCA UNID 70
NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA
326 PREDIAL 1 UNID 58
NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA
327 PREDIALL1.1/4 UNID >8
328 |PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM UNID 114
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329 |PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM UNID 114
330 |PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM UNID 114
331 Il’LUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL | 120
33 Il>/L2UG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL | o 100
133 1715131\121\1510A0 EXCENTRICA PVC LEVEDN 125X | o0 08
334 |REDUCAO EXCENTRICA PVCLEVEDN 150X | 1y 08
125MM
335 | REDUCAO EXCENTRICA PVC LEVEDN 200X [ ;\ip s
150MM
136 lllstgflngRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO REF |\ . 108
337 |REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO REF UNID 108
1502-B
338 |REGISTRO PRESSAO 1/2 BRUTO REF 1400 UNID 108
339 I;EGISTRO PVC ESFERA BORB. C/ROSCA REF [ ;\1o 108
340 11{5150(2}{]SBTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO REF [ ;\1o 108
341 |REGISTRO GAVETA 12 BRUTO LATAOREF |\ 11y 108
1502-B
342 |REGISTRO PRESSAO 3/4 BRUTO REF 1400 UNID 108
143 IIQ/I;JGISTRO PVC ESFERA BORB. C/ROSCA REF | .o 108
344 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO UNID 108
COPO 1
145 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO UNID 108
COPO
346 |SIFAO EM METAL CROMADO 1 12X 1 1/2 UNID 108
347 |SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4 UNID 108
348 |SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 UNID 108
349 |SUPORTE MANGUEIRA UNID 28
350 géﬁNQUE DUPLO BANCADA DE FIBRA 145X |\ o0 100
351 | TANQUE DUPLO DE FIBRA 1.19 X 61 UNID 18
352 | TANQUE DUPLO DE FIBRA 1.40 X 70 UNID 50
353 | TANQUE DUPLO DE FIBRA1.13 X 50 UNID 18
354 | TANQUE TRIPLO DE FIBRA 1.63 X 56 UNID 50
355 | TANQUE TRIPLO DE FIBRA 1.79 X 62 UNID 50
356 | TANQUE TRIPLO DE FIBRA 2.00 X 70 UNID 50
357 |TE PVC LEVE 90G CURTO 125MM UNID 105
358 |TE PVC LEVE 90G CURTO 150MM UNID 105
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359 | TE PVC LEVE 90G CURTO 200MM UNID 105

360 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL | ;nip 185
20MM

351 | TE PVCSOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL | ;nip 135
25MM

35, |TE PVCSOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL | ;nip 185
32MM

363 | TE PVCSOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL | ;nip 104
40MM

364 |TEREDUCAO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA | jnip 185

FRIA PREDIAL 3/4 X 1/2

TE REDUCAO PVC C/ ROSCA 90G P/ AGUA
365 | ERIA PREDIALL.1/2 X 3/4 UNID 185

TE REDUCAO PVC C/ ROSCA 90G P/ AGUA
366 |FRIA PREDIAL 1 X 3/4 UNID 185

TE REDUCAO PVC LEVE 90G CURTO C/
367 | BOLSA P/ANEL 150 X 100MM UNID 185

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/

368 | BANCADAL1/2 OU 3/4 P/ PIA COZ -PADRAO UNID 104
ALTO
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 P/ TANQUE -
369 PADRAO POPULAR UNID 185
370 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 P/ UNID 185

LAVATORIO - PADRAO POPULAR

TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 P/
371 pIACOZ - PADRAO MEDIO UNID 185

TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2 OU 3/4
372 | p/TANQUE - PADRAO MEDIO UNID 185

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
373 PREDIAL DN 75MM v UNID 233

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
374 |PREDIAL DN 20MM (6 metros) UNID 235

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
373 PREDIAL DN 25MM (6 metros) UNID 485

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
376 | PREDIAL DN 32MM (6 metros) UNID 285

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
377 | PREDIAL DN 40MM (6 metros) UNID 285

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
378 | PREDIAL DN 50MM (6 metros) UNID 285

TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA
379 | PREDIAL DN 60MM (6 metros) UNID 235

330 [lJlI\(I){\zAAxI\O/I PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100

381 |UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100
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380 E5NNI[§/IO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100

383 ngNNIIIIA\;/IO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100

384 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100
40MM

385 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100
50MM

386 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100
60MM

387 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100
75SMM

388 11J11\1/12AO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 100

389 IleIAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 53

390 Ilﬂl\I/ZAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 53

391 Ilj/I;HAO PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL UNID 53

392 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1 UNID 58

393 | VALVULA PE C/CRIVO BRONZE 1 1/2 UNID 58

394 | VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 1 1/4 UNID 58

395 | VASO CAIXA ACOPLADA BRANCO UNID 63
VASO SANITARIO SIFONADO S/CAIXA

396 | ACOPLADA LOUCA BRANCA -VASO CAIXA |UNID 65

ACOPLADA BRANCO PADRAO MEDIO
VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL -

397 | f R een UNID 30
COLUNA LOUCA BRANCA P/ LAVATORIO —

398 | bADRAO MEDIO UNID 110

100 |CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 UNID s

(46,5X30,0X11,5) CM

CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2
4001 56 .0x33.0X11,5) CM UNID 38
CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 3
401 40,0x34.0X11,5) CM UNID 38

PIA ACO INOXIDAVEL1,20 X 0,50 CM C/1

402 CUBA UNID 18

403 PIA ACO INOXIDAVELL1,40 X 0,50 CM C/1 UNID 18
CUBA

404 | PIA ACO INOXIDAVEL 1 X 0,49 CM C/1 CUBA |UNID 18

405 |PIA ACO INOXIDAVEL 180 X 60CM C/1 CUBA |UNID 18

406 |PIA ACO INOXIDAVEL 200 X 60CM C/2 CUBAS | UNID 18

407 | TANQUE EM LOUCA BRANCA C/COLUNA - UNID 52
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221

TANQUE DUPLO BANCADA DE FIBRA 1.77 X
61

409 | TANQUE TRIPLO DE FIBRA 1.44 X 50 UNID 52

410 | TANQUE DUPLO DE FIBRA 1.00 X 50 UNID 52

BANCADA MARMORE SINTETICO 120 X
4111 ocMm ¢/ cuBa UNID 65
BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA EXTERNA
412 | COMPLETAROSCA:1/2 ALTURA: 27 CM UNID 110
DIAMETRO DO BOJO:5.5 CM

LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
100KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE 100
KGF/M2, VAO

LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
100 KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE 100
KGF/M2, VAO ATE 4,5M

LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
100 KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE 100
KGF/M2, VAO ATE 3,50M

LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
200KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE
200KGE/M2, VAO ATE 6M

LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
200KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE
200KGE/M2, VAO ATE 4.5M

LAJE PRE-MOLDADA DE PISO TRELICADA
(VIGOTA+ISOPOR), CARGA PERMANENTE DE
200KG/M2, CARGA ACIDENTAL DE
200KGEF/M2, VAO ATE 3.50M

BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/
9 | CALCADA DE 35MPA, DE 20 X 10 X 6 CM, UNID 30000

420 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL UNID 10000
14x19x39cm

421 | CANALETA DE CONCRETO 14x19x39cm UNID 1350

ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 5
422 | CM C/FUROS QUADRADOS UNID 350

423 ]55(151]\5/[MENTO VAZADO CONCRETO 20 X 20 X UNID 280

424 ]’;:(Ii]\E/IMENTO VAZADO CONCRETO 40 X 40 X UNID 280

ELEMENTO VAZADO CONCRETO TIPO
425 | COLMEIA 37X39 X 7,0CM UNID 280

408 UNID 52

413 M2 176

414 M2 240

415 M2 150

416 M2 166

417 M2 166

418 M2 150
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16 IIE(I;C]:EI\I\/?ENTO VAZADO CERAMICO 10X 10X |y 1o 150

P %ézl\thNTo VAZADO CERAMICO7X20X | o 150

15 ](Ejli/}EMENTO VAZADO CERAMICO9 X 12X 25 |\ 150

420 |ELEMENTO VAZADO CERAMICO9X 20X | i 150
20CM

430 | TUOLO CERAMICO 6 FUROS 10 X 15 X 20CM | UNID 140000

431 | TUOLO CERAMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UNID 140000
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL COMP =

432 146.0 A50.0CM - 25 A 27 UN/M2 UNID 40000

433 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN COMP =46 A |\ (5000
50,0CM

434 | CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA UNID 1600
BANCADA GRANITO PRETO 100 X 60CM, E =

435 15cM. C/1 ABERTURA UNID 110
BANCADA GRANITO PRETO 200 X 60CM. E —

436 |30M. /2 ABERTURAS UNID 110

437 | MARMORE PRETO M2 995
PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO

438 | P/MUROARRIMO / FUNDACAO / M> 900
ENROCAMENTO

439 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA M2 800

440 |PEDRA PORTUGUESA PRETA M2 800
CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO

441 | TELHA ONDULADA 6MM UNID 400
CUMEEIRA P/ TELHA EM FIBROCIMENTO

442 | UNIVERSAL - 6 MM UNID 200
CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA

443 | FIBROC.CANALETE 49 OU KALHETA - ABA | UNID 200
INTERNA (INFERIOR)
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM

44415 44 X0.50M UNID 800
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM -

513 66 X1,10M UNID 5000
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA SMM

4461 23 X1.10M UNID 1800
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E—

447 | 6MM, DE1.83 X 1,10M (SEMAMIANTO) UNID 1800

448 | PORCELANATO PADRAO MEDIO 72X72 M2 3000
REVESTIMENTO CERAMICO RETIFICADO 57

49 1% 57 PEI'V P/ PISO M2 3500

450 |REVESTIMENTO CERAMICO 57 X 57 PELV P/ |\ 5000
PISO

451 |REVESTIMENTO CERAMICO 50 X 50 PEIV P/ | M2 2000
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PISO
REVESTIMENTO CERAMICO 32 X 57 PEI IV P/

452 | pAREDE M2 4000
REVESTIMENTO CERAMICO 57 X 57 PEL IV P/

453 | pAREDE M2 4000
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA

454 QUADRADA 10X10 M2 120

455 |FACHADA EM ACM M2 2000

456 |FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO | M2 2000
FORRO PVC EM PLACAS LARG=20CM E=8MM

457 | COMP=6M FRISADO M2 4000

458 |CALHA EM ZINCO DOBRADA M2 2000

459 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DOBRADA |M2 400

460 |CHAPA DE ALUMINIO 1000 X 2000X2MM UNID 120
CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA ESP =

461 0,SMM LARG = 1,12M UNID 200
TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL TAMANHO

462 | bADRAO E = 0.5 MM UNID 1400
TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL TAMANHO

463 PADRAO E = 0,65 MM UNID 200
TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL

464 ESP—0.5MM UNID 1400
TELHA ALUMINIO ONDULADA TAMANHO

465 | bADRAO E— 0.6MM UNID 1000

1466 | TELHA ALUMINIO ONDULADA TAMANHO | 1y 1000

PADRAO E= 0,5MM

TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL EM
467 1 ACO GALVANIZADO E = 0,65 MM UNID 1000

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
468 |NERVURADO CA-50 1/4" (6,3 MM) - BARRA C/ | UNID 3000
12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
469 |NERVURADO CA-50 5/16" (8 MM) - BARRA C/ |UNID 1000
12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
470 |NERVURADO CA-50 3/8" (10 MM) - BARRA C/ |UNID 6000
12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
471 |NERVURADO CA-50 1/2" (12,5 MM) - BARRA | UNID 2000
C/12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
472 |NERVURADO CA-50 5/8" (16 MM) - BARRA C/ |UNID 700
12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
NERVURADO ACO CA-60 (4,2 MM) - BARRA

473 UNID 3000
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C/12M

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
474 | NERVURADO CA-60 (5,0 MM) - BARRA /12 M | UNIP 3000

VERGALHAO DE ACO SOLDAVEL
475 INERVURADO CA-60 (6,0 MM) - BARRA C/12 M | PNID 2000

TELA SOLDADA NERVURADA TOP MEDIA —
4761 EQO61 - 2,00 X 3,00 M UNID 2000
477 |ARAME GALVANIZADO I8 BWG - 124MM - | 200

9,0 G/M
478 | ARAME LISO GALVANIZADO N16 KG 300
479 | ARAME LISO GALVANIZADO N18 KG 300
480 | ARAME LISO GALVANIZADO N20 KG 300
431 |ARAMERECOZIDO I8 BWG - 1 25MM - 9,60 | 2300

G/M

TELA METALICA P/ALAMBRADO COM
482 | MALHA 3" (7,6CM) M2 5000
483 |BROCA ACO 10.0 MM UNID 230
484 |BROCA ACO 12.0 MM UNID 230
485 |BROCA ACO 14.0 MM UNID 180
486 |BROCA ACO 2.0 MM UNID 70
487 |BROCA ACO 3.0 MM UNID 70
488 |BROCA ACO 4.0 MM UNID 70
489 |BROCA ACO 5.0 MM UNID 70
490 |BROCA ACO 6.0 MM UNID 70
491 |BROCA ACO 7.0 MM UNID 70
492 |BROCA ACO 8.0 MM UNID 220
493 |BROCA CONCRETO 10.0 MM UNID 220
494 |BROCA CONCRETO 12.0 MM UNID 220
495 |BROCA CONCRETO 5.0 MM UNID 150
496 |BROCA CONCRETO 6.0 MM UNID 150
497 |BROCA CONCRETO 8.0 MM UNID 210
498 |PREGO (17 X 27)2.1/2X 11 — PACOTE 1 KG UNID 1800
499 |PREGO (18 X 24) 2.1/4 X 10 - PACOTE 1 KG UNID 1800
500 |PREGO (18 X 27)2.1/2 X 10 - PACOTE 1 KG UNID 1800
501 |PREGO (12 X 12) 1X15 - PACOTE 1 KG UNID 900
502 ;%EGO (12X 12) SEM CABECA —PACOTE I [\ o0 900
503 |PREGO (15X 15) 1.1/4 X 13 — PACOTE 1 KG UNID 900

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS — SEMAF
Rua Otaviano Santos, 2288, Bairro Sudam |. Cep 68.371-288 — Altamira-PA
E-mail altamiralicitacoes@gmail.com

25



PREFEITURA DE

Q{P ALTAMIRA
] %ﬂ I

RENOVAGAO, UNIAO E TRABALHO

504 |PREGO (17X 21)2X 11 -PACOTE 1 KG UNID 900
505 |PREGO (19 X 36)3.1/4 X 9 - PACOTE 1 KG UNID 900
506 |PREGO DE ACO 1 1/2X 13 -PACOTE 1 KG UNID 180
507 |PREGO DE ACO 2 1/2 X 10-PACOTE 1 KG UNID 230
508 |PREGO DE ACO21/2X 12-PACOTE 1 KG UNID 92
509 |PREGO DE ACO 3 X 9—-PACOTE 1 KG UNID 60
510 |PREGO PARA TELHA 4MM - PACOTE 1/2 KG |UNID 400
511 | PREGO PARA TELHA 6MM - PACOTE 1/2 KG |UNID 400
512 | ARRUBLA- PACOTE 12KG  |UNID | S0
513 |CADEADO 20 MM UNID 90
514 |CADEADO 25 MM UNID 90
515 | CADEADO 30 MM UNID 90
516 |CADEADO 35 MM UNID 90
517 | CADEADO 40 MM UNID 90
518 | CADEADO 50 MM UNID 90
519 | CADEADO 60 MM UNID 90
520 | TORQUES - 250X250 PEQUENA UNID 64
521 |TORQUES - 500X108 LONGA UNID 52
579 Ei?ll}ééﬁl;li 81?28;(3)2(TAVADO ZINCADO ROSCA UNID 7
53 fﬁ%}i}ig% ?{EzXTAVADO ZINCADO ROSCA UNID 7
574 fﬁ%ﬁg?g ?{EI)ZTAVADO ZINCADO ROSCA UNID 7
575 11)2%1;&?\? ACO CHUMBADOR PARABOLT UNID 7
576 g;gf;éggg&) ACO CHUMBADOR PARABOLT UNID 7
527 |PARAFUSO ROSCA SEM FIM DE METRO 5/16" M 72
528 | PARAFUSO BUCHA 6 UNID 900
529 |PARAFUSO BUCHA 8 UNID 190
530 |PARAFUSO ROSCA SEM FIM DE METRO 1/2" M 58
531 |PARAFUSO ROSCA SEM FIM DE METRO 1/4" M 58
532 |PARAFUSO ROSCA SEM FIM DE METRO 3/8" M 58
533 | PARAFUSO SANITARIO CASTELO UNID 58
534 | PORCA P/PARAFUSO ROSC. S/FIM DN 1/2" UNID 180
535 |PORCA P/PARAFUSO ROSC. S/FIM DN 1/4" UNID 180
536 |PORCA P/PARAFUSO ROSC. S/FIM DN 3/8" UNID 180
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537 |PORCA P/PARAFUSO ROSC. S/FIM DN 5/16"  |UNID 180
538 | ARRUELA LATAO DN 1/2" UNID 90
539 | ARRUELA LATAO DN 1/4" UNID 90
540 |ARRUELA LATAO DN 3/8" UNID 90
541 |ARRUELA LATAO DN 5/16" UNID 90
ABRACADEIRA 4,8X300MM NYLON —
42 | pACOTE COM 100 PECAS UNID 20
s43 | ABRACADEIRA FERRO GALV MODULARE= [ /11 900
1/2 D =4
544 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2 C/PARAFUSO UNID 380
545 | ABRACADEIRA TIPO D 1 C/ PARAFUSO UNID 380
546 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2 C/ PARAFUSO UNID 380
ABRACADEIRA 4,8X200MM NYLON —
47 | PACOTE COM 100 PECAS UNID 20
ABRACADEIRA 4,8X250MM NYLON —
48 | pACOTE COM 100 PECAS UNID 20
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
549 | AMARRACAO DECABOS, COMPRIM= 199MM |UNID 90
— PACOTE COM 100 PECAS
550 | ABRACADEIRA RSF 1 INOX UNID 90
551 |ABRACADEIRA TIPOD 1 1/4 C/ PARAFUSO  |UNID 360
552 | ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2 C/ PARAFUSO  |UNID 360
PERFIL METALICO UDC U SIMPLES
553 | DOBRADO DE CHAPA 75X40 ESP 425MM — | UNID 570
6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U SIMPLES
554 |DOBRADO DE CHAPA 100X50 ESP 4,25MM — | UNID 770
6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U SIMPLES
555 |DOBRADO DE CHAPA 150X60 ESP 4,75SMM — | UNID 570
6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U ENRIJECIDO
556 |DOBRADO DE CHAPA 75X40X15 ESP 4,25MM | UNID 570
— 6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U ENRIJECIDO
557 | DOBRADO DE CHAPA 100X50X17 ESP 4,25MM | UNID 770
— 6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U ENRIJECIDO
558 | DOBRADO DE CHAPA 150X60X20 ESP 4,75MM | UNID 570
— 6M DE COMPRIMENTO
PERFIL METALICO UDC U ENRIJECIDO
559 | DOBRADO DE CHAPA 200X75X25 ESP 4,75MM | UNID 570
— 6M DE COMPRIMENTO
COLUNA PRE-MONTADAS SOLDADAS 8MM
560 | 9%20 ¢/ 3,00M UNID 180
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COLUNA PRE-MONTADAS SOLDADAS 10MM
>61 9X20 C/ 3,00M UNID 180

METALON 20X20 ESPESSURA DE 1,2MM

%62 | TUBO QUADRADO DE AGO ~ BARRADE 6M | VP 1900
METALON 20X30 ESPESSURA DE 1,2MM

26> | TUBO QUADRADO DE ACO — BARRADE 6 M | V1P 1900

<4 |BARRAREDONDA DE ACO SOLDAVEL CA- |\ o <o

50 1/2" (12,5 MM) - BARRA C/ 6 M

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA
565 |REGIONAL 1A 60 X 210 X 3CM UNID 104

PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA
366 | REGIONAL 1A 70 X 210 X 3,5 UNID 104

PORTA MADEIRA SEMI-OCA

>67 ALMOFADADAREGIONAL 1A 80 X210 X 3CM UNID 104
568 | PORTA 60X210 LISA UNID 104
569 | PORTA 80X210 LISA UNID 104
570 PORTA EM ALUMINIO NATURAL EM M2 180

VENEZIANAS COM ACESSORIOS

JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90
X110CM COM GUARNICAO E VIDRO

JANELA ALUMINIO DE CORRER SERIE 25
372 | VENEZIANA C/ BANDEIRA 160 X 110 CM UNID 100

573 I;;ASCULANTE ALUMINIO 60 X 60 CM - SERIE UNID 100
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/
574 | CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO UNID 180
MEDIO

FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/
575 | CILINDRO) COMPLETA - ACAB SUPERIOR UNID 180

(LINHA LUXO)
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/
CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR

FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE
>"7 | BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR | P 18

FECHADURA SOBREPOR C/ CILINDRO

571 UNID 100

576 UNID 180

>78 LATAO CROMADO UNID 158

579 |FECHADURA ESTREITA UNID 200

580 |FECHADURA EXTERNA UNID 180

581 |FECHADURA PARA BANHEIRO UNID 160

580 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO UNID 180
PINO REDONDO 4(10CM) SOBREPOR LATAO
FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO

583 | PINO REDONDO 6 SOBREPOR FERRO UNID 180
GALVANIZADO
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DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 1/2
584 | DOnr UNID 78
<gs |DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 112 SEM |\ 1 s
ANEIS
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 3 12
586 | oot anre UNID 78
<g7 |DOBRADICA FERRO CROMADO 3X 3 COM | s
ANEIS
<g5 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3X3 12C/ | i s
ANEIS
<go |DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3 C/ UNID "
ANEIS
DOBRADICA LATAO CROMADO 4 X 3 1/2
590 | Do UNID 78
501 |DOBRADICA VAI-E-VEM LATAO POLIDO3 | UNID 150
502 | DOBRADICA 3X2.1/2 CROM C/ANEL UNID 150
593 | DOBRADICA 3X2.1/2 CROM S/ANEL UNID 150
5904 | DOBRADICA 3X2.1/2 ANTIQUE C/ANEL UNID 150
595 | DOBRADICA 3X2.1/2 ANTIQUE S/ANEL UNID 150
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM COM
96 | A CESSORIOS M2 200
VIDRO TEMPERADO FUME E = 6MM COM
97 | ACESSORIOS M2 200
VIDRO TEMPERADO FUME E =8MM COM
298 | ACESSORIOS M2 200

8. Requisitos da contratacio.
Natureza dos servicos:

O objeto a ser contratado ¢ caracterizado como bens de consumo, de fornecimento
continuo, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 2.375, de 22
de marco de 2023, tendo em vista que se trata de compras realizadas pela Administracio
Publica para a manutencao da atividade administrativa, especialmente no que se refere a
execug¢ao de obras, reformas, manutengdes e melhorias de espagos publicos, atividades essas
de natureza permanente ou prolongada

9. Requisitos Gerais dos Produtos:

Os materiais de construgdo civil em geral, incluindo os materiais de pintura, deverao:

Estar em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, como as normas da ABNT e
regulamentos do setor da construgdo civil;

- Ser novos, de primeira qualidade, dentro do prazo de validade e adequados para uso em
obras publicas;

- Ser entregues conforme cronograma e planejamento logistico estabelecidos no Termo de
Referéncia, devidamente distribuidos as unidades administrativas solicitantes;

- Incluir suporte técnico e orientagdes de uso, bem como logistica para substitui¢do em caso
de avarias, defeitos ou ndo conformidade com o objeto contratado.

- Documentagdo Obrigatdria para Materiais de Pintura:
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Para os materiais de pintura (tintas, vernizes, seladores, etc.), os fornecedores deverdao
apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

- Certificagdo de Produtos

Emitida por Organismo de Certificagdo de Produtos (OCP) acreditado pela Coordenagdo
Geral de Acreditagao (Cgcre), com registro valido, como o OCP-0142.

- Comprovagao de Participagdo no Programa Setorial da Qualidade (PSQ) de Tintas
Imobiliarias, aprovado no ambito do

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Referéncia:
http://pbgp-h.mdr.gov.br Parcerias técnicas com instituicdes como a ABRAFATI (Associagao
Brasileira dos Fabricantes de Tintas) e TESIS Engenharia também s3o aceitas como evidéncia
de conformidade.

- FISPQ — Ficha de Informacdo de Seguranca de Produto Quimico Documento técnico
contendo informagdes sobre composi¢do, riscos, manuseio, armazenamento, transporte e
medidas de primeiros socorros. A FISPQ devera estar atualizada e redigida conforme a
Norma ABNT NBR 14725.

10. Registro de Precos Originario de Pregiao Eletronico

Considerando que a quantidade licitada ¢ uma quantidade estimada, para que possamos
registrar os valores e deixar as Secretarias participantes amparadas legalmente para as futuras
e eventuais contratagdes, este processo sera através de Sistema de Registro de Preco e esta
amparado pelo art. 121 do Decreto Municipal n° 2375, de 22 de marco de 2023. Justifica-se a
utilizacdo do Sistema de Registro de Precos em razdo da demanda estar em quantidade
estimada, com contratagdes sucessivas, entregas parceladas, podendo ocorrer alteracdes
durante o decorrer do ano ou fatos que leve a diminuir ou aumentar a demanda, portanto sera
utilizado o registro de acordo com a necessidade. Nesse sentido serd adotado o pregdo
eletronico para registro de preco.

11. Justificativas para o parcelamento ou niao da solucao.

Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.°
14.133/21, o planejamento da compra deverd atender, entre outros, ao principio do
parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala. Considerando as especificidades do
presente objeto a demanda serd parcelada, haja visto, se comprovarem ser técnica e
economicamente viavel, com vistas a propiciar o melhor aproveitamento do mercado e a
ampliacao da competitividade

12. Avaliacao de Riscos

Risco Descricao Plano de Mitigacao
Atraso de Entrega | Pode =~ Comprometer  atividades | Estabelecer cronograma
operacionais com clausulas contratuais de
penalidade
Fornecimento  de | Comprometer a seguranca do | Incluir rigorosos critérios de
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itens fora de | servidor habilitagao técnica e
especificagao amostras

Subutilizagdo  ou | Falta de capacitagdo dos servidores | Realizagdo  Treinamentos
mau obrigatorios e campanhas

educativas

12.1. Sustentabilidade

- Priorizagdo de EPIs reutilizaveis ou de menor impacto ambiental;
- Exigéncia de embalagens reciclaveis;

- Incentivo a logistica reversa de itens descartaveis, quando aplicavel

13. Responsabilidade de Elaboracao
13.1. Declaro, para devidos fins, que o Equipe de Planejamento ¢ responsavel pela
elaboracdo do presente documento, através do(s) seu(s) representante(s) a abaixo
assinalado. E dos representantes dos demais documentos que fazem parte deste estudo
técnico preliminar, através dos DFD’s e documentagao da pesquisa de mercado, tendo
como acompanhamento membro da equipe pertencente a assessoria técnica em
licitagdes e contratos.

14. Aprovacio e Declaracio de Conformidade
14.1. Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as
disposi¢des do Decreto Municipal n® 2375, de 22 de margo de 2023.
14.2. Explicitamente declaramos que a contratacdo ¢ viavel, justificando com base
nos elementos contidos nos Estudos Preliminares.

Assinado de forma
MARCOS ANDRE igital por MARCOS Altamira/PA, 12 de junho de 2025
DUARTE DOS ~ ANDRE DUARTE
SANTOS:020710 DOS
03225 3/;NTOS:02071 0032

MARCOS ANDRE DUARTE DOS SANTOS
MATRICULA 152300-7

LOREDAN DE Assinado de forma
ANDRADE digital por LOREDAN
MELLO:2793111 DEANDRADE Assinado de f
0886 MELLO:27931119886 LOREDAN DEdngsiltnaa; pc:Jre o
ANDRADE  oReDAN DE
LOREDAN DE ANDRADE MELLO MELLO:2793 Q’;E’fgg’f%mgs
Prefeito Municipal de Altamira/PA 1119886 g5
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