	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento / PREFEITURA DE ALTAMIRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. – NOVO PACTO, VILA CABOCLO	SINAPI - 05/2026 - Pará SBC - 06/2026 - Pará ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará	26,24%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO RESUMIDO

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R$ 16.642,02	3,90%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	R$ 29.545,98	6,93%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	R$ 13.908,80	3,26%
4	AMPLIAÇÃO	1	R$ 143.997,22	33,78%
5	REVESTIMENTO	1	R$ 12.595,90	2,95%
6	PINTURA	1	R$ 19.709,14	4,62%
7	PISO	1	R$ 17.571,27	4,12%
8	FORRO	1	R$ 22.652,94	5,31%
9	COBERTURA	1	R$ 149.718,21	35,12%

Total sem BDI	R$ 337.741,77
Total do BDI	R$ 88.599,71
Total Geral	R$ 426.341,48

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247
Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
Mat. nº 160535-6
Decreto Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202
Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. nº 158765-0
Decreto 012/2025