* Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% Néo Desonerado:
PREFEITURA DE - - ~ Maranhéo Horista: 112,68%
- Orga_mento dg contratagao de empresa espeuahzada em prestagéo de SBC - 122024 - Maranhdo Mensalista: 69.90%
servigos técnicos de engenharia efou arquitetura, destinados a elahoragéo
) o ) SICRO3 - 10/2024 -
e |de projetos basicos, executivos e complementares Maranhio
ORSE - 10/2024 - Sergipe

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS

3,00%
Total AC = 3,00%

Administragdo central

Despesas financeiras 0,59%

Total DF = 0,59%

. S,ReG  SEGURO,RISCOEGARANTIADO EMPREENDIMENTO |
taxa de seguros 0,40%

taxa de riscos 0,97%

taxa de garantias 0,40%

Total R= 1,77%

Lucro bruto 6,16%

Total L= 6,16%

.+ mmYUTOS
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 5,00%

CPRB 0,00%

Total | = 8,65%




5.2 Dos Encargos Sociais - SINAPI - Composi¢ao de Encargos Sociais

MARANHAO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cobiGo DESCRICAO HORISTA| MENSALISTA HORISTA| MENSALISTA
% % % %
A1|INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3|SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5|SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7|Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9|SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
B1|Repouso Semanal Remunerado 17,89% Ndo incide 17,89% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% N3o incide
B3| Auxilio - Enfermidade 0,85%! 0,64% 0,85% 0,64%
B4 132 Saldrio 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5| Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7/ Dias de Chuvas 1,59% N3o incide 1,59% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20%
B10|Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,43% 18,88% 48,43% 18,88%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3,46%
C2| Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3| Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31%
C4| Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82%
C5|Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,22% 6,96% 9,22% 6,96%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,14% 3,17% 17,82% 6,95%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,52% 3,46% 18,23% 7,26%

' TOTAL(A+B+C+D) 82,97% 46,10% 112,68%




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% Nao Desonerado:
Orcamento de contratacdo de empresa especializada em prestagdo de Maranh&o Horista: 112,68%
PREFEITURA DE gamento ce < emp p m prestag . |sBC - 12/2024 - Maranhao Mensalista: 69,90%
servigos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboracéo
K P . SICROS3 - 10/2024 -
de projetos basicos, executivos e complementares ~
Maranhé&o
ORSE - 10/2024 - Sergipe
Composi¢cdes Analiticas com Preco Unitério
Composig¢des Principais
1.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA PROJETOS m?2 1,0000000 12,50 12,50
Insumo 004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS Material m? 1,0000000 0,0000000 12,50 12,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 2,80 15,30
==
1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE ED- PR Al 1,0000000 1.502,25 1.502,25
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo MOED-4371 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR 4,0000000 84,49 357,96
Insumo MOED-4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR 1,5000000 109,84 164,76
Insumo MOED-4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO 6,0000000 42,04 252,24
Insumo MOED-4333 SETOP TECNICO NiVEL MEDIO 4,0000000 25,79 103,16
Insumo MOED-4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIARIO - PROJETO 6,0000000 97,15 582,90
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 1441,02
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1441,02
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1441,02
F Unidade Prego Custo Horéario
Insumo MATED-4737 SETOP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO Al 2,0000000 un o 9,10 18,20
Insumo MATED-4735 SETOP DIGITALIZACAO - FORMATO Al 1,0000000 un 6,78 6,78
Insumo MATED-26916 SETOP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO Al 1,0000000 un 15,00 15,00
Insumo MATED-4736 SETOP ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 0,5000000 un 3,60 1,80




Insumo MATED-4739 SETOP XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 20,0000000 un 0,19 3,80
Insumo MATED-4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO Al 5,0000000 un 3,13 15,65
(F)Total: 61,23
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 1.441,02
Valor do BDI => 337,55 Valor com BDI => 1.839,80
1.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO CO- PR Al 752,14 752,14
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Unidade Preco Custo Horério
Insumo MATCO- SETOP ENCADERNAGCAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 0,1000000 un 3,6000 0,3600
27503 CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Insumo MATCO- SETOP FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 10,0000000 un 0,1900 1,9000
27506 OPACOITIPO DE FORMATO: A4)
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un 9,1000 18,2000
27504 FORMATO: A1{IMPRESSAO: COLORIDA)
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 4,0000000 un 3,1300 12,5200
27505 FORMATO: A1|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO- SETOP DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800 6,7800
27502
(F)Total: 39,76
G Unidade Preco Custo Horéario
Composicao CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 3,0000000 hora o 120,7500 362,2500
COMPLEMENTARES
Composicéo CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIiVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 1,0000000 hora 148,7100 148,7100
COMPLEMENTARES
Composicao CO-33110 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 2,0000000 hora 64,6500 129,3000
COMPLEMENTARES
Composicéo CO-27498 SETOP TECNICO DE NiVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 36,0600 72,1200
(G)Total: 712,38
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 688,61
Valor do BDI => 169,00 Valor com BDI => 921,14
21 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES PROJETOS m? 20,00 20,00
Insumo 004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO Material m2 0,0000000 20,00 20,00
MO sem LS => 0,00 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 4,49 24,49

=>




2.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA PROJETOS m? 1,0000000 16,00 16,00
Insumo 077733 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA Material m2 1,0000000 0,0000000 16,00 16,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 3,59 19,59
=>
2.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 01.050.0515-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O 1 m2 1,0000000 9,76 9,76
PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
ADMINISTRAT IVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Méo de Obra H 0,0316000 9,0000000 283,57 9,76
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,58 LS => 518 MO comLS=> 9,76
Valor do BDI 2,19 11,95
=>
24 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 01.050.0099-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO 1 m? 1,0000000 9,73 9,73
LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O
BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE
MATERIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Méo de Obra H 0,0315000 9,0000000 283,57 9,73
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,57 LS => 5,16 MO com LS => 9,73
Valor do BDI 2,18 11,91
=>
25 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢ao 01.050.0088-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 1 m2 1,0000000 9,02 9,02
PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES
DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mé&o de Obra H 0,0292000 9,0000000 283,57 9,02
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,24 LS => 4,78 MO com LS => 9,02
Valor do BDI 2,02 11,04
=>
2.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total




Composicéo 01.050.0050-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED 1 m?2 1,0000000 5,34 5,34
I0S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN
CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Méo de Obra H 0,0173000 9,0000000 283,57 5,34
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 2,51 LS => 2,83 MO com LS => 5,34
Valor do BDI 1,19 6,53
=>
2.8 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 01.050.0152-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 1 m2 1,0000000 2,68 2,68
SONORIZ ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO
BASICO,APRESENTADO N OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS
LEGALIZACOES PERTINEN TES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE
MATERIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mao de Obra H 0,0087000 9,0000000 283,57 2,68
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 1,26 LS => 1,42 MO comlLS=> 2,68
Valor do BDI 0,60 3,28
=>
2.9 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo SE 24.45.0100 SCO Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado  SE m2 1,0000000 2,92 2,92
na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de
500m2.(desonerado)
Insumo MOI901650 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado) Mao de Obra h 0,0084000 0,0000000 235,21 1,97
Insumo EVE900150 SCO Despesas diversas para cobrir despesas de escritorio (materiais, instrumentos,  Outros h 0,0092137 0,0000000 87,30 0,80
equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de
Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)
Insumo MOI900850 SCO Cadista (desonerado) Mao de Obra h 0,0067000 0,0000000 22,86 0,15
MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MO com LS => 2,12
Valor do BDI 0,65 3,57
=>
2.10 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS CO- PR Al 1,0000000 1.492,54 1.492,54
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0




F Unidade Precgo Custo Horéario
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un o 9,1000 18,2000
27504 FORMATO: A1{IMPRESSAO: COLORIDA)
Insumo MATCO- SETOP FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 10,0000000 un 0,1900 1,9000
27506 OPACOITIPO DE FORMATO: A4)
Insumo MATCO- SETOP ENCADERNA(;AO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 0,1000000 un 3,6000 0,3600
27503 CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un 3,1300 6,2600
27505 FORMATO: A1{IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO- SETOP DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800 6,7800
27502
(F)Total: 33,5
G Unidade Preco Custo Horério
Composicao CO-33110 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 6,0000000 hora - 64,6500 387,9000
COMPLEMENTARES
Composicao CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 2,5000000 hora 148,7100 371,7750
COMPLEMENTARES
Composicéo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 4,0000000 hora 120,7500 483,0000
COMPLEMENTARES
Composicao CO-27498 SETOP TECNICO DE NIiVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000000 hora 36,0600 216,3600
(G)Total: 1459,035
MO sem LS => 0,00 LS => 1.398,51 MO com LS => 1.398,51
Valor do BDI => 335,37 Valor com BDI => 1.827,91
3.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 000109 SBC OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO PROJETOS m2 1,0000000 13,98 13,98
FORNECIDO
Insumo 099556 SBC ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) Méo de Obra H 0,0950000 0,0000000 147,18 13,98
MO sem LS => 6,57 LS => 7,41 MO com LS => 13,98
Valor do BDI 3,14 17,12,
=>
4.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CO-27467 SETOP ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA CO- m? 1,0000000 0,24 0,24
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTACAO DE
EDIFICACAO AREA ATE 6.000 M2
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Unidade Prego Custo Horéario
Composicao CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 0,0009000 hora o 148,7100 0,1338
COMPLEMENTARES
Composicao CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 0,0009000 hora 120,7500 0,1087

COMPLEMENTARES




(G)Total: 0,2425
MO sem LS => 0,00 LS => 0,24 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
4.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo C4617 SEINFRA ELABORA(;AO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PROJETOS uT 1,0000000 30,96 30,96
Insumo 12140 SEINFRA TRABALHO PROFISSIONAL Méo de Obra uT 1,0000000 0,0000000 30,96 30,96
MO sem LS => 18,22 LS => 12,74 MO com LS => 30,96
Valor do BDI 6,95 37,91
=>
5.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA CONSUMOS UN 1,0000000 17,00 17,00
Insumo 008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER AO P&B Material UN 1,0000000 0,0000000 17,00 17,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 3,81 20,81
=>
6.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 117,04 117,04
Composicao 95394 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 1,08 1,08
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 0,0000000 113,86 113,86
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 54,04 LS => 60,90 MO com LS => 114,94
Valor do BDI 26,29 143,33
=>
6.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 120,08 120,08
COMPLEMENTARES
Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 1,97 1,97
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 0,0000000 116,01 116,01




Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 55,47 LS => 62,51 MO com LS => 117,98
Valor do BDI 26,98 147,06
=>
6.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 118,64 118,64
Composicao 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 4,02 4,02
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Méo de Obra H 1,0000000 0,0000000 112,52 112,52
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
MO sem LS => 54,79 LS => 61,75 MO com LS => 116,54
Valor do BDI 26,65 145,29
=>
Composic8es Auxiliares
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 95394 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 1,08 1,08
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0095700 0,0000000 113,86 1,08
MO sem LS => 0,50 LS => 0,58 MO com LS => 1,08
Valor do BDI 0,24 1,32
=>
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,97 1,97
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Ma&o de Obra H 0,0169900 0,0000000 116,01 1,97
MO sem LS => 0,92 LS => 1,05 MO com LS => 1,97
Valor do BDI 0,44 2,41

=>




Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicao 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 4,02
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0357800 0,0000000 112,52
MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS =>
Valor do BDI 0,90
=>
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS CO- hora 1,0000000 120,75 120,75
COMPLEMENTARES
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo MOCO-33042 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NIVEL: PLENO) 1,0000000 118,7926 118,7926
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horéario total de méo de obra 118,7926
Custo Horéario da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,7926
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,7926
F Unidade Preco Custo Horario
Insumo MATCO- SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora - 0,0200 0,0200
31739
Insumo MATCO- SETOP EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700 0,1700
31738
Insumo MATCO- SETOP EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (ENCARGOS 1,0000000 hora 0,3600 0,3600
31736 COMPLEMENTARES)
Insumo MATCO- SETOP ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100 1,4100
31740
(F)Total: 1,96
MO sem LS => 0,00 LS => 118,79 MO com LS => 118,79
Valor do BDI => 27,13 Valor com BDI => 147,88
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIiVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS CO- hora 1,0000000 148,71 148,71
COMPLEMENTARES
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horéario
Insumo MOCO-33043 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NIVEL: SENIOR) 1,0000000 146,7516 146,_7516
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méao de obra 146,7516
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 146,7516
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,7516

Total
4,02

4,02
4,02

4,92




F Unidade Precgo Custo Horéario
Insumo MATCO- SETOP ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora o 1,4100 1,4100
31740
Insumo MATCO- SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200 0,0200
31739
Insumo MATCO- SETOP EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700 0,1700
31738
Insumo MATCO- SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL (ENCARGOS 1,0000000 hora 0,3600 0,3600
31736 COMPLEMENTARES)
(F)Total: 1,96
MO sem LS => 0,00 LS => 146,75 MO com LS => 146,75
Valor do BDI => 33,41 Valor com BDI => 182,12
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CO-33110 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS CO- hora 1,0000000 64,65 64,65
COMPLEMENTARES
B Cdédigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horéario
Insumo MOCO-33046 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA 1,0000000 60,6919 60,6919
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horéario total de méo de obra 60,6919
Custo Horéario da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,6919
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,6919
F Unidade Preco Custo Horéario
Insumo MATCO- SETOP EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (ENCARGOS 1,0000000 hora - 0,3600 0,3600
31736 COMPLEMENTARES)
Insumo MATCO- SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200 0,0200
31739
Insumo MATCO- SETOP ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100 1,4100
31740
Insumo MATCO- SETOP ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 2,0000 2,0000
31737
Insumo MATCO- SETOP EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700 0,1700
31738
(F)Total: 3,96
MO sem LS => 0,00 LS => 60,69 MO com LS => 60,69
Valor do BDI => 14,52 Valor com BDI => 79,17
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CO-27498 SETOP TECNICO DE NiVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES CO- hora 1,0000000 36,06 36,06
B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horéario
Insumo MOCO0-33048 SETOP TECNICO (NIVEL: MEDIO) 1,0000000 32,0507 32,0507
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 32,0507




Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo de Equipe

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D)

32,0507
1
32,0507

F Unidade Preco Custo Horario

Insumo MATCO- SETOP ALIMENTAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora - 2,0000 2,0000
31737

Insumo MATCO- SETOP EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700 0,1700
31738

Insumo MATCO- SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200 0,0200
31739

Insumo MATCO- SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL (ENCARGOS 1,0000000 hora 0,3600 0,3600

31736 COMPLEMENTARES)

Insumo MATCO- SETOP TRANSPORTE - CUSTO DIARIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,0060000 un 9,0000 0,0540
33052

Insumo MATCO- SETOP ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100 1,4100
31740

(F)Total: 4,014

MO sem LS => 0,00 LS => 32,056 MOcomlLS=> 32,05

Valor do BDI => 8,10 Valor com BDI => 44,16

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85)

Total Geral 997.127,15




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% N&o Desonerado:
PREFEITURA DE ~ - ~ Maranhéao Horista: 112,68%
Orggmentg dg contratagao de gmpresa espemallzada em prest‘ac;ao de _ |SBC - 12/2024 - Maranho Mensalista: 69,90%
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboracéao
. . . SICRO3 - 10/2024 -
de projetos basicos, executivos e complementares ~
Maranhao
ORSE - 10/2024 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro
Item |Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 |SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
_ 262.137.60 21.844,80 21.844,80 21.844,80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80 21.844.80
2  [SERVIGCOS TECNICOS DE ENGENHARIA 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
_ 576.209.55 48.017,46 48.017,46 48.017,46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46 48.017.46
3 [ELABORAGCAO DE ORGAMENTO 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
_ _ 102.720.00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560.00 8.560.00 8.560.00 8.560.00 8.560.00 8.560.00 8.560.00 8.560.00
4  |ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E MEMORIAL 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
DESCRITIVO COM ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS 5.531,00 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92 460,92
5 [PROJETOS COMPLEMENTARES 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
_ 6.961.00 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08 580,08
6 [MAO DE OBRA COMPLEMETAR 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
43.568.00 3.630,67 3.630,67 3.630,67 3.630,67 3.630.67 3.630.67 3.630.67 3.630.67 3.630.67 3.630.67 3.630.67 3.630.67
Porcentagem 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Custo 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92
Porcentagem Acumulado 8,33% 16,67% 25,0% 33,33% 41,67% 50,0% 58,33% 66,67% 75,0% 83,33% 91,67% 100,0%
Custo Acumulado 83.093,92 166.187,84 249.281,76 332.375,68 415.469,60 498.563,52 581.657,44 664.751,36 747.845,28 830.939,20 914.033,12 997.127,15




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% N&o Desonerado:
PREFEITURA DE ~ - ~ Maranhao Horista: 112,68%
e Orgcamento de contratacao de empresa especializada em prestagao de SBC - 12/2024 - Maranhao Mensalista: 69.90%
f —— servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboracéo SICRO3 - 10/2024 Shaihadt
- de projetos basicos, executivos e complementares - )
Maranhé&o
ORSE - 10/2024 - Sergipe
Curva ABC de Servicos
Cdédigo[Banco Descrigcao Und Quant.| Valor Unit Total| Peso (%) Peso
Acumulado (%)
000301|SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?2 6.000,00 24,49| 146.940,00 14,74 14,74
000339|SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m?2 6.000,0 19,59 117.540,00 11,79 26,52
000109|SBC OPERACAO DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS m?2 6.000,0 17,12 102.720,00 10,30 36,83
000103|SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m?2 6.000,0 15,30 91.800,00 9,21 46,03
ED-4018|SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR Al 40,0 1.839,80 73.592,00 7,38 53,41
EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA m?2 6.000,0 11,95 71.700,00 7,19 60,60
01.050.0515;
0
EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA m?2 6.000,0 11,91 71.460,00 7,17 67,77
01.050.0099;
0
EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS m?2 6.000,0 11,04 66.240,00 6,64 74,41
01.050.0088; PLUVIAIS
0




EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA m? 6.000,0 6,53| 39.180,00 3,93 78,34
01.050.0050;
0
CO-27472|SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO PR Al 40,0 921,14| 36.845,60 3,70 82,04
12820|ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m2 10.000,0 3,30 33.000,00 3,31 85,35
7366|ORSE ROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO m2 6.000,0 5,03] 30.180,00 3,03 88,37
12812|ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO m2 10.000,0 2,69 26.900,00 2,70 91,07
90777|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 100,0 147,06 14.706,00 1,47 92,55
91677|SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 100,0 145,29 14.529,00 1,46 94,00
90768|SINAPI ARQUITETO H 100,0 143,33 14.333,00 1,44 95,44
EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E m2 4.000,0 3,28 13.120,00 1,32 96,76
01.050.0152 SONORIZ ACAO)
0
SE|SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS m2 3.000,0 3,57] 10.710,00 1,07 97,83
24.45.0100
CO-27480|SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 50 1.827,91 9.139,55 0,92 98,75
7325|ORSE PROJETO DE AS BUILT m2 4.000,0 1,22 4.880,00 0,49 99,24
C4617|SEINFRA  [ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA uT 100,0 37,91 3.791,00 0,38 99,62
014025|SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 100,0 20,81 2.081,00 0,21 99,83




CO-27467|SETOP ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO m2 6.000,0 0,29 1.740,00 0,17 100,00
Total sem BDI 814.570,30
Total do BDI 182.556,85
Total Geral 997.127,15




by Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% N&o Desonerado:
PREFEITURA DE ~ - ~ Maranhao Horista: 112,68%
Or(;a_lment{) dt_a contratacdo de (_ampresa es;_)euallzada em prest‘at;ao de _ |sBC - 12/2024 - Maranhzo Mensalista: 69,90%
servicos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboragéo SICRO3 - 10/2024 -
de projetos basicos, executivos e complementares =
Maranhao
ORSE - 10/2024 - Sergipe
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 262.137,60
1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PROJETOS m?2 1,0000000 12,50 12,50
Insumo 004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS Material m2 1,0000000 0,0000000 12,50 12,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI 2,80 15,30
=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 91.800,00
1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE ED- PR A1 1,0000000 1.502,25 1.502,25
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo MOED-4371 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR 4,0000000 84,49 357,96
Insumo MOED-4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR 1,5000000 109,84 164,76
Insumo MOED-4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO 6,0000000 42,04 252,24
Insumo MOED-4333 SETOP TECNICO NIVEL MEDIO 4,0000000 25,79 103,16
Insumo MOED-4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIARIO - PROJETO 6,0000000 97,15 582,90
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 1441,02
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1441,02
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1441,02
F Unidade Preco Custo Horério
Insumo MATED-4737 SETOP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO Al 2,0000000 un h 9,10 18,20
Insumo MATED-4735 SETOP DIGITALIZAGAO - FORMATO A1l 1,0000000 un 6,78 6,78
Insumo MATED-26916 SETOP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO Al 1,0000000 un 15,00 15,00




Insumo MATED-4736 SETOP ENCADERNAGAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 0,5000000 un 3,60 1,80
Insumo MATED-4739 SETOP XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 20,0000000 un 0,19 3,80
Insumo MATED-4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO Al 5,0000000 un 3,13 15,65
(F)Total: 61,23
MO sem LS => 0,00 LS => 1.441,02 MO com LS => 1.441,02
Valor do BDI => 337,55 Valor com BDI => 1.839,80
Quant. => 40,00 Precgo Total => 73.592,00
1.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Valor Unit Total
Composicéo CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO CO- PR A1 752,14 752,14
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Unidade Preco Custo Horério
Insumo MATCO- SETOP ENCADERNAGAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 0,1000000 un h 3,6000 0,3600
27503 CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Insumo MATCO- SETOP FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 10,0000000 un 0,1900 1,9000
27506 OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un 9,1000 18,2000
27504 FORMATO: A1|IMPRESSAO: COLORIDA)
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 4,0000000 un 3,1300 12,5200
27505 FORMATO: A1|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO- SETOP DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800 6,7800
27502
(F)Total: 39,76
G Unidade Preco Custo Horério
Composicdo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 3,0000000 hora h 120,7500 362,2500
COMPLEMENTARES
Composicao CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 1,0000000 hora 148,7100 148,7100
COMPLEMENTARES
Composicdo CO-33110 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 2,0000000 hora 64,6500 129,3000
COMPLEMENTARES
Composicédo CO-27498 SETOP TECNICO DE NIVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 36,0600 72,1200
(G)Total: 712,38
MO sem LS => 0,00 LS => 688,61 MO com LS => 688,61
Valor do BDI => 169,00 Valor com BDI => 921,14
Quant. => 40,00 Preco Total => 36.845,60




Coédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO Servicos m2 1,0000000 2,20 2,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 2,69

=>
Quant. => 10.000,00 Prego Total => 26.900,00
Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO Servicos m2 1,0000000 2,70 2,70
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 3,30

=>
Quant. => 10.000,00 Prego Total => 33.000,00
2 SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 576.209,55
21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES PROJETOS m2 1,0000000 20,00 20,00
Insumo 004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO Material m2 1,0000000 0,0000000 20,00 20,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 4,49 24,49

=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 146.940,00
2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA PROJETOS m?2 1,0000000 16,00 16,00
Insumo 077733 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA Material m2 1,0000000 0,0000000 16,00 16,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 3,59 19,59

=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 117.540,00
2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total




Composi¢do 01.050.0515-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA 1 m2 1,0000000 9,76 9,76
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mao de Obra H 0,0316000 9,0000000 283,57 9,76
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,58 LS => 5,18 MO com LS => 9,76
Valor do BDI 2,19 11,95
=>
Quant. => 6.000,00 Prego Total => 71.700,00
24 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢do 01.050.0099-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA 1 m?2 1,0000000 9,73 9,73
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mao de Obra H 0,0315000 9,0000000 283,57 9,73
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,57 LS => 5,16 MO com LS => 9,73
Valor do BDI 2,18 11,91
=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 71.460,00
25 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 01.050.0088-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 1 m?2 1,0000000 9,02 9,02
PLUVIAIS
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mao de Obra H 0,0292000 9,0000000 283,57 9,02
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 4,24 LS => 4,78 MO com LS => 9,02
Valor do BDI 2,02 11,04
=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 66.240,00
2.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total




Composi¢do 01.050.0050-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA 1 m2 1,0000000 5,34 5,34
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Mao de Obra H 0,0173000 9,0000000 283,57 5,34
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 2,51 LS => 2,83 MO com LS => 5,34
Valor do BDI 1,19 6,53
=>
Quant. => 6.000,00 Prego Total => 39.180,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 7366 ORSE ROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO Servicos m?2 1,0000000 4,11 4,11
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI 5,03
=>
Quant. => 6.000,00 Preco Total => 30.180,00
2.8 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 01.050.0152-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 1 m2 1,0000000 2,68 2,68
SONORIZ ACAO)
Insumo 10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE Méo de Obra H 0,0087000 9,0000000 283,57 2,68
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 1,26 LS => 1,42 MO com LS => 2,68
Valor do BDI 0,60 3,28
=>
Quant. => 4.000,00 Prego Total => 13.120,00
2.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo SE 24.45.0100 SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGAO DE GAS SHE m?2 1,0000000 2,92 2,92
Insumo MOI901650 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado) Ma&o de Obra h 0,0084000 0,0000000 235,21 1,97




Insumo EVE900150 SCO Despesas diversas para cobrir despesas de escritorio (materiais, instrumentos,  Outros h 0,0092137 0,0000000 87,30 0,80
equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de
Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)
Insumo MOI900850 SCO Cadista (desonerado) Mé&o de Obra h 0,0067000 0,0000000 22,86 0,15
MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MO com LS => 2,12
Valor do BDI 0,65 3,57
=>
Quant. => 3.000,00 Prego Total => 10.710,00
2.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS CO- PR A1 1,0000000 1.492,54 1.492,54
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgédo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Unidade Preco Custo Horério
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un h 9,1000 18,2000
27504 FORMATO: Al|IMPRESSAO: COLORIDA)
Insumo MATCO- SETOP FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 10,0000000 un 0,1900 1,9000
27506 OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)
Insumo MATCO- SETOP ENCADERNAQAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 0,1000000 un 3,6000 0,3600
27503 CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
Insumo MATCO- SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 2,0000000 un 3,1300 6,2600
27505 FORMATO: Al|IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)
Insumo MATCO- SETOP DIGITALIZA(;AO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800 6,7800
27502
(F)Total: 335
G Unidade Preco Custo Horario
Composicao CO-33110 SETOP PROJETISTA TECNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 6,0000000 hora - 64,6500 387,9000
COMPLEMENTARES
Composicdo CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 2,5000000 hora 148,7100 371,7750
COMPLEMENTARES
Composicéo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIiVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 4,0000000 hora 120,7500 483,0000
COMPLEMENTARES
Composicdo CO-27498 SETOP TECNICO DE NiVEL MEDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000000 hora 36,0600 216,3600
(G)Total: 1459,035
MO sem LS => 0,00 LS => 1.398,51 MO com LS => 1.398,51
Valor do BDI => 335,37 Valor com BDI => 1.827,91
Quant. => 5,00 Preco Total => 9.139,55




3 ELABORACAO DE ORCAMENTO 102.720,00
3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 000109 SBC OPERACAO DE ELABORAGAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS PROJETOS m?2 1,0000000 13,98 13,98
Insumo 099556 SBC ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) Ma&o de Obra H 0,0950000 0,0000000 147,18 13,98
MO sem LS => 6,57 LS => 7,41 MO com LS => 13,98
Valor do BDI 3,14 17,12
=>
Quant. => 6.000,00 Prego Total => 102.720,00
4 ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MEMORIAL DESCRITIVO COM 5.531,00
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CO-27467 SETOP ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO CO- m?2 1,0000000 0,24 0,24
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Unidade Preco Custo Horario
Composicdo CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NiVEL SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 0,0009000 hora h 148,7100 0,1338
COMPLEMENTARES
Composicdo CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 0,0009000 hora 120,7500 0,1087
COMPLEMENTARES
(G)Total: 0,2425
MO sem LS => 0,00 LS => 0,24 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Quant. => 6.000,00 Prego Total => 1.740,00
4.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo C4617 SEINFRA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PROJETOS uT 1,0000000 30,96 30,96
Insumo 12140 SEINFRA TRABALHO PROFISSIONAL Mao de Obra uT 1,0000000 0,0000000 30,96 30,96
MO sem LS => 18,22 LS => 12,74 MO com LS => 30,96
Valor do BDI 6,95 37,91
=>
Quant. => 100,00  Preco Total => 3.791,00
5 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.961,00




Coédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT Servigcos m?2 1,0000000 1,00 1,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 1,22

=>
Quant. => 4.000,00 Precgo Total => 4.880,00
5.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM CONSUMOS UN 1,0000000 17,00 17,00
Insumo 008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER AO P&B Material UN 1,0000000 0,0000000 17,00 17,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 3,81 20,81

=>
Quant. => 100,00  Preco Total => 2.081,00
6 MAO DE OBRA COMPLEMETAR 43.568,00
6.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 90768 SINAPI ARQUITETO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 117,04 117,04
Composicao 95394 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ARQUITETO DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 1,08 1,08

Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 0,0000000 113,86 113,86
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MO sem LS => 54,04 LS => 60,90 MO com LS => 114,94
Valor do BDI 26,29 143,33

==
Quant. => 100,00 Prego Total => 14.333,00
6.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 120,08 120,08
Composicdo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 1,97 1,97

Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA




Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 0,0000000 116,01 116,01
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 55,47 LS => 62,51 MO com LS => 117,98
Valor do BDI 26,98 147,06
=>
Quant. => 100,00 Preco Total => 14.706,00
6.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 118,64 118,64
Composicéo 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 4,02 4,02
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mé&o de Obra H 1,0000000 0,0000000 112,52 112,52
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34
MO sem LS => 54,79 LS => 61,75 MO com LS => 116,54
Valor do BDI 26,65 145,29
=>
Quant. => 100,00  Prego Total => 14.529,00
Total sem BDI 814.570,30
Total do BDI 182.556,85
Total Geral 997.127,15




PREFEITURA DE

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 22,47% N&o Desonerado:
Maranhéo Horista: 112,68%

Orgamento de contratacdo de empresa especializada em prestagdo de
servigos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboragéo
de projetos basicos, executivos e complementares

SBC - 12/2024 - Maranhéao
SICROS - 10/2024 -
Maranhéo

ORSE - 10/2024 - Sergipe

Mensalista: 69,90%

Orcamento Sintético

Iltem Cédigo|Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 262.137,60 26,29 %

11 000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m2 6.000,00 12,50 15,30 91.800,00 9,21 %

1.2 ED-4018 [SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR Al 40,00 1.502,25 1.839,80 73.592,00 7,38 %

1.3 CO-27472 |SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO PR Al 40,00 752,14 921,14 36.845,60 3,70 %

1.4 12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO m2 10.000,00 2,20 2,69 26.900,00 2,70 %

15 12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m2 10.000,00 2,70 3,30 33.000,00 3,31 %

2 SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 576.209,55 57,79 %

2.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m2 6.000,00 20,00 24,49 146.940,00 14,74 %

2.2 000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m2 6.000,00 16,00 19,59 117.540,00 11,79 %

2.3 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA m2 6.000,00 9,76 11,95 71.700,00 7,19 %
01.050.0515

2.4 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA m2 6.000,00 9,73 11,91 71.460,00 7,17 %
01.050.0099+

2.5 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS m2 6.000,00 9,02 11,04 66.240,00 6,64 %
01.050.0088 PLUVIAIS

2.6 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA m2 6.000,00 5,34 6,53 39.180,00 3,93 %
01.050.0050+

2.7 7366 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO m2 6.000,00 4,11 5,03 30.180,00 3,03 %

2.8 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E m2 4.000,00 2,68 3,28 13.120,00 1,32 %
01.050.01524 SONORIZ ACAO)

2.9 SE SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGAO DE GAS m2 3.000,00 2,92 3,57 10.710,00 1,07 %
24.45.0100

2.10 CO-27480 |SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR Al 5,00 1.492,54 1.827,91 9.139,55 0,92 %

3 ELABORAGCAO DE ORCAMENTO 102.720,00 10,30 %

3.1 000109 SBC OPERACAO DE ELABORAGCAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS m2 6.000,00 13,98 17,12 102.720,00 10,30 %




4 ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MEMORIAL DESCRITIVO COM 5.531,00 0,55 %
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

4.1 CO-27467 |[SETOP ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO m2 6.000,00 0,24 0,29 1.740,00 0,17 %
4.2 C4617 SEINFRA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA uT 100,00 30,96 37,91 3.791,00 0,38 %
5 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.961,00 0,70 %
5.1 7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT m2 4.000,00 1,00 1,22 4.880,00 0,49 %
5.2 014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 100,00 17,00 20,81 2.081,00 0,21 %
6 MAO DE OBRA COMPLEMETAR 43.568,00 4,37 %
6.1 90768 SINAPI ARQUITETO H 100,00 117,04 143,33 14.333,00 1,44 %
6.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 100,00 120,08 147,06 14.706,00 1,47 %
6.3 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 100,00 118,64 145,29 14.529,00 1,46 %

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85

Total Geral 997.127,15




