
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC
3,00%

3,00%
DF

0,59%

0,59%
S, R e G

0,40%

taxa de riscos 0,97%
0,40%

1,77%
L

6,16%

6,16%
I

0,65%
3,00%
5,00%

CPRB 0,00%

8,65%

22,47%

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias
Total R=

LUCRO
Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central

Total AC =
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

TOTAL (BDI) =

Total L =
TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN

Total I =

Obra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Bancos B.D.I.



 

5.2 Dos Encargos Sociais - SINAPI - Composição de Encargos Sociais  

 

 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89% Não incide 17,89% Não incide 

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64% 

B4 13º Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,59% Não incide 1,59% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 

B Total 48,43% 18,88% 48,43% 18,88% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3,46% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29% 

C Total 9,22% 6,96% 9,22% 6,96% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,14% 3,17% 17,82% 6,95% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

 
0,38% 

 
0,29% 

 
0,41% 

 
0,31% 

D Total 8,52% 3,46% 18,23% 7,26% 

TOTAL(A+B+C+D) 82,97% 46,10% 112,68% 69,90% 

 

MARANHÃO VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023 



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 1,0000000 12,50 12,50

Insumo  004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS m² 1,0000000 0,0000000 12,50 12,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

2,80 15,30

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE PR A1 1,0000000 1.502,25 1.502,25

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOED-4371 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR 4,0000000 84,49 337,96

Insumo  MOED-4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR 1,5000000 109,84 164,76

Insumo  MOED-4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO 6,0000000 42,04 252,24

Insumo  MOED-4333 SETOP TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 4,0000000 25,79 103,16

Insumo  MOED-4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO 6,0000000 97,15 582,90

0,0000

1441,02

1441,02

1

1441,02

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-4737 SETOP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,0000000 un 18,20

Insumo  MATED-4735 SETOP DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 1,0000000 un 6,78

Insumo  MATED-26916 SETOP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 1,0000000 un 15,00

Insumo  MATED-4736 SETOP ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 0,5000000 un 1,80

F

9,10

6,78

15,00

3,60

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

PROJETOS

Material

Tipo

ED-

Custo Horário

Obra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Bancos B.D.I.

  



  

Insumo  MATED-4739 SETOP XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 20,0000000 un 3,80

Insumo  MATED-4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 5,0000000 un 15,65

61,23

MO sem LS => 0,00 LS => 1.441,02 MO com LS => 1.441,02

Valor do BDI => 337,55 1.839,80

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR A1 1,0000000 752,14 752,14

0

1

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

27503 

SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1000000 un 0,3600

Insumo  MATCO-

27506 

SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

10,0000000 un 1,9000

Insumo  MATCO-

27504 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)

2,0000000 un 18,2000

Insumo  MATCO-

27505 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

4,0000000 un 12,5200

Insumo  MATCO-

27502 

SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800

39,76

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0000000 hora 362,2500

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000000 hora 148,7100

Composição  CO-33110 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,0000000 hora 129,3000

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 72,1200

712,38

MO sem LS => 0,00 LS => 688,61 MO com LS => 688,61

Valor do BDI => 169,00 921,14

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO m² 1,0000000 0,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

4,49 24,49

Material

120,7500

148,7100

64,6500

36,0600

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

F

3,6000

0,1900

9,1000

3,1300

6,7800

(F)Total:

G

Valor com BDI =>

Tipo

CO-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,19

3,13

(F)Total:

  



  

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 1,0000000 16,00 16,00

Insumo  077733 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 1,0000000 0,0000000 16,00 16,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

3,59 19,59

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0515-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O 

PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 

ADMINISTRAT IVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 

CONTRATANTE,INCLUS IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

m² 1,0000000 9,76 9,76

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0316000 9,0000000 283,57 9,76

MO sem LS => 4,58 LS => 5,18 MO com LS => 9,76

Valor do BDI 

=>

2,19 11,95

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0099-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO 

LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET O 

BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE 

MATERIAIS

m² 1,0000000 9,73 9,73

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0315000 9,0000000 283,57 9,73

MO sem LS => 4,57 LS => 5,16 MO com LS => 9,73

Valor do BDI 

=>

2,18 11,91

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0088-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 

ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES 

DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

m² 1,0000000 9,02 9,02

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0292000 9,0000000 283,57 9,02

MO sem LS => 4,24 LS => 4,78 MO com LS => 9,02

Valor do BDI 

=>

2,02 11,04

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit TotalTipo

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

PROJETOS

Material

Tipo

1

Mão de Obra

  



  

Composição  01.050.0050-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED 

IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS IVE 

PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN 

CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

m² 1,0000000 5,34 5,34

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0173000 9,0000000 283,57 5,34

MO sem LS => 2,51 LS => 2,83 MO com LS => 5,34

Valor do BDI 

=>

1,19 6,53

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0152-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 

SONORIZ ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO 

BASICO,APRESENTADO N OS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 

LEGALIZACOES PERTINEN TES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE 

MATERIAIS

m² 1,0000000 2,68 2,68

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0087000 9,0000000 283,57 2,68

MO sem LS => 1,26 LS => 1,42 MO com LS => 2,68

Valor do BDI 

=>

0,60 3,28

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  SE 24.45.0100 SCO Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado 

na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 

500m2.(desonerado)

m² 1,0000000 2,92 2,92

Insumo  MOI901650 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado) h 0,0084000 0,0000000 235,21 1,97

Insumo  EVE900150 SCO Despesas diversas para cobrir despesas de escritorio (materiais, instrumentos, 

equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de 

Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)

h 0,0092137 0,0000000 87,30 0,80

Insumo  MOI900850 SCO Cadista (desonerado) h 0,0067000 0,0000000 22,86 0,15

MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MO com LS => 2,12

Valor do BDI 

=>

0,65 3,57

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 1,0000000 1.492,54 1.492,54

0

1

0

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

SE

Mão de Obra

Outros

Mão de Obra

Tipo

CO-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

1

Mão de Obra

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

  



  

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

27504 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)

2,0000000 un 18,2000

Insumo  MATCO-

27506 

SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

10,0000000 un 1,9000

Insumo  MATCO-

27503 

SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1000000 un 0,3600

Insumo  MATCO-

27505 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

2,0000000 un 6,2600

Insumo  MATCO-

27502 

SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800

33,5

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-33110 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

6,0000000 hora 387,9000

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,5000000 hora 371,7750

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,0000000 hora 483,0000

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000000 hora 216,3600

1459,035

MO sem LS => 0,00 LS => 1.398,51 MO com LS => 1.398,51

Valor do BDI => 335,37 1.827,91

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000109 SBC OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO 

FORNECIDO

m² 1,0000000 13,98 13,98

Insumo  099556 SBC ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) H 0,0950000 0,0000000 147,18 13,98

MO sem LS => 6,57 LS => 7,41 MO com LS => 13,98

Valor do BDI 

=>

3,14 17,12

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27467 SETOP ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA 

AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO ÁREA ATÉ 6.000 M2

m² 1,0000000 0,24 0,24

0

1

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0009000 hora 0,1338

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0009000 hora 0,1087

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

G

148,7100

120,7500

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Mão de Obra

Tipo

CO-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

6,7800

(F)Total:

G

64,6500

148,7100

120,7500

36,0600

(G)Total:

F

9,1000

0,1900

3,6000

3,1300

  



  

0,2425

MO sem LS => 0,00 LS => 0,24 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  C4617 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  I2140 SEINFRA TRABALHO PROFISSIONAL UT 1,0000000 0,0000000 30,96 30,96

MO sem LS => 18,22 LS => 12,74 MO com LS => 30,96

Valor do BDI 

=>

6,95 37,91

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA UN 1,0000000 17,00 17,00

Insumo  008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B UN 1,0000000 0,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

3,81 20,81

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 117,04 117,04

Composição 

Auxiliar

 95394 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 113,86 113,86

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 54,04 LS => 60,90 MO com LS => 114,94

Valor do BDI 

=>

26,29 143,33

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 120,08 120,08

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 1,97 1,97

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 116,01 116,01

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Mão de Obra

Tipo

CONSUMOS

Material

(G)Total:

  



  

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 55,47 LS => 62,51 MO com LS => 117,98

Valor do BDI 

=>

26,98 147,06

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 118,64 118,64

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 4,02 4,02

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 0,0000000 112,52 112,52

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 54,79 LS => 61,75 MO com LS => 116,54

Valor do BDI 

=>

26,65 145,29

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95394 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H 0,0095700 0,0000000 113,86 1,08

MO sem LS => 0,50 LS => 0,58 MO com LS => 1,08

Valor do BDI 

=>

0,24 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000 116,01 1,97

MO sem LS => 0,92 LS => 1,05 MO com LS => 1,97

Valor do BDI 

=>

0,44 2,41

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Material

Taxas

Material

Equipamento

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 4,02 4,02

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0357800 0,0000000 112,52 4,02

MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS => 4,02

Valor do BDI 

=>

0,90 4,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

hora 1,0000000 120,75 120,75

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOCO-33042 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: PLENO) 1,0000000 118,7926 118,7926

0,0000

118,7926

118,7926

1

118,7926

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200

Insumo  MATCO-

31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700

Insumo  MATCO-

31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

1,0000000 hora 0,3600

Insumo  MATCO-

31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100

1,96

MO sem LS => 0,00 LS => 118,79 MO com LS => 118,79

Valor do BDI => 27,13 147,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

hora 1,0000000 148,71 148,71

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOCO-33043 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: SÊNIOR) 1,0000000 146,7516 146,7516

0,0000

146,7516

146,7516

1

146,7516(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

0,0200

0,1700

0,3600

1,4100

(F)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

CO-

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

CO-

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100

Insumo  MATCO-

31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200

Insumo  MATCO-

31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700

Insumo  MATCO-

31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

1,0000000 hora 0,3600

1,96

MO sem LS => 0,00 LS => 146,75 MO com LS => 146,75

Valor do BDI => 33,41 182,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-33110 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

hora 1,0000000 64,65 64,65

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOCO-33046 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA 1,0000000 60,6919 60,6919

0,0000

60,6919

60,6919

1

60,6919

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

1,0000000 hora 0,3600

Insumo  MATCO-

31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200

Insumo  MATCO-

31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100

Insumo  MATCO-

31737 

SETOP ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 2,0000

Insumo  MATCO-

31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700

3,96

MO sem LS => 0,00 LS => 60,69 MO com LS => 60,69

Valor do BDI => 14,52 79,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 36,06 36,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOCO-33048 SETOP TÉCNICO (NÍVEL: MÉDIO) 1,0000000 32,0507 32,0507

0,0000

32,0507

0,1700

(F)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

CO-

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

0,3600

0,0200

1,4100

2,0000

Valor com BDI =>

Tipo

CO-

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

F

1,4100

0,0200

0,1700

0,3600

(F)Total:

  



  

32,0507

1

32,0507

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

31737 

SETOP ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 2,0000

Insumo  MATCO-

31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,1700

Insumo  MATCO-

31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 0,0200

Insumo  MATCO-

31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

1,0000000 hora 0,3600

Insumo  MATCO-

33052 

SETOP TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,0060000 un 0,0540

Insumo  MATCO-

31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000000 hora 1,4100

4,014

MO sem LS => 0,00 LS => 32,05 MO com LS => 32,05

Valor do BDI => 8,10 44,16

Total Geral 997.127,15

9,0000

1,4100

(F)Total:

Valor com BDI =>

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

2,0000

0,1700

0,0200

0,3600

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

  



  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 100,00%

262.137,60

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80

8,33%

21.844,80
 2 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 100,00%

576.209,55

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46

8,33%

48.017,46
 3 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 100,00%

102.720,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00

8,33%

8.560,00
 4 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E MEMORIAL 

DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

100,00%

5.531,00

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

8,33%

460,92

 5 PROJETOS COMPLEMENTARES 100,00%

6.961,00

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08

8,33%

580,08
 6 MÃO DE OBRA COMPLEMETAR 100,00%

43.568,00

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67

8,33%

3.630,67
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92 83.093,92

8,33% 16,67% 25,0% 33,33% 41,67% 50,0% 58,33% 66,67% 75,0% 83,33% 91,67% 100,0%

83.093,92 166.187,84 249.281,76 332.375,68 415.469,60 498.563,52 581.657,44 664.751,36 747.845,28 830.939,20 914.033,12 997.127,15Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

Obra

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Obra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Bancos B.D.I.

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)
 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 6.000,00 24,49 146.940,00 14,74 14,74

 000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 6.000,0 19,59 117.540,00 11,79 26,52

 000109 SBC OPERACAO DE ELABORAÇÃO DE ORCAMENTOS DE OBRAS m² 6.000,0 17,12 102.720,00 10,30 36,83

 000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m² 6.000,0 15,30 91.800,00 9,21 46,03

 ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR A1 40,0 1.839,80 73.592,00 7,38 53,41

 

01.050.0515-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA m² 6.000,0 11,95 71.700,00 7,19 60,60

 

01.050.0099-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA m² 6.000,0 11,91 71.460,00 7,17 67,77

 

01.050.0088-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS

m² 6.000,0 11,04 66.240,00 6,64 74,41

Curva ABC de Serviços

ObraObra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Bancos B.D.I.

  



  

 

01.050.0050-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA m² 6.000,0 6,53 39.180,00 3,93 78,34

 CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR A1 40,0 921,14 36.845,60 3,70 82,04

 12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m² 10.000,0 3,30 33.000,00 3,31 85,35

 7366 ORSE ROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO m² 6.000,0 5,03 30.180,00 3,03 88,37

 12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO m² 10.000,0 2,69 26.900,00 2,70 91,07

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 100,0 147,06 14.706,00 1,47 92,55

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 100,0 145,29 14.529,00 1,46 94,00

 90768 SINAPI ARQUITETO H 100,0 143,33 14.333,00 1,44 95,44

 

01.050.0152-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 

SONORIZ ACAO)

m² 4.000,0 3,28 13.120,00 1,32 96,76

 SE 

24.45.0100 

SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE GÁS m² 3.000,0 3,57 10.710,00 1,07 97,83

 CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 5,0 1.827,91 9.139,55 0,92 98,75

 7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT m² 4.000,0 1,22 4.880,00 0,49 99,24

 C4617 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 100,0 37,91 3.791,00 0,38 99,62

 014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 100,0 20,81 2.081,00 0,21 99,83

  



  

 CO-27467 SETOP ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO m² 6.000,0 0,29 1.740,00 0,17 100,00

Total Geral 997.127,15

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85

  



  

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 262.137,60

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m² 1,0000000 12,50 12,50

Insumo  004372 SBC PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS m² 1,0000000 0,0000000 12,50 12,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

2,80 15,30

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 91.800,00

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR A1 1,0000000 1.502,25 1.502,25

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOED-4371 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR 4,0000000 84,49 337,96

Insumo  MOED-4370 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR 1,5000000 109,84 164,76

Insumo  MOED-4714 SETOP PROJETISTA CADISTA - PROJETO 6,0000000 42,04 252,24

Insumo  MOED-4333 SETOP TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 4,0000000 25,79 103,16

Insumo  MOED-4332 SETOP ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO 6,0000000 97,15 582,90

0,0000

1441,02

1441,02

1

1441,02

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-4737 SETOP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 2,0000000 un 18,20

Insumo  MATED-4735 SETOP DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 1,0000000 un 6,78

Insumo  MATED-26916 SETOP PLOTAGEM EM PAPEL VEGETAL GR.90GR/CM2 - FORMATO A1 1,0000000 un 15,00

Planilha Orçamentária Analítica

Obra

9,10

6,78

15,00

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

Tipo

PROJETOS

Material

Tipo

ED-

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Obra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Bancos B.D.I.

  



  

Insumo  MATED-4736 SETOP ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL 0,5000000 un 1,80

Insumo  MATED-4739 SETOP XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 20,0000000 un 3,80

Insumo  MATED-4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 5,0000000 un 15,65

61,23

MO sem LS => 0,00 LS => 1.441,02 MO com LS => 1.441,02

Valor do BDI => 337,55 1.839,80

Quant. => 40,00 Preço Total => 73.592,00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR A1 1,0000000 752,14 752,14

0

1

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

27503 

SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1000000 un 0,3600

Insumo  MATCO-

27506 

SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

10,0000000 un 1,9000

Insumo  MATCO-

27504 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)

2,0000000 un 18,2000

Insumo  MATCO-

27505 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

4,0000000 un 12,5200

Insumo  MATCO-

27502 

SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800

39,76

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0000000 hora 362,2500

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

1,0000000 hora 148,7100

Composição  CO-33110 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,0000000 hora 129,3000

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 72,1200

712,38

MO sem LS => 0,00 LS => 688,61 MO com LS => 688,61

Valor do BDI => 169,00 921,14

Quant. => 40,00 Preço Total => 36.845,60

148,7100

64,6500

36,0600

(G)Total:

Valor com BDI =>

3,6000

0,1900

9,1000

3,1300

6,7800

(F)Total:

G

120,7500

Tipo

CO-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

3,60

0,19

3,13

(F)Total:

Valor com BDI =>

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 2,20 2,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

2,69

Quant. => 10.000,00 Preço Total => 26.900,00

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m² 1,0000000 2,70 2,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

3,30

Quant. => 10.000,00 Preço Total => 33.000,00

 2 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 576.209,55

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  004260 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO m² 1,0000000 0,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

4,49 24,49

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 146.940,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 1,0000000 16,00 16,00

Insumo  077733 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 1,0000000 0,0000000 16,00 16,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

3,59 19,59

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 117.540,00

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

PROJETOS

Material

Tipo

Tipo

Serviços

Tipo

PROJETOS

Material

Tipo

Tipo

Serviços

  



  

Composição  01.050.0515-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA m² 1,0000000 9,76 9,76

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0316000 9,0000000 283,57 9,76

MO sem LS => 4,58 LS => 5,18 MO com LS => 9,76

Valor do BDI 

=>

2,19 11,95

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 71.700,00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0099-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA m² 1,0000000 9,73 9,73

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0315000 9,0000000 283,57 9,73

MO sem LS => 4,57 LS => 5,16 MO com LS => 9,73

Valor do BDI 

=>

2,18 11,91

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 71.460,00

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0088-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS

m² 1,0000000 9,02 9,02

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0292000 9,0000000 283,57 9,02

MO sem LS => 4,24 LS => 4,78 MO com LS => 9,02

Valor do BDI 

=>

2,02 11,04

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 66.240,00

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Mão de Obra

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

1

  



  

Composição  01.050.0050-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA m² 1,0000000 5,34 5,34

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0173000 9,0000000 283,57 5,34

MO sem LS => 2,51 LS => 2,83 MO com LS => 5,34

Valor do BDI 

=>

1,19 6,53

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 39.180,00

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  7366 ORSE ROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO m² 1,0000000 4,11 4,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

5,03

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 30.180,00

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0152-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 

SONORIZ ACAO)

m² 1,0000000 2,68 2,68

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0087000 9,0000000 283,57 2,68

MO sem LS => 1,26 LS => 1,42 MO com LS => 2,68

Valor do BDI 

=>

0,60 3,28

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 13.120,00

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  SE 24.45.0100 SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE GÁS m² 1,0000000 2,92 2,92

Insumo  MOI901650 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (desonerado) h 0,0084000 0,0000000 235,21 1,97

SE

Mão de Obra

Tipo

Serviços

Tipo

1

Mão de Obra

Tipo

1

Mão de Obra

  



  

Insumo  EVE900150 SCO Despesas diversas para cobrir despesas de escritorio (materiais, instrumentos, 

equipamentos, software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de 

Engenheiro Junior ao elementar MOI901550 (desonerado)

h 0,0092137 0,0000000 87,30 0,80

Insumo  MOI900850 SCO Cadista (desonerado) h 0,0067000 0,0000000 22,86 0,15

MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MO com LS => 2,12

Valor do BDI 

=>

0,65 3,57

Quant. => 3.000,00 Preço Total => 10.710,00

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 1,0000000 1.492,54 1.492,54

0

1

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATCO-

27504 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: COLORIDA)

2,0000000 un 18,2000

Insumo  MATCO-

27506 

SETOP FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: 

OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)

10,0000000 un 1,9000

Insumo  MATCO-

27503 

SETOP ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA 

CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1000000 un 0,3600

Insumo  MATCO-

27505 

SETOP PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE 

FORMATO: A1|IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)

2,0000000 un 6,2600

Insumo  MATCO-

27502 

SETOP DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1) 1,0000000 un 6,7800

33,5

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-33110 SETOP PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

6,0000000 hora 387,9000

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

2,5000000 hora 371,7750

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

4,0000000 hora 483,0000

Composição  CO-27498 SETOP TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,0000000 hora 216,3600

1459,035

MO sem LS => 0,00 LS => 1.398,51 MO com LS => 1.398,51

Valor do BDI => 335,37 1.827,91

Quant. => 5,00 Preço Total => 9.139,55

Valor com BDI =>

6,7800

(F)Total:

G

64,6500

148,7100

120,7500

36,0600

(G)Total:

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

9,1000

0,1900

3,6000

3,1300

Outros

Mão de Obra

Tipo

CO-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

  



  

 3 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 102.720,00

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000109 SBC OPERACAO DE ELABORAÇÃO DE ORCAMENTOS DE OBRAS m² 1,0000000 13,98 13,98

Insumo  099556 SBC ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) H 0,0950000 0,0000000 147,18 13,98

MO sem LS => 6,57 LS => 7,41 MO com LS => 13,98

Valor do BDI 

=>

3,14 17,12

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 102.720,00

 4 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E MEMORIAL DESCRITIVO COM 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

5.531,00

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CO-27467 SETOP ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO m² 1,0000000 0,24 0,24

0

1

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  CO-27344 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0009000 hora 0,1338

Composição  CO-27347 SETOP ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

0,0009000 hora 0,1087

0,2425

MO sem LS => 0,00 LS => 0,24 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Quant. => 6.000,00 Preço Total => 1.740,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  C4617 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 1,0000000 30,96 30,96

Insumo  I2140 SEINFRA TRABALHO PROFISSIONAL UT 1,0000000 0,0000000 30,96 30,96

MO sem LS => 18,22 LS => 12,74 MO com LS => 30,96

Valor do BDI 

=>

6,95 37,91

Quant. => 100,00 Preço Total => 3.791,00

 5 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.961,00

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Mão de Obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

G

148,7100

120,7500

Tipo

PROJETOS

Mão de Obra

Tipo

CO-

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT m² 1,0000000 1,00 1,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

1,22

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 4.880,00

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 1,0000000 17,00 17,00

Insumo  008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B UN 1,0000000 0,0000000 17,00 17,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

3,81 20,81

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.081,00

 6 MÃO DE OBRA COMPLEMETAR 43.568,00

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90768 SINAPI ARQUITETO H 1,0000000 117,04 117,04

Composição 

Auxiliar

 95394 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00033939 SINAPI ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 113,86 113,86

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 54,04 LS => 60,90 MO com LS => 114,94

Valor do BDI 

=>

26,29 143,33

Quant. => 100,00 Preço Total => 14.333,00

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 1,0000000 120,08 120,08

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 1,97 1,97

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

CONSUMOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

  



  

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 116,01 116,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 55,47 LS => 62,51 MO com LS => 117,98

Valor do BDI 

=>

26,98 147,06

Quant. => 100,00 Preço Total => 14.706,00

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 118,64 118,64

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 4,02 4,02

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,74 0,74

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 0,0000000 112,52 112,52

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 54,79 LS => 61,75 MO com LS => 116,54

Valor do BDI 

=>

26,65 145,29

Quant. => 100,00 Preço Total => 14.529,00

Total Geral 997.127,15

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Material

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85

Mão de Obra

Taxas

Material

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

  



  

Obra

Orçamento de contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados à elaboração 

de projetos básicos, executivos e complementares

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 262.137,60 26,29 %

 1.1  000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m² 6.000,00 12,50 15,30 91.800,00 9,21 %

 1.2  ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR A1 40,00 1.502,25 1.839,80 73.592,00 7,38 %

 1.3  CO-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR A1 40,00 752,14 921,14 36.845,60 3,70 %

 1.4  12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO m² 10.000,00 2,20 2,69 26.900,00 2,70 %

 1.5  12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m² 10.000,00 2,70 3,30 33.000,00 3,31 %

 2   SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 576.209,55 57,79 %

 2.1  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 6.000,00 20,00 24,49 146.940,00 14,74 %

 2.2  000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 6.000,00 16,00 19,59 117.540,00 11,79 %

 2.3  

01.050.0515-

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA m² 6.000,00 9,76 11,95 71.700,00 7,19 %

 2.4  

01.050.0099-

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA m² 6.000,00 9,73 11,91 71.460,00 7,17 %

 2.5  

01.050.0088-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS

m² 6.000,00 9,02 11,04 66.240,00 6,64 %

 2.6  

01.050.0050-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA m² 6.000,00 5,34 6,53 39.180,00 3,93 %

 2.7  7366 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO m² 6.000,00 4,11 5,03 30.180,00 3,03 %

 2.8  

01.050.0152-

0 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E 

SONORIZ ACAO)

m² 4.000,00 2,68 3,28 13.120,00 1,32 %

 2.9  SE 

24.45.0100 

SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE GÁS m² 3.000,00 2,92 3,57 10.710,00 1,07 %

 2.10  CO-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR A1 5,00 1.492,54 1.827,91 9.139,55 0,92 %

 3   ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 102.720,00 10,30 %

 3.1  000109 SBC OPERACAO DE ELABORAÇÃO DE ORCAMENTOS DE OBRAS m² 6.000,00 13,98 17,12 102.720,00 10,30 %

Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - 

Maranhão

SBC - 12/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2024 - 

Maranhão

ORSE - 10/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

22,47% Não Desonerado: 

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

  



  

 4   ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E MEMORIAL DESCRITIVO COM 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

5.531,00 0,55 %

 4.1  CO-27467 SETOP ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO m² 6.000,00 0,24 0,29 1.740,00 0,17 %

 4.2  C4617 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA UT 100,00 30,96 37,91 3.791,00 0,38 %

 5   PROJETOS COMPLEMENTARES 6.961,00 0,70 %

 5.1  7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT m² 4.000,00 1,00 1,22 4.880,00 0,49 %

 5.2  014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 100,00 17,00 20,81 2.081,00 0,21 %

 6   MÃO DE OBRA COMPLEMETAR 43.568,00 4,37 %

 6.1  90768 SINAPI ARQUITETO H 100,00 117,04 143,33 14.333,00 1,44 %

 6.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 100,00 120,08 147,06 14.706,00 1,47 %

 6.3  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 100,00 118,64 145,29 14.529,00 1,46 %

Total Geral 997.127,15

Total sem BDI 814.570,30

Total do BDI 182.556,85

  


