PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

AVISO DE LICITAGAO

INTERESSADO: Municipio de RIACHAO-MA.

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, DESTINADOS A ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MUNICIPIO DE RIACHAO-MA SOB DEMANDA
(ORDEM DE SERVICO), conforme quantidades, condiges e especificagdes constantes neste Termo de Referéncia-TR.

MODALIDADE: PREGAO, em sua forma ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO GLOBAL
ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAGCAO: Do dia 08/04/2025, as 08h00min. ao dia 25/04/2025 as 08h59min. Horario de
Brasilia/DF.

ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO PUBLICA: Dia 25/04/2025 as 09h00min. Horario de Brasilia/DF.
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINARIOS.
ORGAMENTO SIGILOSO ( ) SIM ( X ) NAO

OBTENGAO DO EDITAL: O Edital podera ser obtido ou consultado na nos seguintes enderegos eletrénicos: Portal Nacional
de Contratagbes Publicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/, e no sitio eletrdnico da Prefeitura Municipal de
RIACHAO/MA: https://www.riachao.ma.gov.br/licitacoes/ . Mais informagdes poderéo ser consultadas e obtidas através do e-
mail da Comisséo de Contratagdo: cplriachao.ma@gmail.com .

Riachdo/MA, 07 de abril de 2025.

PEDRO UBIRAJARA NETO
Secretaria Municipal de Planejamento

Pagina 1 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



© © N o gk w2

-~ o
A

PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

SUMARIO
20 101 ] =3 0 OO 4
DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAQ. ... oevooeeeeeeeeeeeoeeseeeeeeeeeesesesseseeeee s sesesesess s esssssssssssseessssss s sssssssesssseessssneenns 4
DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO .........coiriorvvecceeeeeeeeee s 5
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA .....oooieereeeeeeeeseeeeeeeeeesesseseseeee s sssssesessssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnenns 7
DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES .........ccoovvvvvveeene. 7
DA FASE DE JULGAMENTO ... seseseeeesessessssssese s sessssess s ssssss s sssssssseessesssssssssssenssees 10
DA FASE DE HABILITAGAQ ... esssssees s sessssess s ssssss s sesssssssseessesssssess s 12
DA ADJUDICAGAQ E HOMOLOGAGAD .......ocoeeveeeeeseseeeseeeeseeseeeeseeessssseessesesesessseessessssssssesssssssssesssssssssssss s 14
DOS RECURSOS .....ooooevvveeeeeseeeeeeeeeesseseseeeeessssessssesses s ssssseses s sssssssss s sessssess e ssssssseesseesssssseessssssssssssssesssees 15
DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES ......oivvvoeeeeeeeeeeecssseseeeeecessssseesseeessssssssssesssssessessssess e 15
DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .......oovoooeeeeececessssseesseeesssssessseeeesssseneeees 17
DAS DISPOSICOES GERAIS.........o.ooooieeeeeeeeesesseeeeeeeessssseseeeseessssssssesees s sessssess s ssssssee s ssssssseessssssssesssssenesees 17

Pagina 2 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE
a2\
A4
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

DADOS DO CERTAME

MODALIDADE DE
LICITAGAO:

PREGAO

FORMA: ELETRONICA REGIME

JURIDICO:

Lei n® 14.133/2021.

OBJETO:

REGISTRO DE PREGCOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA, DESTINADOS A ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E
COMPLEMENTARES PARA MUNICIPIO DE RIACHAO-MA SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVICO),
conforme quantidades, condicBes e especificagdes constantes neste Termo de Referéncia-TR.

SRP?

VISTORIA?

Sim Nao

B

Obrigatéria Facultativa

B

E

B

Nao se aplica

LICITAGAO EXCLUSIVA PARA

ITENS EXCLUSIVOS PARA
ME/EPP?

RESERVA DE COTA PARA

Sim Nao

ME/EPP?

Sim Nao Sim

ME/EPP?

(¥ [

Nao

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R$ 997.127,15 (novecentos e noventa e sete mil cento e vinte e sete mil e

quinze centavos ).

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

At o dia 22/04/2025 as  09h00min. para  e-mail:
cplriachao.ma@gmail.com .
HISE A LU0 o Hriiid At o dia 22/04/2025 as  09h00min. para  e-mail:

cplriachao.ma@gmail.com .

ENVIO DA )
PROPOSTA/DOCUMENTAGAO:

Do dia 08/04/2025, as 08h00min. ao dia 25/04/2025 as 09h00min.
Horario de Brasilia/DF.

ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAOQ

PUBLICA:

Dia 25/04/2025 as 09nh00min.

CODIGO UASG:

980887~ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO.

SISTEMA ELETRONICO
UTILIZADO:

COMPRAS.GOV.BR

https://www.gov.br/compras/

ENDEREGO
ELETRONICO:

ENDEREGO PARA OBTENGAO
DO EDITAL:

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/,

no sitio eletrénico da  Prefeitura  Municipal de

Riachdo/MA:

https://www.riachao.ma.gov.br e e-mail da CPL: cplriachao.ma@gmail.com .

NATUREZA DA CONTRATAGAO:

SERVICO.

AGENTE DE CONTRATAGADO,
COMISSAO OU PREGOEIRO?

Agente de Contratagao Comissao

[ E

B

Pregoeiro

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo, sera observado o horario de Brasilia (DF).
REQUISITOS BASICOS DE i, . o
HABILITAGAO Verificar o ITEM 8 do Edital e ITEM 12 do Projeto Basico.

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00
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EDITAL

O MUNICIPIO DE RIACHAO/MA, por intermédio do Pregoeiro, Sr. WALISSON CUNHA DUARTE, designado pela Portaria n®
66/2025, 07 de fevereiro de 2025 - GPMR, torna publica a abertura do PROCESSO LICITATORIO, na modalidade PREGAO,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto n°. 10/2025, de 14 de janeiro de 2025
e demais legislac&o aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢bes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € o REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA,
DESTINADOS A ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MUNICIPIO DE
RIACHAO-MA SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVICO), conforme condig8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
EDITAL e seus anexos.

1.2. A licitagdo seré dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as que constam
da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.  Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util
anterior & data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgé&o ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.

34. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

3.6. Né&o poderao disputar esta licitagéo:

3.6.1.aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3.empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
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3.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sang&o que |he foi imposta;

3.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes
anélogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

3.6.8.agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.9.1.  Considerando que é ato discricionario da Administragdo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico,
profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se
que é conveniente a vedacao de participacdo de empresas em “consércio”.

3.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;

3.6.11. Né&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitac&o ou da execugéo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9°da Lein° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigao a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de execucéo da licitagdo ou
de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12.  Avedagio de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.
4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual

de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.
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4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes encaminharao,
na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

44, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

44.1. estaciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatério;

4.4.2.nd0 emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do
art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4 4.cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

45, 0 licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

4.6.1.no item exclusivo para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2.nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

47. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.
48. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de

apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sess&o publica.

49. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

4.10.  Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor preco; e

Pagina 6 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.13.  Ovalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos érgéos de controle externo e interno.

414,  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

415. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1.valor unitario do item;
5.1.2.Marca do produto;
5.1.3.Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1.0 licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagdo

53. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

54. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

517. A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.7.1.0 prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentago.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-& automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item;

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess&o e as regras

estabelecidas no Edital.

6.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,50% (CINQUENTA CENTESIMOS POR CENTO);
6.9. 0 licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro

no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “ABERTO”.

6.11. O envio de lances no pregdo eletrénico no modo de disputa “ABERTO?”, os licitantes apresentardo lances publicos
€ sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificago.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “ABERTO E FECHADOQ", os
licitantes apresentarédo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo. No procedimento de que trata o
subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.3. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o modo de disputa “FECHADO E ABERTO", poderdo
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto
e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

6.13.1.  Né&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 12.13, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terda duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de durag&o da sesséo
publica.

6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances
intermediérios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificago.
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6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.14.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgaré os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconex&o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Preg&o, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.18.  Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.19.  Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2008, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicagéo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.  Soé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa ABERTO E FECHADO.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo
a classificagéo;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientages dos érgaos de controle.
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6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta
adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

6.23.  Apos a negociagao do prego, 0 Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

74. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e
no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.SICAF;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca
da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1.Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
(IN.n°3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§2°).

7.3.3.Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

7.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagéo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, sera
iniciado o procedimento de habilitagao.
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7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia nao e
ncontrada. e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condiges de participagéo e de utilizagao do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.  contiver vicios insanaveis;

7.7.2.  nado obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3.  apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratag&o;
7.74.  nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrac&o;

7.75.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Administrag&o.

7.8.1.  Alinexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sd serd considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que
comprove:

7.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerard o seguinte:

7.9.1.  Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superacéo do valor global estimado;

7.9.2.  No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dara pela superagéo do valor
global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha do Anexo | do Edital;

7.9.3.  Nocaso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de execugao.

7.9.4.  Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de n&o aceitagéo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracéo, por meio eletronico, as planilhas com indica¢&o dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo 0 modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos
unitérios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

Pagina 11 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

7.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragao do prego e que se comprove
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao de recolhimento de impostos
e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, poderad ser colhida a
manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.14.  Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento para a avaliagao
das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16.  Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nédo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no TERMO DE REFERENCIA-TR, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitago
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradug&o livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagio seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por
meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida,
sera observado o somatédrio dos valores de cada consorciado.

8.4.1.  Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de
referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagao
ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia encaminhada
por meio do sistema COMPRAS.GOV.
8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo

ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou DECLARACAO de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagio, a DECLARACAO de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.
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8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10.  Ahabilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a
lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&do estejam contemplados no SICAF serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagéo
do pregoeiro.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas € lances, os licitantes
encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

8.13.  Averificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao ao licitante
vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente seréo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relagao a todos os licitantes.

8.14.  Apoés a entrega dos documentos para habilitagio, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentag@o de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.15.  Naanalise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condic&o para participagéo na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19.  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante
por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em raz&o de fatos supervenientes ou s conhecidos apés o julgamento.
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9. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

9.1. Homologado o resultado da licitagao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de ATE 05 (CINCO) DIAS
CORRIDOS, contados a partir da data de sua convocacgao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021.

9.2. 0O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem
classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagéo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

9.3. A ata de registro de pregos seré assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de
pregos.

9.4.  Seréo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condigdes.

9.5. O prego registrado, com a indicac&o dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da
ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes estabelecidas, mas ndo
obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagéo de licitagéo especifica para a aquisi¢éo pretendida, desde que
devidamente justificada.

9.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1.  Apos a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
10.1.1.  dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a classificagéo na
licitagao; e
10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentagao de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagéo ao
licitante mais bem classificado.

10.2.2. Parafins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com prego igual
ao do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condi¢des estabelecidos
no edital; ou

10.3.2.  quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipdteses previstas
nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

10.4.  Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatéario concordar
com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado, a Administragao,
observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

10.4.1.  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagao, na ordem de classificagdo, com
vistas & obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou
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10.4.2.  adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagdo, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagéo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais seré iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de
habilitagéo ou inabilitagéo;

11.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

11.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis@o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias teis, contado do recebimento dos autos.

11.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados
da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8.  Orecurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10.  Os autos do processo permaneceréo com vista franqueada aos interessados na Comisséo de Contratag&o, situado
na Praga Nossa Senhora de Nazaré, n° 742, Centro de Riachao — MA.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

12.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag&o exigida para a contratagéo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
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12.1.4. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagéo
12.1.5. fraudar a licitagéo
12.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes efou
adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo
ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Naaplicagéo das san¢des serdo considerados:
12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2.  as peculiaridades do caso concreto
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

12.3.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos
de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.5.  As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

12.6.  Naaplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagé&o.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer 0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposic&o de penalidade mais grave que a sangdo
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento
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total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12.  Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangéo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do seu recebimento.

12.13.  Orecurso e o pedido de reconsideragéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagéo integral
dos danos causados.
13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2.  Aresposta aimpugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

13.3.  Alimpugnaco e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
cplriachao.ma@gmail.com .

13.4.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concess@o de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

13.5.  Acolhida a impugnag&o, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14.1.  Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicag@o em contrério, pelo Pregoeiro.

14.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
14.4.  Ahomologag&o do resultado desta licitagédo ndo implicara direito a contratag&o.

14.5.  As normas disciplinadoras da licitagio serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratag&o.

14.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagado e apresentagdo de suas propostas e a Administragéo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatorio.

14.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.
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14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no
https://www.gov.br/compras/ e no  sitio  eletrénico da  Prefeitura  Municipal de  RIACHAO/MA:
https://www.riachao.ma.gov.br/licitacoes/ .

14.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1.  ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.2.  ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta Readequada
14.11.3.  ANEXO Ill - Minuta de Ata de Registro de Pregos.
14.11.4.  ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato.

Riachdo/MA, 07 de abril de 2025.

PEDRO UBIRAJARA NETO
Secretaria Municipal de Planejamento
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PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - TR

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. O presente processo tem por objeto o registro de pregos para a futura e eventual contratagdo de empresa
especializada na prestagdo de servigos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaborag&o de projetos basicos,
executivos e complementares para municipio de Riachdo - MA sob demanda (ordem de servico).

Orgamento Sintético

Item | Codigo Banco Descrigdo Und | Quant. Valor Valor Unit Total Peso
Unit com BDI (%)
1 SERVIGOS TECNICOS DE ARQUITETURA E 262.137,60 | 26,29
URBANISMO %
1.1 000103 SBC PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA m? 6.000,00 | 12,50 15,30 91.800,00 | 9,21
%
1.2 ED-4018 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE PR 40,00 1.502,25 | 1.839,80 73.592,00 | 7,38
A1 %
1.3 C0-27472 SETOP PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO PR 40,00 752,14 921,14 36.845,60 | 3,70
A1 %
14 12812 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO m? 10.000,00 | 2,20 2,69 26.900,00 | 2,70
%
1.5 12820 ORSE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO m? 10.000,00 | 2,70 3,30 33.000,00 | 3,31
%
2 SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA 576.209,55 | 57,79
%
2.1 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m? 6.000,00 | 20,00 24,49 146.940,00 | 14,74
%
22 000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA m? 6.000,00 | 16,00 19,59 117.540,00 | 11,79
METALICA %
23 01.050.0515- | EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO m? 6.000,00 | 9,76 11,95 71.700,00 | 7,19
0 ELETRICA %
24 01.050.0099- | EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO m? 6.000,00 | 9,73 11,91 71.460,00 | 7,17
0 HIDRAULICA %
25 01.050.0088- | EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE m? 6.000,00 | 9,02 11,04 66.240,00 | 6,64
0 ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS %
26 01.050.0050- | EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE m? 6.000,00 | 5,34 6,53 39.180,00 | 3,93
0 INCENDIO E SPDA %
2.7 7366 ORSE ROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGAO m? 6.000,00 | 4,11 5,03 30.180,00 | 3,03
%
28 01.050.0152- | EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE m? 4.000,00 | 2,68 3,28 13.120,00 | 1,32
0 SEGURANCA (CFTV E SONORIZ ACAQ) %
29 SE SCO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGAQ DE m? 3.000,00 | 2,92 3,57 10.710,00 | 1,07
24.45.0100 GAS %
CO0-27480 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR 5,00 1.492,54 | 1.827,91 9.139,55 0,92
210 A1 %
3 ELABORAGAO DE ORGAMENTO 102.720,00 | 10,30
%
3.1 000109 SBC OPERACAO DE ELABORAGAO DE m? 6.000,00 | 13,98 17,12 102.720,00 | 10,30
ORCAMENTOS DE OBRAS %
4 ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E ) 5.531,00 0,55
MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICACAO %
DOS MATERIAIS
4.1 CO-27467 SETOP ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM m? 6.000,00 | 0,24 0,29 1.740,00 0,17
MEMORIAL DESCRITIVO %
4.2 C4617 SEINFRA | ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS DE uT 100,00 30,96 37,91 3.791,00 0,38
ENGENHARIA %
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5 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.961,00 00,70
5.1 7325 ORSE PROJETO DE AS BUILT m? 4.000,00 | 1,00 1,22 4.880,00 00/‘,)49
5.2 014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM UN 100,00 17,00 20,81 2.081,00 ?21
6 MAO DE OBRA COMPLEMETAR 43.568,00 ;1/(:37
6.1 90768 SINAPI ARQUITETO H 100,00 117,04 143,33 14.333,00 f44
6.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 100,00 120,08 147,06 14.706,00 (1,/(,]47
6.3 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 100,00 118,64 145,29 14.529,00 (1;]46
b
Total sem BDI 814.570,30
Total do BDI 182.556,85
Total Geral 997.127,15

1.1.1. O valor total estimado desta contratagao importa em R$ 997.127,15 (Novecentos e noventa e sete mil, cento
e vinte e sete reais e quinze centavos), conforme as planilhas orgamentarias anexas a este projeto basico.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de execugdo da contratagdo sera calculado com base nas especificagdes definidas no Memorial e

Especificagdes Técnicas (em Anexo) que demonstra os parametros que serao utilizados para confecgdo deste artefato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O cronograma fisico financeiro sera elaborado no momento na contratagéo.
14. Por possuir obrigagbes de fazer e necessidades permanentes, o presente objeto qualifica-se como servigo de
natureza continua, razéo pela qual podera ter sua duragao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, limitada a 10 (anos)
meses, nos termos do art. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relag&o & vigéncia da contratagéo.

1.6. O regime de execugdo do contrato sera sob a forma de execugéo indireta e regime de empreitada do tipo menor
prego global.

1.7. Todos os objetos supracitados sao orgados através da tabela SINAPI. Portanto serdo cobrados para execugéo dos
servigos todos os materiais, equipamentos e méo de obra necessaria para execugdo dos mesmos conforme catalogo de
composicao analiticas.

1.8. ALEIN®. 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 dispde sobre as diretrizes para a elaboragéo da Lei Orgamentaria
de 2007 e da outras providéncias. “Art. 115. Os custos unitarios de materiais e servigos de engenharia executados com
recursos dos Orgamentos da Unido ndo poderdo ser superiores a mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, que devera disponibilizar
tais informagdes na internet.”

1.9. Etapas:

1.9.1. A empresa CONTRATADA para execugdo dos servigos descritos nas Planilhas Orgamentarias, executara os
servicos apds essas receber a OS (Ordem de Servigo) da CONTRATANTE para execugéo dos mesmos. A
execugado deve seguir as normas vigentes bem como as especificagdes técnicas deste projeto basico expostas
nos Anexos e especificacdes técnicas da SINAPI.

1.9.2. A empresa CONTRATADA devera seguir o cronograma estipulado pela CONTRATANTE.

1.10.  INSTRUGCOES GERAIS:

1.10.1. A CONTRATADA devera produzir todos os elementos técnicos para o processo de licitagdo dos servigos
comuns de engenharia, reforma, ampliagdo e etc. assim, mostra-se necessario os desenhos, 0s memoriais
descritivos, as especificagdes e as planilhas orgamentarias de forma clara e objetiva.

1.10.2.  Quando o municipio contratar apenas os projetos complementares, o eventual aumento de areas durante o
desenvolvimento n&o deverd acrescentar custos ao contrato, que estara vinculado ao projeto arquitetnico
basico, fornecido pela CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera produzir todos os elementos técnicos para o processo de licitagao de obras, servigos
comuns de engenharia, reforma, ampliagdo e etc. assim, mostra-se necessario os desenhos, 0s memoriais
descritivos, as especificagdes e as planilhas orgamentarias de forma clara e objetiva.

Quando o municipio contratar apenas os projetos complementares, o eventual aumento de areas durante o
desenvolvimento ndo deverd acrescentar custos ao contrato, que estara vinculado ao projeto arquitetdnico
basico, fornecido pela CONTRATANTE.

Dessa forma, os projetos basicos e executivos deverdo ser apresentados conforme definigdo acima, inclusive
com a ART - Anotag&o de Responsabilidade Técnica dos projetos elaborados por profissional habilitado.

E obrigagdo da CONTRATADA o acompanhamento da obra para verificar se seu andamento esta de acordo
com o0s devidos projetos.

E obrigagdo da CONTRATADA o atendimento a todos os itens descritos na especificagdo técnica e as
solicitagdes efetuadas pela fiscalizagdo do contrato inicial, a partir da andlise do material apresentado nas
etapas previstas. O material resultante deste contrato devera compor um conjunto de documentos em plenas
condicdes de licitagdo. Deste modo, deverdo ser atendidas integralmente as orientages da Lei 14.133/2021,
Acordaos do TCU e demais legislagdes aplicaveis.

Pertencerdo a CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional, todos os direitos autorais e patrimoniais
referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no @mbito do contrato), incluindo os direitos de
divulgacao em qualquer tipo de midia, existentes ou que venham a existir, garantindo-se, na divulgagao, o
crédito aos profissionais responsaveis pelos mesmos.

A CONTRATANTE podera realizar quaisquer modificagdes que se fagam necessarias apds sua entrega, visto
que devera ser apresentada a devida aprovagdo do fiscal de contrato. Os projetistas responsaveis pelos
projetos complementares se comprometerao a nao fazer o aproveitamento substancial destes

Os projetos, especificagdes e orgamentos devem contemplar as necessidades descritas neste Projeto Basico
e 0 devido atendimento as normas federais, estaduais e municipais aplicaveis, sendo desenvolvidos a partir de
dados, condicionantes e programas de necessidades fornecidos pela CONTRATANTE.

Qualquer alteragdo sobre as diretrizes iniciais, inclusive metragens de areas abrangidas pelo projeto, devera
ser previamente analisada e discutida com a fiscalizagdo do contrato.

Para o contrato dos projetos de edificagdes prediais, também sera de responsabilidade da CONTRATADA o
projeto de implantagao da edificagdo, compreendendo a localizagao no terreno.

Em todos os projetos deverdo ser obedecidos critérios de eficiéncia energética, racionalidade do uso de
recursos e sustentabilidade, seja no que diz respeito as edificagdes, seja no que se refere aos materiais e
equipamentos.

O “As Built" é de enorme importancia na area da arquitetura e da engenharia, na gestdo de edificios
residenciais, comerciais e industriais. Esse tema é tratado em norma técnica da ABNT (Associag&o Brasileira
de Normas Técnicas), no caso, a NBR 14.645:2001 — Elaboragdo do “como construido” (as built) para
edificages.

Com o “As Built” também fica mais facil averiguar se, na atual situagao, a construgéo esta dentro das normas
vigentes. Dessa forma, evitam-se problemas legais como alvaras de funcionamento e laudo do Corpo de
Bombeiros, por exemplo. Caso seja necessario a utilizagdo do “As Built”, o mesmo deve estar de acordo com
0s projetos que se encontram na planilha

1.11.  LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

1.11.1.

Todos os projetos especificos e demais documentos técnicos integrantes dos projetos contratados deverao ser
elaborados estritamente de conformidade com as recomendagdes, procedimentos e restricdes constantes:

¢ Das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT);

¢ Do Cddigo de obras e da legislacdo de uso e ocupagao do solo;

¢ Do local de implantagéo da obra, roteiro de implantagéo dos programas federais, quando houver;

¢ Das Instrugdes e Resolugdes dos drgédos do sistema CREA/CAU/CONFEA,;

¢ Das diretrizes, manuais, instrugdes de servigos e das especificagdes vigentes no Estado do Maranhao;

¢ Do Plano Diretor de desenvolvimento urbano de Riachao/MA,;
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e Das Normativas CBMMA,;

*  De Seguranga e conforto no trabalho (DRT);

¢ Das boas praticas sanitarias (ANVISA);

e RDC n° 50 (ANVISA);

e Portaria SVS/MS n° 326;

¢ Do Edital de Licitagdo e de todos 0s seus anexos;
¢ De outros documentos legais pertinentes.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormencrizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. JUSTIFICATIVA

41. O municipio de Riachéo - MA possui um grande potencial de desenvolvimento que pode ser alcangado através do
aprimoramento de suas politicas publicas e infraestrutura. A implementagao de melhorias em areas como Educagao, Salde,
desenvolvimento econdmico, lazer e turismo é fundamental para garantir o bem-estar e a prosperidade do municipio.

4.2. Neste contexto, tendo o Poder Publico Municipal verificado que demonstra-se como essencial, inicialmente, o
investimento visando a melhoria e aprimoramento das estruturas, reparti¢des e prédios publicos ja existentes no municipio,
tais como, unidades educacionais (escolas, centros cientificos, secretaria, etc), unidades de saude (hospitais, postos de
salde, pronto socorro, farmacia basica, secretaria, etc), unidades esportivas (quadras, ginasios, secretaria, etc.), bem como,
a criagéo e construcdo de novos espagos, como academias ao ar livre, pragas, mercado, teatro, centros culturais, dentre
outras séries de estruturas e ambientes que auxiliardo no desenvolvimento do municipio, tanto economicamente, como
socialmente e profissionalmente.

43. Para isto, visando atender tais necessidades do ente publico, faz-se necessario, inicialmente, a realizagdo de
processo licitatorio visando a contratagdo dos servigos de engenharia e arquitetura (elaboragdo de Projetos Basicos,
Executivos, Arquitetdnicos, Estruturais e Complementares) haja vista a complexidade executiva das obras nas escolas,
creches, unidades basicas de salde, pragas, quadras e demais prédios municipais, que necessitam de conhecimentos
técnicos especificos, principalmente em relagdo a engenharia elétrica e mecanica, além dos servicos necessarios a
conservacao e melhorias dos imoveis, com foco na elaboragéo de projetos de alto gabarito e estritamente técnicos, o que
demanda a necessidade de equipe multidisciplinar e know how especifico, obtendo-se assim projetos de alta qualidade que
resultardo em obras com alto padréo de exceléncia atendendo assim as necessidades do municipio de Riachao/MA.

44. Por esta razéo, resta justificado a abertura de processo licitatorio para a elaboragéo de Projetos Basicos, Executivos
e Complementares para atender as necessidades do Municipio de Riachdo — MA.

5. DO BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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neste projeto basico.

5.2.
5.3.

Conforme a tabela do ACORDAO utilizou-se o BDI médio de 22,47%.
Na planilha, o licitante poderé propor o seu proprio BDI, assim como seus préprios precos unitérios sem, contudo,
ultrapassar os limites méximos previstos nas planilhas basicas adotadas, tanto relativos a seus pregos unitérios, quanto ao

valor total previsto da planilha.

54.

CALCULO DO BDI:

Neste orgamento decidiu-se por utilizar o ACORDAQ N° 2622/2013 — TCU —Plenério, este que estabelece os valores
do BDI, o Calculo estd demonstrado na tabela abaixo, o objeto deste projeto basico classificou-se como construgao de
edificios, pois dentre as categorias estabelecidas no referido acoérdao esta é a que mais se aproxima das descrigdes dadas

COMPOSIGAO DE BDI (%)

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-]))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administrag&o central 3,00%
Total AC = 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,59%
Total DF = 0,59%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,40%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,40%
Total R= 1,77%
L LUCRO
Lucro bruto 6,16%
Total L = 6,16%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
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5.5. Dos Encargos Sociais - SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.

CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00

CODIGO DESCRIGAO HORISTA| MENSALISTA HORISTA| MENSALISTA
% % % %

GRUPO A
A1]INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5| SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6| Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7| Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

| GRUPOB
B1| Repouso Semanal Remunerado 17,89% N&o incide 17,89% Nao incide
B2 Feriados 3,95% Né&o incide 3,95% Né&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6| Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7|Dias de Chuvas 1,59% Nao incide 1,59% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,43% 18,88% 48,43% 18,88%

| GRUPO C
C1| Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3| Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31%
C4 Deposito Rescis@o Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82%
C5|Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
(o Total 9,22% 6,96% 9,22% 6,96%

0
D1|Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,14% 317% 17,82% 6,95%
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Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado

Total 8,52% 3,46% 18,23% 7,26%
TOTAL(A+B+C+D 82,97% 46,10% 112,68% 69,90%
5.6. No entendimento sintetizado pela Simula TCU n°® 258, as composicdes de custos unitarios e o detalhamento de

Encargos Sociais e do BDI das propostas das licitantes devem ser apresentadas e ndo podem ser indicados mediante uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

5.7. E indispensavel que as empresas participantes do certame, apresentem em suas Propostas a Planilha Orgamentaria
Sintética, também: Curva ABC de Servigos, Composicdo de Pregos, Cronograma Fisico Financeiro, Composigao do BDI e
Planilha de Encargos Sociais.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

6.1. Para contratagdo do objeto a empresa vencedora devera observar as disposi¢des do art. 45 da Lei n® 14.133/21 e
os requisitos pertinentes contidos no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.
6.2. Deveréa observar ainda:

6.2.1.  Sempre que possivel, os servigos prestados pela Contratada deverdo privilegiar o uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, a fim de atender
as diretrizes do Plano de Contratagdo de Logistica Sustentavel no ambito do Poder Executivo;

6.2.2.  Os critérios de sustentabilidade na edificagdo devem promover o funcionamento e manutenibilidade com o
menor volume de recursos possiveis, prevendo o aproveitamento da dgua da chuva e a posicéo das aberturas
para o recebimento e o melhor aproveitamento da ventilagao e luz solar. Deve prever, também, a utilizacéo da
edificacdo, considerando os recursos de projeto, tais como implantagéo adequada, ventilagdo e iluminagao
natural, etc., bem como, solugdes tecnoldgicas para aproveitamento das aguas pluviais, eficiéncia energética,
uso de torneiras de pressao, entre outros;

6.2.3.  Os projetos de engenharia deverdo prever requisitos de acessibilidade, possibilitando que todas as pessoas,
inclusive aquelas com deficiéncia, frequentem os espagos e prédios publicos e possam usar de forma segura
e autbnoma ou seus equipamentos e instalagdes;

6.24.  Nesse sentido, reformas e construgdes publicas devem:

6.2.4.1. Na fase de planejamento: observar os principios do desenho universal, concebendo os ambientes de forma a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptacéo ou de projeto especifico.

6.2.4.2. Observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos NBR 9050/2004.

6.2.5.  Aelaboragéo dos projetos e planilhas sera sempre orientada considerando-se os seguintes aspectos:

6.2.5.1. economicidade através de solugdes construtivas racionais;

6.2.5.2. flexibilidade das instalagdes;

6.2.5.3. funcionalidade e adequagao do prédio ao meio ambiente, de modo a otimizar a eficiéncia energética predial,
bem como minimizar o consumo de agua observada a legislag&o vigente, além de adogdo de outros itens de
sustentabilidade;

6.2.5.4. especificagdes de materiais e equipamentos, considerados critérios que avaliem a relagéo custo-beneficio, que
possuam as seguintes caracteristicas técnicas: longa durabilidade, pouca manutengéo ou reposi¢éo, baixa
dissipagao de calor, simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manuteng&o, entre outros.

6.2.5.5. Os projetos deverdo respeitar as normas relativas a protegao do patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagao do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas (artigo
45V, Lei 14.133/2021).
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6.2.5.6. A Contratada devera elaborar projetos que devem atendam as necessidades apresentadas para cada situagao,
observando principalmente os seguintes requisitos:

6.25.7.

6.2.5.8.

M.
Iv.

V.

condi¢des de solidez, de seguranca e de durabilidade;

parametros de adequagdo ao interesse publico, de economia na utilizagdo, de facilidade na
execugdo, de impacto ambiental e de acessibilidade;

€conomia na execugao, conservagao e operagao;

possibilidade de emprego de mé&o-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no
local para execug&o, conservagado e operagao;

adoc&o das normas técnicas, de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

Cabera a Contratada, na elaboragéo dos projetos, desenvolver solugdes que viabilizem:

L.
Il.
M.
Iv.

Implementar os programas de sustentabilidade elaborados pelo Contratante.

Dar preferéncia para materiais de origem local.

Preferencialmente utilizar mao de obra local.

Utilizagéo preferencial dos equipamentos que reduzem o consumo de agua e energia € com baixo
ruido.

O projeto a ser desenvolvido devera prever que os materiais empregados e 0s servigos executados deverao
obedecer a todas as normas atinentes, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente as
seguintes normas:

A IN N.° 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 — que dispde sobre critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica
Federal direta, autarquica e fundacional.

A Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

A Lei N.° 12.187, de 29 de dezembro de 2009 — que institui a Politica Nacional sobre Mudanga do
Clima — PNMC.

A Lei N.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagéo
e Uso Racional de Energia.

A Portaria n.° 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas praticas de gestio e uso de
Energia Elétrica e de Agua nos 6rgéos e entidades da Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e dispde sobre o monitoramento de consumo desses bens e servigos.

Ao Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais € critérios basicos
para a promogdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

A ABNT/ NBR 9050/2020, acessibilidade em relagao a espagos, mobiliario e equipamentos urbanos.
A ABNT NBR 16537: Acessibilidade - Sinalizagao tatil no piso.

As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INVETRO e suas regulamentagdes. Aos
regulamentos das empresas concessionarias.

As prescrigdes e recomendages dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos pelas jé citadas.

A Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizagdes — Estabelece as Praticas de Projetos e
Construcao e Manutengao de edificios Publicos Federais, a cargo dos 6rgdos e entidades integrantes
de SISG.

As Leis e Resolugdes relativas ao Meio Ambiente: Resolugio CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢éo
civil. Regulamentagdes.

As Leis e Resolugdes relativas a sistemas de climatizagao e qualidade do ar interior:
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e NBR 16.401-3, de 03 de agosto de 2008 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitérios - Parte 3: Qualidade do ar interior.
e  Portaria GM/MS n.° 3.523/98 — Procedimentos relacionados a ambientes climatizados e qualidade
do ar interior. Resolugdo n.° 176, de 24 de outubro de 2000 e atualizagbes — ANVISA - Padrées
referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e
coletivo.
e Aos seguintes normativos técnicos especificos e suas atualizagdes:
NBR 5.410 - Instalages elétricas de baixa tenséo.
NBR 5.419 - Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas.
NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.
NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.
6.3. Os requisitos em tela ndo excluem outros previstos em legislagao especifica, atos normativos, cadernos técnicos
ou equivalentes, que constardo no edital e no termo de referéncia ou poder&o ser exigidos a qualquer tempo.

Subcontratagao

6.4. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigges:
6.4.1. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.
6.5. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigages contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.6. As empresas ou profissionais subcontratados, onde pertinente, deverao estar devidamente registrados no CREA ou
CAU, com responsavel técnico capacitado a executar os servigos especificados.

6.7. Nestes casos o profissional subcontratado devera atender a exigéncia de qualificagéo definida para a contratagao.
6.8. O contratado apresentara documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada
e juntada aos autos do processo correspondente.

6.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagéo, caso admitida.

Garantia da contratagao

6.10.  Sera exigida a GARANTIA DA CONTRATACAO de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

6.11. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de GARANTIA, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

6.12.  Caso utilizada a modalidade de Seguro-Garantia, sua apresentagéo devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de homologag&o do certame licitatorio a assinatura do contrato, em atengédo ao disposto no artigo 96, §3°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a GARANTIA DA
CONTRATACAO.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

74. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
7.1.1.  Inicio da execugdo do objeto: A CONTRATADA devera iniciar a execucdo dos servigos no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, contados da expedicdo da Ordem de Servigos (O.S) de cada Contrato celebrado.
7.1.2. O aceite da Ordem de Servigo, emitida a empresa contratada, implica no reconhecimento que:
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7.1.3.  Acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no termo de referéncia e seus anexos;

7.14.  Para emissdo da “Ordem de Servigo”, a Contratada devera apresentar a documentagao abaixo, no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis da data de recebimento da via do Contrato assinada:

7.15.  Carta com a indicagdo expressa dos profissionais responsaveis técnicos responsaveis pela execugdo do
servigo, acompanhado do documento que comprove o vinculo destes com a Contratada.

7.16.  Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada dos profissionais citados no subitem
anterior.

7.1.7.  Visto do registro no CREA/CRT da regido do servigo de engenharia, quando a empresa estiver atuando em
regido diferente daquela em que se encontra registrada no CREA/CRT. No caso em que a atividade exceda
de 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa juridica obrigada a proceder ao seu registro na nova regiao.

7.1.8.  Os servicos que fardo parte da contratagao estéo discriminados nas Planilhas Orcamentarias.

7.1.9. Todas as ocorréncias consideradas relevantes pela Contratada deverao ser comunicadas formalmente a
Fiscalizag&o do contrato.

7.1.10. A Contratada ndo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela execugéo dos
servigos ora contratados, salvo se expressamente autorizada pelo Gestor/Fiscal do Contrato;

7.1.11.  Os servigos que fardo parte da contratagéo estéo discriminados nas Planilhas Estimativas Sintéticas/Analiticas
(em Anexo).

71.12. Toda a documentagdo complementar pertinente e exigida pelos o6rgdos de aprovagdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

7.1.13. Ressalta-se que apds submissao do projeto que demandem a aprovacg&o dos drgéos fiscalizadores, a depender
das intervengdes provindas do projeto, poderéo ser necessarias novas submissdes.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei
n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. 0 orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo, que contera informag@es acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A reunido contara com a presenca da equipe de Gestéo e Fiscalizagao do contrata.

8.7. A Contratada podera ser convocada extraordinariamente para reunides, por meio de video conferéncia, para tratar
questdes urgentes administrativas e/ou de ordem técnica

8.8. As reunides presenciais ou por video conferéncia obedecerdo as seguintes condicdes:

8.8.1.  Assuntos técnicos que dependam de tratativas de ajustes em diversas disciplinas: Fiscalizacdo Técnica e
Preposto da Contratada;

8.8.2.  Assuntos técnicos de areas especificas: Fiscal Técnico e Profissional responsavel por aquela area, com
presenca obrigatoria do Preposto da Contratada;

8.8.3.  Assuntos administrativos referentes ao Contrato - Gestdo de Contratos da Contratante e Preposto da

Contratada.
8.9. 0O aceite da Ordem de Servigo, emitida a empresa contratada, implica no reconhecimento que a mesma se vincula
a sua proposta e as previsdes contidas no termo de referéncia e seus anexos.

Preposto
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8.10. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto contratado.

8.11. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

8.12. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

8.13. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, VI);

8.14.  Ofiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lI);

8.15.  Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢éo
da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lIl);

8.16. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decis&o ou
adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.17.  Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico monitorara constantemente o nivel de qualidade dos servigos,
devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das falhas e irregularidades constatadas.

8.18. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.19. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagéo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalizagdo Administrativa

8.20. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicbes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).
8.21.  Casoocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

Gestor do Contrato

8.22.  Ogestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo
todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro
de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade
de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).
8.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

8.24. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condicdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

8.25. 0 gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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8.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.27. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigéo de Resultado (IMR), conforme previsto
no documento em Anexo.
9.1.1.  Seraindicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
9.1.2.  n&o produzir os resultados acordados,
9.1.3.  deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
9.14.  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.2. A utilizag&o do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagéo da prestagéo dos
Servicos.
9.3. A aferigdo da execucéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

9.3.1. O pagamento dos servigos executados se dara em consonancia com as etapas estabelecidas no futuro
cronograma fisico financeiro.

9.3.2.  ADivisao de Projetos e Obras/UFVJM devera emitir parecer técnico dos projetos apresentados pela Contratada
para efeito de autorizagéo e aceite do pagamento do objeto.

9.3.3.  Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como os estudos técnicos, memérias de célculo,
planilhas de servigos e materiais, desenhos gerais, especificagdes técnicas deverdo ser submetidos a
aprovagao da fiscalizag&o.

9.34. A Contratada devera encaminhar os documentos para aprovagao no formato especificado no documento de
especificagdes técnicas. A fiscalizagdo devolvera a avaliagdo enquadrada em uma das seguintes hipéteses:

a.  APROVADO: Documento considerado “liberado quanto ao seu objetivo finalistico”;

b. ANALISADO COM RESTRICOES: Documento considerado “néo liberado quanto ao seu
objetivo finalistico”, contendo as modificagbes a serem introduzidas. Neste caso, a
Contratada, apds proceder as corregdes solicitadas, devera reencaminhar a documentagao
para nova apreciagao por parte do fiscal do Contrato;

¢. REPROVADO: Documento considerado “ndo aprovado”’, devendo a contratada
reapresentar a documentac&o, apds as devidas corre¢des, para nova apreciagao por parte
do fiscal do Contrato.

9.35. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria
de calculo detalhada.

9.3.6. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma FisicoFinanceiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.7.  Constatada a execugao dos servigos indicados em planilha, em até 10 (dez) dias contados a partir da emisséo
da medigéo pela Contratada, a FISCALIZAGAO TECNICA emitira o Atestado de Execugdo Proviséria dos
Servigos, 0 qual devera ser circunstanciado.

9.3.8. O fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
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previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada na medigéo,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.9.  No prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do Atestado de Execugéo Provisoria dos Servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o Atestado de Execugéo Definitiva dos Servigos, ato que concretiza o ateste
da execucao dos servicos, solicitando a Contratada a emiss&o da Nota Fiscal.

9.3.10. O Atestado de Execugao Definitiva obedecera os seguintes procedimentos:

a. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
corregoes;

b.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

c. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

d. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo.

e.  Asoma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medigao ndo podera
ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

f. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do
contrato

g. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugdo contratual, quando for o caso.

9.3.11. A contratagdo e a prestagao/utiizagdo dos servigos obedecerdo as praticas de sustentabilidade e
racionalizacdo de gastos e processos na Administragao Publica, constantes na Instrugdo Normativa/MPOG n°
01/2010 e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 10/2012, que trata do Plano de Gestéo de Logistica Sustentavel.

9.3.12. Para a avaliagdo dos servigos sera utilizado o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) que definira em
bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis os niveis esperados de qualidade
da prestagéo do servico e respectivas adequacdes de pagamento.

9.3.13. O Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) define metas quantificaveis a serem cumpridas pela
Contratada na execug&o do Contrato. Para tanto, séo definidos indicadores objetivamente mensuraveis que
buscam aferir e avaliar a qualidade da prestac&o dos servigos contratados.

9.3.14. O cumprimento do Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) condiciona o pagamento dos servigos
prestados.

9.3.15. O pagamento dos servigos executados se dara apenas em relagao ao que for efetivamente executado.

Do recebimento
94. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

94.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma FisicoFinanceiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.5. A Contratada s6 podera solicitar medicdo de seus servigos apds conclusdo da respectiva etapa definida no
cronograma fisico financeiro.
9.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico e administrativo,

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140,
l,a,daLein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
9.6.1. O término dos servigos deve ser caracterizado pela comunicagao escrita da contratada ao 6rgéo, que deve ser
feita dentro do prazo de vigéncia contratual.
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Acaso a contratada nao faga a comunicagao, nas condigdes acima, incorre automaticamente em mora, sendo,
pois, cabiveis as penalidades administrativas.

O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do contratado
com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022)

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto €, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

O Termo de Recebimento Provisério pode vir a consignar ou ndo pendéncias em relagio ao objeto contratado.
A fiscalizagdo técnica realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados com a finalidade de
verificar a adequagao dos servigos, constatar e relacionar as revisdes finais que se fizerem necessarias.

Em caso de constatagdo da ndo finalizagdo dos servigos e da existéncia de pendéncias, o que implicara na
néo emissdo do Termo de Recebimento Provisério do servico e na caracterizagéo de atraso caso ultrapassado
0 prazo contratual.

Se porventura, durante a Vistoria para o Recebimento Provisério, a Fiscalizagdo constatar algum defeito ou
incorregdo no servigo prestado, faré constar, junto ao Termo de Recebimento Provisorio, lista de pendéncias
concedendo-se prazo compativel, de até 30 (trinta) dias da data da emissdo do Termo, para a Contratada as
suas expensas, reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato,
com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas.

Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a Contratada efetuara, dentro do prazo fixado acima,
por escrito, comunicado & Fiscalizagéo solicitando a realizag&o de nova Inspegéo.

Constatada a conclusao das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira comunicado interno, em até 5
(cinco) dias da comunicagdo da Contratada, para que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao
Recebimento Definitivo.

Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo n&o foram
sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

Apds a comunicagdo interna do fiscal ou do Termo de Recebimento Provisério (na hipdtese deste nédo
consignar pendéncias), sera concluida a inspegao para fins de recebimento definitivo por servidor ou comissao
designada previamente pela autoridade competente. Se novas pendéncias forem detectadas, deve ser
concedido prazo para adequagéo, de até 15 dias, néo importando em penalizagéo da contratada.

Na hipotese de a verificagdo ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-
se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

Quando a fiscalizagao for exercida por um Gnico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais
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empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Gnica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.6.20. Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n°® 14133, de 2021)

9.6.21. A aprovacdo das medigdes apresentadas pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

9.6.22. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

9.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.8.1.  Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art.
21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

9.8.2.  Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.8.3.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios
e documentagdes apresentadas; e

9.84. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo e apresente a Cess&o dos Direitos Patrimoniais dos Projetos observado o modelo anexo.

9.8.,5.  Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

9.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidago e pagamento.

9.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugédo do objeto ou no instrumento de cobranga.

9.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato. Liquidacdo

9.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 77/2022.

9.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

9.13.  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa o0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a. 0 prazo de validade;
a data da emissao;
os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
o periodo respectivo de execugao do contrato;
o valor a pagar; e

® oo o

Pagina 33 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

f. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
9.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apés a comprovagao da
regularizagao da situagao, sem dnus a contratante;
9.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
9.16. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a. verificar a manutengio das condicdes de habilitagdo exigidas no edital;
b. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
9.17.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
9.18.  Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
9.19.  Persistindo a irregularidade, o contratante deveré adotar as medidas necessarias & rescis&o contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
9.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
9.21. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagao da
despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
9.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC de corregéo
monetéria.
Forma de pagamento
9.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.
9.24.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
9.25.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
9.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizag&o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
9.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrera a retengdo fributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.  Apresentar a fatura/medigao dos servigos executados na forma ajustada;

10.2.  Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do presente

contrato;

10.3.  Atender, imediatamente, todas as solicitagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE, relativamente aos servigos

executados;

10.4.  Providenciar a imediata corregao das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
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10.5.  Prestar os servigos conforme o estabelecido no Edital, projeto basico, Caderno de Encargos e demais projetos e
especificagdes, objeto desta licitagéo;

10.6.  Serdo de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes que porventura ocorram na
execugao dos servigos e o uso indevido de patentes e registros;

10.7. A CONTRATADA respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita condi¢do dos servigos executados,
competindo-lhe também, a responsabilidade dos servigos que ndo forem aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, que
deverao ser refeitos;

10.8.  Manter no local dos servigos copia do contrato, dos projetos e detalhes do cronograma fisico-financeiro dos servicos,
devidamente atualizado, planilha orgamentaria, cadernos de encargos, especificagdes técnicas, diario de servigos e copia da
medig&o;

10.9.  Garantir pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data da emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

10.10.  Verificar e conferir todos os documentos, instrugdes que lhes forem fornecidos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura através da Comisséo de Fiscalizagao e Recebimento dos servigos, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorregéo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua execugéo;

10.11.  Empregar em obediéncia as prescri¢des das Normas da ABNT, de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela
fiscalizagdo em caso contrario, conforme cadernos de encargos;

10.12.  Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessérios e consumiveis, incorporados ou ndo aos servigos, inclusive
aqueles ndo citados neste projeto basico, porém, necessarios a perfeita execugao dos servigos, exceto onde explicitamente
anotado em contrério;

10.13.  Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar ao Municipio de Riachao /MA
ou a terceiros;

10.14.  Providenciar uniformes e crachas de identificagdo as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da
CONTRATADA, sendo obrigatorio seu uso quando nas dependéncias do local de realizagéo dos servigos;

10.15.  Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local dos servigos, placas indicativas de facil visualizagao, conforme
modelos que serdo fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagéo do empreendimento e
cumprimento da legislagéo;

10.16.  Realizar os servigos descritos na clausula primeira deste instrumento contratual, conforme especificados na Planilha
e no projeto basico, e anexos que integram o presente contrato;

10.17.  Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios nos servigos
a serem prestados, até o limite estabelecido art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.18.  Responsabilizar-se pela integral realizagdo dos servigos objeto deste contrato, inclusive no que se referir a
observancia da legislag&o em vigor;

10.19.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais 6nus necessarios a
execugéo do contrato;

10.20.  Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo incluindo esta responsabilidade a fiscalizagéo;

10.21.  Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

10.22. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais
empregados;

10.23.  Permitir e facilitar a fiscalizagdo do contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados;

10.24.  Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura;

10.25.  Cercar seus empregados de garantias e protegdes legais, nos termos da legislagao trabalhista, inclusive em relagéo
a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e prote¢édo individual,
no que couber a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos
com a prestagéo dos servigos;
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10.26. A eventual aceitagao dos servigos por parte da CONTRATANTE n&o eximirda a CONTRATADA da responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que
as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

10.27.  Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relagdo nominal de empregados encarregados a
executar o servigo contratado, indicando o n® da CTPS, a data da contratagdo e do registro no Ministério do Trabalho,
atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado;

10.28. A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execug&o do presente contrato, de tudo dando
ciéncia ao CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omiss&o;

10.29.  Submeter ao exame da Fiscalizag&o todo o material a ser empregado nos servigos;

10.30. A CONTRATADA devera indicar preposto com poderes de decisao amplos e irrestritos, compativeis com o objeto
deste contrato, que ficara responsavel para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dividas
ocorridas durante a vigéncia do contrato, ficando desde ja acordado que o mesmo devera reportar-se exclusivamente ao
servidor designado para acompanhamento e fiscalizagao;

10.31.  Sera verificado o cumprimento das normas contidas na legislagao federal quanto a acessibilidade as pessoas
portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da legislagdo em
vigor, em especial ao Decreto Federal n® 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de
novembro de 2000 e Lei n® 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2%

10.32.  Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes,
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — MA, CAU - Conselho e Arquitetura e Urbanismo, bem como, na
Secretaria Municipal de Infraestrutura, com emissao, respectivamente da ART. Estes documentos deverao ser mantidos no
local dos servigos, em uma pasta, conforme prevé a legislagdo vigente, sendo uma cdpia entregue a fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

10.33. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranh&o devera ter seus registros visados no CREA/MA, como
condigao de validade do mesmo, conforme resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997;

1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.  Pagar 8 CONTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados, apos o recebimento do objeto deste
Contrato nas condi¢des avengadas;

11.2.  Emitir a respectiva Ordem de Servigo;

11.3. Fornecer a CONTRATADA, junto com copia da Ordem de Servigo, todos os elementos que possam ser
indispensaveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

11.4.  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra/servigos, por intermédio do Fiscal de Contrato, para tanto formalmente
designado, exigindo o cumprimento do prazo de execugao previsto no Edital;

11.5.  Permitir o livre acesso dos empregados as suas dependéncias para execugdo dos servigos referentes ao objeto,
quando necessario e quando devidamente identificados;

11.6.  Atestar as faturas correspondentes, desde que os servigos tenham sido efetuados a contento;

1.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel Técnico
da CONTRATADA;

11.8.  Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagcbes passadas pela
Comisséo de Fiscalizagdo e Recebimento de obras/servigos ou com as especificagbes constantes do Edital, e solicitar que
seja refeito 0 servigo recusado de acordo com as especificagdes constantes do Edital;

11.9.  Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das fungdes relativas aos servigos aqui
especificados, usem os Equipamentos de Proteg&o Individual — EPI, conforme a NRG;

Pagina 36 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

12. DA HABILITAGAO

12.1.  As empresas deverdo encaminhar, nos termos do art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo em que se verifica o conjunto de informagdes e documentos
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, dividindo-se em:

a. juridica;

b. fiscal, social e trabalhista;

c. econdmico-financeira.

d. téenica;

12.1.1.  HABILITACAO JURIDICA:
12.1.1.a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

12.1.1.b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.1.1.c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

12.1.1.d) Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

12.1.1.e) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

12.1.1.f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizag&o;
12.1.1.g) Os documentos acima dever&o estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacéo
respectiva;

12.1.2.  HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

12.1.2.a) CNPJ - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

12.1.2.b) Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

12.1.2.c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentag&o de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.1.2.d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.2.e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.1.2.f) Prova de regularidade junto & Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada, por meio de:
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I) Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativa a atividade econdmica,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual.

Il) Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do Estado, expedida
pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, e/ou
ll) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Estaduais e Divida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio
ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

12.1.2.g) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a
empresa for sediada, por meio de:

I) Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativa a atividade econdmica,
expedida pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.

1) Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do Municipio, expedida
pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, e/ou
Mll) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Municipais e Divida Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do
domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

12.1.2.h) DECLARAGAOQ assinada pelo representante legal da licitante de que ESTA CUMPRINDO O DISPOSTO
NO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL, na forma da Lei n® 9.854/99, nos moldes do
Decreto n° 4.358/02.

12.1.3.  HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

12.1.3.a) Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagéo judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos Ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

12.1.3.b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da Lei n® 6.604/76, acompanhado, inclusive, por notas explicativas para fins de esclarecimento da situagao
patrimonial e dos resultados do exercicio, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituigao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

1) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacédo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

Il) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

12.1.3.c) A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagéo
das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

12.1.3.d) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados 0s riscos para a
Administrac&o, €, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

12.1.4. HABILITAGAO QUALIFICAGAO TECNICA.

12.1.4.a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no projeto basico, em
plena validade;

12.1.4.b) Comprovagéo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo, que demonstre a
Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugéo de servicos de engenharia com caracteristicas técnicas similares, a saber:

l) Para o Engenheiro Civil/Arquiteto:

SERVIGOS REQUERIDOS UND
EXECUCAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES M2
EXECUGAO DE OPERACAO DE ELABORAGAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS M2
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA M2
EXECUGAO DE PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA M2
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS UND
EXECUGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA UND

12.1.4.c) A licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico, de cada profissional indicado, emitida pelo
CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica, possa verificar se 0s servigos indicados nos
atestados constam efetivamente do acervo técnico profissional, caso contrario, a licitante sera inabilitada;

12.1.4.d) A comprovac&o do vinculo profissional entre o responsavel técnico indicado (referido no subitem 12.1.4.b)
e a empresa Licitante, podera ser feita mediante copia do contrato de trabalho de trabalho com a empresa ou da
Carteira de Trabalho (CTPS). Caso o responsavel técnico nao faga parte do quadro permanente da licitante, a
comprovacgao podera ser feita mediante contrato de prestagao de servigos, certiddo do CREA ou declaragao
de contratagao futura de prestagdo de servicos munida de anuéncia expressa do respectivo profissional;

1) Se o profissional indicado for scio da empresa, este ficara dispensado da comprovagéo do vinculo empregaticio
e apresentara somente certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA.

12.1.4.e) Declaragao formal e expressa da licitante indicando o(s) responsavel (eis) técnico (s) que se
responsabilizara (40) pela execugao dos servigos.

12.1.4.f) Quanto a capacitagdo técnico-operacional: da licitante sera comprovada mediante a apresentag&o de

Pagina 39 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



/_\ PREFEITURA DE
—

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

atestado (s) em papel timbrado fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado identificado em
nome da licitante, expedida e registrada pelo CREA ou CAU através de Certidao de Acervo Técnico — CAT), nos
termos da legislacao aplicavel. responsavel técnico do servigo que detém a certiddo, constando o endereco do
contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel diligéncia, que comprove(m) a aptidéo da
licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto do edital. A licitante devera comprovar a execug&o dos servigos e quantitativos minimos abaixo descritos, os
quais se referem as parcelas de maior relevancia.

SERVIGOS REQUERIDOS UND % Quant.

M2

EXECUGAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES 30% | 1.800,00

EXECUGAO DE OPERACAO DE ELABORAGAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS Mz | 30% | 1.800,00

EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA Mz | 30% | 1.800,00
EXECUGAO DE PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA M2 | 30% | 1.800,00
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS UND | 30% 2,00
EXECUGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA UND | 30% 30,00

12.2. A apresentacdo pela empresa de Atestados de Qualificagdo Técnica oriundos de Subcontratagdo devera estar
acompanhada dos seguintes documentos: Autorizagdo da Subcontratagéo pelo Orgéo Contratante e Cépia do Contrato da
Subcontratagéo, conforme preceitua o art. Art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021

12.3. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagbes previstas neste projeto basico e nas planilhas
orgamentarias em anexo.

13. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. A despesa com os de servigos técnicos de engenharia e/ou arquitetura, destinados a elaboragdo de Projetos
Basicos, Executivos e Complementares, neste Municipio de Riachdo /MA, sob ordem de servigo, objeto deste instrumento,
correra a conta dos recursos orgamentarios, conforme documento expedido pela Contabilidade do Municipio.

Orgao: PREFEITURA DE RIACHAO

Unidade: SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO
04.121.0052.2-008 — Sec. Mun. De Planejamento
3.3.90.39.00.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

14. DO REAJUSTE

14.1.  Os pregos s&o fixos e irreajustaveis até o final do periodo de vigéncia do contrato.

14.2.  Findo o periodo de vigéncia contratual, em caso da necessidade de prorrogagao do contrato e mediante solicitagéo
da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, 0s pregos contratados poderdo sofrer reajuste, contados a partir da
data de apresentagao das propostas, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apds a prorrogacéo do contrato.

14.3.  No caso de atraso ou néo divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
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14.4.  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

14.6.  Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1. Ocorrendo o desequilibrio econdmico do contrato decorrente de caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe
ou, em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do
contrato tal como pactuado, a Administragao podera restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, nos
termos do art. 124, inciso II, alinea d, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante comprovagao documental justificavel e
requerimento expresso do contratado.

16. DA NOTIFICAGAO

16.1. Qualquer comunicagéo entre as partes a respeito do Contrato s6 produzira efeitos legais se processada por escrito,
mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivagéo, ndo sendo consideradas comunicagdes
verbais.

17.  DISPONIBILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS PARA ADESAO POR OUTROS ORGAOS OU
ENTIDADES.

17.1. Nos termos do artigo 86, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, a presente Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por
6rgéos ou entidades da Administragdo Publica que ndo tenham participado do certame original, desde que atendidas as
condigdes estabelecidas pela legislagao vigente.

17.2.  Aadesao a ata por 6rgdos nao participantes, comumente denominada "carona”, deve ser formalmente solicitada ao
6rgao gerenciador, que avaliara a viabilidade da demanda e a disponibilidade do fornecedor para atender as novas requisigdes
sem prejuizo ao atendimento das necessidades do 6rgdo gerenciador e dos 6rgédos participantes.

17.3. O artigo 82 da Lei n°® 14.133/2021 estabelece que a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos deve respeitar os
principios da eficiéncia, economicidade e vantajosidade, assegurando que as condigdes originalmente pactuadas sejam
mantidas, salvo ajustes devidamente justificados. Dessa forma, a adesao deve observar os mesmos pregos e condigdes
estabelecidos na ata, garantindo a competitividade do procedimento licitatorio e a isonomia entre os interessados.

17.4.  Ainda, conforme o Decreto n° 11.462/2023, a ades@o a ata de registro de precos possui limites quantitativos
especificos, sendo:

a) O total de ades6es ndo pode ultrapassar o dobro do quantitativo registrado na ata para o érgéo gerenciador e 0s
orgaos participantes, ou seja, 200% do volume inicialmente previsto.

b) Para cada 6rgdo ou entidade ndo participante, o quantitativo maximo a ser aderido ndo pode exceder 50% do
quantitativo registrado na ata para o 6rgé@o gerenciador e os 6rgéos participantes.

17.5.  Nos termos do artigo 113 da Lei n® 14.133/2021, os agentes publicos responsaveis pela gestdo da ata de registro
de precos devem observar rigorosamente as regras e limites legais, zelando pela integridade e regularidade do processo.
Eventuais falhas ou omissdes na condugéo da ades&o poderdo implicar responsabilidade administrativa, civil e até penal dos
envolvidos, conforme o grau de culpa ou dolo identificado.
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17.6. A ades@o a ata deve ser justificada pela economicidade e pela vantajosidade da contratagdo, permitindo maior
eficiéncia na administragdo dos recursos publicos e evitando a necessidade de realizagdo de novos certames para
contratagbes de mesma natureza. Dessa forma, a presente Ata de Registro de Pregos podera ser aberta para adesao por
outros érgdos ou entidades, desde que respeitados os limites legais e regulamentares, garantindo-se que sua utilizagéo seja
feita de forma responsavel e vantajosa para a Administragao Publica

18. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA i i
18.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,

sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

19. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO

19.1.  integram este projeto basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | - Planilha Orgamentaria Sintética;

Anexo Il - Planilha Orgamentaria Analitica;

Anexo lll - Planilha Orgamentaria Analitica com prego unitario;
Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo V - Curva ABC de Servicos;

Anexo VI - BDI;

Anexo VIl - Encargos Sociais;
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PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

ANEXO I
MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

(Uso obrigatorio por todas as licitantes com timbre ou carimbo da empresa)

REFERENTE: Pregao Eletronico n° 90007/2025;

Processo Administrativo n° 043-06/03/2025.
A empresa ..., , estabelecida na ..o, , inscrita no CNPg SOD N% e, ,
telefone:.....ccoovevevieiennns €-Mail...coreiercrree propde fornecer ao MUNICIPIO DE RIACHAO/MA, em estrito cumprimento

ao previsto no edital da licitagdo em epigrafe, REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGCAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA,
DESTINADOS A ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MUNICIPIO DE
RIACHAO-MA SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVICO), conforme abaixo discriminado, quando aplicavel:

VALOR |VALOR UNIT.
UNIT. COM BDI

PESO

ITEM |CODIGO | BANCO DESCRIGAQ UNID. |QUANT. %)

TOTAL

Preco por extenso:
Prego total dos itens = R$ ............... (+reemerseemreneessermnesnenseeseessessnensnenes ).

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

ENDERECOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO | do Edital do PREGAO ELETRONICO N° 90007/2025.

Nos precos ofertados estéo incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete,
sequros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitacdo.

Informar o codigo da agéncia e o nimero da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

AGENCIA DO BANCO N° CONTA CORRENTE N°

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatério, instaurados por este
Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) Sr.(a)....c.cccvermrrrrerrerreeirneennns , Portador(a) do CIN/CPF n°
............................... cuja fungao/cargo € .........ccoeveveeserneeneeneeneenen. (S0CI0 @dministrador/procurador/diretor/etc), responsavel
pela assinatura do Contrato.

........................... ) erreeieny erereeinenenenennnns 06 2025,
Local e Data

(nome e assinatura do representante legal da licitante)
CIN/CPF:
Cargo:
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PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

ANEXO Il

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° ............ | F—

O Municipio de RIACHAO/MA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® 05.282.801/0001-00,
neste ato representado(a) pelo(a) «w.eeersesssssesens (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... de ......ccooeeenee de .....
de 2025, publicada No ........cccoveveennee , na edigdo de ........ de s de ... , portador(a) da matricula funcional n°
................... , considerando o julgamento da licitagdo na modalidade PREGAQ, na forma ELETRONICA, para REGISTRO DE
PRECOS n° 90007/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes previstas no Edital de licitagéo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, Decreto n°. 10/2025,
de 14 de janeiro de 2025 e em conformidade com as disposigdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto 0 REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA,
DESTINADOS A ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES PARA MUNICIPIO DE
RIACHAO-MA SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVICO), conforme condices, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia-TR e demais anexos do EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 90007/2025 - PARA REGISTRO DE
PREGCOS, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados,
independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas
na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Razdo Social:
CNPJ:
Enderego:
Nome do Representante:
Telefone: E-mail:
ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO (R$) (R$)
TOTAL GERAL R$
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador SEra 0 .wesessessessessessns (nome do Orgao) ......couemerrenessssssssssnenns
3.2. Sao orgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:
ITEM N° ORGAOS PARTICIPANTES UNIDADE QUANTDADE
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da Ata, os 6rgaos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital e municipal
que n3o participaram do procedimento de IRP poderdo aderir & ata de registro de pregos na condigo de ndo participantes,
observados os seguintes requisitos:

4.1.1.apresentagéo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragédo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma
do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2. A autorizagdo do 6érgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada ap6s a aceitagdo da adeséo pelo fornecedor.

4.2.1.0 érgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugao de seus
préprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, 0 6rgao ou entidade ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou a contratag&o solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.4, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagao da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente,
mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade n&o participante aceita pelo érgéo ou pela entidade gerenciadora, desde que
respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

4.5.0 6rgéo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na qualidade de ndo
participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisigdes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para 0s
participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes, independentemente do niumero de 6rgéos ou
entidades n&o participantes que aderirem a ata de registro de precos.

4.8. A adesé&o a ata de registro de pregos por 6rgéos e entidades da Administrag&o Publica estadual, distrital e municipal
podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja
destinada a execugao descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pregos registrados
com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data
de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que
comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual
e observard no momento da contratagéo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentérios, bem
como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo da disponibilidade dos créditos
orcamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade interessada por
intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento
habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de
pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderéo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021.
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54. Apé6s a homologagédo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para
formalizagéo da ata de registro de pregos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de
o licitante oferecer ou néo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital ou no aviso de contratagao direta
€ se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seraincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a
classificagéo da licitagdo; e

5.4.2.2.Mantiverem sua proposta original.

54.3.  Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na
ata.

5.5. Oregistro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade
de atendimento pelo signatério da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o prego
do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitago dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera efetuada
quando houver necessidade de contrata¢do dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

5.7.1.Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no
edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipéteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante
a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratagéo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso
da contratacéo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no
edital de licitagdo ou no aviso de contrata¢éo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei
n° 14.133, de 2021.

5.9.1.0 prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagéo do licitante ou
fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita
pela Administrag&o.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de
Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital ou no
aviso de contratagdo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagéo nos termos do item anterior, a
Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram registrados
sem redugdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do prego
do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condiggo.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes estabelecidas, mas ndo
obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagéo de licitagéo especifica para a aquisi¢éo pretendida, desde que
devidamente justificada.
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6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1.  Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1.  Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso
Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagao direta de cldusula de reajustamento ou repactuagao
sobre 0s pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a
contratagéo;

6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratag&o.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgao
ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao do prego registrado.

7.1.1.Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso
assumido quanto ao item registrado, sem aplicagéo de penalidades administrativas.

7.1.2.Na hipdtese prevista no item anterior, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem
de classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou
fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4.Na hipdtese de reducéo do prego registrado, o gerenciador comunicaré aos 6rgéos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagado com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado,
mediante comprovagéo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.21.  Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragédo, a documentagédo comprobatéria
ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condigdes inicialmente
pactuadas.

7.2.2.  Néo hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado, o
pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas
na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.

7.2.3.  Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara
os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus pregos
registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.24.  Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de
registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obten¢do da contratagcdo mais vantajosa.

7.25.  Na hipdtese de comprovagdo da majoracdo do prego de mercado que inviabilize o prego registrado, conforme
previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o érgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.
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7.26. O o¢rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do prego registrado, para que avaliem a necessidade
de alteragao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos poderéo ser
remanejadas pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora entre 0s 6rgdos ou as entidades participantes e ndo participantes do
registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1.  De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2.  De 6rgdo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade n&o participante.

8.3. 0O orgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao participante, serdo
observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugéo do quantitativo
inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que
sofrer redugao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigées nela estabelecidas, optar
pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipbtese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo érgéo ou pela entidade gerenciadora, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a
execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1.Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2.Né&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem
justificativa razoavel

9.1.3.Né&o aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sang&o prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.4.1.Na hipdtese de aplicagdo de sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos,
podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengao do
registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sang&o.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do érgdo ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar 0s
licitantes que comp@em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de
pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1.Por razéo de interesse publico;

9.4.2.A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3.Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o prego de mercado tornar-se superior ou inferior ao
prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.
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10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagao das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanc¢bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que, convocados,
nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
ata de registro de prego (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento
disser respeito as contratagbes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo érgao participante a
aplicagao da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O ¢drgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no
item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11.  CONDIGOES GERAIS

11.1. As condigbes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da
Administracéo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Bes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicagéo por pre¢o global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacio de parte de itens do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o 6rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ....... (++--.) vias de igual teor, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cdpia aos demais 6rgéos participantes (se houver).

Riachdo/MA, de de

P 09.0.9.9.0.9.0.9.0.0.9.09.0.09.090.99.090904
XXXKXKXXXXKXXXXX

NOME/CARGO REPRESENTANTE LEGAL NOME DA EMPRESA
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PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° ............ —

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com pregos iguais ao
adjudicatario:

Razao Social:
CNPJ:
Enderego:
Nome do Representante:
Telefone: E-mail:
~ UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QUANTIDADE |MARCA VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO (R$) (R9)
TOTAL GERAL R$

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
Nome do Representante:
Telefone: E-mail:
~ UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO DE QUANTIDADE | MARCA VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO (R$) (R9)
|
TOTAL GERAL R$

Riachdo/MA, de de

D 0.9.0.9.9.0.9.09.0.0.9.09.0.9.0.0.9.090.99.0.9.090,00.04
XXXKXKXXXXKXXXXX

NOME/CARGO/R.G./CIN/CPF REPRESENTANTE LEGAL NOME DA EMPRES
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PREGAO ELETRONICO N°. 90007/2025 - PARA REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE RIACHAO/MA, E
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE RIACHAO/MA, com sede administrativa situada & Praga da
Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, CEP: 65.990-000, RIACHAQ/MA, inscrito no CNPJ/ME: 05.282.801/0001-00,

neste ato representado pelo ==-==-===-s===nmus--- (cargo) ==-==---s=-msnnuuu-- , Sr(a). , ,
: , portador(a) da CIN/CPF sob n° , de ora em diante designado(a)
simplesmente CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas — CNPJ sob o n° , sediado(a) na , €m ,
doravante designado CONTRATADO(A), neste ato representado(a) por , (nome e fungéo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043-06/03/2025, e em observancia as disposicGes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente da PREGAO
ELETRONICO N° 90007/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art.92. I e Il)

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO' DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA, DESTINADOS A ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES
PARA MUNICIPIO DE RIACHAO-MA SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVICO), de acordo com as especificagdes técnicas,
condigdes, quantidades e padrdes de desempenho e qualidade estabelecidas no Termo de Referéncia—TR e demais anexos

do Edital.

1.2.  Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigéo:
1.2.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratag&o;

1.2.2. O Edital de Licitagao;
1.2.3.  AProposta do Contratado; e
1.24.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.  Os quantitativos e os pregos do objeto encontram-se relacionados no quadro abaixo:

VALOR
ITEM | CODIGO | BANCO |  DESCRIGAO | UNID. | quaNT. | VALOR | yniT. com | ToTaL | PESO
onir, | UNT.C (%)

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até
10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2.  Aprorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢bes e
0S pregos permanecem vantajosos para a Administragao, permitida a negociagdo com o contratado.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (Art.92.IV.VIl e XVIII)

3.1.  Oregime de execugdo do contrato sera sob a forma de execucéo indireta e regime de empreitada do tipo menor prego
global, conforme consta no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
41.  E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.1.1. Asubcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre
os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.2.  Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratag&o.

4.3.  As empresas ou profissionais subcontratados, onde pertinente, deveréo estar devidamente registrados no CREA ou
CAU, com responsavel técnico capacitado a executar os servigos especificados.

4.4,  Nestes casos o profissional subcontratado devera atender a exigéncia de qualificagao definida para a contratagao.

45. O contratado apresentara documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada
e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratagao, caso admitida.
5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo & de R$ XXX. XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX).

5.2. No valor acima esto incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo do objeto,

inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administrago, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (Art.92.V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia-TR, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art.92.V)

7.1.  Os pregos contratados serdo repactuados para manutengéo do equilibrio econdmico financeiro, apds o interregno de
um ano, mediante solicitagdo do contratado.

7.2.  Findo o periodo de vigéncia contratual, em caso da necessidade de prorrogagéo do contrato e mediante solicitagao
da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste, contados a partir da
data de apresentagao das propostas, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apds a prorrogagéo do contrato.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do Ultimo reajuste.
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74. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5, Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivos.

7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo em vigor.

7.7.  Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92.X.XI e XIV).
8.1.  S&o obrigagdes do Contratante:

8.1.1.  Pagar a CONTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados, apos o recebimento do objeto deste
Contrato nas condigdes avengadas;

8.1.2.  Emitir a respectiva Ordem de Servigo;

8.1.3.  Fornecer a CONTRATADA, junto com cdpia da Ordem de Servigo, todos os elementos que possam ser
indispensaveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8.1.4.  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra/servigos, por intermédio do Fiscal de Contrato, para tanto
formalmente designado, exigindo o cumprimento do prazo de execugao previsto no Edital;

8.1.5.  Permitir o livre acesso dos empregados as suas dependéncias para execugao dos servigos referentes ao objeto,
quando necessario e quando devidamente identificados;

8.1.6.  Atestar as faturas correspondentes, desde que os servigos tenham sido efetuados a contento;

8.1.7.  Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsavel Técnico
da CONTRATADA;

8.1.8.  Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas pela
Comissédo de Fiscalizagdo e Recebimento de obras/servigos ou com as especificagbes constantes do Edital, e
solicitar que seja refeito o servigo recusado de acordo com as especificagdes constantes do Edital;

8.1.9.  Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das fungBes relativas aos servigos aqui
especificados, usem os Equipamentos de Proteg&o Individual — EPI, conforme a NRG;

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Apresentar a fatura/medic&o dos servigcos executados na forma ajustada;

9.1.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do presente
contrato;
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Atender, imediatamente, todas as solicitagbes da fiscalizagdo da CONTRATANTE, relativamente aos servigos
executados;

Providenciar a imediata correcéo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;

Prestar os servicos conforme o estabelecido no Edital, projeto basico, Caderno de Encargos e demais projetos e
especificagdes, objeto desta licitagéo;

Serdo de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes que porventura ocorram na
execugao dos servigos e 0 uso indevido de patentes e registros;

A CONTRATADA respondera, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita condi¢do dos servigos executados,
competindo-lhe também, a responsabilidade dos servicos que ndo forem aceitos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE, que deverao ser refeitos;

Manter no local dos servigos copia do contrato, dos projetos e detalhes do cronograma fisico-financeiro dos servicos,
devidamente atualizado, planilha orgamentaria, cadernos de encargos, especificagdes técnicas, diario de servigos
e copia da medicéo;

Garantir pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data da emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

Verificar e conferir todos os documentos, instrugdes que Ihes forem fornecidos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura através da Comissao de Fiscalizagdo e Recebimento dos servigos, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorre¢éo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execucéo;

Empregar em obediéncia as prescri¢des das Normas da ABNT, de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela
fiscalizagdo em caso contrario, conforme cadernos de encargos;

Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e consumiveis, incorporados ou nao aos servicos, inclusive
aqueles nao citados neste projeto basico, porém, necessarios a perfeita execugdo dos servigos, exceto onde
explicitamente anotado em contrario;

Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar ao Municipio de Riachao /MA ou
a terceiros;

Providenciar uniformes e crachas de identificacdo as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da
CONTRATADA, sendo obrigatorio seu uso quando nas dependéncias do local de realizagéo dos servigos;

Fica a CONTRATADA obrigada a colocar em local dos servigos, placas indicativas de facil visualizagéo, conforme
modelos que serdo fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagdo do
empreendimento e cumprimento da legislacao;

Realizar os servigos descritos na clausula primeira deste instrumento contratual, conforme especificados na Planilha
e no projeto basico, e anexos que integram o presente contrato;

Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios nos servigos a
serem prestados, até o limite estabelecido art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021;

Responsabilizar-se pela integral realizagdo dos servigos objeto deste contrato, inclusive no que se referir a
observancia da legislag&o em vigor;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais dnus necessarios a
execugéo do contrato;

Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo incluindo esta responsabilidade a fiscalizagéo;
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Manter durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de
materiais empregados;

Permitir e facilitar a fiscalizagdo do contrato, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados;

Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da fatura;

Cercar seus empregados de garantias e protegdes legais, nos termos da legislagao trabalhista, inclusive em relagéo
a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protegao
individual, no que couber a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com a prestagao dos servigos;

A eventual aceitagdo dos servigos por parte da CONTRATANTE néo eximirda a CONTRATADA da responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancias
em que as despesas de conserto ou modificagéo correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA,;

Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relagdo nominal de empregados encarregados a
executar o servigo contratado, indicando o n° da CTPS, a data da contratagao e do registro no Ministério do Trabalho,
atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado;

A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugéo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia ao CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omiss&o;

Submeter ao exame da Fiscalizagao todo o material a ser empregado nos servigos;

A CONTRATADA devera indicar preposto com poderes de decisdo amplos e irrestritos, compativeis com o objeto
deste contrato, que ficara responsavel para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou
davidas ocorridas durante a vigéncia do contrato, ficando desde ja acordado que o mesmo devera reportar-se
exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalizagao;

Sera verificado 0 cumprimento das normas contidas na legislagdo federal quanto a acessibilidade as pessoas
portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas gerais de procedimentos e da
legislagdo em vigor, em especial ao Decreto Federal n® 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei
n° 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei n® 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2%

Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes, CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — MA, CAU - Conselho e Arquitetura e Urbanismo, bem como, na
Secretaria Municipal de Infragstrutura, com emissao, respectivamente da ART. Estes documentos deverdo ser
mantidos no local dos servigos, em uma pasta, conforme prevé a legislagao vigente, sendo uma copia entregue a
fiscalizagdo da CONTRATANTE;

A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranh&o devera ter seus registros visados no CREA/MA, como
condigao de validade do mesmo, conforme resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997;

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que

tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacédo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragio ou de aceitagao expressa.
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10.2.  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3.  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de
comprovagéo do cumprimento de obrigagGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsével por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execug&o, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na modalidade
..................................................... , em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
OU: O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de Seguro-Garantia, sua apresentagdo devera ocorrer no prazo de 30 (frinta) dias,
contados da data de homologacéo do certame licitatorio a assinatura do contrato, em atengao ao disposto no artigo 96, §3°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3. A apolice do Seguro-Garantia, devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds

término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.
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11.4. A apodlice do Seguro Garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.  Sera permitida a substituicio da apdlice de Seguro Garantia na data de renovag&o ou de aniversario, desde que
mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no sibitem
11.6 abaixo.

11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execuc&o ou o adimplemento
pela Administrag&o.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.7.1. prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.7.2.  multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pelo
contratado, quando couber.

11.8. A modalidade Seguro-Garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no sibitem 11.7.
observada a legislagéo que rege a matéria.

11.9. A Garantia em Dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser informada, com
correco monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar Titulos Da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de Fianga Bancaria, deverad ser emitida por banco ou instituigéo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o Contratado obriga-
se a fazer a respectiva reposi¢o no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislago que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.° 14.133,
de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade Seguro-Garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderéo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

Pagina 57 de 61

Praca Nossa Senhora de Nazaré, n? 742, Centro de Riachdo — MA.
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00



PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispdes o art. 100 da Lei n°.
14.133/2021.

11.17. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Edital.

12.

12.1.

12.2.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infrag&o administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a)
b)

der causa a inexecugao parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecug&o total do contrato;

ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
apresentar documentacg&o falsa ou prestar declarago falsa durante a execugéo do contrato;
praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i)
i)

)

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei
n° 14.133, de 2021);

Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f",“g” e *h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposic&o de
penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagéo, suplementagdo ou reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administrago a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3)  Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% a 15% do
valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a
15% do valor do Contrato.

(5) Parainfragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 20% do valor do Contrato.

) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 15% do valor do

Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 15% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:
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12.3. Aaplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei
n° 14.133, de 2021).
12.4.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.  Seamulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.6.  Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicagdo das sanges seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
) os danos que dela provierem para o Contratante;
) aimplantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

D O O

12.9.  Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Lei (art. 159).

12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar
e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.12. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa efou
indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderéo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de

créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses
da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

13.5.1.  Nesta hipbtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a resciséo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.3. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragéo subjetiva.

13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.6.1.  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagdes e multas.

13.7. A extingo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese
em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIll)

141, As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Prefeitura de RIACHAO/MA, deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Orgdo: PREFEITURA DE RIACHAO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

04.121.0052.2-008 — Sec. Mun. De Planejamento
3.3.90.39.00.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)
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15.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia
aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos,
hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

16.4. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)
18.1. As questbes decorrentes da execugdo deste instrumento contratual, que ndo possam ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de Municipio de RIACHAO,
Estado do Maranh&o, com exclus&o de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Riachdo/MA, de de

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE RIACHAO/MA
CNPJ/MF: 05.282.801/0001-00.

P 09.0.9.0.9.9.09.0.9.9.0.9.09.0.99.090.90.994
XXXKXKXXKXKXXXXKXX
XXXKXXXXKXXXXX

CONTRATADO(A)
XXOKXKXKXKKXKKXKKXKXXKXXKXX
CNPJIMF: XXXXXXXXXXXXXX
XXOKKXKKXKKXKKXKKXKXXKXXKXXKXXKX
CIN/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XOOOKXXKXKXXKXX
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