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Coordenadoria de Licitagdo

Processo n°
42641/2026

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 28/2026

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhdo torna publico aos interessados que
realizara licitagao para contratar o objeto abaixo descrito:

Contratagdo de empresa especializada para
fornecimento de 01 (um) elevador para o ANEXO TJ
(Antigo BASA), incluindo o fornecimento do

OBJETO : . ~ .
equipamento, instalacao, testes e comissionamento,
bem como a prestacao dos servigos de manutencao
durante o periodo de garantia.

MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO

R$ 249.750,59 (Duzentos e quarenta e nove mil,
VALOR TOTAL ESTIMADO setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove
centavos)

EXCLUSIVO ME/EPP NAO
REGISTRO DE PRECO NAO

LOCAL DA SESSAO https://www.gov.br/compras/
UASG: 925125

ESCLARECIMENTOS / Até 18:00 horas (horario de Brasilia) do dia
IMPUGNACOES 22/10/2026 para o enderego colicitacao@tjma.jus.br
INICIO: 13/10/2026
ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS FIM: MOMENTO DE ABERTURA DA SESSAO

27/10/2026 AS 10:00 HORAS
(HORARIO DE BRASILIA)

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

® E indispensavel que, previamente ao envio de eventuais questionamentos, o
interessado consolide a leitura plena do edital e seus anexos.

® A copia do edital e seus anexos poderdo ser obtidos pelos interessados nos
enderegcos  https://www.gov.br/compras/ e  http://www.tima.jus.br/financas/index.php?
acao _portal=licitacoes)
{ Toda comunicagao devera ser realizada exclusivamente por meio eletrénico.
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 28/2026

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhao — TJMA torna publico, para ciéncia dos
interessados que, as 10:00 Horas (Horario de Brasilia), do dia 27 de outubro de 2026,
na Sala da Coordenadoria de Licitagdes, localizada na Rua do Egito, 144, Centro, Séo
Luis, CEP n° 65.010-190, por meio do sitio www.gov.br/compras sera realizada licitagao
na modalidade PREGAO ELETRONICO, TRADICIONAL, do tipo MENOR PREGO, por
ITEM, regida pelas disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes e demais legislagcdes
aplicadas a matéria, naquilo que n&o contrarie este edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para
fornecimento de 01 (um) elevador para o ANEXO TJ (Antigo BASA), incluindo o
fornecimento do equipamento, instalagao, testes e comissionamento, bem como a
prestacdao dos servigcos de manutengcao durante o periodo de garantia, observadas
as condigbes estabelecidas nos Anexos | (Estudo Técnico Preliminar - ETP) e Il (Termo
de Referéncia - TR), partes integrantes deste edital convocatorio.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descrito no
Portal de Compras do Governo Federal e as especificacbes técnicas constantes deste
edital, prevalecerao as ultimas.

2. DO PREGO ESTIMADO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugao do objeto desta licitacéo é estimada conforme abaixo:

ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

Item Descricao Quantidade | Valor Unitario Estimado Valor Total

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

01 Sem casa de maquinas 1 unidade R$ 249.750,59 R$ 249.750,59
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

2.2. A despesa decorrente da contratacdo ficara a conta da dotacido orgamentaria do
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO.
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2.3. As empresas participantes do certame licitatério poderdo realizar vistoria técnica no
local onde serdo executados os servigos, examinando os equipamentos, tomando ciéncia
do estado de conservacgdo, caracteristicas, quantidades e eventuais dificuldades para
execucgao dos servigos.

24. As empresas que optarem por nao realizar a vistoria deverdao apresentar
DECLARACAO, informando que assumem os riscos da ndo realizacédo da vistoria ou de
que conhece as condi¢des locais para a execug¢do do objeto. Ndo serdo admitidas, em
hipotese alguma, alegagdes posteriores de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas nao previstas.

2.5. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data prevista
para abertura da licitagdo, em dias uteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das
13:00 as 17:00 horas), podendo ser agendada na Diretoria de Engenharia e Arquitetura
através do contato direngenharia@tjma.jus.or e Marcos Barbosa, e-mail
mpsbarbosa@tjma.jus.br.

2.6. N3o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na DECLARACAO DE
VISTORIA.

2.7. Para apresentacao da proposta de precos observar item 16 do Termo de Referéncia.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao as interessadas que estiverem previamente creden-
ciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no sitio
www.gov.br/compras.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste Pregao
deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do
funcionamento e regulamento do sistema.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacgao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao TJMA responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.2.1. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

3.2.1.1. o impedimento de que trata esta subcondi¢gdo sera também aplicado ao propo-
nente que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do proponente;
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3.2.2. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financei-
ra, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade CONTRATANTE ou com agen-
te publico que desempenhe func&o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.3. servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do érgéo ou entidade con-
tratante responsavel pelo presente processo licitatorio;

3.2.3.1. a vedacgao de que trata o item 3.2.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagdao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

3.2.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por con-
tratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.2.6. empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, in-
clusive, de ocupantes de cargos de dire¢cao e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TJMA, conforme Artigos 1° e 2°, inciso VI e Artigo 3°, da Resolugéo n° 07,
do Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005.

3.3. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma pes-
soa fisica ou juridica.

3.4. Empresa cuja atividade(s) econémica principal(is) ou secundaria(s) constante no contrato
social vigente ndo seja pertinente e/ou compativel com o objeto deste PREGAO.

3.5. E vedada a participacdo de empresas sob a forma de consércio nesta licitagdo. A
restricao justifica-se em razdo da natureza do objeto, que consiste em servigos comuns e
padronizados, de baixa complexidade operacional, plenamente executaveis por uma
unica empresa, sendo desnecessaria a reuniao de capacidades técnicas ou financeiras de
mais de um ente.

3.6. Para participacédo no certame, a licitante devera manifestar, em campo proprio do sis-
tema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

3.7. Ao participar de processo licitatério, o representante legal da licitante, titular de dados
pessoais, esta ciente de que, para a execug¢ao do objeto desta licitagdo, 0 CONTRATAN-
TE tera acesso aos seus dados, tais como: numero de documentos, enderecgo eletrénico,
copias de documentos de identificacdo, bem como, que os referidos dados seréo tratados
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pela Administragdo, conforme autorizagao legal prevista na Lei Geral de Protecédo de Da-
dos Pessoais (LGPD) — Lei n® 13.709/2018 — Art. 7°, inciso |I.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
até a data e horario marcados para abertura da sess&o publica, momento em que o prazo
para recebimento de novas propostas sera automaticamente encerrado.

4.2. A licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) valor unitario e total dos itens.
4.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, mao de obra,
materiais, ferramentas necessarias, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais, custos com deslocamento de pessoal, instalagdo, transporte, lucro e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratagcdo, bem como todas as
demais obrigagdes previstas no Termo de Referéncia (Anexo Il do edital);

4.5. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.6.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigente na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.6.2. Nado emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigado de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

4.6.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal,

4.6.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.7. A licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133,
de 2021.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8.1. No caso de item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagédo do campo “nédo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.8.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de a licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. A falsidade da declaragao de que trata o item 4.6 e 4.7 sujeitara a licitante as sang¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10. As licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséao
publica.

4.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacédo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas nesse Edital.

4.12. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

4.12.1 Nao sera admitida a modificacdo da proposta pela licitante que aceitar prorrogar a
sua validade.

5. DA ABERTURA DA SESSAO

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

5.3. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, bem como
pela comunicacdo imediata ao provedor do sistema acerca de qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca.



PODER JUDICIARIO
A8 ARA 08 PRAA =
EE/A\%E > nwa TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
oo O] e pemesessobmsorommsmtn Coordenadoria de Licitago

Processo n°
42641/2026

6. DA FORMULAGAO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
horario e valor consignados no registro de cada lance.

6.2. Os lances deverao ser ofertados pelo valor unitario do item, sendo vencedora
aquela licitante que ofertar o menor prec¢o por ltem.

6.3. A licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferengca de valores entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

6.3.1. A licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
15 (quinze) segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.4. Durante o transcurso da sesséo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

6.5. Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serédo
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracgao.

6.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, proposta ou
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.7. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.8. No caso de a desconexdao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica do Pregao sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas apds a comunicagao expressa do fato aos participantes no sitio
WWWw.gov.br/compras.

6.9. Sera adotado para o envio de lances neste Pregdo Eletrénico o modo de disputa
“aberto e fechado”, conforme disposto no art. 24 da IN SEGES-ME n° 73/2022.

6.9.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de 15 (quinze) minutos.
ApOds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés
0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.
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6.10. O intervalo minimo de diferenca entre lances, que incidira tanto em relacédo aos
lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 10,00.

6.10.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.2. No procedimento de que trata o subitem supra, a licitante podera optar por manter
0 seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.3. Na auséncia de no minimo, trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Caso a licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.13. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.13.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

6.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nado se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
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6.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.14. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate obedecera
a ordem prevista no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

6.14.1. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecera a
ordem prevista no §1° do art. 60 da Lei n° 14.133/2021, INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/MGI N° 79, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024 e INSTRUCAO NORMATIVA
SEGES/MGI N° 382, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.

7. DA NEGOCIAGAO

7.1. Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco estimado
definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigcbes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

7.2. Quando a primeira colocada, mesmo apos a negociagao, for desclassificada em
razao de sua proposta permanecer acima do preco estimado para a contratagcdo, a
negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, respeitada a ordem de
classificagao estabelecida.

7.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelas
demais licitantes.

7.4. Depois de concluida, a negociagao tera seu resultado divulgado a todas as licitantes
e anexado aos autos do processo licitatorio.

7.5. Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro verificara se a licitante preenche os
requisitos de participagao, mediante consulta cadastral da empresa no SICAF, CEIS,
CNEP, TCU, CNJ e SIMPLES NACIONAL.

7.5.1. As consultas aos cadastros serdo realizadas em nome da empresa licitante e
também de seu so6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429 de 1992, que
prevé, entre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

8.1. O pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6és a negociagao
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares previstos no
edital.

8.1.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

8.1.2. Na recomposicao final, os valores que compdem a proposta nao poderao
ultrapassar os valores estimados que estao fixados neste edital, bem como ndo poderao
ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.2. No mesmo prazo previsto acima, a licitante devera apresentar os seguintes
documentos complementares:

a) proposta assinada, contendo obrigatoriamente todas as informagdes constantes
do modelo do Anexo | do Termo de Referéncia. E condi¢do indispensavel e obrigatéria
a apresentacdo, pela licitante, das especificagbes e caracteristicas detalhadas dos
servigos ofertados.

a.1) na hipdétese da proposta ser apresentada por procurador, devera ser
anexado o respectivo instrumento que demonstre os poderes para executar o ato;

b) declaragcdo de cumprimento aos critérios de sustentabilidade, conforme
clausula 18 deste edital;

c¢) Informe na proposta o regime de tributagdo da empresa.

8.3. A simples repeticdo das especificagbes do Termo de Referéncia sem a devida
comprovacao podera acarretar a desclassificagao da proposta.

8.4. E condicdo indispensavel e obrigatéria a apresentacdo, pela licitante, das
especificagdes e caracteristicas detalhadas dos servigos ofertados, conforme previsto no
Termo de Referéncia.

8.5. A planilha de formacao de pregos deve ser elaborada de forma que o valor da
contratagcado devera englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mao de obra, caminhdo muck ou guindaste, aluguel de todas as maquinas, equipamentos
e ferramentas necessarios a correta execucao dos servigos, inclusive de terceiros.

8.6. Para cada item da planilha, o prego unitario do elevador proposto devera considerar a
execugao completa do servigo correspondente, de acordo com as normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipdtese, a execugcdo dos servigcos de
forma parcial ou em desacordo com os projetos ou com as especificagdes técnicas.

8.7. O prego total proposto devera considerar a consecugdo do objeto da presente
licitagdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas
dos servigos.

8.8. Os custos relativos aos itens abaixo relacionados deverdo estar considerados nos
precos propostos: custos com desmontagem e retirada da sucata, projetos executivos,
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ART, fornecimento do equipamento e servicos de frete, instalacdo, servigos graficos,
servigos técnicos complementares, seguranga da obra, elaboragdo do “as built”,
segurangca e medicina do trabalho, equipamentos de protecdo individual e coletiva,
inclusive manutencédo e reparo dos equipamentos por 12 (doze) meses contados da
entrega do equipamento, custos financeiros e administrativos, lucro, além dos demais
tributos incidentes, entre outros.

8.9. No ANEXO | do Termo de Referéncia é apresentado o modelo de propostas de
pregos.

8.10. A licitante devera apresentar, acompanhado da proposta de precgos, planilha de
composicao do prego ofertado, discriminando os custos estimados das principais parcelas
que compdem o objeto, contemplando, no minimo:

| — emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e elaboragdo dos
projetos executivos;

Il — fornecimento do elevador, incluindo equipamentos, componentes, materiais e
acessorios necessarios a sua completa instalagao e funcionamento;

Il — servigos de instalacdo, montagem, testes, comissionamento e colocagédo em
operacao do equipamento;

IV — desinstalacdo e destinacdo ambientalmente adequada dos equipamentos
existentes, quando aplicavel;

V — prestagao dos servigos de manutengao preventiva e corretiva durante o periodo
de garantia, incluindo m&o de obra, materiais, pegas, componentes e demais insumos
necessarios ao cumprimento das obrigagdes contratuais.

8.11. A planilha de composi¢gao do preco apresentada tera carater informativo e sera
utilizada pela Administracdo para subsidiar a analise da exequibilidade da proposta e a
gestao contratual.

8.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O julgamento das propostas levara em consideragio o MENOR PRECO
OFERTADO POR ITEM, respeitando-se os pre¢os unitarios estimados.

9.1.1. Na hipotese de discrepancia entre os montantes unitarios e totais, para efeito de
cotejo, prevalecerao os de menor valor.
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9.2. No julgamento o Pregoeiro podera, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia da proposta, dos documentos e sua validade juridica, para
fins de classificagao.

9.3. O Pregoeiro podera solicitar manifestacdo escrita do setor requisitante, da area
especializada no objeto a ser contratado, de servidores pertencentes ao quadro de
pessoal deste Tribunal de Justica ou de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
subsidiar suas decisbes, indicando o dispositivo do edital de licitagdo objeto do
questionamento e os documentos ou elementos sobre os quais recai a duvida.

9.4. Sera desclassificada a proposta:
a) formulada por quem esteja impedida de participar do certame;

b) que contenha qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, precos ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes;

C) que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracao;

d) com pregos superiores aos valores estimados que estdo fixados no item 2.1,
precos manifestamente inexequiveis ou que nao tenham sua exequibilidade demonstrada,
quando exigido pela Administragéo;

e) em desacordo com as especificagdes, prazos e condi¢des fixadas neste edital;
f) que apds diligéncias nao forem corrigidas ou justificadas;
g) que contiver vicio insanavel.

9.5. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragao.

9.5.1. O Pregoeiro podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir da licitante que ela seja demonstrada.

9.5.2 Em quaisquer dos casos, para fins da demonstracdo comprobatéria da
exequibilidade, a licitante devera comprovar ter prestado os servigcos conforme disposto
no objeto do Termo de Referéncia, atendendo, ainda, aos seguintes requisitos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentagao de justificativas e com-
provagoes em relagao aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

c) verificagao de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragao
ou com a iniciativa privada;
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d) pesquisa de pre¢co com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadis-
tas, lojas de suprimentos e fabricantes;

e) verificagao de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

f) demais verificagbes que porventura se fizerem necessarias.

9.6. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios
estabelecidos no Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

9.7. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracdo, situacdo em que poderao
ser realizadas diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

9.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com esta Lei.

9.9. No caso de desclassificacdo sera examinada a proposta subsequente e assim
sucessivamente até a apuragdo de uma que atenda a este edital, podendo o Pregoeiro
negociar com a licitante para que sejam obtidas melhores condigdes.

10. DA HABILITACAO

10.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas da
licitante cuja proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

10.2. Os documentos necessarios para comprovar a habilitacao juridica, fiscal,
social e trabalhista, previstos nos incisos | a VI do caput e nos §§ 1° e 2° do artigo 68 da
Lei n° 14.133/2021, caso nao estejam contemplados no Sicaf, e a documentagao
comprobatéria das exigéncias de qualificagcdo econdmico-financeira e técnica da licitante,
além de condi¢des adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a seguir, deverao ser
enviados por meio da opgao “Enviar Anexo” do sistema www.gov.br/compras, quando
solicitados pelo Pregoeiro.

10.3. Os documentos deverao ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da convocagédo efetuada pelo
Pregoeiro.

10.3.1. A prorrogagao do prazo somente podera ocorrer:

| — mediante solicitagdo fundamentada da licitante, apresentada antes do término do
prazo; ou
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Il — de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo inicialmente
fixado n&o é suficiente para a adequada verificagdo da conformidade da documentacéo.

10.4. Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, destinada a:

| — esclarecer ou complementar informacdes relativas a documentos ja
apresentados;

Il — apurar fatos existentes a época da abertura do certame; ou

lIl — atualizar documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

10.5. Na hipotese de a licitante n&o atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo,
até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.6. Sera exigida das licitantes a documentagdo descrita a seguir para fins de
habilitacio:

10.6.1. Quanto a HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:
| — Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

Il — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade empresaria, e, no caso de sociedade por a¢gdes, acompanhado
de documento de eleicdo de seus administradores; ou

lIl - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio; ou

IV — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

10.6.2. Quanto a HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

| — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, compativel
com o objeto da contratagao;

Il — Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante;

Il - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante;

IV — Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
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V — Prova de regularidade perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econdmica
Federal,

VI — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de CNDT, nos termos da Lei n°® 12.440/2011;

VIl — Declaragdo de cumprimento do disposto no art. 7° inciso XXXIII, da
Constituicao Federal;

VIII — Caso a licitante seja isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao
objeto, devera comprovar tal condicdo mediante declaragdo da autoridade fazendaria
competente ou outro documento equivalente, na forma da lei.

10.6.3. Quanto a HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

| — Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, liquidagao
judicial ou execugéao patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro do
prazo de validade, ou, na auséncia deste, expedida ha no maximo 60 (sessenta) dias;

I.1 — Caso a licitante esteja em recuperacéao judicial ou extrajudicial, devera
comprovar o acolhimento ou homologacéo do plano, conforme o caso;

I — Balango patrimonial, demonstragdo do resultado do exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, apresentados na forma da
lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

.1 — Os demonstrativos deverdo estar assinados por contador legalmente
habilitado e registrado no CRC;

.2 — Para empresas constituidas no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo das demonstracbes contabeis relativas ao periodo de existéncia da
sociedade;

[l — Comprovacgéo, para cada exercicio, dos seguintes indices superiores a 1 (um):
- Liquidez Geral (LG);
- Solvéncia Geral (SG);
- Liquidez Corrente (LC).

IV — Comprovacao, referente ao ultimo exercicio apresentado, de:

a) Patriménio Liquido minimo de 10% do valor anual da proposta inicial.

10.6.4. Quanto a HABILITAGAO TECNICA:

10.6.4.1. Certificado de Registro e Quitagao de Pessoa Juridica, valido, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da sede da licitante, compativel
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com o objeto da contratagao, devendo a empresa vencedora, caso nao possua registro no
CREA da jurisdicao onde serdo executados os servigos, providenciar o respectivo visto
antes do inicio da execucéao contratual.

10.6.4.2. Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnica — Operacional
acompanhados da Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA,
conforme art. 67, inciso |l da Lei n° 14.133/2021, emitida de acordo com a Sec¢ao Il da
Resolucao CONFEA N° 1137/2023, comprovando que a licitante executou de forma
satisfatéria fornecimento e instalagcao de elevadores elétricos.

10.6.4.2.1. Serdo considerados servigos similares e com parcelas de maior relevancia, o
fornecimento de no minimo 1 (um) elevador em uma mesma obra/localidade, VVVF,
tecnologia microprocessado, com capacidade igual ou superior a 450 kg.

10.6.4.3. Apresentacao de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome
de profissional legalmente habilitado — Engenheiro Mecanico ou equivalente —, indicado
como responsavel técnico pela execugdo do objeto, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA competente, nos
termos da legislacéo aplicavel, comprovando que o profissional atuou como responsavel
técnico na execugédo de servigos compativeis em caracteristicas técnicas com o objeto do
Termo de Referéncia, consistentes no fornecimento e instalagao de elevadores elétricos
ou equipamentos equivalentes.

10.6.4.4. Declaracao formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecanico ou equivalente, para acompanhamento do fornecimento dos equipamentos e
dos servigos, conforme objeto da licitagdo. O responsavel técnico pelo objeto da licitagao
devera ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-profissional e seu vinculo
podera ser de sécio, diretor, empregado ou prestador de servigo.

10.6.4.4.1. A comprovacédo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a por meio de contrato social, se sécio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certidao de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome
do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacdo de servigo, regido
pela legislagao civil.

10.6.4.5. Declaracao que a licitante dispde de instalagbes, maquinas, ferramentas e
mao de obra qualificada para a execugao de todos os servicos constantes neste Termo.

10.6.4.6. Declaragao de Vistoria (ANEXO Il — Termo de Referéncia) informando que
realizou vistoria no local de prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que
assume os riscos da nao realizacdo dessa faculdade, assinada pelo responsavel
técnico indicado na Declaracao solicitada no Item 10.6.4.4.

10.6.4.6.1. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no Item 10 do Termo de
Referéncia.

10.6.4.6.2. [\léo sera necessario visto ou assinatura de servidor do TJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

10.6.5. Em casos de duvidas, a Administracdo podera solicitar a licitante coépia do
Contrato, copia da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.
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10.6.6. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
com a participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razao das
caracteristicas e volume dos trabalhos envolvidos.

10.7. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de 6rgados e entidades emissores de
certiddes, para verificar as condigdes de habilitacdo das licitantes.

10.8. Os documentos remetidos por meio da opcdo “Enviar Anexo” do sistema
www.gov.br/compras poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.8.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados a Coordenadoria de Licitacdo, enderego: Rua do Egito, n° 144, Centro,
Sao Luis — MA, CEP: 65.010-190.

10.9. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da
licitante, com indicacdo do numero de inscricdo no CNPJ.

10.9.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal
deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos
somente em nome da matriz.

10.10. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.10.1. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

10.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

10.11. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificagao.

10.12. As Certiddes apresentadas que ndo tiverem prazo de validade expresso, seréo
consideradas validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao.

11. DOS RECURSOS

11.1. Qualquer licitante podera, no prazo de 10 (dez) minutos, registrar sua intencéo de
recorrer em campo proprio do sistema, ao final da fase de julgamento e do ato de
habilitacdo ou inabilitacao.
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11.2. As razbes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo
préprio no sistema, no prazo de trés dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da Ata / Termo de Julgamento.

11.3. As demais licitantes ficardo intimadas para, caso desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis, contado da data de divulgagao da interposigao
do recurso.

11.4. Sera assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que nao
possam ser aproveitados.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

12.1. A adjudicagcdo e homologacéao deste Pregao competem ao Presidente do Tribunal
de Justica do Estado Maranhao.

13. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

13.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

13.1.5. fraudar a licitacao;



e PODER JUDICIARIO )
002800 | Save /. | TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO MARANHAO
OOTTTTTOO{ o Bt st Coordenadoria de Licitagao

Processo n°
42641/2026

13.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar as licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

13.3.5. a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.4,13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.
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13.6. Na aplicagdo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

13.7. A sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,
quando nao se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 13.1.4,
13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a
sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

13.10. A apuracado de responsabilidades relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara a licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancgao de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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13.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

14. DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

14.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislac&o vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, assim como as determina¢des do Conselho Nacional de Justica e da
Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, da Politica de Protecdo de Dados do Tribunal
de Justica do Maranhdo (Resolugdo-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024 — TIMA.

15. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

15.1. Apos a adjudicacdo e homologacédo, caso se conclua pela contratagdo, a
Administracdo tomara todas as providéncias para a assinatura do Termo de Contrato,
salvo se entender ser viavel a sua substituicdo pela Nota de Empenho, observando as
hipoteses elencadas no Art. 95, Il da Lei n® 14.133/2021.

15.2. A adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.4. A CONTRATADA se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Edital de
Licitacdo, no Termo de Referéncia e seus anexos.

15.5. O prazo de vigéncia da contratagao € o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.6. A CONTRATADA reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

15.7. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato no prazo
estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo, se houver (Art. 90, §5° da Lei n® 14.133/2021).

15.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a manutengao e verificacdo diaria
de seu endereco eletronico, para acompanhamento das notificagdes do TIJMA relativas ao
Pregdo Eletrébnico, execugdo do contrato e notas de empenhos entre outras
comunicagdes. As mensagens enviadas ao enderego eletrbnico da CONTRATADA,
inclusive as de encaminhamento da nota de empenho, serdo consideradas lidas 05
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(cinco) dias apds o envio, iniciando-se no primeiro dia util subsequente a contagem do
prazo.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

16.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste Pregao
mediante peticAdo a ser enviada exclusivamente para o enderegco eletrénico
colicitacao@tjma.jus.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

16.2. Acolhida a impugnacao contra este Edital, sera designada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcdo n&o afetar a
formulagao das propostas.

16.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias
uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o
endereco eletronico colicitacao@tjma.jus.br.

16.4. As respostas as impugnagbes e aos esclarecimentos solicitados seréo
disponibilizadas no sistema eletrénico para os interessados, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

17. DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E
FISCALIZAGAO

17.1. As condigbes de entrega e/ou execugado dos servigos dar-se-do segundo as regras
previstas no Termo de Referéncia (Anexo IlI) e na minuta contratual (Anexo IlI).

17.2. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140
da Lei n°® 14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia (Anexo Il) e na
minuta contratual (Anexo Ill)

17.3. O pagamento sera efetuado de acordo com o prazo e as regras previstas no Termo
de Referéncia (Anexo Il) e na minuta contratual (Anexo Ill) do edital.

17.4. Quanto a fiscalizagéo, o gestor e fiscais do contrato serdo designados através de
Portaria, e serdo competentes para liquidarem as faturas apresentadas (atestos)
encaminhando-as ao pagamento, notificar a empresa e solicitar aplicagdo de sangdes.

18. DA EXTINGAO CONTRATUAL

18.1. A extingao contratual se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.
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18.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

18.1.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administragdo, nos casos de
inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes nele
previstas e em legislagao especifica.

18.2. Constituem, ainda, motivos de rescisdo contratual:

18.2.1. Lentiddo no cumprimento do objeto licitado de forma a impossibilitar a sua
conclusao, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

18.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de 15
(quinze) dias uteis apds autorizagado da execucgao pela CONTRATANTE;

18.2.3. Paralisagdo de qualquer uma das fases do objeto licitado sem justa causa ou
prévia comunicagao por escrito ao CONTRATANTE;

18.2.4. Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizag&o por
conta da(s) mesma(s) irregularidade(s) constatada(s) e ndo solucionada(s), pendéncias
quanto a entrega do objeto licitado, e ndo cumprimento das clausulas contratuais.

19. DA ANTICORRUPGAO

19.1. A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevencio a corrupgao, previstas
na legislagéo brasileira, dentre elas a Lei Federal n° 12.846/13 e seus regulamentos, e se
compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito
aos valores preconizados no Cédigo de Etica Profissional, Conduta e Integridade dos
Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhdo (RES GP 59/2021).

20. DA SUBCONTRATAGAO

20.1. Nao sera admitida a subcontratagcédo total ou parcial do objeto, tendo em vista a
necessidade de responsabilidade técnica integral, padronizagdo dos procedimentos,
preservagao da garantia dos equipamentos e mitigagcao de riscos operacionais, conforme
matriz de riscos constante do ANEXO VII.

21. GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execucao, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
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de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;
c¢) fianga-bancaria

c.1) A fianga-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao
BC 4.122, de 2/08/2012).

21.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao contratual;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,; e

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, n&o
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

21.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nas alineas do subitem 21.2, observada a legislagdo que rege a matéria.

21.4. O CONTRATANTE n&o executara a garantia nas seguintes hipoteses:
21.4.1. caso fortuito ou forga maior;

21.4.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagbes
contratuais;

21.4.3. descumprimento das obrigagcboes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos
da Administracao; ou

21.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

21.5. A garantia nas modalidades caugao e fianga bancaria devera ser prestada em até 10
(dez) dias, contado do primeiro dia util apds a divulgagao do contrato no PNCP.

21.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagcdo devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacgao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

21.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 21.5 e 21.6 para apresentacéo da
garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

21.8. Nas modalidades de seguro garantia ou fianga bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.

21.9. Na modalidade de caugao em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente, de
acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for realizado o
depdsito. A liberagdo da quantia depositada ou do saldo remanescente ocorrera 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

21.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em vigor
mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.
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21.11. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdao do respectivo endosso pela
seguradora.

21.12. Nos contratos de execugdo continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servigos, sera permitida a substituicio da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
subitem 21.13.

21.13. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela
Administracao.

21.14. Nos casos de prorrogagao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de execugéo,
ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da CONTRATADA, no momento da
assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de que trata este
item.

21.14.1. Caso o endosso nao seja apresentado no prazo do item anterior, sera
considerado atraso na entrega, mesmo que apdlice tenha sido emitida dentro do prazo
exigido no contrato.

21.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar aplicagao
de multa, nos termos do subitem 21.7.

21.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizagbes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

21.16. O TUMA executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

21.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
TJMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

21.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

21.17. A garantia sera considerada extinta:

| - com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

Il - com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
21.8 que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
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21.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

21.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

21.20. A CONTRATADA autoriza o TIJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Edital e no Contrato.

22. DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

22.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na
execugao do servigo seguindo as orientagdes da Resolu¢do CNJ n° 400/2021 e do Plano
de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugdo n° 37/2022, e da IN N° 01, de 19 de
janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5°, no que couber.

22.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade, tais
como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental.

22.3. Os residuos produzidos durante a execugdo dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes.

22.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a Resolugao
CONAMA n° 401/2008, bem como de dleos lubrificantes, seus residuos e embalagens, de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 362/2005.

22.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observincia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhao,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva, bem
como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n° 10.936/2022.

22.6. Utilizar em seus servigos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolugao CNJ n° 400/2021.

22.7. ACONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental
local ou pela Fiscalizacdo do TJMA, devendo prestar informagcdes completas sobre a
caracterizagao dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

23. DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1. O Presidente do Tribunal de Justica do Maranhd&o podera revogar o presente
certame, em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; anula-lo por
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ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado; ou homologa-lo.

23.2. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes  Publicas (PNCP) e disponivel no enderegco  Eletrdnico
https://www.gov.br/compras/pt-br, no site do Tribunal de Justica do Maranh&o, na segao
cidaddo - transparéncia - licitagdo (http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?
acao_portal=licitacoes), podendo também ser fotocopiado na Coordenadoria de Licitagbes
e Contratos no endereco supra, assim como copiado mediante a apresentacdo de pen-
drive, para sua regravagao.

23.3. Qualquer documento redigido em lingua estrangeira, juntado ao processo, devera
estar acompanhado de verséo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomatica ou
pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante o artigo 13 da
Constituicdo Federal; artigo 22, §1°, da Lei n° 9.784/1999; artigo 224 da Lei n°
10.406/2002 (Cdédigo Civil); artigo 192 e § unico da Lei n® 13.105/2015 (Cdodigo de
Processo Civil), como também o artigo 148 da Lei n° 6.015/1973 (Registros Publicos).

23.4. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagcao de
diligéncias (com vistas ao saneamento na proposta de pregos ou nos documentos de
habilitagdo da licitante convocada) ou suspensdo para analise de proposta ou
documentacgéo de habilitagdo, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em Ata.

23.4.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat’) de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

23.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

23.6. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia-DF.

23.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

23.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.
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23.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.11. A gravagao e transmissao ao vivo das sessdes publicas dos processos licitatérios,
via Internet, realizados no ambito do Poder Judiciario do Estado do Maranhdo estao
estabelecidos de acordo com a Portaria GP 330/2021.

23.12. O presente certame nao estabelecera nenhum vinculo de natureza empregaticia
ou de responsabilidade entre o PJMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais
pessoas designadas pela empresa a ser contratada, sendo a empresa vencedora a unica
responsavel por todas as obrigagbes ou encargos decorrentes das relagées de trabalho
entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislagdo patria vigente, seja
trabalhista, previdenciaria, social, de carater securitario ou qualquer outra.

23.13. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidira com
base nas normas conduzidas pela legislagdo em vigor aplicada a espécie.

23.14. Anexos:

23.14.1. Do edital:

23.14.1.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

23.141.2. Anexo Il — Termo de Referéncia (TR);

23.14.1.3. Anexo Il — Minuta de Contrato;

23.14.1.4. Anexo IV — Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo;
23.14.2. Do termo de referéncia (TR):

23.14.2.1. Anexo | — Modelo de Proposta de Preco;

23.14.2.2. Anexo |l — Modelo de Declaragao de Vistoria;
23.14.2.3. Anexo lll — Projetos Arquitetonicos;

23.14.2.4. Anexo IV — Plano de Manutencao Preventiva;
23.14.2.5. Anexo V — Instrumento de Medicédo de Resultado — IMR,;

23.14.2.6. Anexo VI — Modelo de cronograma fisico-financeiro proposto pela
Administracao;
23.14.2.7. Anexo VIl — Matriz de Alocacgao de Riscos.

Sao Luis, 08 de outubro de 2026.

ANDRE DE Digitally signed by ANDRE DE

SOUSA MORENO

SOUSA MORENO npate: 2026.10.08 12:41:58 -03'00"

André de Sousa Moreno
Pregoeiro Oficial do TUIMA
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ANEXO -1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Em anexo Estudo Técnico Preliminar contendo 20 fls)
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ETP-DIVENG - 172026
Caodigo de validacao: 2068B75A45

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) elevador
para 0 ANEXO TJ (Antigo BASA), incluindo o fornecimento do equipamento,
instalacdo, testes e comissionamento, bem como a prestacdo dos servicos de
manutencao durante o periodo de garantia.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. O elevador sera destinado ao ANEXO TJ (Antigo BASA), que possui trés
pavimentos e passara a abrigar diversos gabinetes de Desembargador. Assim, faz-se
necessaria a instalacdo de equipamento de transporte vertical para garantir 0 acesso
de servidores, magistrados e jurisdicionados, especialmente daqueles com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante

Diretoria de Engenharia e Arquitetura Fabiano da Silva Junqueira Ayres

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

4.1. A contratacao ndo esta prevista o no Plano Anual de Contratacdes — PAC 2026.
4.2. Embora a presente contratacdo nao conste do Plano Anual de Contratacfes —
PCA 2026, a necessidade surgiu posteriormente a elaboragéo daquele instrumento de
planejamento, em razao da definicdo da destinacdo do imével denominado ANEXO TJ
(Antigo BASA) para instalacdo de gabinetes de Desembargadores, circunstancia que
tornou imprescindivel a implantagcdo de equipamento de transporte vertical para
atendimento as exigéncias legais de acessibilidade e funcionamento da unidade. A
contratacdo serd submetida aos procedimentos administrativos cabiveis para sua
compatibilizacdo com o planejamento institucional.

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.__Leqis|acéo, normas e regulamentos

-'F:-..;.
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5.1.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis
ao objeto.

5.1.2. A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente, além das especificacbes
constantes no Termo de Referéncia, observando os critérios dispostos nos seguintes
documentos:

5.1.3. Normas tecnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Teécnicas),
especialmente:

5.1.3.1. NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos;

5.1.3.2. NBR 5665 — Calculo de trafego nos elevadores;

5.1.3.3. NBR 16858 — Elevadores — Requisitos de seguranga para construcao e
instalacdo e normas complementares;

5.1.3.4. NBR16756 — Requisitos de seguranca para constru¢cdo e instalagcdo de
elevadores — Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de
passageiros e carga;

5.1.3.5. NBR16755 — Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo de
elevadores — Inspecdes e ensaios — Determinacao da resisténcia ao fogo de portas de
pavimento de elevadores;

5.1.3.6. NBR16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes
— Requisitos para instru¢bes de manutengao;

5.1.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

5.1.5. Normas Regulamentadoras, especialmente:

5.1.5.1. NR 4 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina
do Trabalho;

5.1.5.2. NR 5 — Comisséo interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA;

5.1.5.3. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI,

5.1.5.4. NR 10 - InstalagGes e Servigcos em Eletricidade;

5.1.5.5. NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

5.1.5.6. NR 17 — Ergonomia;

5.1.5.7. NR 24 — Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
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5.1.6. Normas internacionais consagradas.
5.2 Descricao do Objeto

5.2.1. Caracteristicas do equipamento
ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

DESCRICAO QTDE

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

Sem casa de maquinas 01
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

5.2.2. Detalhamento do equipamento
5.2.2.1. ELEVADOR SOCIAL
e Altura livre interna: 2,40 m;
e Largura interna: 1,00 m;
o Profundidade interna: 1,00 m;
o Portas de pavimento: deverao ser de correr, telescopicas automaticas, de duas
folhas, com abertura lateral, com altura de 2000 mm e abertura de 800 mm;
o Capacidade: 06 pessoas ou 450 kg;
o Paradas/Entradas: 03 (trés);
e Denominacgao dos pavimentos: T, 1, 2;

e Percurso: 5,40 m, sendo:
o T—P1:2,70 m;
o P1-P2:2,70 m;
» Dimensdes da caixa de corrida — Entre vigas metalicas:
o Largura: 1,80 m;
o Profundidade: 1,38 m;
o Profundidade do poco: 1,30 m.

e Sem casa de maquinas
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5.2.3. As medidas das caixas corridas estdo aproximadas de acordo com 0s projetos
arquitetdbnicos das edificacOes. Para maior seguranca no projeto executivo e formacao
da proposta, as medidas definitvas DEVERAO ser conferidas no local apés a
contratacao.

5.2.4. Eventual divergéncia entre as medidas devera permanecer dentro das
tolerancias compativeis com a solucdo técnica prevista, ndo sendo admitidas
alteracoes que modifiguem substancialmente o objeto contratado.

5.2.4. Algumas caracteristicas construtivas que ndo descaracterizem a capacidade do
equipamento nem o modo de acionamento poderao ser alteradas para melhor adaptar
o elevador a estrutura do prédio.

5.3. Critérios de Selecao

5.3.1. O critério de julgamento recomendado € o menor preco, tendo em vista que o
objeto possui especificacdes técnicas padronizadas e passiveis de descri¢do objetiva,
assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa e a ampla competitividade, nos
termos dos arts. 33 e 34 da Lei n°® 14.133/2021.

5.3.2. Em razado da natureza especializada do objeto, que compreende o fornecimento,
instalacdo, comissionamento e assisténcia técnica de elevador de passageiros, a futura
contratada deverd demonstrar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
compativel com a complexidade da solucéo a ser executada.

5.3.3. As exigéncias de qualificacdo técnica deverdo restringir-se ao estritamente
necessario para assegurar a adequada execucao contratual, observando os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla competitividade, sendo detalhadas
no Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

5.4. Especificacdes do equipamento/servigos

5.4.1. Acionamento

5.4.1.1. O elevador podera ser acionado por motor de corrente alternada, com inversor
de tensdo e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avancada, para
permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, aléem de alta
precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

5.4.1.2. O conjunto maquina de tracdo / motor de tracdo deve operar com baixo
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consumo de energia e com niveis minimos de ruido.

5.4.1.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracédo e
frenagens suaves e alta precisao de nivelamento em cada pavimento.

5.4.1.4. Os elementos de tracdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo
ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente.

5.4.2. Sistema de comando e controle

5.4.2.1. O sistema de comando e controle do elevador devera ser microprocessado,
com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacdo
de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operacfes de atendimento e
viagem.

5.4.2.2. O sistema de comando sera automatico coletivo, de forma que o carro vai
efetuando as paradas em ordem sequencial independentemente da ordem em que as
chamadas tenham sido registradas e prossegue no sentido do movimento inicial
atendendo a todas as chamadas feitas.

5.4.2.3. O elevador devera possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema
forcador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servico de emergéncia
de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas
chamadas (inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento principal no
caso de interrupcdo no fornecimento de energia, ajuste automatico de tempos de porta
e protecéo contra deslizamento de cabos.

5.4.3. Cabina

5.4.3.1. As cabinas deverdo atender ao transporte de pessoas com deficiéncia em
conformidade com as normas aplicaveis.

5.4.3.2. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em aco inoxidavel
escovado ou aco inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo e laterais, serdo
instalados corrimdos com acabamento em aco inoxidavel.

5.4.3.3. No painel de fundo sera instalado espelhos inestilhacaveis, indo da altura do
corrimao ao teto (1/2 painel).

5.4.3.4. Nos painéis dos elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do
subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que protegera da cabina durante sua
utilizacdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento.
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5.4.3.5. A cabina devera ter iluminac&o confortavel em LED, de maneira que atenda o
disposto na norma em vigor, guanto ao nimero minimo de lampadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso.

5.4.3.6. Parte do circuito de iluminacéo devera estar ligada ao sistema de iluminacéo
de emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de
energia elétrica. Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com o0s
respectivos interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para
garantir iluminac&o na caixa dos elevadores durante a manutencéo.

5.4.3.7. Devera ser instalado na cabina sistema eletrénico de voz digital para permitir a
informacé&o de posicdo, sentido do elevador, obstrucdo de portas de cabina/pavimento,
proporcionando seguranca e conforto ao usuario de deficiéncia visual.

5.4.3.8. Devera ser instalado na cabina alarme para ajuda externa e um
intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre a cabina e maquina. Ambos
dispositivos deverao possuir sistema de identificacdo do elevador em que estdo sendo
acionados.

5.4.3.9. Devera ser instalado na cabina indicador luminoso e sonoro de sobrecarga,
acionado quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores.

5.4.3.10. Devera ser colocado ventilador embutido no teto com acionamento
comandado através de tecla na coluna de comando da cabina.

5.4.3.11. Deverad ser colocado piso rebaixado em 20 mm para colocacdo de
revestimento em granito, na forma indicada pelo contratante.

5.4.3.12. O dimensionamento da cabina devera estar de acordo com os tamanhos
mencionados, considerando as dimensdes indicadas nos projetos arquitetdnicos do
prédio, que deverao ser verificados in loco pelos licitantes.

5.4.4. Porta da cabina

5.4.4.1. As portas das cabinas dos elevadores serédo revestidas com mesmo material
dos painéis internos da cabina e sera do tipo corredi¢ca horizontal, com abertura lateral.
As portas deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e a
maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,90 metro.

5.4.4.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente
sua abertura e fechamento.
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5.4.4.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrdnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer
interferéncia.

5.4.5. Portas dos pavimentos

5.4.5.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis
internos das cabinas e serdo de correr, telescopicas automaticas, com abertura lateral.
Serao fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato
de porta. Deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e largura
livre maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,90 metro. Deverdo, ainda, ser
equipadas com dispositivo com chave de destravamento (chave de emergéncia) para
sua abertura em casos de emergéncia.

5.4.5.2. As portas de pavimento serdo operadas de modo a realizar automaticamente
sua abertura e fechamento.

5.4.6. Soleiras

5.4.6. As soleiras das portas serdo revestidas com o mesmo material dos painéis
internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de
alvenaria, em conformidade com o local existente.

5.4.7. Indicador de Posicéao

5.4.7.1. A sinalizacao dos pavimentos devera conter indicador de posicéo digital.
5.4.7.2. O indicador de posicao devera ser instalado em todos os pavimentos.

5.4.8. Botoeira

5.4.8.1. Os botbes da cabina e de chamada nos pavimentos deverdo ser
antivandalismo, devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve
toque, produzindo iluminacdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdao que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento
correspondente ao mesmo.

5.4.8.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida,
com excecao dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas
um botao de chamada, de subida e descida, respectivamente.

5.4.9. Fonte de Alimentacéao
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5.4.9.1. lluminacé&o: 220 V;

5.4.9.2. Motor: Trifasico, 380 V; Frequéncia: 60 Hz.

5.4.10. Dispositivo para falta de Energia

5.4.10.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a
cabina ao pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.

5.4.11. Dispositivo para Casos de Incéndio

5.4.11.1. O comando dos elevadores deverdo ser dotados de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
Para a execucdo desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na
botoeira do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de
elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos seréo
canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.

5.4.12. Projeto executivo

5.4.12.1. O Projeto Executivo do elevador devera ser elaborado com base nas
especificacdes e requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia e pesquisa técnica
“in loco”.

5.4.12.2. Para elaborac&o do projeto executivo, DEVERAO ser feitas vistorias técnicas
no local onde sera instalado o equipamento para medicdes e identificacdo de todas as
condicBes necessarias a fabricacéo e instalacdo do elevador adquirido. A vistoria deve
incluir o entorno do local onde sera instalado o elevador.

5.4.12.3. A contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizacdo, em até 30
(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento, o
Projeto Executivo do Elevador, formado por plantas baixas, desenhos de detalhes de
montagem, fixagdo, suporte e apoio dos equipamentos, cortes elucidativos, lista
detalhada de materiais e equipamentos, e demais especificacdes técnicas para
adequacao ao projeto arquitetdnico existente a fim de auxiliar nas intervencdes e obras
civis, etc.

5.4.12.4. O Projeto Executivo de fabricacdo, montagem de componentes e instalaces
do elevador devem especificar as dimensodes do poco e dos locais para instalacdo dos
equipamentos, assim como as caracteristicas elétricas dos equipamentos. Todas as
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medidas estabelecidas no projeto deverdo ser conferidas no local de instalacdo dos
equipamentos.

5.4.12.5. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar os pontos de aberturas no
piso, local da base das maquinas de tracdo, fechamento das aberturas da casa de
maquina e quaisquer outros servicos necessarios para a perfeita instalacdo dos
elevadores. Deveréa ainda definir os pontos de energia elétrica para iluminacao, para 0s
trabalhos de montagem e testes dos elevadores e os demais pontos de forga.

5.4.12.6. As eventuais modificacbes aprovadas no projeto durante a execucao dos
servicos e montagens serdo documentadas pela contratada, que registrara as revisdes
e complementacfes dos elementos integrantes do projeto, incluindo desenhos “como
construidos” (“as built”);

5.4.12.7. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apdés a sua
execucao serdo de responsabilidade da contratada, que devera arcar com 0s custos
para reparar as incorregoes.

5.4.12.8. Os projetos arquitetdbnicos do imoével estdo em anexo do Termo de
Referéncia.

5.4.13. Servicos civis de engenharia

5.4.13.1. Os servicos civis de engenharia e adequacdo necessarios a execucao da
instalacéo do novo equipamento serdo de responsabilidade da contratante, executados
por meio dos contratos das obras.

5.4.13.2. A contratante devera realizar os servicos de execucdo e recomposicdo de
alvenaria, piso e acabamento do hall de entrada dos elevadores e outros servigos
necessarios para acomodacdo dos novos equipamentos, sempre levando em conta o
material e padrao existente.

5.4.14. Seguranca e da limpeza

5.4.14.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

5.4.14.2. A protecao e seguranca do pessoal envolvido nos servigos de instalagao dos
equipamentos devem ser reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e
visitantes. Em caso de utilizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
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elementos que visem a seguranca, estes deverdo estar compativeis com o local, sendo
de responsabilidade da Contratada.
5.4.14.3. Quando necessarios, em prol da organizacdo e da seguranca, devera ser
providenciada a instalacéo de tapumes adicionais, sem 6nus adicionais para o TIMA.
5.4.15. Montagem do elevador
5.4.15.1. Os servicos de montagem do elevador incluem a preparacdo dos
equipamentos, a montagem das maquinas, eventuais intervencdes civis necessarias a
instalagcdo dos equipamentos, ensaios e testes de funcionamento, regulagem e entrega
dos elevadores em perfeito funcionamento.
5.4.15.2. Os servicos de montagem e instalacdo deverao ser executados em
conformidade com Projetos Executivos, observando-se as recomendacdes legais
pertinentes, a legislacdo ambiental aplicada, e so terdo inicio ap0s agendamento com a
fiscalizacdo e com a Diretoria do Férum que dara a autorizacéo para inicio da etapa de
servicos.
5.4.15.3. Para conclusdo da montagem e instalacdo devem ser efetuados
acabamentos e ajustes finais para liberacdo integral dos equipamentos em perfeito
funcionamento para uso, com as cabines e locais de trabalho limpas e desimpedidas
de entulhos ou restos de obra.
5.4.15.4. A aquisicao e instalacdo do piso interno da cabine do novo equipamento, em
granito, sera de responsabilidade da contratante.
5.4.16. Ensaios e testes
5.4.16.1. A entrega definitiva do elevador sera precedida dos testes, dos ensaios e das
inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos o0s equipamentos, apos
definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em
vazio, com carga nominal e com sobrecarga.
5.4.16.2. Devera ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspecdes, o perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizacdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecéo visual;

o Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacao do freio de seguranca;
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Qualidade de viagem;

Nivelamento nos andares;

Velocidade e tempos;

Operacéo de emergéncia (servico de bombeiro);
Operacao com forca de emergéncia;
Intercomunicacao;

Verificagdo da documentacéo técnica.

5.4.16.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria
supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
campo. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
contratada. Se houver diferenca, o equipamento sera prontamente reparado, ficando
0s custos de reparos e transporte devidos a rejeicado, por conta da contratada.

5.4.17. Assisténcia técnica e servicos de manutencao

5.4.17.1. Durante a garantia, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo cobertura total de pecas,
lubrificantes aplicados, pelo prazo de 12 (doze) meses, apos conclusédo total dos
servigcos e emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

5.4.17.2. A execucdo da manutencéo preventiva e corretiva pela mesma empresa que
fornecera e instalara o elevador faz-se necessaria para garantir a reducao de custos
com manutencao e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutencao
realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso
estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e
instalagdo. Desta forma, a Administragao minimiza a possibilidade de intervencao de
terceiros nos equipamentos.

5.4.17.3. Quando os carros estiverem paralisados, para manutencao preventiva e/ou
corretiva, devem portar sinalizagcdes legiveis e claras, alusivas ao fato.

5.4.17.4. Deveré ser apresentado Relatério Técnico Mensal detalhando os servicos de
manutencdo preventiva realizados, e as manutencdes corretivas que eventualmente
tenham ocorrido, registradas de forma a mostrar as causas, as providéncias tomadas,
e, principalmente, os cuidados para evitar a ocorréncia.

5.4.17.5. A manutencdo preventiva devera ser destinada a prevenir a ocorréncia de
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guebras, defeitos e ou falhas de funcionamento dos elevadores, mantendo-os em
perfeito estado de uso de acordo com 0s manuais e normas especificas do fabricante e
também as normas da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta
destas, as normas internacionais, incluindo troca de pecas que se fizerem necessarias
ao bom funcionamento dos equipamentos.

5.4.17.6. Deverdo ser executadas revisbes mensais de rotina para manter o0s
equipamentos em perfeita ordem, incluindo lubrificacdo, verificacdo geral, eletronica,
mecanica, substituicdo de pecas e recalibracdo geral de acordo com as normas do
fornecedor.

5.4.17.7. Os servicos de manutencao preventiva deverdo ser executados conforme a
periodicidade recomendada pelo fabricante dos equipamentos, independente de
solicitacdo do gestor do Contratante.

5.4.17.8. Na mesma ocasido da manutencao preventiva, a Contratada devera proceder
testes, inspecdes, regulagens, ajustes e 0s reparos necessarios no local, a fim de
proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, seguro e econémico.
5.4.17.9. A manutencdo corretiva devera ser destinada a eliminar defeitos, panes e
avarias decorrentes de uso normal dos elevadores, recolocando-os em condigOes
normais de operacdo, compreendendo inclusive as eventuais e ou necessarias
substituicbes de pecas e componentes, seguidos de ajustes, correcdes e testes de
acordo com as normas da fabricante, da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) ou na falta destas, as normas internacionais.

5.4.17.10. A manutencdo corretiva nao tera limites para o numero de chamados,
podendo ser realizada em quaisquer horarios, incluidos sabados, domingos, chamados
emergenciais independente do horario e feriados, conforme solicitacdo do Contratante,
mediante abertura de chamado técnico por parte do Contratante.

5.4.17.11. No caso da manutencdo corretiva, a contratada devera disponibilizar
imediatamente, 0 seu corpo técnico necessario para a corre¢cdo dos problemas que
devera ser solicitada mediante chamado telefonico, e-mail, etc., no prazo a seguir:

| — Em casos de acidentes graves ou de pessoas presas ha cabina (carater
emergencial), em qualquer dia da semana e em qualquer horario, o prazo maximo de
atendimento, apés a chamada, sera de 40 (quarenta) minutos. Quanto mais rapido for
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realizado o deslocamento dos técnicos especializados, maiores serdo as chances de
realizacdo do resgate de forma célere, segura e eficiente, evitando transtornos ao
usuario, que poderd sofrer sérios problemas de saude, tais como claustrofobia,
problemas respiratorios, cardiacos, sindrome do panico, entre outras comorbidades.
Ademais, possiveis dificuldades de deslocamento da equipe relacionadas a transito,
engarrafamentos, outras eventualidades, estes deverdo ser superados visando a
realizacdo do rapido resgate de forma a priorizar preservacao de vidas;

Il — A solicitacdo de resgate ocorrera por contato telefénico a ser realizado pelos fiscais
do contrato ou setor administrativo da unidade predial, que registrardo a ocorréncia em
assentamento préprio ou via sistema;

[l — Nos casos em que seja necessario a execucdo de servicos com troca de
pecas/insumos que a empresa deva possuir em estoque ou que sejam facilmente
encontradas no mercado local, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas,
contados a partir da solicitacdo do servico.

IV — Nos casos em que seja hecessario a execucdo de servicos com troca de
pecas/insumos que a empresa necessita adquirir em outras unidades da federacao, a
empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no
prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitacdo do servico, enviando a
fiscalizacdo comprovacéo da aquisicdo das pecas e do prazo para recebimento.
5.4.17.12. Em casos da necessidade de realizacdo do resgaste (situacdes
emergenciais), em horéario fora de expediente, em que podera haver a auséncia do
fiscal ou responsavel administrativo do imovel, a solicitacgdo e/ou chamado ser
realizada pela Seguranca Institucional ou pelo Corpo de Bombeiros da unidade predial,
visando maior celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivacéo
dos servicos.

5.4.17.13. O plano de manutencdo preventiva sugerido pela CONTRATANTE
€ apresentado em anexo ao Termo de Referéncia.

5.4.18. Dos prazos e horarios de execucao dos servicos

5.4.18.1. O equipamento objeto desse termo deve ser entregue no prazo 06 (seis)
meses, contados a partir da emissdao da Ordem de Fornecimento, de acordo com o
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cronograma fisico-financeiro aprovado apos a contratacao.

5.4.19. Os Prazos de Fornecimento e Instalacdo do Elevador seréo os seguintes:
5.4.19.1. Projeto Executivo do elevador — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data
determinada na Ordem de Fornecimento;

5.4.19.2. Fornecimento do Elevador (Fabricacao) — entre 90 (noventa) e 120 (cento e
vinte) dias corridos da aprovacgao dos Projeto Executivo;

5.4.19.3. Obras civis de adequacao (Contratante) — prazo de até 30 (trinta) dias
corridos da aprovacédo dos Projeto Executivo;

5.4.19.4. Montagem, Instalacao e testes do Elevador — prazo de até 30 (trinta dias) dias
corridos, contados da data de recebimento do equipamento.

5.4.19.5. O cronograma fisico-financeiro, ora proposto pelo Tribunal podera sofrer
alteracbes, desde que em comum acordo entre contratante e contratada. Tal
flexibilidade podera ocorrer em virtude da unidade predial se encontrar em pleno
funcionamento e os trabalhos escopo deste Termo poderd gerar transtornos aos
usuarios.

5.4.20. Horario de prestacao dos servicos

5.4.20.1. O fornecimento do elevador podera ser realizado obedecendo ao horéario das
8h as 18h, de segunda a sexta-feira, podendo ser realizado aos fins de semana e
feriados. O recebimento deverd ser previamente agendado com a setor de
FISCALIZACAO, que dara a autorizacdo para a entrega.

5.4.20.2. Os servicos de montagem e instalacdo do elevador deverdo ser executados
normalmente obedecendo ao horario das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira.

5.4.20.3. Devera ser prevista a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de
semana e feriados, por oportuna necessidade de execucao dos trabalhos fora do
horario de funcionamento do Contratante, ou por conveniéncia para a administragao.
5.4.20.4. A Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los a
fiscalizacdo até as 13h do dia anterior a realizacdo dos servigcos para obtencdo de
autorizacao.

5.4.20.5. Para cumprimento dos prazos de execucdo, a programacao dos trabalhos
devera contemplar, se necessario, servicos em horario extraordinario, e nos finais de
semana e feriado, sem custos adicionais para o Contratante.
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5.4.21. Do nivel minimo de servico

5.4.21.1. A avaliacdo do nivel dos servicos terda como indicadores o0s critérios
estabelecidos Instrumento de medicdo de resultado - IMR, conforme anexo do Termo

de Referéncia.
5.4.22. Outros Requisitos

5.4.22.1. As demais obrigacdes serao detalhadas no Termo de Referéncia.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
6.1.0pc¢Oes disponiveis
6.1.1. Foram consideradas as alternativas

disponiveis no mercado como o elevador

hidraulico e o elétrico VVVF. As vantagens e desvantagens de cada sistema séo

demonstradas no quadro abaixo:
ELEVADOR ELETRICO
Menor consumo de energia,

principalmente quando equipado com
acionamento VVVF e motores de alto

ELEVADOR HIDRAULICO

Maior consumo de energia, especialmente
nas viagens de subida, em razdo do
acionamento da unidade hidraulica.

frenagens suaves, proporcionando maior
conforto e reduzindo o tempo de esperal
dos usuarios.

rendimento, proporcionando maior

eficiéncia operacional.

Possui maior  velocidade, melhorf Recomendado para edificacbes de
desempenho operacional, partidas e|pequeno porte e baixa intensidade de

uso. Apresenta menor velocidade e menor
capacidade de atendimento do trafego.

Possui menor necessidade de
intervencdes corretivas relacionadas ao
sistema de acionamento, além de
dispensar o uso de oleo hidraulico.

Exige manutencdo periodica do sistema
hidraulico, incluindo 06leo, mangueiras,

valvulas e unidade de poténcia, estando
sujeito a vazamentos.

Utiliza oleo hidraulico, cujo
armazenamento e eventual descarte
inadequado podem gerar impactos
ambientais.

Tecnologia cada vez menos empregada
em edificios comerciais e institucionais de
multiplos pavimentos.
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6.1.2. Apos analise das tecnologias disponiveis no mercado, conclui-se que o elevador
elétrico com acionamento VVVF e controle microprocessado apresenta a solucao mais
vantajosa para atender as necessidades do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhao por apresentar maior eficiéncia energética, melhor desempenho operacional,
menor impacto ambiental, maior disponibilidade de assisténcia técnica, e padronizacao
tecnoldgica com os equipamentos ja existentes no Poder Judiciario do Maranhéo.
6.1.3. A manutencdo dessa padronizacdo dos equipamentos instalados no Poder
Judiciario do Maranhdo proporciona ganhos de eficiéncia administrativa, facilita a
fiscalizacdo contratual, reduz a diversidade de pecas e componentes, simplifica a
capacitacdo das equipes de manutencdo e contribui para a reducdo dos custos de
operacdo e manutencao ao longo do ciclo de vida dos equipamentos.
6.1.4. A fim de buscar a melhor alternativa para realizacdo de servico, foram ainda
consideradas contratacbes /aquisicdes similares de outros 6rgdo publicos, os quais
possuem demanda semelhante ao TIJMA. Ademais, foi considerado o modelo de
contrato ja utilizado pelo TIMA para fornecimento de elevador, dentre os quais:
CTFORNEC n° 114/2021 - TJMA, Processo n° 23948/2020, CONTRATO N°
0079/2024 — TJIMA, Processo n°® 2524/2024, e CONTRATO N° 0103/2024 — TJIMA,
Processo n° 52492/2023.
7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
7.1. A solucéao consiste no fornecimento, fabricacdo, transporte, instalacdo, montagem,
testes, comissionamento, assisténcia técnica durante o periodo de garantia e entrega
em funcionamento de elevador elétrico destinado ao edificio ANEXO TJ, incluindo o
fornecimento dos projetos executivos necessarios a instalacdo e integracdo com a
infraestrutura existente.
7.2. Detalhamento do equipamento
7.2.1. ELEVADOR SOCIAL

e Altura livre interna: 2,40 m;

e Largurainterna: 1,00 m;

e Profundidade interna: 1,00 m;

o Portas de pavimento: deverao ser de correr, telescopicas automaticas, de duas

folhas, com abertura lateral, com altura de 2000 mm e abertura de 800 mm;
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Capacidade: 06 pessoas ou 450 kg;

Paradas/Entradas: 03 (trés);
Denominagao dos pavimentos: T, 1, 2;
Percurso: 5,40 m, sendo:
o T—P1:2,70 m;
o P1-P2:2,70 m;
Dimensdes da caixa de corrida — Entre vigas metalicas:
o Largura: 1,80 m;
o Profundidade: 1,38 m;
o Profundidade do poco: 1,30 m.

Sem casa de maquinas

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

DESCRICAO QTDE

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

Sem casa de maquinas 01
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

8.1. A definicdo de um elevador com capacidade de 450 kg (6 passageiros), velocidade
nominal de 1,0 m/s e trés paradas decorre das caracteristicas arquitetonicas da
edificacdo, adaptando as dimensdes do equipamento e a capacidade disponiveis nos
catalogos de fabricantes as dimensfes da caixa de corrida que ja estad construida,
tendo em vista o espaco disponivel, uma vez que a edificacao ja esta construida.

8.2. Considerando o fluxo estimado de magistrados, servidores, colaboradores e
visitantes, aliado ao reduzido numero de pavimentos, essa configuracdo atende
adequadamente as necessidades operacionais da unidade, estando compativel com os
critérios de dimensionamento previstos na ABNT NBR 5665, conforme memoria de
célculo anexa.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(}AO
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9.1. O valor estimado para contratacdo é: R$ 249.750,59.

9.2. O valor estimado foi definido com base na mediana do valor de contratos vigentes
neste Tribunal, bem como em contratacbes com equipamentos de especificacdes
similares ou superiores, registradas no PNCP, conforme os anexos.

9.3. O valor para a contratacdo sera indicado pela Coordenadoria de Material e
Patriménio, conforme PORTARIA-GP N° 351, DE 30 DE ABRIL DE 2024. A pesquisa a
ser realizada para formacao do preco do processo licitatério atendera as expectativas
de transparéncia, planejamento e eficiéncia norteadores da Administracdo Publica com
base no Art. 23 da Lei n°® 14.133/2021.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

10.1. A contratacdo ndo admite parcelamento, pois o fornecimento, fabricacao,
instalacdo, testes, assisténcia técnica inicial e garantia constituem solucao integrada,
cuja segregacao comprometeria a responsabilidade técnica do fabricante, dificultaria a
definicAo das responsabilidades por eventuais falhas e aumentaria os riscos de
incompatibilidade entre componentes.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Sera necessario a contratacdo de empresa de manutencdo ap0s o periodo de
garantia dos equipamentos.

11.2. A contratacdo possui interdependéncia com as obras civis necessarias a
adequacdo do poco, abertura de vaos, infraestrutura elétrica e acabamento
arquitetdnico, devendo haver compatibilizacdo entre 0s cronogramas para evitar
atrasos na instalacdo do equipamento. Tais adequacdes serdo executadas por meio
dos contratos de manutencao predial vigentes no Tribunal.

12. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TIMA

12.1. A contratacdo esta alinhada ao Objetivo Estratégico 19: aprimorar a estrutura
fisica e a seguranca institucional das unidades administrativas e judiciais.

13. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

13.1. Atender aos servidores, magistrados e jurisdicionados, especialmente agueles
com deficiéncia ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical, uma vez que a
unidade possui trés pavimentos.

13.2. Maior eficiéncia energética do equipamento, melhor desempenho operacional,
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menor impacto ambiental, maior disponibilidade de assisténcia técnica, e padronizacéo
tecnoldgica com os equipamentos ja existentes no Poder Judiciario do Maranhao.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

14.1. Nomear os fiscais e gestores responsaveis pela fiscalizacdo contratual,

14.2. Autorizar que a empresa CONTRATADA realize as atividades necessarias para a
mobilizacdo dos insumos, ferramentas e equipamentos necessarios a execucdo das
atividades contratadas;

14.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA aos lugares que se
fizerem necesséarios a execucédo dos servicos, devendo 0s mesmos estar devidamente
identificados e uniformizados;

14.4. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera
realizar a vistoria das instalacdes onde serdo executados 0s servicos, acompanhado
por servidor designado para esse fim;

14.5. Conclusdo das obras e realizacdo de adequacdes apontadas pela fabricante do
equipamento e disponibilizacdo de ponto de energia.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade
na execucao do servico seguindo as orientacdes da Resolucdo CNJ n°® 400/2021 e do
Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolucédo n°® 37/2022, e da IN N° 01, de
19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

15.2. Durante a instalacdo deverdo ser adotadas medidas para segregacdo e
destinacdo ambientalmente adequada de residuos metdlicos, embalagens, cabos
elétricos e demais residuos da montagem, observando-se a Politica Nacional de
Residuos Soélidos. O equipamento devera priorizar tecnologias de menor consumo
energético, contribuindo para reducdo dos impactos ambientais durante seu ciclo de
vida.

15.3. Outras exigéncias relacionadas ao impacto ambiental e sustentabilidade deveréo
ser detalhadas no Termo de Referéncia.

16. RISCOS DA AQUISICAO
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16.1. O Mapa de Risco anexo apresenta o0s riscos da presente aquisicao.
17. DECLARACAO DE VIABILIDADE
17.1. Diante dos fatos expostos, considero viavel esta contratacao.

Séo Luis (MA), data da assinatura eletrénica.

MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA
Analista Judiciario - Engenheiro Mecanico
Divisédo de Projetos
Matricula 195909

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 29/09/2026 12:54 (MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA)
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Caddigo de validacao: CCDA80534E

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) elevador
para o0 ANEXO TJ (Antigo BASA), incluindo o fornecimento do equipamento, instalacao,
testes e comissionamento, bem como a prestacdo dos servicos de manutencéo
durante o periodo de garantia.
2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1. Caracteristicas do equipamento
ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

DESCRICAO QTDE

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

Sem casa de maquinas 01
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

2.2. Detalhamento do equipamento
2.2.1. ELEVADOR SOCIAL
o Altura livre interna: 2,40 m;
e Largura interna: 1,00 m;
e Profundidade interna: 1,00 m;
o Portas de pavimento: deverao ser de correr, telescopicas automaticas, de duas
folhas, com abertura lateral, com altura de 2000 mm e abertura de 800 mm;
o Capacidade: 06 pessoas ou 450 kg;
o Paradas/Entradas: 03 (trés);
e Denominacéao dos pavimentos: T, 1, 2;
e Percurso: 5,40 m, sendo:
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o T—P1:2,70 m;
o P1-P2:2,70 m;
» Dimensdes da caixa de corrida — Entre vigas metalicas:
o Largura: 1,80 m;
o Profundidade: 1,38 m;
o Profundidade do poco: 1,30 m.
e Sem casa de maquinas

2.3. As medidas das caixas corridas estdo aproximadas de acordo com 0s projetos
arquitetdnicos das edificagdes. Para maior seguranca no projeto executivo e formagao
da proposta, as medidas DEVERAO ser conferidas no local apds a contratacao.

2.4. Algumas caracteristicas construtivas que nao descaracterizem a capacidade do
equipamento nem o modo de acionamento poderao ser alteradas para melhor adaptar
o elevador a estrutura do prédio.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O elevador sera destinado ao ANEXO TJ (Antigo BASA), que possui trés
pavimentos e passara a abrigar diversos gabinetes de Desembargador. Assim, faz-se
necessaria a instalacdo de equipamento de transporte vertical para garantir o acesso
de servidores, magistrados e jurisdicionados, especialmente daqueles com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

4. DA LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
deste Termo de Referéncia.

4.2. A execucao dos servicos obedecera rigorosamente, além das especificacfes
constantes deste Termo de Referéncia, observando o0s critérios dispostos nos
seguintes documentos:

4.3. Normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente:

4.3.1. NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos;

4.3.2. NBR 5665 — Calculo de trafego nos elevadores;

O D

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente


http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

IAIEIA

i

(11

4 MOVENERC

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

13113
o o ] o
o o o
3113

o

E 1KLY

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

4.3.3. NBR 16858 — Elevadores — Requisitos de seguranca para construcado e
instalagcdo e normas complementares;

4.3.4. NBR16756 — Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo de
elevadores — Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de
passageiros e carga;

4.3.5. NBR16755 — Requisitos de seguranga para construcdo e instalacdo de
elevadores — Inspecdes e ensaios — Determinagao da resisténcia ao fogo de portas de
pavimento de elevadores;

4.3.6. NBR16083 — Manutencéo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instru¢cdes de manutencao;

4.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

4.5. Normas Regulamentadoras, especialmente:

4.5.1. NR 4 — Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho;

4.5.2. NR 5 — Comisséao interna de Prevencado de Acidentes — CIPA;

4.5.3. NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI,

4.5.4. NR 10 — InstalagOes e Servicos em Eletricidade;

4.5.5. NR 12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

4.5.6. NR 17 — Ergonomia,

4.5.7. NR 24 — Condicdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

4.6. Normas internacionais consagradas.

5. DO REGIME DE CONTRATACAO

5.1. Por se tratar de servico comum de engenharia, a contratacado dos servicos sera por
meio de licitacdo na modalidade Pregédo, na forma eletrbnica, tipo menor preco, por
item.

6. DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente deste Termo de Referéncia sera de 24
(vinte e quatro) meses contados da data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir
da divulgacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, em conformidade
com o art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

7. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO/FORNECIMENTO
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7.1. A execucdo do objeto sera autorizada apos recebimento da Nota de Empenho,
assinatura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de
Servigo/Fornecimento, a ser expedida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do
TIMA.

8. DO PRAZO DE EXECUCAO

8.1. O prazo de execucao do objeto deste Termo de Referéncia serd de 18 (dezoito)
meses, contados da assinatura da Ordem de Servigo/Fornecimento, compreendendo o
fornecimento, entrega e instalacdo dos equipamentos.

8.1.1. Apos a concluséo da instalacéo e o recebimento definitivo dos equipamentos, a
contratada deverda prestar servicos de manutencéo pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses, conforme condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2. Seréao considerados entregues dentro do prazo aqueles servicos que tiverem sido
concluidos conforme os parametros e especificagcdes técnicas deste Termo e as
normas vigentes, e ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

8.3. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacbes e
equipamentos adequados para o desenvolvimento dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

8.4. A licitante devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos os
servicos da planilha de orcamento, distribuidos em intervalos de execucédo, dentro do
prazo total de execucao, conforme o cronograma base da licitacdo (ANEXO VI).

8.5. O cronograma sera definido pela CONTRATADA, de acordo com o prazo de
execucdo estabelecido, e a execucdo do objeto devera cumprir rigorosamente o
cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma podera acarretar multa
contratual.

8.6. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante
legal da empresa, como também a assinatura, 0 nome e 0 numero de registro no
CREA do profissional responsavel técnico pelos servicos.

9. DA LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS

9.1. Os servicos serao realizados na seguinte localidade:

9.1.1. Anexo TJ (Antigo BASA) — Pracga D. Pedro Il, s/n — Centro, Sao Luis/MA — CEP:
65.010-905.
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10. DA VISTORIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS (FACULTATIVA)

10.1. As empresas participantes do certame licitatorio poderéo realizar vistoria técnica
no local onde serdo executados o0s servi¢cos, examinando 0s equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservacdo, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execucao dos servigos

10.2. As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria deverdo apresentar
DECLARACAO, informando que assumem os riscos da n&o realiza¢do da vistoria ou
de que conhece as condi¢cdes locais para a execucao do objeto. Nao serdo admitidas,
em hipotese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas ndo previstas

10.3. A vistoria podera ser realizada até 72 (setenta e duas) horas antes da data
prevista para abertura da licitacdo, em dias uUteis, (segunda a sexta-feira, das 08:30 as
12:00 e das 13:00 as 17:00 horas), podendo ser agendada na Diretoria de Engenharia
e Arquitetura através do contato direngenharia@tjma.jus.br e Marcos Barbosa, e-mail
mpsbarbosa@tjma.jus.br.

10.4. N&o sera necessario visto ou assinatura de servidor do TIMA na DECLARACAO
DE VISTORIA.

11. QUALIFICACAO TECNICA

11.1. Para fins de qualificacdo técnica a licitante devera apresentar:

11.1.1. Certificado de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, valido, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da sede da licitante,
compativel com o objeto da contratacdo, devendo a empresa vencedora, caso nao
possua registro no CREA da jurisdicAio onde serdo executados 0S servicos,
providenciar o respectivo visto antes do inicio da execugéo contratual.

11.1.2. Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica — Operacional
acompanhados da Certiddao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA,
conforme art. 67, inciso Il da Lei n® 14.133/2021, emitida de acordo com a Secéo Il da
Resolucdo CONFEA N° 1137/2023, comprovando que a licitante executou de forma
satisfatoria fornecimento e instalagdo de elevadores elétricos.

11.1.2.1. Serdo considerados servi¢os similares e com parcelas de maior relevancia, o
fornecimento de no minimo 1 (um) elevador em uma mesma obra/localidade, VVVF,
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tecnologia microprocessado, com capacidade igual ou superior a 450 Kg.

11.1.3. Apresentacédo de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome
de profissional legalmente habilitado — Engenheiro Mecanico ou equivalente —,
indicado como responsavel técnico pela execucdo do objeto, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA competente, nos termos da legislacéo aplicavel, comprovando que o profissional
atuou como responsavel técnico na execucdo de servicos compativeis em
caracteristicas técnicas com o objeto deste Termo de Referéncia, consistentes no
fornecimento e instalacdo de elevadores elétricos ou equipamentos equivalentes.
11.1.4. Declaracéo formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro
Mecanico ou equivalente, para acompanhamento do fornecimento dos equipamentos
e dos servicos, conforme objeto da licitagdo. O responsavel técnico pelo objeto da
licitacdo devera ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-profissional e seu
vinculo podera ser de soécio, diretor, empregado ou prestador de servigo.

11.1.4.1. A comprovacdo do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-a4 por meio de contrato social, se sécio; da carteira de trabalho ou
contrato de trabalho; da certiddo de registro da licitante no CREA, se nela constar o
nome do profissional indicado ou, ainda, através do contrato de prestacdo de servico,
regido pela legislacgé&o civil.

11.1.5. Declaracdo que a licitante dispde de instalacGes, maquinas, ferramentas e
mao de obra qualificada para a execucdo de todos 0s servicos constantes neste
Termo.

11.1.6. Declaracéo de Vistoria (ANEXO lIl) informando que realizou vistoria no local de
prestacdo de servicos ou DECLARACAO informando que assume o0s riscos da n&o
realizacdo dessa faculdade, assinada pelo responsavel técnico indicado na
Declaracéao solicitada no Item 11.4.

11.1.6.1. A vistoria podera ser realizada conforme especificado no Item 10 deste termo.
11.1.6.2. N&o serd necessario visto ou assinatura de servidor do TIJMA na
DECLARACAO DE VISTORIA.

11.2. Em casos de duavidas, a administracdo podera solicitar a licitante copia do
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Contrato, copia da ART, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

11.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Tribunal
com a participagdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em raz&o das
caracteristicas e volume dos trabalhos envolvidos.

11.4. Quanto aos demais requisitos para habilitacdo, estes deveréo estar estabelecidas
no Edital.

12. DO FORNECIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

12.1. As pecas que compdem o0 novo equipamento ficardo sob guarda da Contratada
em local indicado pela Contratante no canteiro de obras.

12.2. Os equipamentos deverdao ser transportados em conformidade com as
especificacdes técnicas, devidamente embalados, evitando quaisquer danos.

12.3. Todos os custos relativos a embalagem, seguros, transporte, opera¢des de carga
e descarga, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da entrega do produto
serdo de responsabilidade exclusiva da contratada.

12.4. O material esta sujeito a aceitacao pela fiscalizacdo, a qual cabera o direito de
recursar caso o equipamento néo esteja de acordo com as especificacoes.

12.5. O prazo de entrega de cada equipamento sera definido conforme o Cronograma
fisico-financeiro.

12.6. A entrega dos equipamentos devera ser precedida de agendamento com a
fiscalizacéao.

12.7. O prazo podera ser dilatado por acordo entre as partes, atraves de justificativa
apresentada pela contratada.

13. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

13.1. Os equipamentos e 0s servigos executados deverao ser garantidos pelo prazo de
12 (doze) meses, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, o
gue sera feito depois de sanadas todas as pendéncias de materiais e/ou montagem.
13.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de,
no minimo, 01 (um) ano, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado
a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
obrigando-se a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucédo ou de materiais nela empregados
(art.119 da Lei n® 14.133/2021).

13.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
CONTRATANTE.

13.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pela propria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

13.5. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de
ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

13.6. A contratada devera obrigatoriamente entregar o Termo de garantia no ato da
entrega do objeto, sob pena de nado lhe ser oferecido o recebimento definitivo dos
servicos.

13.7. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento.

13.8. No ato da entrega, o bem devera, também, vir acompanhado de termo ou
certificado de garantia, manual de instrucéo, de instalacdo e uso do produto, além de
indicacéo da rede de assisténcia técnica situada no territério nacional.

13.9. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Gteis, contados a partir
da notificacdo. O prazo indicado, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado,
mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo
CONTRATANTE.

13.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da
solicitacio do CONTRATANTE ou a apresentagcdo de justificativas pela
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a autorizar a empresa prestadora
dos servicos de manutencdo para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo de
seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos
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respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

13.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

13.12. A contratada devera fornecer Servico de Atendimento ao Cliente (SAC), durante
todo o periodo de conservacdo na garantia, por meio de chamada telefonica, a fim de
gue seja possivel registrar reclamacdes sobre o funcionamento dos elevadores, obter
suporte técnico e esclarecimentos.

13.13. Os equipamentos fornecidos n&do poderéo ter qualquer restricdo como senha ou
guaisquer codificagcdes que impliguem restricdo técnica por parte do fabricante do
equipamento que impecam a manutencdo por terceiros ap0s o fim do prazo de
garantia.

13.14. Caso as senhas ou codificacfes integrem o padrao construtivo do equipamento,
o fornecedor se obriga a transferir a CONTRATANTE toda documentacédo técnica,
senhas e codificacbes necessarias ao completo acesso aos sistemas dos
equipamentos sem qualquer 6nus ao Tribunal de Justica do Maranhéo.

14. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ELEVADOR A SER INSTALADO E
OUTROS SERVICOS

14.1. Acionamento

14.1.1. O elevador podera ser acionado por motor de corrente alternada, com inversor
de tensé@o e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avancada, para
permitir o controle de velocidade, com aceleracdo e frenagens suaves, além de alta
precisdo de nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

14.1.2. O conjunto maquina de tracdo / motor de tracdo deve operar com baixo
consumo de energia e com niveis minimos de ruido.

14.1.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleracdo e
frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento.

14.1.4. Os elementos de tracdo devem possuir alta precisdo dimensional, devendo
ainda, serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente.

14.2. Sistema de comando e controle

14.2.1. O sistema de comando e controle do elevador devera ser microprocessado,
com capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacéo

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

A0 AR 00 PR
el TV
DD I I I I D D TRIBUN-\LI}EJLIS‘IICADOE!ThDDDDMAHANH;G

&
W
m
=

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

de sua integridade, ao mesmo tempo em que realiza operacbes de atendimento e
viagem.

14.2.2. O sistema de comando sera automatico coletivo, de forma que o carro vai
efetuando as paradas em ordem sequencial independentemente da ordem em que as
chamadas tenham sido registradas e prossegue no sentido do movimento inicial
atendendo a todas as chamadas feitas.

14.2.3. O elevador devera possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema
forcador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servico de emergéncia
de bombeiros, operacdo de emergéncia para bombeiros, protecdo contra falsas
chamadas (inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento principal no
caso de interrupcdo no fornecimento de energia, ajuste automatico de tempos de porta
e protecéo contra deslizamento de cabos.

14.3. Cabina

14.3.1. As cabinas deverdo atender ao transporte de pessoas com deficiéncia em
conformidade com as normas aplicaveis.

14.3.2. As cabinas dos elevadores deverao ter painéis revestidos em aco inoxidavel
escovado ou aco inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo e laterais, serdo
instalados corrim@os com acabamento em aco inoxidavel.

14.3.3. No painel de fundo sera instalado espelhos inestilhacaveis, indo da altura do
corriméo ao teto (1/2 painel).

14.3.4. Nos painéis dos elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do
subteto, para fixacdo de lonado apropriado, que protegera da cabina durante sua
utilizacdo. O lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento.
14.3.5. A cabina devera ter iluminacéo confortavel em LED, de maneira que atenda o
disposto na norma em vigor, qguanto ao numero minimo de lampadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso.

14.3.6. Parte do circuito de iluminacdo devera estar ligada ao sistema de iluminacao de
emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de
energia elétrica. Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com o0s
respectivos interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para
garantir iluminagao na caixa dos elevadores durante a manutencéao.

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 10
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

A0 AR 00 PR
el TV
DD I I I I D D TRIBUN-\LI}EJLIS‘IICADOE!ThDDDDMAHANH;G

&
W
m
=

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

14.3.7. Deverd ser instalado na cabina sistema eletronico de voz digital para permitir a
informacéo de posicdo, sentido do elevador, obstrucdo de portas de cabina/pavimento,
proporcionando seguranca e conforto ao usuario de deficiéncia visual.

14.3.8. Devera ser instalado na cabina alarme para ajuda externa e um
intercomunicador, viva voz, para comunicacdo entre a cabina e maquina. Ambos
dispositivos deveréo possuir sistema de identificagcdo do elevador em que estdo sendo
acionados.

14.3.9. Devera ser instalado na cabina indicador luminoso e sonoro de sobrecarga,
acionado quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores.

14.3.10. Deverad ser colocado ventilador embutido no teto com acionamento
comandado através de tecla na coluna de comando da cabina.

14.3.11. Devera ser colocado piso rebaixado em 20 mm para colocacdo de
revestimento em granito, na forma indicada pelo contratante.

14.3.12. O dimensionamento da cabina devera estar de acordo com os tamanhos
mencionados, considerando as dimensfes indicadas nos projetos arquitetdnicos do
prédio, que deveréao ser verificados in loco pelos licitantes.

14.4. Porta da cabina

14.4.1. As portas das cabinas dos elevadores serdo revestidas com mesmo material
dos painéis internos da cabina e sera do tipo corredi¢ca horizontal, com abertura lateral.
As portas deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e a
maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro.

14.4.2. As portas das cabinas serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua
abertura e fechamento.

14.4.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrdbnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem
tocar nos passageiros, sempre que seu campo de emissdo sofrer qualquer
interferéncia.

14.5. Portas dos pavimentos

14.5.1. As portas dos pavimentos seréo revestidas com mesmo material dos painéis
internos das cabinas e serdo de correr, telescopicas automaticas, com abertura lateral.
Serédo fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato
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de porta. Deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e largura
livre maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro. Deverdo, ainda, ser
equipadas com dispositivo com chave de destravamento (chave de emergéncia) para
sua abertura em casos de emergéncia.

14.5.2. As portas de pavimento serdo operadas de modo a realizar automaticamente
sua abertura e fechamento.

14.6. Soleiras

14.6.1. As soleiras das portas serdo revestidas com o mesmo material dos painéis
internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de
alvenaria, em conformidade com o local existente.

14.7. Indicador de Posicéao

14.7.1. A sinalizacéo dos pavimentos devera conter indicador de posicao digital.

14.7.2. O indicador de posicao devera ser instalado em todos os pavimentos.

14.8. Botoeira

14.8.1. Os botdbes da cabina e de chamada nos pavimentos deverdo ser
antivandalismo, devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve
toque, produzindo iluminacdo ao seu redor e sinal sonoro. O botédo que for acionado
devera acender e permanecer aceso até que o0 carro chegue ao pavimento
correspondente ao mesmo.

14.8.2. Cada pavimento devera conter dois botdes de chamada, de subida e descida,
com excecdo dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas
um botdo de chamada, de subida e descida, respectivamente.

14.9. Fonte de Alimentacao

14.9.1. lluminacéo: 220 V;

14.9.2. Motor: Trifasico, 380 V; Frequéncia: 60 Hz.

14.10. Dispositivo para falta de Energia

14.10.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o
comando dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a
cabina ao pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.
14.11. Dispositivo para Casos de Incéndio

14.11.1. O comando dos elevadores deverdo ser dotados de uma estratégia de
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emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
Para a execucdo desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na
botoeira do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de
elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos serao
canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.
14.12. Outros servigos

14.12.1. Projeto executivo

14.12.1.1. O Projeto Executivo do elevador deverad ser elaborado com base nas
especificacbes e requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia e pesquisa
técnica “in loco”.

14.12.1.2. Para elaboragéo do projeto executivo, DEVERAO ser feitas vistorias técnicas
no local onde sera instalado o equipamento para medicdes e identificacdo de todas as
condicOes necessarias a fabricacéo e instalacdo do elevador adquirido. A vistoria deve
incluir o entorno do local onde seré instalado o elevador.

14.12.1.3. A contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizagcdo, em até 30
(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento, o
Projeto Executivo do Elevador, formado por plantas baixas, desenhos de detalhes de
montagem, fixacdo, suporte e apoio dos equipamentos, cortes elucidativos, lista
detalhada de materiais e equipamentos, e demais especificacdes técnicas para
adequacao ao projeto arquitetdnico existente a fim de auxiliar nas intervencdes e obras
civis, etc.

14.12.1.4. O Projeto Executivo de fabricacdo, montagem de componentes e
instalagdes do elevador devem especificar as dimensdes do poco e dos locais para
instalagdo dos equipamentos, assim como as caracteristicas elétricas dos
equipamentos. Todas as medidas estabelecidas no projeto deverédo ser conferidas no
local de instalacdo dos equipamentos.

14.12.1.5. Em seus projetos, a contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos e caixas dos elevadores, indicar os pontos de aberturas no
piso, local da base das maquinas de tracdo, fechamento das aberturas da casa de
maquina e quaisquer outros servicos necessarios para a perfeita instalacdo dos
elevadores. Deverda ainda definir os pontos de energia elétrica para iluminacao, para 0s
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trabalhos de montagem e testes dos elevadores e os demais pontos de forga.
14.12.1.6. As eventuais modificagcdes aprovadas no projeto durante a execucao dos
servicos e montagens serdo documentadas pela contratada, que registrara as revisdes
e complementacdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo desenhos “como
construidos” (“as built”);

14.12.1.7. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apdés a sua
execucao serdo de responsabilidade da contratada, que devera arcar com 0s custos
para reparar as incorrecoes.

14.12.1.8. Os projetos arquitetdnicos do imével estdo no ANEXO Il deste Termo.
14.12.2. Servigos civis de engenharia

14.12.2.1. Os servicos civis de engenharia e adequagdo necessarios a execugao da
instalacdo do novo equipamento seréo de responsabilidade da contratante, executados
por meio dos contratos das obras.

14.12.2.2. A contratante devera realizar os servicos de execucao e recomposicao de
alvenaria, piso e acabamento do hall de entrada dos elevadores e outros servigos
necessarios para acomodacao dos novos equipamentos, sempre levando em conta o
material e padrao existente.

14.12.3. Seguranca e da limpeza

14.12.3.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutencdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

14.12.3.2. A protecao e seguranca do pessoal envolvido nos servigos de instalacao dos
equipamentos devem ser reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e
visitantes. Em caso de utilizacdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros
elementos que visem a seguranca, estes deverdo estar compativeis com o local, sendo
de responsabilidade da Contratada.

14.12.3.3. Quando necessarios, em prol da organizacdo e da seguranca, devera ser
providenciada a instalacéo de tapumes adicionais, sem 6nus adicionais para o TIMA.
14.12.4. Montagem do elevador

14.12.4.1. Os servicos de montagem do elevador incluem a preparacdo dos
equipamentos, a montagem das maquinas, ensaios e testes de funcionamento,
regulagem e entrega dos elevadores em perfeito funcionamento.
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14.12.4.2. Os servicos de montagem e instalacdo deverdo ser executados em
conformidade com Projetos Executivos, observando-se as recomendacdes legais
pertinentes, a legislacdo ambiental aplicada, e so terdo inicio apos agendamento com a
fiscalizacdo e com a Diretoria do Férum que dara a autorizacdo para inicio da etapa de
servigos.
14.12.4.3. Para conclusdo da montagem e instalacdo devem ser efetuados
acabamentos e ajustes finais para liberacédo integral dos equipamentos em perfeito
funcionamento para uso, com as cabines e locais de trabalho limpas e desimpedidas
de entulhos ou restos de obra.
14.12.4.4. A aquisicéo e instalacdo do piso interno da cabine do novo equipamento, em
granito, sera de responsabilidade da contratante.
14.12.5. Ensaios e testes
14.12.5.1. A entrega definitiva do elevador sera precedida dos testes, dos ensaios e
das inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos o0s equipamentos, apoés
definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em
vazio, com carga nominal e com sobrecarga.
14.12.5.2. Deveré ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspec¢des, o0 perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizacdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecéo visual;

e Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacao do freio de seguranca;

e Qualidade de viagem;

e Nivelamento nos andares;

e Velocidade e tempos;

e Operacao de emergéncia (servico de bombeiro);

e Operacao com forca de emergéncia;

e Intercomunicacao;

 Verificagdo da documentacéo técnica.

14.12.5.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria
supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de
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campo. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
contratada. Se houver diferenca, o equipamento sera prontamente reparado, ficando
0S custos de reparos e transporte devidos a rejeicado, por conta da contratada.

14.12.6. Assisténcia técnica e servicos de manutencao

14.12.6.1. Durante a garantia, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo cobertura total de pecas,
lubrificantes aplicados, pelo prazo de 12 (doze) meses, apos conclusédo total dos
servicos e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

14.12.6.2. A execucdo da manutencéo preventiva e corretiva pela mesma empresa que
fornecera e instalara o elevador faz-se necessaria para garantir a reducao de custos
com manutencao e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutencao
realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso
estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e
instalagdo. Desta forma, a Administracdo minimiza a possibilidade de intervencao de
terceiros nos equipamentos.

14.12.6.3. Quando os carros estiverem paralisados, para manutencao preventiva e/ou
corretiva, devem portar sinalizagdes legiveis e claras, alusivas ao fato.

14.12.6.4. Devera ser apresentado Relatério Técnico Mensal detalhando os servigos
de manutencao preventiva realizados, e as manutencgdes corretivas que eventualmente
tenham ocorrido, registradas de forma a mostrar as causas, as providéncias tomadas,
e, principalmente, os cuidados para evitar a ocorréncia.

14.12.6.5. A manutencéo preventiva devera ser destinada a prevenir a ocorréncia de
guebras, defeitos e ou falhas de funcionamento dos elevadores, mantendo-os em
perfeito estado de uso de acordo com 0s manuais e normas especificas do fabricante e
também as normas da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta
destas, as normas internacionais, incluindo troca de pecas que se fizerem necessarias
ao bom funcionamento dos equipamentos.

14.12.6.6. Deverdo ser executadas revisbes mensais de rotina para manter 0s
equipamentos em perfeita ordem, incluindo lubrificacédo, verificacdo geral, eletronica,
mecanica, substituicdo de pecas e recalibracdo geral de acordo com as normas do
fornecedor.
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14.12.6.7. Os servicos de manutencéo preventiva deverédo ser executados conforme a
periodicidade recomendada pelo fabricante dos equipamentos, independente de
solicitacdo do gestor do Contratante.

14.12.6.8. Na mesma ocasido da manutencdo preventiva, a Contratada devera
proceder testes, inspecdes, regulagens, ajustes e 0s reparos necessarios no local, a
fim de proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, seguro e econémico.
14.12.6.9. A manutencdo corretiva devera ser destinada a eliminar defeitos, panes e
avarias decorrentes de uso normal dos elevadores, recolocando-os em condicOes
normais de operacdo, compreendendo inclusive as eventuais e ou nhecessarias
substituicbes de pecas e componentes, seguidos de ajustes, correcoes e testes de
acordo com as normas da fabricante, da Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) ou na falta destas, as normas internacionais.

14.12.6.10. A manutencdo corretiva ndo terd limites para o numero de chamados,
podendo ser realizada em quaisquer horarios, incluidos sabados, domingos, chamados
emergenciais independente do horario e feriados, conforme solicitagdo do Contratante,
mediante abertura de chamado técnico por parte do Contratante.

14.12.6.11. No caso da manutencdo corretiva, a contratada devera disponibilizar
imediatamente, 0 seu corpo técnico necessario para a correcao dos problemas que
devera ser solicitada mediante chamado telefénico, e-mail, etc., no prazo a seguir:

| — Em casos de acidentes graves ou de pessoas presas na cabina (carater
emergencial), em qualquer dia da semana e em qualquer horario, o prazo maximo de
atendimento, apés a chamada, sera de 40 (quarenta) minutos. Quanto mais rapido for
realizado o deslocamento dos técnicos especializados, maiores serdo as chances de
realizacdo do resgate de forma célere, segura e eficiente, evitando transtornos ao
usuario, que podera sofrer sérios problemas de saude, tais como claustrofobia,
problemas respiratérios, cardiacos, sindrome do panico, entre outras comorbidades.
Ademais, possiveis dificuldades de deslocamento da equipe relacionadas a transito,
engarrafamentos, outras eventualidades, estes deverdo ser superados visando a
realizacdo do rapido resgate de forma a priorizar preservacao de vidas;

Il — A solicitacdo de resgate ocorrera por contato telefonico a ser realizado pelos fiscais
do contrato ou setor administrativo da unidade predial, que registrardo a ocorréncia em
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assentamento préprio ou via sistema;

[l — Nos casos em que seja necessario a execucao de servicos com troca de
pecas/insumos que a empresa deva possuir em estogue ou que sejam facilmente
encontradas no mercado local, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em
perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas,
contados a partir da solicitacdo do servico.

IV — Nos casos em que Seja necessario a execucao de servicos com troca de
pecas/insumos gue a empresa necessita adquirir em outras unidades da federacéao, a
empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no
prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitacdo do servico, enviando a
fiscalizagdo comprovacéo da aquisicdo das pecas e do prazo para recebimento.
14.12.6.12. Em casos da necessidade de realizacdo do resgaste (situacdes
emergenciais), em horéario fora de expediente, em que podera haver a auséncia do
fiscal ou responsavel administrativo do imovel, a solicitacdo e/ou chamado ser
realizada pela Seguranca Institucional ou pelo Corpo de Bombeiros da unidade predial,
visando maior celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivacéo
dos servicos.

14.12.6.13. O plano de manutencdo preventiva sugerido pela CONTRATANTE é
apresentado no ANEXO IV.

15. DOS PRAZOS E HORARIOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O equipamento objeto desse termo deve ser entregue no prazo 06 (seis) meses,
contados a partir da emissao da Ordem de Fornecimento, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro aprovado ap0s a contratacao.

15.2. Os Prazos de Fornecimento e Instalacao do Elevador serédo os seguintes:
15.2.1. Projeto Executivo do elevador — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data
determinada na Ordem de Fornecimento;

15.2.2. Fornecimento do Elevador (Fabricacdo) — entre 90 (noventa) e 120 (cento e
vinte) dias corridos da aprovacgao dos Projeto Executivo;

15.2.3. Obras civis de adequacao (Contratante) — prazo de até 30 (trinta) dias corridos
da aprovacéo dos Projeto Executivo;

15.2.4. Instalacdo e testes do Elevador — prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos,
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contados da data de recebimento do equipamento.

15.2.5. O cronograma fisico-financeiro (ANEXO VI), ora proposto pelo Tribunal podera
sofrer alteracGes, desde que em comum acordo entre contratante e contratada. Tal
flexibilidade podera ocorrer em virtude da unidade predial se encontrar em pleno
funcionamento e os trabalhos escopo deste Termo poderd gerar transtornos aos
usuarios.

15.3. Horario de prestacao dos servicos

15.3.1. O fornecimento do elevador podera ser realizado obedecendo ao horario das
8h as 18h, de segunda a sexta-feira, podendo ser realizado aos fins de semana e
feriados. O recebimento deverd ser previamente agendado com a setor de
FISCALIZACAO, que dara a autorizagéo para a entrega.

15.3.2. Os servicos de montagem e instalacdo do elevador deverdo ser executados
normalmente obedecendo ao horéario das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira.

15.3.3. Devera ser prevista a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana
e feriados, por oportuna necessidade de execucdo dos trabalhos fora do horéario de
funcionamento do Contratante, ou por conveniéncia para a administragao.

15.3.4. A Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los a
fiscalizacdo até as 13h do dia anterior a realizacdo dos servigcos para obtencdo de
autorizacao.

15.3.5. Para cumprimento dos prazos de execucado, a programacédo dos trabalhos
devera contemplar, se necessario, servicos em horario extraordinario, e nos finais de
semana e feriado, sem custos adicionais para o Contratante.

16. DA APRESENTACAO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS

16.1. A planilha de formacdo de precos deve ser elaborada de forma que o valor da
contratacdo devera englobar, todos os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mao de obra, caminhdo muck ou guindaste, aluguel de todas as maquinas,
equipamentos e ferramentas necessarios a correta execug¢ao dos servicos, inclusive de
terceiros.

16.2. Para cada item da planilha o preco unitario do elevador proposto devera
considerar a execugcao completa do servigo correspondente, de acordo com as normas
técnicas pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipétese, a execucdo dos
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servigos de forma parcial ou em desacordo com 0s projetos ou com as especificacdes
técnicas.

16.3. O precgo total proposto devera considerar a consecucao do objeto da presente
licitacdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as
etapas dos servicos.

16.4. Os custos relativos aos itens abaixo relacionados deverdo estar considerados
NnoS precos propostos: custos com desmontagem e retirada da sucata, projetos
executivos, ART, fornecimento do equipamento e servicos de frete, instalacéo,
servicos graficos, servigos técnicos complementares, seguranca da obra, elaboracao
do “ as built’, seguranca e medicina do trabalho, equipamentos de protecé&o individual e
coletiva, inclusive manutencdo e reparo dos equipamentos por 12 (doze) meses
contados da entrega do equipamento, custos financeiros e administrativos, lucro, além
dos demais tributos incidentes, entre outros.

16.5. No ANEXO | é apresentado o modelo de propostas de precos.

16.6. A licitante devera apresentar, juntamente com a proposta de precos, planilha de
composicdo do preco ofertado, discriminando os custos estimados das principais
parcelas que comp8&em o objeto, contemplando, no minimo:

| — emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e elaboracdo dos
projetos executivos;

Il — fornecimento do elevador, incluindo equipamentos, componentes, materiais e
acessorios necessarios a sua completa instalacéo e funcionamento;

Il — servicos de instalacdo, montagem, testes, comissionamento e colocacdo em
operacdo do equipamento;

IV — desinstalacdo e destinacdo ambientalmente adequada dos equipamentos
existentes, quando aplicavel;

V — prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva durante o periodo de
garantia, incluindo méao de obra, materiais, pecas, componentes e demais insumos
necessarios ao cumprimento das obrigacfes contratuais.

16.7. A planilha de composicao do preco apresentada tera carater informativo e sera
utilizada pela Administracéo para subsidiar a analise da exequibilidade da proposta e a
gestao contratual.
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16.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
gualquer alteracao, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

16.9. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apos a fase de lances:

16.9.1. Propostas que ultrapassarem 0s precos unitarios e o valor global estimados no
presente Termo;

16.9.2. Propostas que néao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

16.9.3. Propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado conforme valor total previsto;

16.9.4. Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Termo;
16.9.5. Formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio;

16.9.6. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
Contiverem vicios insanaveis.

16.10. As propostas nao poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras
condicdes nao previstas no Edital e nos seus anexos.

16.11. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacao, prorrogavel, a pedido da Administracao.

16.12. Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar
a sua validade.

17. CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

17.1. A proposta sera analisada quanto a sua exequibilidade segundo os critérios
estabelecidos no Art. 59 da Lei n°14.133/2021.

17.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, situacdo em que
poderdo ser realizadas diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

17.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
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diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. Os servicos serao recebidos e pagos mensalmente apds sua execucao, devendo
as atividades ser relacionadas e fornecidas ao fiscal do contrato, mediante
apresentacdo de Relatério Técnico Mensal ou Ordens de Servigos com visto/atesto de
servidor da unidade predial, Coordenagao Administrativa ou fiscalizagao.

18.2. O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, para verificacdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais, em até 5 (cinco) dias ap0s a prestacao do servico; e

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento provisorio.

18.2.1 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com as especificacbes constantes do Termo de Referéncia. Hipotese em
gque a CONTRATADA, obriga-se a repara-lo ou refazé-lo em prazo razoavel fixado pelo
fiscal do contrato, sem qualquer 6nus para a Administracdo e sem prejuizo das
sancodes legalmente estabelecidas;

18.2.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo libera a CONTRATADA dos vicios de
gualidade ou quantidade que nao possam ser claramente visualizados desde logo,
porque estao ocultos ou porque surgiram somente apos a inspecdo da Administracao;
19. DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

19.1. Apos assinatura do contrato, a empresa contratada devera apresentar o
cronograma fisico-financeiro (contendo datas/més), conforme modelo disponivel no
ANEXO VI, considerando o prazo de execucdo, programacdo e planejamento dos
servicos, valores contratados, proposto pelo Tribunal.

20. DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

20.1. A liguidacédo da despesa ocorrera com base na verificacdo do cumprimento das
obrigacbes contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do
contrato, a conformidade dos servicos prestados ou bens fornecidos.
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20.2. O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo da nota fiscal emitida pela Contratada, conforme
percentuais determinados.
20.3. Deveréao ser obedecidos aos seguintes critérios quanto ao item fornecimento e
instalac&o de equipamentos:
e 40% do valor do elevador, apds aprovacao de todos os Projetos Executivos pela
Fiscalizacdo, ART e inicio da fabricacéo;
e 25% do valor do elevador, apds fabricacao e entrega no local;
» 35% do valor do elevador, apos instalagao, ensaios e testes finais (entrega final)
e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

20.4. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e
certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestéo
Fiscal), observados os prazos do recebimento provisério e definitivo definidos no
Termo de Referéncia e neste contrato.

20.5. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissdo, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023,
acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais e documentacdo complementar, quando for o
caso.

20.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta)
contados a partir da prestacdo do servico, a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada pelo fiscal do contrato;

20.7. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orcamentaria que
constar na nota de empenho.

20.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

20.9. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, ou com
qualquer circunstancia que desaconselha o pagamento ser4 devolvida a
CONTRATADA, com a interrupcdo do prazo previsto para pagamento. A nova

% A
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contagem do prazo sera iniciada a partir da respectiva regularizacéo.

20.10. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos
Impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

20.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 0s encargos
moratérios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura sera calculado por meio
da aplicacéo da seguinte formula:

EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP =Vaor daparcelaem atraso.

| = indice de compensag&o financeira= 0,00016438, assim apurado:

| =TX 1 =6/1001 = 0,00016438
365 365

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

20.12. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidac&o de qualquer obrigagdo financeira e de documentac&o. Este fato ndo gerara direito a
regjuste de precos ou atualizagcdo monetaria.

20.13. O CONTRATANTE, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar & CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas.

20.14. As notas fiscais deverédo ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br
com copia para cms@tjma.jus.br.

21. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

21.1. A gestao e fiscalizacdo do contrato serd exercida, no que couber, pelas regras
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gerais estabelecidas no Capitulo VI (Da execucdo dos Contratos) da Lei n°
14.133/2021 e nos termos da Resolucao-GP n° 108/2024 (Dispde sobre a gestdo e
fiscalizacdo dos contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justica do
Estado do Maranh&o).

21.2. Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Maranhdo a gestao e a fiscalizagdo técnica deste contrato, conforme Resolugcdo GP —
108/2024.

21.2.1. As atribuicbes do GESTOR DE CONTRATO serdo conforme art. 21 da
Resolucdo GP — 108/2024.

21.2.2. As atribuicbes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme art. 22 da Resolucdo
GP —108/2024.

21.2.3. As atribuicdes dos FISCAIS ADMINISTRATIVOS serdo conforme art. 23 da
Resolucdo GP — 108/2024.

21.3. A presenca de fiscalizacdo do Tribunal de Justica ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

22. DA SUBCONTRATACAO

22.1. Nao sera admitida a subcontratacao total ou parcial do objeto, tendo em vista a
necessidade de responsabilidade técnica integral, padronizacdo dos procedimentos,
preservacdao da garantia dos equipamentos e mitigacdo de riscos operacionais,
conforme matriz de riscos constante do ANEXO VII.

23. REAJUSTE DE PRECOS

23.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um
ano, contado da data do orcamento estimado (Xx/xx/xxxx), conforme DESPACHO-
CMEP — XXXXXXX.

23.2. Apo6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, aplicando-
se a seguinte férmula:
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Pn=(Inx P0O)/10

Onde

Pn = Preco do més de referéncia (ou preco reajustado);
PO = Preco da proposta inicial,

In= [ndice do més de referéncia para o reajuste;
|0 = Indice do més da proposta inicial (data-base).

23.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacédo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

23.5. Nas aferices finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

23.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualguer forma ndo possa mais ser
adotado, sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislacédo em vigor.
23.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

23.8 Os reajustes serao precedidos de solicitacao da(s) CONTRATADA(S).

24. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

24.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Il
da Lei n® 14133/2021, desde que haja interesse do TIJMA, com apresentacdo das
devidas justificativa, por meio de Termos Aditivos.

24.2. As alteragOes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por
termos aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do
contrato originalmente firmado.

25. ALOCACAO DE RISCOS

25.1. A alocacdo dos riscos, nos termos do Capitulo Ill do Titulo Il da Lei n®
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14133/2021, se dara conforme matriz de alocacao de riscos, constante no ANEXO VII.
26. GARANTIA CONTRATUAL

26.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execucao, correspondendo a 5% do valor anual do contrato:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidacédo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) seguro-garantia;

c) fianca-bancaria

c.1l) A fianca-bancaria devera ser emitida por instituicao financeira cujo funcionamento
esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao BC 4.122, de
2/08/2012).

26.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao contratual;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

26.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos o0s
eventos indicados nas alineas do subitem 26.2, observada a legislacdo que rege a
matéria.

26.4. O CONTRATANTE néo executara a garantia nas seguintes hipoteses:

26.4.1. caso fortuito ou forca maior;

26.4.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacOes
contratuais;

26.4.3. descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da Administracao; ou
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26.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

26.5. A garantia nas modalidades caucéo e fianca bancéria devera ser prestada em até
10 (dez) dias, contado do primeiro dia atil apés a divulgacédo do contrato no PNCP.
26.6. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

26.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 26.5 e 26.6 para apresentacao
da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

26.8. Nas modalidades de seguro garantia ou fianca bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.
26.9. Na modalidade de caucdo em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente,
de acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for
realizado o depdésito. A liberacdo da quantia depositada ou do saldo remanescente
ocorrera 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.

26.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice permanecera em
vigor mesmo que a CONTRATADA néao pague o prémio nas datas convencionadas.
26.11. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

26.12. Nos contratos de execucao continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servicos, sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas
da apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no subitem 26.13.

26.13. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento
pela Administracao.

26.14. Nos casos de prorrogacdo de vigéncia do prazo contratual, do prazo de
execucdo, ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-4 da CONTRATADA, no
momento da assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de
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gue trata este item.

26.14.1. Caso o endosso ndo seja apresentado no prazo do item anterior, sera
considerado atraso na entrega, mesmo que apoélice tenha sido emitida dentro do prazo
exigido no contrato.

26.14.2. A inobservancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar
aplicacdo de multa, nos termos do subitem 26.7.

26.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizacdes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

26.16. O TIMA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

26.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado
pelo TIJIMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

26.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

26.17. A garantia sera considerada extinta:

- com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do contrato;

II- com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem 26.8,
gue podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia
de sinistro.

26.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato
e, guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

26.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
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pelo TIMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées a CONTRATADA.
26.20. A CONTRATADA autoriza o TIMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Edital e no Contrato.

27. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

27.1.1. Seré sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do
contrato, quando n&o se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

27.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no ambito do Tribunal de Justica do Estado
do Maranhdo (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais
cominacgdes legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade:

|- dar causa a inexecucao parcial do contrato, que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo.

lI- dar causa a inexecucdo total do contrato.

lll- ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato sem
motivo justificado.

27.1.3. Sera declarada inidonea para licitar e contratar no ambito da Administragcédo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos
e maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infracdes:

|- aquelas previstas para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o TIMA,
guando se justificar imposicao de penalidade mais grave;

lI- apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéao falsa durante a execucao do
contrato;

llI- praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

IV- comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

V- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
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27.1.4. A aplicacdo da sancédo de declaracdo de inidoneidade sera precedida da
analise juridica prevista no 8 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e
devera seguir os tramites descritos no art. 6° da Resolucédo-GP n°. 83, de 13 de agosto
de 2024.

27.1.5. A multa moratoria e a sancado pecuniaria que sera imposta a CONTRATADA
gue entregar 0 objeto ou executar 0 servigo contratado de forma integral, porém com
atraso injustificado em relacdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta, pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

lI- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia de
atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o
prazo previsto no contrato;

lll- 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até o
45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV- apds o 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato
deve notificar o contratado e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacdo fundamentada se persiste o0 interesse em manter a
contratacdo ou se € mais vantajoso rescindi-la.

27.1.6.0 valor final apurado para a sancdo de multa, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta
e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

27.1.7. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pela CONTRATADA de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo
estabelecido no contrato para a entrega ou a prestacéo do servico.

20.1.8. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta
em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacédo
cumulada de outras sancdes previstas no contrato e na Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de
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agosto de 2024.

27.1.9. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o
restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

20.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:

| — descontado dos pagamentos devidos pela Administracao;

Il — recolhido a conta bancaria informada a CONTRATADA pelo TIMA, mediante
apresentacao do respectivo comprovante;

lIl — descontado do valor da garantia prestada.

27.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,81° e 2° da
Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma
do art. 96 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, ser4 a seguradora ou a fiadora
notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso,
sera levantado o valor caucionado ou serao resgatados os titulos da divida publica.
27.1.12. A multa compensatoria serd imposta a CONTRATADA que executar
parcialmente o objeto contratado ou ndo o executar, situacdo em que restara
configurada, respectivamente, a inexecucdo parcial e a inexecucao total do contrato,
podendo, nesses casos, o TIJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se 0
disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021

27.1.13.Caso 0 atraso na execucao do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as
eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestacdo fundamentada se
persiste 0 interesse em manter a contratacdo ou se é mais vantajoso rescindi-la,
devendo instruir os autos para analise e deliberacao da Presidéncia do TIMA.

27.1.14. A inexecucao parcial do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da manutencdo mensal, nos termos
definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Leli
14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugcao-GP n°. 83, de 13 de
agosto de 2024.

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 32
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

=TT
b [ e |
Ef o o
=

—
—

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

27.1.15. A inexecucédo total do objeto do contrato implica a aplicacdo de multa no
percentual de 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato,
nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parametros estabelecidos no art.
156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugao-GP n°. 83, de
13 de agosto de 2024.

27.1.16.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serao
cumuladas, situacdo que nao se confunde com a descrita no 8§ 4° do art. 20 da
Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.

27.1.17. O TIMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatéria
independentemente da demonstracdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Codigo
Civil.

27.1.18. A aplicacdo da multa compensatoria ndo obsta a apuracdo e cobranca de
eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

27.1.19. A penalidade de multa compensatdria podera ser aplicada cumulativamente
com as sancgdes previstas nos incisos |, Ill e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1°
de abril de 2021 e do art. 3° da Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
observadas as ressalvas do Art. 162, paragrafo Unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de
2021 e § 83°% e 4° do art. 20, da Resolucédo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024.
27.1.20. A aplicacdo das sancdes serd precedida de regular instrucdo de processo de
responsabilizacdo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolucdo-GP n°. 83, de 13 de agosto de 2024,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

28. DA EXTINCAO CONTRATUAL

28.1. A extingdo deste contrato se daréa nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

28.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

28.1.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecucdo parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes nele
previstas e em legislacao especifica.
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28.2. Constituem, ainda, motivos de rescisdo contratual:

28.2.1. Lentiddo no cumprimento do objeto licitado de forma a impossibilitar a sua
concluséo, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

28.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de
15 (quinze) dias Uteis ap0s autorizacdo da execucdo pela CONTRATANTE;

28.2.3. Paralisacdo de qualquer uma das fases do objeto licitado sem justa causa ou
prévia comunicacao por escrito a CONTRATANTE;

28.2.4. Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizacao
por conta da(s) mesma(s) irregularidade(s) constatada(s) e nao solucionada(s),
pendéncias quanto a entrega do objeto licitado, e ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

29. DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

29.1 As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislacao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais, em especial a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, assim como as determinacdes do Conselho Nacional
de Justica e da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados, da Politica de
Protecédo de Dados do Tribunal de Justica do Maranh&o (Resolucdo-GP n° 13, de 23
de marco de 2021) e Portaria GP 224/2024 -TIMA.

30. DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

30.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade
na execucao do servico seguindo as orientacdes da Resolucdo CNJ n°® 400/2021 e do
Plano de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugdo n°® 37/2022, e da IN N° 01, de
19 de janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de
Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5° no que couber.

30.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade,
tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,
menor desperdicio e menor impacto ambiental.

30.3. Os residuos produzidos durante a execuc¢ao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugao CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracoes.
30.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a
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Resolucdo CONAMA n° 401/2008, bem como de oleos lubrificantes, seus residuos e
embalagens, de acordo com a Resolucdo CONAMA n° 362/2005.

30.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhdo,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva,
bem como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n°
10.936/2022.

30.6. Utilizar em seus servicos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolucdo CNJ n° 400/2021.
30.7. A CONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao
ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TIMA, devendo prestar informacdes completas
sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o
transporte e a disposicéo final.

31. DO NIVEL MINIMO DE SERVICO

31.1. A avaliacdo do nivel dos servigos terd como indicadores os critérios estabelecidos
Instrumento de medi¢cao de resultado - IMR, conforme documento ANEXO V.

32. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

32.1. Sao obrigacdes da Contratante:

32.1.1. Fornecer a CONTRATADA, todos o0s esclarecimentos necessarios para
execucéao do contrato;

32.1.2. Comunicar a contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na
execucao do objeto;

32.1.3. Designar servidor para o contrato, o qual ficara responsavel pela fiscalizagéo;
32.1.4. Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados e
autorizados previamente em lista encaminhada pela contratada contendo nome e do
namero do RG e CPF dos profissionais;

32.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

32.1.6. Pagar a contratada o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma e no
prazo estabelecido no contrato;

32.1.7. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 35
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

A0 A 00 "RA
A ===00 duvi
DD I I I I I D D TRIBUN#LI}EJLISTlCADOE!ThDDDDMAHANH;G

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

constatadas nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

32.1.8. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servicos sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

32.1.9. Recusar qualquer servigo cuja qualidade n&o se revista do padréo desejado,
bem como qualquer material, produto ou equipamento que nado atenda
satisfatoriamente aos fins a que se destinam;

32.1.10. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam equipamentos ou
prestem quaisquer servi¢os relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorizacao
da CONTRATADA.

32.1.11. Garantir a vinculacéo do edital de licitacdo e a proposta do licitante vencedor
ou ao ato que tiver autorizado a contratacdo direta e a respectiva proposta.

33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

33.1. S&o obrigacbes da Contratada:

33.1.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das dimensdes indicadas
neste Termo e elaboracéo do Projeto Executivo;

33.1.2. Providenciar o registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto
ao oOrgao competente, entregando uma copia a Fiscalizacdo para fins de registro e
comprovacdo das condicdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

33.1.3. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a habilitacdo ou para
a qualificacao;

33.1.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condicOes
constantes nas especificacdes técnicas deste Termo;

33.1.5. Selecionar rigorosamente 0s empregados que prestardo 0S Servigos,
encaminhando profissionais capazes de executar 0s servicos, tendo suas funcbes
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legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

33.1.6. Substituir, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execucdo dos servicos ou cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatorios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob acéo de bebidas ou toxicos,
sem identificacao, etc;

33.1.7. Obedecer a todas as recomendacdes, com relagcdo a seguranca do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras;

33.1.8. Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI's aos empregados;

33.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos servicos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servi¢o prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licencas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho;

33.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiro
por dolo ou culpa, decorrente da execucéo dos servigos;

33.1.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execugéo dos servigos, com prévia
autorizacéao da fiscalizac&o, sem que isso implique acréscimo nos precos contratados;
33.1.12. Executar, imediatamente, o0s reparos que se fizerem necessarios nos
trabalhos sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da
CONTRATANTE ou pela unidade contemplada pelos servicgos;

33.1.13. Permitir a CONTRATANTE a fiscalizacao, a vistoria dos servicos e o livre
acesso as dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informacfes
requeridas visando o bom andamento dos servigos;

33.1.14. Guardar, imediatamente apds as intervencdes e servigcos necessarios, todas
as ferramentas, limpeza e sinalizacdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos,
etc, recolhendo todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento
em recipientes proprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;
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33.1.15. Responsabilizar-se pela padronizagcdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da contratacao.

33.1.16. Informar a CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao do servico dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao;

33.1.17. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢cdes, no prazo e local indicados
pelo fiscal do contrato, em estrita observancia das especificagcdes deste Termo e da
proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicacdes da
marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, prec¢o unitario e total;

33.1.18. Fornecer, todos 0s manuais, com uma versao em portugués, a relacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou cddigos de
acesso aos sistemas dos equipamentos.

33.1.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

33.1.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, 0
produto com avarias ou defeitos;

33.1.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao
objeto da presente contratacéo;

33.1.22. Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

33.1.23. Comunicar a conclusdo dos servicos ao setor de fiscalizacdo do contato,
imediatamente apdés seu término, para fins de analise e aceite dos servicos
executados;

33.1.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que
requeiram a paralisacao de equipamentos e sistemas para os finais de semana para
nao prejudicar os andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisacdes deverdo ser
informadas ao responsavel administrativo do TIMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco)
dias de antecedéncia;

33.1.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual,

TR-DIVENG - 212026 / Cddigo: CCDA80534E 38
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



http://www.tjma.jus.br/validadoc.php

;

IAIEIA

i

(11

4 MOVENERC

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

131313
o o o
o o e |
1313313

o

E 1KLY

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Divisédo de Projetos

sob pena de rescisdo contratual e de execucdo da retencdo sobre os créditos da
empresa e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizacdes devidos a Administracdo, além das penalidades previstas em lei;

33.1.26. Demonstrar situacdo regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, bem como ndo apresentar débitos trabalhistas.

33.1.27. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz.

34. ANEXOS

34.1. ANEXO | — Modelo de Proposta de Preco;

34.2. ANEXO Il — Modelo de Declaracao de Vistoria;

34.3. ANEXO Il — Projetos Arquitetonicos;

34.4. ANEXO IV — Plano de Manutencéao Preventiva;

34.5. ANEXO V - Instrumento de medicéo de resultado — IMR;

34.6. ANEXO VI - Modelo de cronograma fisico-financeiro proposto pela
Administracao;

34.7. ANEXO VII — Matriz de Alocacé&o de Riscos.

Sao Luis (MA), data da assinatura eletrénica.

MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA
Analista Judiciario - Engenheiro Mecanico
Divisao de Projetos
Matricula 195909

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTIGA, 29/09/2026 13:11 (MARCOS PAULO SIMOES BARBOSA)
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ANEXO - 1il
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE XXXXXXXX n° XX/2026

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE
ENTRE S| CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
E A EMPRESA XXXXXX.

O Tribunal de Justica do Estado do Maranhao, com sede na cidade de Sao Luis, Estado
do Maranhé&o, situado a Av. Pedro I, s/n°, Centro, Palacio “Clovis Bevilacqua”, Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ sob o n° 05.288.790/0001-76, representado pelo seu
Presidente o Desembargador xxxxx, brasileiro, residente e domiciliado nesta
cidade, inscrito no CPF sob o n° xxx, portador da Carteira de ldentidade n°® xxx,
doravante denominado CONTRATANTE, de outro e a EMPRESA xxxxxxxxxxxx CNPJ
N° xxxxxxxxx, sediada a Rua xxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXX,
portador da Carteira de ldentidade n° xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta o Processo Administrativo n° 42641/2026, decorrente da
licitacdo na modalidade Pregado Eletronico n° 28/2026 e em observancia ao disposto na
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdes aplicadas a matéria, tém entre
si justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) elevador para o
ANEXO TJ (Antigo BASA), incluindo o fornecimento do equipamento, instalacao, testes e
comissionamento, bem como a prestacado dos servigcos de manutencao durante o periodo
de garantia, conforme especificacdo e quantidades constantes no Termo de Referéncia,
anexo do Edital de Pregao Eletronico n° 28/2026 e proposta de prego apresentada.

ITEM UNICO — ANEXO TJ (Antigo BASA)

Item Descricao Quantidade | Valor Unitario Estimado Valor Total

Elevador Social
Capacidade: 450 kg
No de passageiros: 06
N° de paradas: 3

01 Sem casa de maquinas 1 unidade R$ xxx R$ xxx
Velocidade: 1 m/s
Acionamento: VVVF
Controle: microprocessado
Contrapeso lateral

1.2. Detalhamento do equipamento
1.2.1. ELEVADOR SOCIAL

e Altura livre interna: 2,40 m;
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e Largurainterna: 1,00 m;
¢ Profundidade interna: 1,00 m;

e Portas de pavimento: deverdo ser de correr, telescépicas automaticas, de duas
folhas, com abertura lateral, com altura de 2000 mm e abertura de 800 mm;

e Capacidade: 06 pessoas ou 450 kg;
e Paradas/Entradas: 03 (trés);
e Denominagao dos pavimentos: T, 1, 2;
e Percurso: 5,40 m, sendo:

i. T—P1:2,70 m;

i. P1—-P2:2,70 m;
e Dimensdes da caixa de corrida:

i. Largura: 1,80 m;

ii. Profundidade: 1,38 m;

iii. Profundidade do poco: 1,30 m.
e Sem casa de maquinas

1.3. As medidas das caixas corridas estdo aproximadas de acordo com os projetos
arquitetonicos das edificagbes. Para maior seguranga no projeto executivo e formagao da
proposta, as medidas DEVERAO ser conferidas no local apds a contratagao.

1.4. Das especificagoes técnicas do elevador a ser instalado e outros servigos:
1.4.1. Acionamento

1.4.1.1. O elevador podera ser acionado por motor de corrente alternada, com inversor de
tensdo e frequéncia variaveis — VVVF ou de tecnologia mais avancada, para permitir o
controle de velocidade, com aceleragdo e frenagens suaves, além de alta precisdo de
nivelamento entre cabines e pisos de pavimento.

1.4.1.2. O conjunto maquina de tragdo / motor de tragao deve operar com baixo consumo
de energia e com niveis minimos de ruido.

1.4.1.3. O conforto aos passageiros deve ser assegurado através de aceleragcdo e
frenagens suaves e alta precisdo de nivelamento em cada pavimento.

1.4.1.4. Os elementos de tragao devem possuir alta precisdo dimensional, devendo ainda,
serem leves, flexiveis, resistentes e funcionar silenciosamente.

1.4.2. Sistema de comando e controle

1.4.2.1. O sistema de comando e controle do elevador devera ser microprocessado, com
capacidade de executar, permanentemente, rotinas de autoteste para verificacdo de sua
integridade, ao mesmo tempo em que realiza operagdes de atendimento e viagem.

1.4.2.2. O sistema de comando sera automatico coletivo, de forma que o carro vai
efetuando as paradas em ordem sequencial independentemente da ordem em que as
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chamadas tenham sido registradas e prossegue no sentido do movimento inicial
atendendo a todas as chamadas feitas.

1.4.2.3. O elevador devera possuir sistema detector de sobrecarga na cabina, sistema
forgador de porta, ultrapassagem automatica de carros lotados, servigo de emergéncia de
bombeiros, operagdo de emergéncia para bombeiros, protegdo contra falsas chamadas
(inclusive na cabina), retorno automatico do carro ao pavimento principal no caso de
interrupcao no fornecimento de energia, ajuste automatico de tempos de porta e protegéo
contra deslizamento de cabos.

1.4.3. Cabina

1.4.3.1. As cabinas deverdo atender ao transporte de pessoas com deficiéncia em
conformidade com as normas aplicaveis.

1.4.3.2. As cabinas dos elevadores deverdo ter painéis revestidos em aco inoxidavel
escovado ou aco inoxidavel lixado acetinado. Nos painéis de fundo e laterais, serdao
instalados corrimaos com acabamento em aco inoxidavel.

1.4.3.3. No painel de fundo sera instalado espelhos inestilhagaveis, indo da altura do
corrimao ao teto (1/2 painel).

1.4.3.4. Nos painéis dos elevadores serdo instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto,
para fixacdo de lonado apropriado, que protegera da cabina durante sua utilizagdo. O
lonado, com recorte especial, também faz parte do presente fornecimento.

1.4.3.5. A cabina devera ter iluminacdo confortavel em LED, de maneira que atenda o
disposto na norma em vigor, quanto ao numero minimo de ld&mpadas e iluminamento
médio minimo ao nivel do piso.

1.4.3.6. Parte do circuito de iluminagao devera estar ligada ao sistema de iluminagao de
emergéncia, de modo que seja acionada automaticamente, em caso de falta de energia
elétrica. Devera também ser prevista a instalacdo de luminarias com os respectivos
interruptores, nas partes superior e inferior externas das cabinas, para garantir iluminagéo
na caixa dos elevadores durante a manutencao.

1.4.3.7. Devera ser instalado na cabina sistema eletrbnico de voz digital para permitir a
informacédo de posigao, sentido do elevador, obstrugdo de portas de cabina/pavimento,
proporcionando seguranga e conforto ao usuario de deficiéncia visual.

1.4.3.8. Devera ser instalado na cabina alarme para ajuda externa e um intercomunicador,
viva voz, para comunicagdo entre a cabina e maquina. Ambos dispositivos deveréo
possuir sistema de identificagao do elevador em que estdo sendo acionados.

1.4.3.9. Devera ser instalado na cabina indicador luminoso e sonoro de sobrecarga,
acionado quando for ultrapassada a capacidade de carga dos elevadores.

1.4.3.10. Devera ser colocado ventilador embutido no teto com acionamento comandado
através de tecla na coluna de comando da cabina.

1.4.3.11. Devera ser colocado piso rebaixado em 20 mm para colocagao de revestimento
em granito, na forma indicada pelo Contratante.
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1.4.3.12. O dimensionamento da cabina devera estar de acordo com os tamanhos
mencionados, considerando as dimensdes indicadas nos projetos arquitetdbnicos do
prédio, que deverao ser verificados in loco.

1.4.4. Porta da cabina

1.4.4.1. As portas das cabinas dos elevadores seréo revestidas com mesmo material dos
painéis internos da cabina e sera do tipo corrediga horizontal, com abertura lateral. As
portas deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e a maior
largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro.

1.4.4.2. As portas das cabinas serao operadas de modo a realizar automaticamente sua
abertura e fechamento.

1.4.4.3. Devera ser dotada de barra de protecdo eletrbnica com emissores de raios
infravermelhos, que fardo o movimento das portas retroceder automaticamente, sem tocar
Nnos passageiros, sempre que seu campo de emissao sofrer qualquer interferéncia.

1.4.5. Portas dos pavimentos

1.4.5.1. As portas dos pavimentos serdo revestidas com mesmo material dos painéis
internos das cabinas e serdo de correr, telescopicas automaticas, com abertura lateral.
Serao fornecidas completas, com guia, soleira, sistema de abertura e fecho e contato de
porta. Deverao ter altura livre de passagem igual ou superior a 2,00 metros e largura livre
maior largura livre possivel, e, no minimo igual a 0,80 metro. Deverdo, ainda, ser
equipadas com dispositivo com chave de destravamento (chave de emergéncia) para sua
abertura em casos de emergéncia.

1.4.5.2. As portas de pavimento serdo operadas de modo a realizar automaticamente sua
abertura e fechamento.

1.4.6. Soleiras

1.4.6.1. As soleiras das portas serdo revestidas com o mesmo material dos painéis
internos das cabinas e terdo largura compativel com a espessura da parede de alvenaria,
em conformidade com o local existente.

1.4.7. Indicador de Posic¢ao

1.4.7.1. A sinalizagdo dos pavimentos devera conter indicador de posigao digital.
1.4.7.2. O indicador de posi¢cao devera ser instalado em todos os pavimentos.
1.4.8. Botoeira

1.4.8.1. Os botdes da cabina e de chamada nos pavimentos deverao ser antivandalismo,
devendo ter identificacdo em braile e serem acionadas ao mais leve toque, produzindo
iluminagdo ao seu redor e sinal sonoro. O botdo que for acionado devera acender e
permanecer aceso até que o carro chegue ao pavimento correspondente ao mesmo.

1.4.8.2. Cada pavimento devera conter dois botbes de chamada, de subida e descida,
com excecgao dos pavimentos extremos inferior e superior, que deverao conter apenas um
botdo de chamada, de subida e descida, respectivamente.

1.4.9. Fonte de Alimentagao
1.4.9.1. lluminagao: 220 V,
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1.4.9.2. Motor: Trifasico, 380 V; Frequéncia: 60 Hz.
1.4.10. Dispositivo para falta de Energia

1.4.10.1. Sempre que ocorrer a falta de energia fornecida pela concessionaria, o comando
dos elevadores deve ser dotado de “nobreak” e de dispositivo que leva a cabina ao
pavimento de acesso principal, onde ficara estacionada e de portas abertas.

1.4.11. Dispositivo para Casos de Incéndio

1.4.11.1. O comando dos elevadores deverdo ser dotados de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal.
Para a execugao desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio na botoeira
do pavimento principal e assegurado o suprimento de energia ao sistema de elevadores.
A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimentos serdo canceladas. A
cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.

1.4.12. Outros servigos
1.4.12.1. Projeto executivo

1.4.12.1.1. O Projeto Executivo do elevador devera ser elaborado com base nas
especificagdes e requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia e pesquisa técnica “in
loco”.

1.4.12.1.2. Para elaboragéo do projeto executivo, DEVERAO ser feitas vistorias técnicas
no local onde sera instalado o equipamento para medicdes e identificacdo de todas as
condicbes necessarias a fabricacdo e instalacdo do elevador adquirido. A vistoria deve
incluir o entorno do local onde sera instalado o elevador.

1.4.12.1.3. A Contratada devera entregar todos os projetos a fiscalizagdo, em até 30
(trinta) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento, o Projeto
Executivo do Elevador, formado por plantas baixas, desenhos de detalhes de montagem,
fixagdo, suporte e apoio dos equipamentos, cortes elucidativos, lista detalhada de
materiais e equipamentos, e demais especificagdes técnicas para adequagao ao projeto
arquiteténico existente a fim de auxiliar nas intervengdes e obras civis, etc.

1.4.12.1.4. O Projeto Executivo de fabricagdo, montagem de componentes e instalagbes
do elevador devem especificar as dimensdes do poco e dos locais para instalacido dos
equipamentos, assim como as caracteristicas elétricas dos equipamentos. Todas as
medidas estabelecidas no projeto deverdo ser conferidas no local de instalagdao dos
equipamentos.

1.4.12.1.5. Em seus projetos, a Contratada devera também estabelecer os parametros
para o preparo dos pocos € caixas dos elevadores, indicar os pontos de aberturas no
piso, local da base das maquinas de tracdo, fechamento das aberturas da casa de
maquina e quaisquer outros servigos necessarios para a perfeita instalacdo dos
elevadores. Devera ainda definir os pontos de energia elétrica para iluminagao, para os
trabalhos de montagem e testes dos elevadores e os demais pontos de forga.

1.4.12.1.6. As eventuais modificagdes aprovadas no projeto durante a execugdo dos
servigos e montagens serao documentadas pela Contratada, que registrara as revisdes e
complementagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo desenhos “como
construidos” (“as built”);
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1.4.12.1.7. Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou apos a sua
execugao serao de responsabilidade da contratada, que devera arcar com os custos para
reparar as incorregoes.

1.4.12.1.8. Os projetos arquitetbnicos do imovel estdo no ANEXO Il do Termo de
Referéncia.

1.4.12.2. Servigos civis de engenharia

1.4.12.2.1. Os servigos civis de engenharia e adequagao necessarios a execugao da
instalacdo do novo equipamento serdo de responsabilidade do Contratante, executados
por meio dos contratos das obras.

1.4.12.2.2. O Contratante devera realizar os servicos de execugao e recomposicao de
alvenaria, piso e acabamento do hall de entrada dos elevadores e outros servigos
necessarios para acomodacao dos novos equipamentos, sempre levando em conta o
material e padrao existente.

1.4.12.3. Segurancga e da limpeza

1.4.12.3.1. E de inteira responsabilidade da Contratada a manutengdo das areas de
trabalho deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

1.4.12.3.2. A protecéo e seguranga do pessoal envolvido nos servigos de instalagdo dos
equipamentos devem ser reforcadas de modo a evitar acidentes com os funcionarios e
visitantes. Em caso de utilizagdo de tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos
que visem a seguranga, estes deverdo estar compativeis com o local, sendo de
responsabilidade da Contratada.

1.4.12.3.3. Quando necessarios, em prol da organizagdo e da seguranga, devera ser
providenciada a instalagao de tapumes adicionais, sem 6nus adicionais para o TIMA.

1.4.12.4. Montagem do elevador

1.4.12.4.1. Os servicos de montagem do elevador incluem a preparagdo dos
equipamentos, a montagem das maquinas, ensaios e testes de funcionamento,
regulagem e entrega dos elevadores em perfeito funcionamento.

1.4.12.4.2. Os servicos de montagem e instalagdo deverdo ser executados em
conformidade com Projetos Executivos, observando-se as recomendagdes legais
pertinentes, a legislagdo ambiental aplicada, e so6 terao inicio apés agendamento com a
fiscalizagdo e com a Diretoria de Engenharia que dara a autorizagdo para inicio da etapa
de servicos.

1.4.12.4.3. Para conclusdo da montagem e instalacdo devem ser efetuados acabamentos
e ajustes finais para liberacdo integral dos equipamentos em perfeito funcionamento para
uso, com as cabines e locais de trabalho limpas e desimpedidas de entulhos ou restos de
obra.

1.4.12.4.4. A aquisi¢ao e instalagdo do piso interno da cabine do novo equipamento, em
granito, sera de responsabilidade da contratante.

1.4.12.5. Ensaios e testes

1.4.12.5.1. A entrega definitiva do elevador sera precedida dos testes, dos ensaios e das
inspecdes previstos na NBR 207/1999, devendo todos os equipamentos, apos
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definitivamente montados no local, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em
vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

1.4.12.5.2. Devera ser verificado, ao longo dos testes, ensaios e inspegdes, o perfeito
funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo, sinalizagdo e
automatismo, observando basicamente:

e Inspecéo visual,

e Funcionamento normal e plena capacidade;

e Atuacéo do freio de segurancga;

e Qualidade de viagem;

¢ Nivelamento nos andares;

¢ \Velocidade e tempos;

e Operagao de emergéncia (servigo de bombeiro);
e Operagao com for¢ga de emergéncia;

e Intercomunicacgao;

e Verificagdo da documentagéo técnica.

1.4.12.5.3. A Contratada devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria
supervisdo, de instrumentos e demais componentes necessarios aos ensaios de campo.
Os resultados dos ensaios deverao corresponder aqueles garantidos pela contratada. Se
houver diferenga, o equipamento sera prontamente reparado, ficando os custos de
reparos e transporte devidos a rejeigao, por conta da Contratada.

1.4.12.6. Assisténcia técnica e servigos de manutengao

1.4.12.6.1. Durante a garantia, sera prestada assisténcia técnica pela Contratada com
servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo cobertura total de pecas,
lubrificantes aplicados, pelo prazo de 12 (doze) meses, apds conclusao total dos servigos
e emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

1.4.12.6.2. A execugao da manutencgao preventiva e corretiva pela mesma empresa que
fornecera e instalara o elevador faz-se necessaria para garantir a redugao de custos com
manutencdo e evitar problemas relativos a garantia, haja vista que a manutengao
realizada de forma incorreta pode provocar a perda da garantia do equipamento, caso
estes servicos sejam realizados por empresa diversa da que realizara o fornecimento e
instalacdo. Desta forma, a Administracdo minimiza a possibilidade de intervencao de

terceiros nos equipamentos.

1.4.12.6.3. Quando os carros estiverem paralisados, para manutencédo preventiva e/ou
corretiva, devem portar sinalizagdes legiveis e claras, alusivas ao fato.

1.4.12.6.4. Devera ser apresentado Relatério Técnico Mensal detalhando os servigos de
manutencdo preventiva realizados, e as manutencdes corretivas que eventualmente
tenham ocorrido, registradas de forma a mostrar as causas, as providéncias tomadas, e,
principalmente, os cuidados para evitar a ocorréncia.
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1.4.12.6.5. A manutengédo preventiva devera ser destinada a prevenir a ocorréncia de
quebras, defeitos e ou falhas de funcionamento dos elevadores, mantendo-os em perfeito
estado de uso de acordo com 0os manuais e normas especificas do fabricante e também
as normas da Associagao Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta destas, as
normas internacionais, incluindo troca de pecas que se fizerem necessarias ao bom
funcionamento dos equipamentos.

1.4.12.6.6. Deverao ser executadas revisbes mensais de rotina para manter os
equipamentos em perfeita ordem, incluindo lubrificagdo, verificagcdo geral, eletronica,
mecanica, substituicdo de pecas e recalibragcdo geral de acordo com as normas do
fornecedor.

1.4.12.6.7. Os servigos de manutencido preventiva deverdo ser executados conforme a
periodicidade recomendada pelo fabricante dos equipamentos, independente de
solicitagado do gestor do Contratante.

1.4.12.6.8. Na mesma ocasidao da manutencao preventiva, a Contratada devera proceder
testes, inspecgdes, regulagens, ajustes e o0s reparos necessarios no local, a fim de
proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, seguro e econémico.

1.4.12.6.9. A manutengdo corretiva devera ser destinada a eliminar defeitos, panes e
avarias decorrentes de uso normal dos elevadores, recolocando-os em condigdes normais
de operacao, compreendendo inclusive as eventuais e ou necessarias substituicbes de
pegas e componentes, seguidos de ajustes, corregdes e testes de acordo com as normas
da fabricante, da Associac¢ao Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta destas,
as normas internacionais.

1.4.12.6.10. A manutencado corretiva nado tera limites para o numero de chamados,
podendo ser realizada em quaisquer horarios, incluidos sabados, domingos, chamados
emergenciais independente do horario e feriados, conforme solicitagcdo do Contratante,
mediante abertura de chamado técnico por parte do Contratante.

1.4.12.6.11. No caso da manutencdo corretiva, a contratada devera disponibilizar
imediatamente, o seu corpo técnico necessario para a correcao dos problemas que
devera ser solicitada mediante chamado telefénico, e-mail, etc., no prazo a seguir:

| — Em casos de acidentes graves ou de pessoas presas na cabina (carater
emergencial), em qualquer dia da semana e em qualquer horario, 0 prazo maximo de
atendimento, apdés a chamada, sera de 40 (quarenta) minutos. Quanto mais rapido for
realizado o deslocamento dos técnicos especializados, maiores serdo as chances de
realizacao do resgate de forma célere, segura e eficiente, evitando transtornos ao usuario,
que podera sofrer sérios problemas de saude, tais como claustrofobia, problemas
respiratorios, cardiacos, sindrome do panico, entre outras comorbidades. Ademais,
possiveis dificuldades de deslocamento da equipe relacionadas a transito,
engarrafamentos, outras eventualidades, estes deverdao ser superados visando a
realizagcéo do rapido resgate de forma a priorizar preservagao de vidas;

Il — A solicitagcdo de resgate ocorrera por contato telefébnico a ser realizado
pelos fiscais do contrato ou setor administrativo da unidade predial, que registraréo a
ocorréncia em assentamento préprio ou via sistema;
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[l — Nos casos em que seja necessario a execugao de servigos com troca de
pecas/insumos que a empresa deva possuir em estoque ou que sejam facilmente
encontradas no mercado local, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito
estado de funcionamento no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a
partir da solicitagao do servigo.

IV — Nos casos em que seja necessario a execugao de servigos com troca de
pecas/insumos que a empresa necessita adquirir em outras unidades da federacgao, a
empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo
maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitagdo do servigo, enviando a
fiscalizacdo comprovacao da aquisicao das pecgas e do prazo para recebimento.

1.4.12.6.12. Em casos da necessidade de realizacdo do resgaste (situagbes
emergenciais), em horario fora de expediente, em que podera haver a auséncia do fiscal
ou responsavel administrativo do imével, a solicitacdo e/ou chamado ser realizada pela
Segurancga Institucional ou pelo Corpo de Bombeiros da unidade predial, visando maior
celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivagao dos servigos.

1.4.12.6.13. O plano de manutencdo preventiva sugerido pela CONTRATANTE é
apresentado no ANEXO IV do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir do primeiro dia util subsequente a divulgagédo no PNCP, em conformidade com
o Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1. O regime de execugao sera por empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

4.1. O valor total para o objeto deste Contrato é de R$ xxxxxxxxxx, incluido no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido,
conforme Nota de Empenho n® Xxxxxxxx.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. Os recursos or¢gamentarios para atender ao pagamento do objeto deste Contrato
correrdao a Dotagcdo Orgamentaria seguinte:

Unidade Orgamentaria | 04901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO

Funcao 02 - Judiciaria

Subfungao 061 - Acao Judiciaria

Programa 0543 - Prestacao Jurisdicional
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Projeto Atividade XXX

Natureza de Despesa |449051 - OBRAS E INSTALACOES

5.2. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do xxxx, CNPJ: xxxxx, conforme Nota de
Empenho.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO
6.1. Dos prazos e horarios de execugao dos servigos:

6.1.1. O equipamento objeto desse Contrato deve ser entregue no prazo 06 (seis) meses,
contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado apds a contratacao.

6.1.2. Os Prazos de Fornecimento e Instalagao do Elevador serao os seguintes:

6.1.2.1. Projeto Executivo do elevador — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de-
terminada na Ordem de Fornecimento;

6.1.2.2. Fornecimento do Elevador (Fabricagdo) — entre 90 (noventa) e 120 (cento e vinte)
dias corridos da aprovagao dos Projeto Executivo;

6.1.2.3. Obras civis de adequacéo (Contratante) — prazo de até 30 (trinta) dias corridos da
aprovagao dos Projeto Executivo;

6.1.2.4. Instalagao e testes do Elevador — prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos, con-
tados da data de recebimento do equipamento.

6.1.2.5. O cronograma fisico-financeiro (ANEXO VI do Termo de Referéncia), ora proposto
pelo Tribunal podera sofrer alteragcdes, desde que em comum acordo entre Contratante e
Contratada. Tal flexibilidade podera ocorrer em virtude da unidade predial se encontrar em
pleno funcionamento e os trabalhos escopo do Termo de Referéncia podera gerar trans-
tornos aos usuarios.

6.1.3. Horario de prestacao dos servigos:

6.1.3.1. O fornecimento do elevador podera ser realizado obedecendo ao horario das 8h
as 18h, de segunda a sexta-feira, podendo ser realizado aos fins de semana e feriados. O
recebimento devera ser previamente agendado com a setor de FISCALIZACAO, que dara
a autorizagao para a entrega.

6.1.3.2. Os servigcos de montagem e instalagdo do elevador deverédo ser executados nor-
malmente obedecendo ao horario das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira.

6.1.3.3. Devera ser prevista a possibilidade de trabalho noturno e nos finais de semana e
feriados, por oportuna necessidade de execugao dos trabalhos fora do horario de funcio-
namento do Contratante, ou por conveniéncia para a Administracao.

6.1.3.4. A Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios e repassa-los a fis-
calizacao e a Secretaria-Geral da ESMAM até as 13h do dia anterior a realizacdo dos ser-
Vigos para obtengao de autorizagdo.
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6.1.3.5. Para cumprimento dos prazos de execugao, a programagao dos trabalhos devera
contemplar, se necessario, servigos em horario extraordinario, e nos finais de semana e
feriado, sem custos adicionais para o Contratante.

6.2. A execugdo do objeto sera autorizada apds recebimento da Nota de Empenho, assi-
natura do contrato e publicacdo, e mediante, também, a emissdo da Ordem de Servico/
Fornecimento, a ser expedida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TIMA.

6.3. O prazo de execugado do objeto sera de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura
da Ordem de Servigo/Fornecimento, compreendendo o fornecimento, entrega e instalagao
dos equipamentos.

6.3.1. Apos a conclusdo da instalagdo e o recebimento definitivo dos equipamentos, a
contratada devera prestar servicos de manutengao pelo periodo minimo de 12 (doze) me-
ses, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.4. Serédo considerados entregues dentro do prazo aqueles servigos que tiverem sido
concluidos conforme os parametros e especificacbes técnicas do Termo e as normas
vigentes, e ndo apenas a entrega dos equipamentos no local.

6.5. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacbes e
equipamentos adequados para o desenvolvimento dos servigos, durante toda a vigéncia
do contrato.

6.6. A Contratada devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro contendo todos os
servicos da planilha de orcamento, distribuidos em intervalos de execug¢ao, dentro do
prazo total de execugéo, conforme o cronograma base da licitagcdo (ANEXO VI do Termo
de Referéncia).

6.7. O cronograma sera definido pela CONTRATADA, de acordo com o prazo de
execugao estabelecido, e a execugao do objeto devera cumprir rigorosamente o
cronograma da proposta. O descumprimento do cronograma podera acarretar multa
contratual.

6.8. No Cronograma Fisico-Financeiro devera constar a assinatura do representante legal
da empresa, como também a assinatura, 0 nome e o numero de registro no CREA do
profissional responsavel técnico pelos servigos.

6.9. Os servigos serao realizados na seguinte localidade:

6.9.1. Anexo TJ (Antigo BASA) — Praga D. Pedro Il, s/n — Centro, Sdo Luis/MA — CEP:
65.010-905.

6.10. Do fornecimento e armazenamento dos equipamentos:

6.10.1. As pecas que compdem 0 novo equipamento ficardo sob guarda da Contratada
em local indicado pelo Contratante no canteiro de obras.

6.10.2. Os equipamentos deverdo ser transportados em conformidade com as
especificagdes técnicas, devidamente embalados, evitando quaisquer danos.

6.10.3. Todos os custos relativos a embalagem, seguros, transporte, operagdes de carga
e descarga, tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da entrega do produto
serao de responsabilidade exclusiva da Contratada.
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6.10.4. O material esta sujeito a aceitacao pela fiscalizagdo, a qual cabera o direito de
recursar caso o equipamento nao esteja de acordo com as especificagoes.

6.10.5. O prazo de entrega de cada equipamento sera definido conforme o Cronograma
fisico-financeiro.

6.10.6. A entrega dos equipamentos devera ser precedida de agendamento com a
fiscalizacao.

6.10.7. O prazo podera ser dilatado por acordo entre as partes, através de justificativa
apresentada pela Contratada.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGCAO
7.1. Do nivel minimo de servico:

7.1.1. A avaliacao do nivel dos servigos tera como indicadores os critérios estabelecidos
no Instrumento de medi¢do de resultado - IMR, conforme documento ANEXO V do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

8.1. Os servigos serao recebidos e pagos mensalmente apds sua execugao, devendo
as atividades ser relacionadas e fornecidas ao fiscal do contrato, mediante
apresentacao de Relatério Técnico Mensal ou Ordens de Servigcos com visto/atesto
do servidor da unidade predial, Coordenacdo Administrativa ou fiscalizacao.

8.2. O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, para verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais, em até 5 (cinco) dias apos a prestagéo do servico; e

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em
até 15 (quinze) dias apos o recebimento provisorio.

8.2.1 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com as especificacbes constantes do Termo de Referéncia. Hipotese em que a
CONTRATADA, obriga-se a repara-lo ou refazé-lo em prazo razoavel fixado pelo fiscal do
contrato, sem qualquer 6nus para a Administragdo e sem prejuizo das sangdes
legalmente estabelecidas.

8.2.2. O recebimento provisoério ou definitivo n&o libera a CONTRATADA dos vicios de
qualidade ou quantidade que ndo possam ser claramente visualizados desde logo, porque
estdo ocultos ou porque surgiram somente apos a inspecao da Administragao.

CLAUSULA NONA - DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

9.1. Apds assinatura do contrato, a empresa contratada devera apresentar o cronograma
fisico-financeiro (contendo datas/més), conforme modelo disponivel no ANEXO VI do
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Termo de Referéncia, considerando o prazo de execugado, programagao e planejamento
dos servigos, valores contratados, proposto pelo Tribunal.

9.2. A liquidagdo da despesa ocorrera com base na verificagdo do cumprimento das
obriga¢des contratuais por parte da CONTRATADA, observando-se os termos do contrato,
a conformidade dos servigos prestados ou bens fornecidos.

9.3. O pagamento sera efetuado em conformidade com o cronograma fisico-financeiro,
mediante apresentacdo da nota fiscal emitida pela Contratada, conforme percentuais
determinados.

9.4. Deverdao ser obedecidos aos seguintes critérios quanto ao item fornecimento e
instalacdo de equipamentos:

e 40% do valor do elevador, apds aprovagao de todos os Projetos Executivos pela
Fiscalizacdo, ART e inicio da fabricacao;

e 25% do valor do elevador, apds fabricacéo e entrega no local,

e 35% do valor do elevador, apds instalagcéo, ensaios e testes finais (entrega final) e
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.5. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato devera proceder a analise, ateste e
certificacdo da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestao
Fiscal), observados os prazos do recebimento provisério e definitivo definidos no Termo
de Referéncia e neste contrato.

9.6. A nota fiscal devera ser enviada para pagamento até o 7° (sétimo) dia do més
subsequente a sua emissdo, conforme disposto na PORTARIA-TJ — 21242023,
acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais e documentagcdo complementar, quando for o caso.

9.7. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo de até 30 (trinta) contados a
partir da prestagcado do servigo, a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo
fiscal do contrato.

9.8. A Nota Fiscal devera ser expedida em nome da Unidade Orcamentaria que constar
na nota de empenho.

9.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

9.10. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, ou com
qualquer circunstancia que desaconselha o pagamento sera devolvida a CONTRATADA,
com a interrupgdo do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo sera
iniciada a partir da respectiva regularizagao.

9.11. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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9.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n&o
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratérios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura sera calculado por meio da aplicagédo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
| = TX/365 = 0,06/365 = 0,00016438

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

9.13. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidagdo de qualquer obrigacédo financeira e de documentagdo. Este fato ndo gerara
direito a reajuste de pregos ou atualizagao monetaria.

9.14. O CONTRATANTE, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa,
podera deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar a CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes devidas.

9.15. As notas fiscais deverédo ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br com
cbpia para cms@tjma.jus.br.

CLAUSULA DEZ - DO REAJUSTE DE PREGO

10.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orgamento estimado nos Anexos do Estudo Técnico Preliminar — ETP,
datado de 10/07/2026.

10.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, aplicando-se
a seguinte férmula:

Pn =(In x P0) /10

Onde

Pn = Preco do més de referéncia (ou preco reajustado);
PO = Prego da proposta inicial;

In = indice do més de referéncia para o reajuste;

10 = indice do més da proposta inicial (data-base).

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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10.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

10.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

10.6. Caso o indice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser
adotado, sera utilizado o que vier a Ihe substituir, de acordo com a legislagdo em vigor.

10.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

10.8. Os reajustes serao precedidos de solicitagdo da(s) CONTRATADA(S).

CLAUSULA ONZE - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

11.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA tém direito a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, assegurando-se a justa relagdo entre encargos e
retribuicdo, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

11.2. O reequilibrio podera ser requerido pela CONTRATADA ou promovido de oficio pela
Administracdo, mediante comprovagao da ocorréncia de fatos que alterem a equagao
econdmico-financeira originalmente pactuada.

11.3. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentacgao idénea, incluindo
planilhas comparativas e documentos comprobatérios (notas fiscais, listas de precgos,
contratos ou equivalentes), que demonstrem objetivamente os impactos financeiros sobre
o valor contratado.

11.4. O valor do contrato podera ser alterado, com fundamento no art. 124, Il, “d”, da Lei
n° 14.133/2021, para restabelecer a equagcado econdmico-financeira inicial, nas hipoteses
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forca
maior ou fato do principe, configurando alea extraordinaria e extracontratual.

11.5. A analise do pedido restringir-se-a a neutralizacdo dos efeitos financeiros dos
eventos causadores do desequilibrio, ndo abrangendo eventual recomposi¢do da margem
de lucro esperada, devendo a Administragdo emitir parecer técnico e juridico
fundamentado.

CLAUSULA DOZE - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia de
execucao, correspondendo a 5% do valor inicial do contrato:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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b) seguro-garantia;
c) fianga-bancaria

c.1) a fianga-bancaria devera ser emitida por instituicdo financeira cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil (Resolugao
BC 4.122, de 2/08/2012).

12.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao contratual;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,; e

d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, néao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nas alineas do subitem 12.2, observada a legislagdo que rege a matéria.

12.4. O CONTRATANTE néo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
12.4.1. caso fortuito ou forga maior;

12.4.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagcbes
contratuais;

12.4.3. descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos
da Administracéo; ou

12.4.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

12.5. A garantia nas modalidades caucgao e fianga bancaria devera ser prestada em até 10
(dez) dias, contado do primeiro dia util apos a divulgagéao do contrato no PNCP.

12.6. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer em até 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

12.7. A inobservancia dos prazos fixados nos subitens 12.5 e 12.6 para apresentacao da
garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.8. Nas modalidades de seguro-garantia ou fianga bancaria, a garantia contratual
devera englobar a vigéncia do contrato mais 90 (noventa) dias, apds o seu término.

12.9. Na modalidade de caugao em dinheiro, o valor sera atualizado monetariamente, de
acordo com os critérios estabelecidos pela instituicdo financeira em que for realizado o
deposito. A liberagdo da quantia depositada ou do saldo remanescente ocorrera 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

12.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice permanecera em vigor
mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas.
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12.11. A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdao do respectivo endosso pela
seguradora.

12.12. Nos contratos de execugédo continuada ou de fornecimento continuo de bens e
servigos, sera permitida a substituicio da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
subitem 12.13.

12.13. Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela
Administracao.

12.14. Nos casos de prorrogagao de vigéncia do prazo contratual, do prazo de execugao,
ou de aumento do valor do contrato, exigir-se-a da CONTRATADA, no momento da
assinatura do Termo Aditivo correspondente, o endosso da garantia de que trata este
item.

12.14.1. Caso o endosso nao seja apresentado no prazo de até 1 (um) més, contado do
primeiro dia util apés a divulgagdo no PNCP, sera considerado atraso na entrega, mesmo
que a apdlice tenha sido emitida dentro do prazo exigido no contrato.

12.14.2. A inobservéancia do prazo para a entrega do endosso podera acarretar aplicagao
de multa, nos termos do subitem 12.7.

12.15. No caso de rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia sera
executada para ressarcimento ao TJMA dos valores das multas e indenizagbes a ela
devidos, sujeitando-se ainda, a CONTRATADA a outras penalidades previstas na Lei
14.133/2021.

12.16. O TUMA executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

12.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
TJMA quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

12.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. A garantia sera considerada extinta:

| - com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

Il - com o término da vigéncia do contrato, observado o prazo previsto no subitem
12.8 que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.
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12.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

12.19. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
TJMA com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.20. A CONTRATADA autoriza o TJMA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

CLAUSULA TREZE — GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

13.1. Os equipamentos e os servigos executados deverao ser garantidos pelo prazo de 12
(doze) meses, contados a partir da emissado do Termo de Recebimento Definitivo, o que
sera feito depois de sanadas todas as pendéncias de materiais e/ou montagem.

13.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo, 01 (um) ano, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, obrigando-se
a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugédo ou de materiais nela empregados (art.119 da Lei
n°® 14.133/2021).

13.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o
CONTRATANTE.

13.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengédo corretiva dos bens pela propria
CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

13.5. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicido de pecas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corregdes necessarias.

13.6. A Contratada devera obrigatoriamente entregar o Termo de garantia no ato da
entrega do objeto, sob pena de nao lhe ser oferecido o recebimento definitivo dos
Servigos.

13.7. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverao ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

13.8. No ato da entrega, o bem devera, também, vir acompanhado de termo ou certificado
de garantia, manual de instru¢do, de instalacdo e uso do produto, além de indicagdo da
rede de assisténcia técnica situada no territério nacional.

13.9. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacédo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da notificagao. O
prazo indicado, durante seu transcurso, podera ser prorrogado, mediante solicitagdo
escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo CONTRATANTE.
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13.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacédo
do CONTRATANTE ou a apresentagao de justificativas pela CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a autorizar a empresa prestadora dos servigos de
manutencdo para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo de seus componentes,
bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

13.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

13.12. A Contratada devera fornecer Servigo de Atendimento ao Cliente (SAC), durante
todo o periodo de conservagao na garantia, por meio de chamada telefonica, a fim de que
seja possivel registrar reclamagdes sobre o funcionamento dos elevadores, obter suporte
técnico e esclarecimentos.

13.13. Os equipamentos fornecidos ndo poderdo ter qualquer restricdo como senha ou
quaisquer codificacdes que impliquem restricdo técnica por parte do fabricante do
equipamento que impegam a manutengao por terceiros apés o fim do prazo de garantia.

13.14. Caso as senhas ou codificagbes integrem o padréao construtivo do equipamento, o
fornecedor se obriga a transferir ao CONTRATANTE toda documentagao técnica, senhas
e codificacbes necessarias ao completo acesso aos sistemas dos equipamentos sem
qualquer 6nus ao Tribunal de Justica do Maranhao.

CLAUSULA QUATORZE - OBRIGAGOES COMUNS ENTRE AS PARTES

14.1. As partes se comprometem a conduzir suas atividades de maneira ética,
transparente e profissional, em conformidade com os requisitos legais e regulamentares
aplicaveis.

14.2. As partes se obrigam a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus colaboradores
(entendidos como afiliadas, acionistas, administradores, diretores, empregados,
servidores e agentes), as disposi¢cdes da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢ao), bem
como das demais normas que versem sobre atos de corrupcédo e ilicitos contra a
Administracéo Publica.

14.3. As partes se comprometem a:

a) abster-se de praticar quaisquer atos lesivos a Administragado Publica nacional ou
estrangeira;

b) adotar politicas e procedimentos internos destinados a assegurar o integral
cumprimento das normas de anticorrupgao;

c) dar ciéncia dessas normas aos profissionais que venham a atuar no ambito deste
contrato;

d) comunicar imediatamente a outra parte a ocorréncia ou suspeita de atos em
desconformidade com tais normas, facultando a parte comunicada a adog¢ao das
providéncias cabiveis.

14.4. A CONTRATADA declara que, até a presente data, ndo € parte, nem tem
conhecimento de que seus colaboradores sejam parte, em investigagcdes, processos
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administrativos ou judiciais que tenham por objeto o descumprimento das normas de
anticorrupgao.

CLAUSULA QUINZE - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
15.1. Sao obriga¢des do Contratante:

15.1.1. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessarios para execugao
do contrato;

15.1.2. Comunicar a Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na
execucao do objeto;

15.1.3. Designar servidor para o contrato, o qual ficara responsavel pela fiscalizagao;

15.1.4. Permitir o acesso dos funcionarios devidamente uniformizados, identificados e
autorizados previamente em lista encaminhada pela Contratada contendo nome e do
numero do RG e CPF dos profissionais;

15.1.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.1.6. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento dos bens, na forma e no
prazo estabelecido no contrato;

15.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

15.1.8. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizagdo dos
servigcos sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as
falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;

15.1.9. Recusar qualquer servi¢o cuja qualidade nao se revista do padrao desejado, bem
como qualquer material, produto ou equipamento que ndo atenda satisfatoriamente aos
fins a que se destinam;

15.1.10. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam equipamentos ou prestem
quaisquer servigos relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorizagdo da
CONTRATADA,;

15.1.11. Garantir a vinculacido do edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor ou
ao ato que tiver autorizado a contratag&o direta e a respectiva proposta.

CLAUSULA DEZESSEIS — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
Termo de Referéncia.

16.2. A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificagbes
constantes do Termo de Referéncia, observando os critérios dispostos nos seguintes
documentos:
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16.3. Normas técnicas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
especialmente:

16.3.1. NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos
Urbanos;

16.3.2. NBR 5665 — Calculo de trafego nos elevadores;

16.3.3. NBR 16858 — Elevadores — Requisitos de seguranga para construgéo e instalagcao
e normas complementares;

16.3.4. NBR 16756 — Requisitos de seguranga para construgdo e instalacdo de
elevadores — Alarme remoto em elevadores de passageiros e elevadores de passageiros
e carga;

16.3.5. NBR 16755 — Requisitos de seguranga para construgdo e instalacdo de
elevadores — Inspegdes e ensaios — Determinagédo da resisténcia ao fogo de portas de
pavimento de elevadores;

16.3.6. NBR 16083 — Manutencgao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instrugdes de manutencéo.

16.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia).
16.5. Normas Regulamentadoras, especialmente:

16.5.1. NR 4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do
Trabalho;

16.5.2. NR 5 — Comissao interna de Prevengao de Acidentes — CIPA;

16.5.3. NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual — EPI,

16.5.4. NR 10 - Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

16.5.5. NR 12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
16.5.6. NR 17 — Ergonomia;

16.5.7. NR 24 — Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
16.5.8. Normas internacionais consagradas.

16.6. Sdo obrigagdes da Contratada:

16.6.1. Realizar vistoria da unidade predial para conferéncia das dimensdes indicadas no
Termo e elaboragao do Projeto Executivo;

16.6.2. Providenciar o registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao
orgao competente, entregando uma copia a Fiscalizacdo para fins de registro e
comprovagdo das condigbes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera
apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigos objeto do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura;

16.6.3. Manter, durante toda a execugcdao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes por ela assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo ou para a
qualificacao;
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16.6.4. Executar os servicos em perfeita observancia aos prazos e condi¢gdes constantes
nas especificagdes técnicas do Termo de Referéncia;

16.6.5. Selecionar rigorosamente o0s empregados que prestardo o0s servigos,
encaminhando profissionais capazes de executar os servicos, tendo suas funcdes
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

16.6.6. Substituir, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, sempre que exigido e
independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que
demonstre incapacidade técnica para a execugdo dos servicos ou cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatérios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob agcdo de bebidas ou toxicos,
sem identificagao, etc;

16.6.7. Obedecer a todas as recomendagdes, com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras;

16.6.8. Fornecer Equipamentos de Protecgao Individual — EPI's aos empregados;

16.6.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela
execucao dos servigos, correndo por sua conta os 6nus inerentes ao servigo prestado,
tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, salarios,
licengas, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra
acidentes de trabalho;

16.6.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus
empregados, direta ou indiretamente, ao patriménio da CONTRATANTE ou a terceiro por
dolo ou culpa, decorrente da execucao dos servicos;

16.6.11. Quando necessario, movimentar equipamentos, moveis e outros elementos
existentes no CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucdo dos servicos, com prévia
autorizacao da fiscalizagdo, sem que isso implique acréscimo nos preg¢os contratados;

16.6.12. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos trabalhos
sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalizagdo da CONTRATANTE ou
pela unidade contemplada pelos servigos;

16.6.13. Permitir ao CONTRATANTE a fiscalizagdo, a vistoria dos servigcos e o livre
acesso as dependéncias, bem como prestar, quando solicitada, as informacdes
requeridas visando o bom andamento dos servicos;

16.6.14. Guardar, imediatamente apds as intervengdes e servigcos necessarios, todas as
ferramentas, limpeza e sinalizacdo da area, removendo sujeiras de graxas, 6leos, etc,
recolhendo todos entulhos, sendo responsabilidade da contratada o recolhimento em
recipientes proéprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;

16.6.15. Responsabilizar-se pela padronizagdo, gerenciamento centralizado,
compatibilidade, e qualidade da contratacao.

16.6.16. Informar ao CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao do servico dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao;

16.6.17. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicados
pelo fiscal do contrato, em estrita observancia das especificagdes do Termo de Referéncia
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e da proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicagdes da
marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, pre¢o unitario e total;

16.6.18. Fornecer, todos 0os manuais, com uma versao em portugués, a relagado da rede
de assisténcia técnica autorizada, bem como quaisquer senhas ou codigos de acesso aos
sistemas dos equipamentos.

16.6.19. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

16.6.20. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, o produto
com avarias ou defeitos;

16.6.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragdo, inerentes ao
objeto da presente contratagéo;

16.6.22. Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgao;

16.6.23. Comunicar a conclusdo dos servigos ao setor de fiscalizacdo do contato,
imediatamente apds seu término, para fins de analise e aceite dos servigos executados;

16.6.24. Programar junto com setor de FISCALIZACAO todos os trabalhos que requeiram
a paralisagdo de equipamentos e sistemas para os finais de semana para nao prejudicar
os andamentos normais da Instituicdo. Estas paralisacbes deverdo ser informadas ao
responsavel administrativo do TJMA ou fiscal, com no minimo 05 (cinco) dias de
antecedéncia;

16.6.25. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o periodo contratual, sob
pena de rescisdo contratual e de execucao da retencao sobre os créditos da empresa
e/ou da eventual garantia, a titulo de multa, para ressarcimento dos valores e
indenizacdes devidos a Administracao, além das penalidades previstas em lei;

16.6.26. Demonstrar situagao regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, bem como ndo apresentar débitos trabalhistas.

16.6.27. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, a
CONTRATADA:

17.1.1. Sera sancionada com adverténcia, quando der causa a inexecuc¢ao parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

17.1.2. Ficara impedida de licitar e contrata no &mbito do Tribunal de Justica do Estado do
Maranhdo (TJMA), pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais
cominagdes legais e contratuais, a licitante ou CONTRATADA que enquadrar-se nas
condutas a seguir enumeradas, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
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grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade:

| — dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a
Administrac&o, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il — dar causa a inexecuc¢ao total do contrato;

lIl — ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto do contrato sem
motivo justificado.

17.1.3. Sera declarada inidbnea para licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e
maximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os principios da
legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infragdes:

| — aquelas previstas para a sangcao de impedimento de licitar e contratar com o
TJMA, quando se justificar imposigao de penalidade mais grave;

Il — apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

[Il — praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
IV — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.1.4. A aplicacdo da sanc¢ao de declaragao de inidoneidade sera precedida da analise
juridica prevista no § 6° do art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e devera seguir
os tramites descritos no art. 6° da Resolu¢cao-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

17.1.5. A multa moratéria e a sancédo pecuniaria que sera imposta a CONTRATADA que
entregar o objeto ou executar o servigo contratado de forma integral, porém com atraso
injustificado em relagdo ao prazo fixado no contrato, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

I — 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato, pelo 1° (primeiro) dia
de atraso;

Il —0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2° (segundo) até o 30° (trigésimo) dia
de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o
prazo previsto no contrato;

Il — 0,3% (trés décimos percentuais) ao dia, a partir do 31° (trigésimo primeiro) e até
0 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela
executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;

IV — apds o0 45° (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato
deve notificar a Contratada e, considerando as eventuais justificativas apresentadas,
avaliar em manifestacao fundamentada se persiste o interesse em manter a contratagao
ou se é mais vantajoso rescindi-la.

17.1.6. O valor final apurado para a san¢ao de multa, calculada na forma do contrato, nédo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
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do valor do contrato e podera ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

17.1.7. Considera-se atraso injustificado a nao apresentacdo pela CONTRATADA de
argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido
no contrato para a entrega ou a prestagao do servigo.

17.1.8. A aplicagcado de multa de mora nao impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatoéria e promova a extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas no contrato e na Resolugdo - GP n°® 83, de 13 de agosto de
2024.

17.1.9. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o
restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada
sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatéria a
ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

17.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada sera:
| — descontado dos pagamentos devidos pela Administragao;

Il — recolhido a conta bancaria informada a CONTRATADA pelo TIJMA, mediante
apresentacao do respectivo comprovante;

[l — descontado do valor da garantia prestada.

17.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21, §1° e 2°, da Resolugéo
- GP n° 83, de 13 de_agosto de 2024 e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da
Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sera a seguradora ou a fiadora notificada para
proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, sera levantado o
valor caucionado ou serdo resgatados os titulos da divida publica.

17.1.12. A multa compensatéria sera imposta a CONTRATADA que executar parcialmente
0 objeto contratado ou ndo o executar, situacdo em que restara configurada,
respectivamente, a inexecugao parcial e a inexecugao total do contrato, podendo, nesses
casos, o TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts.
137 e seguintes da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

17.1.13.Caso o atraso na execugdo do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
unidade gestora do contrato deve notificar o contratado e, considerando as eventuais
justificativas apresentadas, avaliar em manifestagdo fundamentada se persiste o interesse
em manter a contratagdo ou se € mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos
para analise e deliberacdo da Presidéncia do TIMA.

17.1.14. A inexecucgdo parcial do objeto do contrato implica a aplicagcdo de multa no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo cumprida, nos termos
definidos neste contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugédo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

17.1.15. A inexecugao total do objeto do contrato implica a aplicagdo de multa no
percentual de 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos
termos definidos neste contrato, com os parametros estabelecidos no art. 156, da Lei
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14.133, de 1° de abril de 2021 e § 1° do art. 3° da Resolugédo-GP n° 83, de 13 de agosto
de 2024.

17.1.16. As penalidades de multa moratéria e multa compensatéria nao serdao cumuladas,
situagdo que ndo se confunde com a descrita no § 4° do art. 20 da Resolugado-GP n° 83,
13 de agosto de 2024.

17.1.17. O TJMA exigira o pagamento do valor fixado a titulo de multa compensatéria
independentemente da demonstragdo de prejuizos, nos termos do art. 416 do Cddigo
Civil.

17.1.18. A aplicacdo da multa compensatéria ndo obsta a apuragdo e cobranga de
eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

17.1.19. A penalidade de multa compensatoria podera ser aplicada cumulativamente com
as sancgoes previstas nos incisos |, lll e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021 e do art. 3° da Resolugdo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024, observadas as
ressalvas do Art. 162, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e §§ 3° e 4°
do art. 20, da Resolugao-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024.

17.1.20. A aplicagdo das sangbes sera precedida de regular instrucdo de processo de
responsabilizagdo, constituido e conduzido em observancia as regras dispostas na Lei
14.133, de 1° de abril de 2021 e Resolugdo-GP n° 83, de 13 de agosto de 2024,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZOITO - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

18.1. A gestéo e fiscalizagdo do contrato sera exercida, no que couber, pelas regras gerais
estabelecidas no Capitulo VI (Da execugao dos Contratos) da Lei n° 14.133/2021 e nos
termos da Resolugdo-GP n° 108/2024 (Dispde sobre a gestao e fiscalizagdo dos contratos
administrativos celebrados pelo Tribunal de Justica do Estado do Maranh&o).

18.2. Compete a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Maranhdo a gestédo e a fiscalizagdo técnica deste contrato, e a ESMAM a fiscalizag&o
setorial, conforme Resolugcdo GP — 108/2024.

18.2.1. As atribuicdes do GESTOR DE CONTRATO serao conforme art. 21 da Resolugao
GP —108/2024.

18.2.2. As atribuicdes dos FISCAIS TECNICOS serdo conforme art. 22 da Resolugédo GP
—108/2024.

18.2.3. As atribuicbes dos FISCAIS ADMINISTRATIVOS serdo conforme art. 23 da
Resolugao GP — 108/2024.

18.2.3. As atribuigdes dos FISCAIS SETORIAIS serédo conforme art. 24 da Resolugdo GP
—108/2024.

18.3. A presenca de fiscalizagdo do Tribunal de Justica nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.
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CLAUSULA DEZENOVE - DO TRATAMENTO E DA PROTEGAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

19.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a
legislagao vigente sobre Prote¢cao de Dados Pessoais, em especial a Lei n°® 13.709, de 14
de agosto de 2018, assim como as determina¢des do Conselho Nacional de Justica e da
Autoridade Nacional de Protecao de Dados, da Politica de Protecdo de Dados do Tribunal
de Justica do Maranhdo (Resolugdo-GP n° 13, de 23 de margo de 2021) e Portaria GP
224/2024-TIJMA.

CLAUSULA VINTE - DA ANTICORRUPGAO

20.1. A CONTRATADA devera cumprir as normas de prevencao a corrupgao, previstas na
legislagao brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se
compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os principios da legalidade,
moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparéncia, eficiéncia e respeito
aos valores preconizados no Cédigo de Etica Profissional, Conduta e Integridade dos
Servidores do Poder Judiciario do Estado do Maranhao (RES GP 59/2021).

CLAUSULA VINTE E UM — CONFIDENCIALIDADE

21.1. As partes obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo sobre quaisquer informagdes
obtidas em razdo da execugéo deste contrato, ndo podendo utiliza-las em proveito proprio
nem divulga-las a terceiros, sem prévia e expressa autorizagao da outra parte.

21.2. Nao se enquadram na obrigagao de sigilo:
| — informagdes que ja eram de dominio publico antes de sua revelagao;
Il — informagdes que se tornarem publicas sem violagao deste contrato;

lll — informagdes exigidas por autoridade governamental ou decisdo judicial, hipétese
em que a parte receptora devera notificar previamente a outra parte.

21.3. As obrigagbes de confidencialidade subsistirdo a resilicdo, rescisdo ou término do
contrato, por qualquer motivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, alcangando as partes, seus
representantes e sucessores.

CLAUSULA VINTE E DOIS — ETICA E CONDUTA

22.1. Todos os envolvidos na execugéo do contrato deveréo observar as normas internas do
CONTRATANTE, em especial o disposto no Codigo de Conduta Etica da Gestdo de
Contratagdes do TIMA (Portaria-TJ n°® 127/2025).

22.2. A CONTRATADA compromete-se a respeitar e cumprir o Codigo de Etica Profissional
aplicavel a sua area de atuagéo, garantindo que a execugao dos servicos seja realizada com
transparéncia, integridade e respeito aos direitos de todos os envolvidos.
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CLAUSULA VINTE E TRES — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

23.1. O Contrato podera ser alterado nos casos previstos no Capitulo VII do Titulo Il da
Lei n°® 14133/2021, desde que haja interesse do TJMA, com apresentagao das devidas
justificativa, por meio de Termos Aditivos.

23.2. As alteragbes contratuais, se forem necessarias, deverdo ser formalizadas por
termos aditivos numerados em ordem crescente, e serdo exigidas as formalidades do
contrato originalmente firmado.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DA SUBCONTRATAGAO

24 .1. Nao sera admitida a subcontratagcédo total ou parcial do objeto, tendo em vista a
necessidade de responsabilidade técnica integral, padronizagdo dos procedimentos,
preservagao da garantia dos equipamentos e mitigagcao de riscos operacionais, conforme
matriz de riscos constante do ANEXO VII.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DA EXTINGAO CONTRATUAL

25.1. A extingdo contratual se dara nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

25.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

25.1.2. O contrato podera ser extinto unilateralmente pela Administracdo, nos casos de
inexecugao parcial ou total do objeto, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes nele
previstas e em legislagao especifica.

25.2. Constituem, ainda, motivos de rescisao contratual:

25.2.1. Lentiddo no cumprimento do objeto contratado de forma a impossibilitar a sua
conclusao, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

25.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de 15
(quinze) dias uteis apos autorizagédo da execugao pela CONTRATANTE;

25.2.3. Paralisagao de qualquer uma das fases do objeto contratado sem justa causa ou
prévia comunicagao por escrito ao CONTRATANTE;

25.2.4. Ser notificada (adverténcia) por 03 (trés) vezes consecutivas pela Fiscalizagao por
conta da(s) mesma(s) irregularidade(s) constatada(s) e ndo solucionada(s), pendéncias
quanto a entrega do objeto licitado, e ndo cumprimento das clausulas contratuais.

CLAUSULA VINTE E SEIS — DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

26.1. A CONTRATADA devera comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na
execugao do servigo seguindo as orientagdes da Resolugao CNJ n° 400/2021 e do Plano
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de Logistica Sustentavel do TIMA, da Resolugdo n° 37/2022, e da IN N° 01, de 19 de
janeiro de 2010, do Secretario de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, em seus Artigos 2°, 3° e 5°, no que couber.

26.2. Os materiais e pecas fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade, tais
como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental.

26.3. Os residuos produzidos durante a execugao dos trabalhos serdo gerenciados de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes.

26.4. Devera ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a Resolugao
CONAMA n° 401/2008, bem como de 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens, de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 362/2005.

26.5. Efetuar o descarte de pecas e materiais em observancia a politica de
responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justica do Maranhao,
procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados, de forma seletiva, bem
como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n° 10.936/2022.

26.6. Utilizar em seus servigos equipamentos que economizam energia, atendendo o
critério de eficiéncia energética, conforme previsto na Resolugdo CNJ n° 400/2021.

26.7. ACONTRATADA respondera, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental
local ou pela Fiscalizacdo do TJMA, devendo prestar informacbes completas sobre a
caracterizagao dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a
disposicao final.

CLAUSULA VINTE E SETE — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGAO

27.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, de 01 de Abril
de 2021.

27.2. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato
e aos documentos que integram o Processo Administrativo n°® 42641/2026 — TIMA, e que
sdo partes integrantes deste contrato, independente de transcricdo, o Edital PE 28/2026,
o Termo de Referéncia e a Proposta de Pregcos da CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE E OITO — CASOS OMISSOS

28.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA VINTE E NOVE - DA PUBLICAGAO

29.1. O CONTRATANTE providenciara a divulgacéo dos extratos de termos dos contratos
e respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas, em obediéncia ao
disposto no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

29.2 Este contrato apos assinado e publicado estara disponivel no Portal da
Transparéncia do TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?
acao_portal=menu_contratos

CLAUSULA TRINTA - DO FORO

30.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento na forma
eletrbnica, nos termos da Lei n° 11.419/2006 e da Instru¢do Normativa CNJ n° 67/2015.

Datado e assinado eletronicamente.

) 9.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0060006006004
Presidente do Tribunal de Justica do Maranhao

XXX XXXXXX
Representante da Empresa



PODER JUDICIARIO
A8 ARA 08 PRAA =
EE/A\%E > nwa TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO
on O] e pemesessobmsorommsmtn Coordenadoria de Licitago

Processo n°
42641/2026

ANEXO - IV

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURIDICA
(Podera ser entregue até a assinatura do contrato)

Declaro, diante da exigéncia contida nos artigos 1°, 2°, inciso VI, e 3°, da Resolugao n°
7 do Conselho Nacional de Justica, de 18 de outubro de 2005, que esta
empresa/entidade ndo possui em seu quadro societario qualquer sécio na condicao de
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, ou servidor investido em
cargo de direcédo e assessoramento dessa Corte de Justica.

Art. 1° E vedada a pratica de nepotismo no ambito de todos os 6rgédos do Poder
Judiciario, sendo nulos os atos assim caracterizados.
Art. 2° Constituem praticas de nepotismo, dentre outras: (...)

VI — a contratagdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica
que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direcdo ou no exercicio de fungées administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagéo.
(incluido pela_Resolucdo n°® 229, de 22.06.16)

(...)

§ 3° A vedacdo constante do inciso VI deste artigo se estende as contratagdes cujo
procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e
fungcdes, assim como as licitagcbes iniciadas até 6 (seis) meses apos a
desincompatibilizagao. (incluido pela_Resolucdo n°® 229, de 22.06.16)

§ 4° A contratagcdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor nao
abrangido pelas hipoteses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo Tribunal,
quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminacdo do processo
licitatério. (Incluido pela Resolucédo n°® 229, de 22/06/2016)

Declaro, ainda, que no caso de alteracdo da situagdo societaria que se enquadre na
referida resolucdo, comprometo-me a comunicar tal fato a esse TJMA imediatamente.

Local e data:
Nome da empresa:
Cnpj n°:

XXXXXXXXXXXX
Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF n® XXXXXXXXXX
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