



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS  
CNPJ: 05.351.614/0001-31  
GABINETE DA PREFEITA



OBRA / REFORMA:	REFORMA DO SISTEMA DE COBERTURA DO POSTO DE SAÚDE DO PERERU	CONVÊNIO:	PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL / ZONA RURAL:	VILA PERERU	VALOR GLOBAL:	R\$ 124.815,58
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	THIAGO N. SOUSA	BANCO:	SBC - 01/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará
DATA ELABORAÇÃO:	12/01/2026	B.D.I.:	25,00%
ENCARGOS SOCIAIS:	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases		

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>9.805,64</b>	<b>9.805,64</b>	<b>7,86 %</b>
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	188,16	235,20	705,60	0,57 %
1.2	010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	6,6	943,73	1.179,66	7.785,75	6,24 %
1.3	010269	SEDOP	Locação planimétrica de linha	m	391,16	2,69	3,36	1.314,29	1,05 %
<b>2</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>107.952,32</b>	<b>107.952,32</b>	<b>86,49 %</b>
2.1	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m²	391,16	139,14	173,92	68.030,54	54,50 %
2.2	070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	m²	391,16	81,65	102,06	39.921,78	31,98 %
<b>3</b>			<b>SERVIÇO FINAL</b>		<b>1</b>		<b>7.057,62</b>	<b>7.057,62</b>	<b>5,65 %</b>
3.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	540,4	10,45	13,06	7.057,62	5,65 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>99.856,70</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>24.958,88</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>124.815,58</b>

*Thiago N. Sousa*  
Engenheiro Civil  
CREA/PA: 1520054653

THIAGO NASCIMENTO SOUSA  
Engº Civil Responsável Técnico do Município  
CREA/PA: 1520054653