Estado do Para

MUNICIPIO DE SENADOR JOSE PORFIRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PORFIRIO

CNPJ: 05.421.110/0001-40

—y - | L |~ -
PREFEITURA

SENADOR
JOSE PORFIRIO

MAIS TRABALHO E NDVAS GONGUISTAS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Manutenc¢ao, reparos e adequacgdes em edificagdes publicas, incluindo prédios administrativos e escolas municipais, |SINAPI - 02/2025 - Para  (28,0% Desonerado: embutido nos
localizados nos Polos |, Il e na Sede do Municipio de Senador José Porfirio/Pa SBC - 04/2025 - Para precos unitario dos insumos de
SEDORP - 02/2025 - Para mao de obra, de acordo com as
bases.
Orgamento Sintético
Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 1 312.263,60 312.263,60 3,47 %
11 A-LETRA  Préprio MOBILIZAGAO KM 2010 47,36 60,62 121.846,20 1,35%
1.2 A-LETRC  Préprio DESMOBILIZAGAO KM 2010 47,36 60,62 121.846,20 1,35%
1.3 011350 SEDOP Tapume metalico m2 340 157,57 201,68 68.571,20 0,76 %
2 ESTRUTURA 1 727.355,29 727.355,29 8,07 %
2.1 050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento m3 129,5 4.266,44 5.461,04 707.204,68 7,85 %
eadensamento)
2.2 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* M 90 55,48 71,01 6.390,90 0,07 %
CM. AF_03/2024
2.3 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. M 117 71,20 91,13 10.662,21 0,12 %
AF_03/2024
2.4 050771 SEDOP Laje pré-moldada trelicada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional m2 15 161,33 206,50 3.097,50 0,03 %
3 PAREDES 1 771.837,53 771.837,53 8,57 %
3.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 2803 129,35 165,56 464.064,68 5,15 %
3.2 060812 SEDOP Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixacéo m?2 35,5 1.544,87 1.977,43 70.198,76 0,78 %
3.3 061357 SEDOP Diviséria em gesso acartonado e= 9cm m?2 952,3 125,26 160,33 152.682,25 1,69 %
3.4 061460 SEDOP Diviséria em gesso acartonado acustico e=11cm m?2 264 251,22 321,56 84.891,84 0,94 %
4 COBERTURA 1 1.888.801,52 1.888.801,52 20,96 %
4.1 070052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada m? 599,2 122,44 156,72 93.906,62 1,04 %
4.2 070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfaltica - pc. serrada m?2 805 78,61 100,62 80.999,10 0,90 %
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Cobertura - telha plan

Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm

Retirada da estrutura em madeira da cobertura

Calha em chapa galvanizada

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
Cumeeira em fibrocimento e=6mm

Limpeza de calhas (0,4x0,3m)

Impermeabilizagdo de lajes, calhas e reservatérios
Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm

Manta asféltica c/ filme de aluminio

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m
Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa chapa com isolamento
empoliisocianurato (PIR)

Cumeeira aluminio e = 0,8 mm

Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)
ESQUADRIAS

Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar

Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm
Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

Retirada de esquadria sem aproveitamento

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)
Fechadura para porta interna

Fechadura para porta de banheiro

Caixilho em madeira de lei

Portao de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

DOBRADICA 3.1/2"'x3" LATAO POLIDO (KIT 3 PECAS)

Rua Marechal Assungéo, N° 116, Bairro Centro, CEP: 68360-00, Senador José Porfirio/PA.

m2
m2

m2

m2
mZ

mZ

mZ

kg

m2
m2
m2
m2
m2
m2
un
un
m2
m2

UN

E-mail: pmsjporfirio@hotmail.com

1083
1376,8
647
388,95
553,7
317,3
325
60,1
650
112
351
1230
35,4
23499,5
1

84

9,6
75,6
165
176,4
74

120
100

25
31,5

30

82,59
75,76
36,30
96,79
40,79
71,84
15,94
165,21
109,10
112,05
80,63
232,81
187,28

26,34

840,64
979,43
1.133,56
869,42
11,16
436,29
112,75
97,51
283,38
490,17

55,08

105,71
96,97
46,46

123,89
52,21
91,95
20,40

211,46

139,64

143,42

103,20

297,99

239,71
33,71

518.832,54
1.076,01
1.253,67
1.450,95
1.112,85

14,28

568,45

144,32

124,81

362,72

627,41

70,50

114.483,93
133.508,29
30.059,62
48.187,01
28.908,67
29.175,73
6.630,00
12.708,74
90.766,00
16.063,04
36.223,20
366.527,70
8.485,73
792.168,14
518.832,54
90.384,84
12.035,23
109.691,82
183.620,25
2.518,99
41.325,30
17.318,40
12.481,00
9.068,00
19.763,41

2.115,00

1,27 %
1,48 %
0,33 %
0,53 %
0,32 %
0,32 %
0,07 %
0,14 %
1,01 %
0,18 %
0,40 %
4,07 %
0,09 %
8,79 %
5,76 %
1,00 %
0,13 %
1,22 %
2,04 %
0,03 %
0,46 %
0,19 %
0,14 %
0,10 %
0,22 %

0,02 %
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Porta de aco-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
REVESTIMENTOS

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padréo Médio - incl. rejuntamento
Retirada de revestimento ceramico

Reboco com argamassa baritada

Retirada de reboco ou emboco

PISO

Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo

Camada regularizadora no trago 1:4

Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio)
Rodape ceramico h=8cm

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

Piso vinilico - assente na cola

FORRO

Forro em lambri de PVC

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento

Forro em gesso acartonado estruturado

Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento)

PINTURA

Latex acrilica (sobre pintura antiga)
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45

5851,39
515
5336,39
315
150
210

245,39

2295
2295
635
850
3925
420
30

385,2

2500
2500
1200
1050

810

5660

321,36

16,91
43,24
50,80
67,97
6,98
590,54

13,97

87,91
44,05
156,40
39,14
76,73
28,14
910,33

116,76

42,50
78,25

5,60
90,43

11,16

12,26

411,34
693.965,21
21,64
55,34
65,02
87,00

8,93
755,89
17,88
1.050.445,84
112,52
56,38
200,19
50,09
98,21
36,01
1.165,22
149,45
528.096,30
54,40
100,16
7,16
115,75
14,28
1.043.443,59

15,69

18.510,30
693.965,21
126.624,07

28.500,10
346.972,07

27.405,00

1.339,50
158.736,90
4.387,57
1.050.445,84
258.233,40
129.392,10
127.120,65

42.576,50
385.474,25

15.124,20

34.956,60

57.568,14
528.096,30
136.000,00
250.400,00

8.592,00
121.537,50

11.566,80

1.043.443,59

88.805,40

0,21 %
7,70 %
1,41 %
0,32 %
3,85 %
0,30 %
0,01 %
1,76 %
0,05 %
11,66 %
2,87 %
1,44 %
1,41 %
0,47 %
4,28 %
0,17 %
0,39 %
0,64 %
5,86 %
1,51 %
2,78 %
0,10 %
1,35 %
0,13 %
11,58 %

0,99 %
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Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos
Latex acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa

Acrilica para piso

Epoxi com massa e selador

INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de forca (tubul., fiacao e disjuntor) acima de 200W
Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Luminaria de embutir com aletas e 2 lampadas de Led de 10W

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)
Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao)
Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiacéo)
Interruptor 2 teclas simples (s/fiagcao)
Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao)
Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiagéo)
Cabo de cobre 4mm2 - 750 V

Cabo de cobre 6mm2 - 750 V

Cabo de cobre 10mm2 - 750 V

Cabo de cobre 16mmz2 - 750 V

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V
Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Rua Marechal Assungéo, N° 116, Bairro Centro, CEP: 68360-00, Senador José Porfirio/PA.
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953
9993,56
249,5
184
488,6

920

202
429
287

68

9%
74
49
83
34

121

106

925

319

246

189

1678

91

47,77
56,08
56,68
33,17
27,95

115,19

649,66
323,51
225,60

26,27

23,14
41,02
60,40
43,73
59,06
31,07
41,04
11,38
13,97
18,70
26,12

9,05
38,53

25,64

61,14
71,78
72,55
42,45
35,77
147,44
574.477,67
831,56
414,09
288,76

33,62

29,61
52,50
77,31
55,97
75,59
39,76
52,53
14,56
17,88
23,93
33,43
11,58
49,31

32,81

58.266,42
717.337,73
18.101,22
7.810,80
17.477,22
135.644,80
574.477,67
167.975,12
177.644,61
82.874,12

2.286,16

2.842,56
3.885,00
3.788,19
4.645,51
2.570,06
4.810,96
5.568,18
13.468,00
5.703,72
5.886,78
6.318,27
19.431,24
49,31

2.985,71

0,65 %
7,96 %
0,20 %
0,09 %
0,19 %
151 %
6,38 %
1,86 %
1,97 %
0,92 %

0,03 %

0,08 %
0,04 %
0,04 %
0,05 %
0,08 %
0,05 %
0,06 %
0,15 %
0,06 %
0,07 %
0,07 %
0,22 %
0,00 %

0,08 %
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Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN

Quadro de distribuicéo metalico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)
Cabo de cobre 35mm2 - 750 V

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS

AGUA FRIA E ESGOTO

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Tubo em PVC - 100mm (LS)

Tubo em PVC - 50mm (LS)

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

Registro de pressao c/ canopla - 3/4"

Engate plastico

Siféo plastico flexivel

Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"

Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas
LIMPEZA MANUAL DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAIS
Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas
Caixa de descarga plastica - externa

Reservatério em polietileno de 5.000 L

Rua Marechal Assungéo, N° 116, Bairro Centro, CEP: 68360-00, Senador José Porfirio/PA.
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68

22

109

502

395

10

15

175
175
153,2
201
65

48

98

83

40

60

18

67,50
299,22
1.592,06
53,80

21,44

27,20

86,03

58,45

461,04
522,64
48,03
30,06
155,44
158,77
12,00
19,15
407,16
9.179,24
40,72
3.755,43
214,47

6.734,33

86,40
383,00
2.037,83
68,86

27,44

34,81

110,11
74,81
805.678,54
425.635,17
590,13
668,97
61,47
38,47
198,96
203,22
15,36
24,51
521,16
11.749,42
52,12
4.806,95
274,52

8.619,94

5.875,20
8.426,00
10.189,15
7.505,74

13.774,88

13.749,95

1.101,10
1.122,15
805.678,54
425.635,17
103.272,75
117.069,75
9.417,20
7.732,47
12.932,40
9.754,56
1.505,28
2.034,33
20.846,40
70.496,52
3.127,20
14.420,85
4.941,36

17.239,88

0,07 %
0,09 %
0,11 %
0,08 %

0,15 %

0,15 %

0,01 %
0,01 %
8,94 %
4,72 %
1,15 %
1,30 %
0,10 %
0,09 %
0,14 %
0,11 %
0,02 %
0,02 %
0,23 %
0,78 %
0,03 %
0,16 %
0,05 %

0,19 %



11.1.15

11.1.16

11.1.17

11.1.18

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

11.2.17

11.3

11.3.1

11.3.2

180836

181518

89709

231084

190303

190609

190304

190375

190716

110653

191518

191517

190218

190691

95546

190797

190794

190806

150161

191513

190539

180102

180508

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SBC

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Reservatério em polietileno de 1.500 L

Adaptador Soldavel longo c/ flanges livres (cx.d'agua)

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Ponto de dreno p/ split (10m)

LOUCAS E METAIS
Bacia sifonada - PCD
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.siféo e valvula )-PCD
Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Barra em aco inox (PCD)

Granito e=2cm

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério

Chuveiro em PVC
Ducha higienica cromada

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
Porta papel higiénico - Polipropileno

Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno
Assento plastico

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE
FIXACAO
Cuba em aco inox 40 x30 x15cm

Mictorio coletivo em aco inox c/ reg.pressao
AGUA PLUVIAL
Tubo em PVC - 100mm (LS)

Tubo em PVC - 150mm (LS)
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un

un

UN

pt

un
un

un

un

m2
un
un
un
un
UN
un
un
un
m2
un

un
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26

26

23
120
15
35
24
22,2
40
52
39
42
36
50
35
102

27

234

186

3.767,25
44,46

22,77

310,79

1.533,11
671,24
1.393,62
1.046,52
320,97
827,26
107,31
97,82
80,12
189,38
222,30
83,23
82,47
58,40
511,99
286,95

1.318,40

48,03

84,28

4.822,08
56,90

29,14

397,81
336.287,27
1.962,38
859,18
1.783,83
1.339,54
410,84
1.058,89
137,35
125,20
102,55
242,40
284,54
106,53
105,56
74,75
655,34
367,29
1.687,55
43.756,10
61,47

107,87

19.288,32

455,20

757,64

10.343,06
336.287,27
45.134,74
103.101,60
26.757,45
46.883,90
9.860,16
23.507,35
5.494,00
6.510,40
3.999,45
10.180,80
10.243,44
5.326,50
3.694,60
7.624,50
17.694,18
1.836,45
8.437,75
43.756,10
14.383,98

20.063,82

0,21 %
0,01 %

0,01 %

0,11 %
3,73 %
0,50 %
1,14 %
0,30 %
0,52 %
0,11 %
0,26 %
0,06 %
0,07 %
0,04 %
0,11 %
0,11 %
0,06 %
0,04 %
0,08 %
0,20 %
0,02 %
0,09 %
0,49 %
0,16 %

0,22 %



11.3.3

11.3.4

12

12.1

12.2

12.3

180474

053325

061458

230262

231085

SEDOP

SBC

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Joelho/Cotovelo 900 RC em PVC - JS - 100mm-LS
JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm

OUTROS SERVICOS

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao)

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

JAKELINE Assinado de forma

digital por JAKELINE

ANGELICA DE  anGELICADE
OLlVElRA:04073 OLIVEIRA:04073414208

Dados: 2025.05.09

414208 11:19:27 -03'00'

un

UN

m2
pt

pt

57

55

35

26

26

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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Jakeline Angelica de Oliveira
Setor de Engenharia - SJP

E-mail: pmsjporfirio@hotmail.com

30,55

100,57

583,82

632,82

1.454,36

39,10
128,72
95.615,88
747,28

810,00

1.861,58

2.228,70
7.079,60
95.615,88
26.154,80

21.060,00

48.401,08

0,02 %
0,08 %
1,06 %
0,29 %
0,23 %
0,54 %
7.040.019,51

1.970.794,00
9.010.813,51
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