
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 312.263,60 312.263,60 3,47 %

 1.1  A-LETRA Próprio MOBILIZAÇÃO KM 2010 47,36 60,62 121.846,20 1,35 %

 1.2  A-LETRC Próprio DESMOBILIZAÇÃO KM 2010 47,36 60,62 121.846,20 1,35 %

 1.3  011350 SEDOP Tapume metálico m² 340 157,57 201,68 68.571,20 0,76 %

 2   ESTRUTURA 1 727.355,29 727.355,29 8,07 %

 2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

eadensamento)

m³ 129,5 4.266,44 5.461,04 707.204,68 7,85 %

 2.2  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 90 55,48 71,01 6.390,90 0,07 %

 2.3  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 117 71,20 91,13 10.662,21 0,12 %

 2.4  050771 SEDOP Laje pré-moldada treliçada e=16cm (Incl. capeamento) - unidirecional m² 15 161,33 206,50 3.097,50 0,03 %

 3   PAREDES 1 771.837,53 771.837,53 8,57 %

 3.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 2803 129,35 165,56 464.064,68 5,15 %

 3.2  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 35,5 1.544,87 1.977,43 70.198,76 0,78 %

 3.3  061357 SEDOP Divisória em gesso acartonado e= 9cm m² 952,3 125,26 160,33 152.682,25 1,69 %

 3.4  061460 SEDOP Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm m² 264 251,22 321,56 84.891,84 0,94 %

 4   COBERTURA 1 1.888.801,52 1.888.801,52 20,96 %

 4.1  070052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 599,2 122,44 156,72 93.906,62 1,04 %

 4.2  070054 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada m² 805 78,61 100,62 80.999,10 0,90 %

Manutenção, reparos e adequações em edificações públicas, incluindo prédios administrativos e escolas municipais, 

localizados nos Polos I, II e na Sede do Município de Senador José Porfírio/Pa

Obra

Estado do Pará

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

CNPJ: 05.421.110/0001-40

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Pará

SBC - 04/2025 - Pará

SEDOP - 02/2025 - Pará

28,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 4.3  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 1083 82,59 105,71 114.483,93 1,27 %

 4.4  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 1376,8 75,76 96,97 133.508,29 1,48 %

 4.5  020020 SEDOP Retirada da estrutura em madeira da cobertura m² 647 36,30 46,46 30.059,62 0,33 %

 4.6  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 388,95 96,79 123,89 48.187,01 0,53 %

 4.7  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 553,7 40,79 52,21 28.908,67 0,32 %

 4.8  070029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 317,3 71,84 91,95 29.175,73 0,32 %

 4.9  270590 SEDOP Limpeza de calhas (0,4x0,3m) m 325 15,94 20,40 6.630,00 0,07 %

 4.10  080151 SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios m² 60,1 165,21 211,46 12.708,74 0,14 %

 4.11  070030 SEDOP Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm m² 650 109,10 139,64 90.766,00 1,01 %

 4.12  080702 SEDOP Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 112 112,05 143,42 16.063,04 0,18 %

 4.13  090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 351 80,63 103,20 36.223,20 0,40 %

 4.14  071510 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento 

empoliisocianurato (PIR)

m² 1230 232,81 297,99 366.527,70 4,07 %

 4.15  070031 SEDOP Cumeeira aluminio e = 0,8 mm m 35,4 187,28 239,71 8.485,73 0,09 %

 4.16  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) kg 23499,5 26,34 33,71 792.168,14 8,79 %

 5   ESQUADRIAS 1 518.832,54 518.832,54 5,76 %

 5.1  090063 SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 84 840,64 1.076,01 90.384,84 1,00 %

 5.2  091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 9,6 979,43 1.253,67 12.035,23 0,13 %

 5.3  091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 75,6 1.133,56 1.450,95 109.691,82 1,22 %

 5.4  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m² 165 869,42 1.112,85 183.620,25 2,04 %

 5.5  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 176,4 11,16 14,28 2.518,99 0,03 %

 5.6  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 74 436,29 558,45 41.325,30 0,46 %

 5.7  100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 120 112,75 144,32 17.318,40 0,19 %

 5.8  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 100 97,51 124,81 12.481,00 0,14 %

 5.9  090809 SEDOP Caixilho em madeira de lei m² 25 283,38 362,72 9.068,00 0,10 %

 5.10  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 31,5 490,17 627,41 19.763,41 0,22 %

 5.11  140026 SBC DOBRADICA 3.1/2""x3"" LATAO POLIDO (KIT 3 PECAS) UN 30 55,08 70,50 2.115,00 0,02 %
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 5.12  090070 SEDOP Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m² 45 321,36 411,34 18.510,30 0,21 %

 6   REVESTIMENTOS 1 693.965,21 693.965,21 7,70 %

 6.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 5851,39 16,91 21,64 126.624,07 1,41 %

 6.2  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 515 43,24 55,34 28.500,10 0,32 %

 6.3  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 5336,39 50,80 65,02 346.972,07 3,85 %

 6.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 315 67,97 87,00 27.405,00 0,30 %

 6.5  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 150 6,98 8,93 1.339,50 0,01 %

 6.6  110245 SEDOP Reboco com argamassa baritada m² 210 590,54 755,89 158.736,90 1,76 %

 6.7  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 245,39 13,97 17,88 4.387,57 0,05 %

 7   PISO 1 1.050.445,84 1.050.445,84 11,66 %

 7.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 2295 87,91 112,52 258.233,40 2,87 %

 7.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 2295 44,05 56,38 129.392,10 1,44 %

 7.3  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 635 156,40 200,19 127.120,65 1,41 %

 7.4  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 850 39,14 50,09 42.576,50 0,47 %

 7.5  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 3925 76,73 98,21 385.474,25 4,28 %

 7.6  120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 420 28,14 36,01 15.124,20 0,17 %

 7.7  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 30 910,33 1.165,22 34.956,60 0,39 %

 7.8  130122 SEDOP Piso vinílico - assente na cola m² 385,2 116,76 149,45 57.568,14 0,64 %

 8   FORRO 1 528.096,30 528.096,30 5,86 %

 8.1  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 2500 42,50 54,40 136.000,00 1,51 %

 8.2  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 2500 78,25 100,16 250.400,00 2,78 %

 8.3  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 1200 5,60 7,16 8.592,00 0,10 %

 8.4  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 1050 90,43 115,75 121.537,50 1,35 %

 8.5  020861 SEDOP Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) m² 810 11,16 14,28 11.566,80 0,13 %

 9   PINTURA 1 1.043.443,59 1.043.443,59 11,58 %

 9.1  150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 5660 12,26 15,69 88.805,40 0,99 %
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 9.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 953 47,77 61,14 58.266,42 0,65 %

 9.3  151284 SEDOP Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 9993,56 56,08 71,78 717.337,73 7,96 %

 9.4  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 249,5 56,68 72,55 18.101,22 0,20 %

 9.5  150377 SEDOP Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 184 33,17 42,45 7.810,80 0,09 %

 9.6  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 488,6 27,95 35,77 17.477,22 0,19 %

 9.7  150126 SEDOP Epoxi com massa e selador m² 920 115,19 147,44 135.644,80 1,51 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 574.477,67 574.477,67 6,38 %

 10.1  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 202 649,66 831,56 167.975,12 1,86 %

 10.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 429 323,51 414,09 177.644,61 1,97 %

 10.3  171529 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W un 287 225,60 288,76 82.874,12 0,92 %

 10.4  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 68 26,27 33,62 2.286,16 0,03 %

 10.5  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 96 23,14 29,61 2.842,56 0,03 %

 10.6  170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) un 74 41,02 52,50 3.885,00 0,04 %

 10.7  170964 SEDOP Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) un 49 60,40 77,31 3.788,19 0,04 %

 10.8  170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 83 43,73 55,97 4.645,51 0,05 %

 10.9  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 34 59,06 75,59 2.570,06 0,03 %

 10.10  171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 121 31,07 39,76 4.810,96 0,05 %

 10.11  171520 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) un 106 41,04 52,53 5.568,18 0,06 %

 10.12  170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V m 925 11,38 14,56 13.468,00 0,15 %

 10.13  170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V m 319 13,97 17,88 5.703,72 0,06 %

 10.14  170319 SEDOP Cabo de cobre  10mm2 - 750 V m 246 18,70 23,93 5.886,78 0,07 %

 10.15  170320 SEDOP Cabo de cobre  16mm2 - 750 V m 189 26,12 33,43 6.318,27 0,07 %

 10.16  170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 1678 9,05 11,58 19.431,24 0,22 %

 10.17  170330 SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN un 1 38,53 49,31 49,31 0,00 %

 10.18  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 91 25,64 32,81 2.985,71 0,03 %
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 10.19  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 68 67,50 86,40 5.875,20 0,07 %

 10.20  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 22 299,22 383,00 8.426,00 0,09 %

 10.21  170387 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento) un 5 1.592,06 2.037,83 10.189,15 0,11 %

 10.22  170359 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 750 V m 109 53,80 68,86 7.505,74 0,08 %

 10.23  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 502 21,44 27,44 13.774,88 0,15 %

 10.24  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 395 27,20 34,81 13.749,95 0,15 %

 10.25  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 86,03 110,11 1.101,10 0,01 %

 10.26  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15 58,45 74,81 1.122,15 0,01 %

 11   INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS 1 805.678,54 805.678,54 8,94 %

 11.1   AGUA FRIA E ESGOTO 1 425.635,17 425.635,17 4,72 %

 11.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 175 461,04 590,13 103.272,75 1,15 %

 11.1.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 175 522,64 668,97 117.069,75 1,30 %

 11.1.3  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) m 153,2 48,03 61,47 9.417,20 0,10 %

 11.1.4  180104 SEDOP Tubo em PVC -  50mm (LS) m 201 30,06 38,47 7.732,47 0,09 %

 11.1.5  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un 65 155,44 198,96 12.932,40 0,14 %

 11.1.6  180446 SEDOP Registro de pressao c/ canopla -  3/4" un 48 158,77 203,22 9.754,56 0,11 %

 11.1.7  190790 SEDOP Engate plástico un 98 12,00 15,36 1.505,28 0,02 %

 11.1.8  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 83 19,15 24,51 2.034,33 0,02 %

 11.1.9  190616 SEDOP Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" un 40 407,16 521,16 20.846,40 0,23 %

 11.1.10  180550 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas un 6 9.179,24 11.749,42 70.496,52 0,78 %

 11.1.11  210115 SBC LIMPEZA MANUAL DE FOSSAS SEPTICAS RESIDENCIAIS m³ 60 40,72 52,12 3.127,20 0,03 %

 11.1.12  180544 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas un 3 3.755,43 4.806,95 14.420,85 0,16 %

 11.1.13  190224 SEDOP Caixa de descarga plastica - externa un 18 214,47 274,52 4.941,36 0,05 %

 11.1.14  180837 SEDOP Reservatório em polietileno de 5.000 L un 2 6.734,33 8.619,94 17.239,88 0,19 %
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 11.1.15  180836 SEDOP Reservatório em polietileno de 1.500 L un 4 3.767,25 4.822,08 19.288,32 0,21 %

 11.1.16  181518 SEDOP Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) un 8 44,46 56,90 455,20 0,01 %

 11.1.17  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 22,77 29,14 757,64 0,01 %

 11.1.18  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 26 310,79 397,81 10.343,06 0,11 %

 11.2   LOUÇAS E METAIS 1 336.287,27 336.287,27 3,73 %

 11.2.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 23 1.533,11 1.962,38 45.134,74 0,50 %

 11.2.2  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 120 671,24 859,18 103.101,60 1,14 %

 11.2.3  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD un 15 1.393,62 1.783,83 26.757,45 0,30 %

 11.2.4  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 35 1.046,52 1.339,54 46.883,90 0,52 %

 11.2.5  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 24 320,97 410,84 9.860,16 0,11 %

 11.2.6  110653 SEDOP Granito e=2cm m² 22,2 827,26 1.058,89 23.507,35 0,26 %

 11.2.7  191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 40 107,31 137,35 5.494,00 0,06 %

 11.2.8  191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório un 52 97,82 125,20 6.510,40 0,07 %

 11.2.9  190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 39 80,12 102,55 3.999,45 0,04 %

 11.2.10  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 42 189,38 242,40 10.180,80 0,11 %

 11.2.11  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 36 222,30 284,54 10.243,44 0,11 %

 11.2.12  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 50 83,23 106,53 5.326,50 0,06 %

 11.2.13  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 35 82,47 105,56 3.694,60 0,04 %

 11.2.14  190806 SEDOP Assento plastico un 102 58,40 74,75 7.624,50 0,08 %

 11.2.15  150161 SBC VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE 

FIXACAO

m² 27 511,99 655,34 17.694,18 0,20 %

 11.2.16  191513 SEDOP Cuba em aço inox 40 x30 x15cm un 5 286,95 367,29 1.836,45 0,02 %

 11.2.17  190539 SEDOP Mictorio coletivo em aço inox c/ reg.pressao un 5 1.318,40 1.687,55 8.437,75 0,09 %

 11.3   AGUA PLUVIAL 1 43.756,10 43.756,10 0,49 %

 11.3.1  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) m 234 48,03 61,47 14.383,98 0,16 %

 11.3.2  180508 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) m 186 84,28 107,87 20.063,82 0,22 %
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 11.3.3  180474 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o RC em PVC - JS - 100mm-LS un 57 30,55 39,10 2.228,70 0,02 %

 11.3.4  053325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm UN 55 100,57 128,72 7.079,60 0,08 %

 12   OUTROS SERVIÇOS 1 95.615,88 95.615,88 1,06 %

 12.1  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 35 583,82 747,28 26.154,80 0,29 %

 12.2  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 26 632,82 810,00 21.060,00 0,23 %

 12.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 26 1.454,36 1.861,58 48.401,08 0,54 %

Total Geral 9.010.813,51

_______________________________________________________________

Jakeline Angelica de Oliveira

Setor de Engenharia - SJP

Total sem BDI 7.040.019,51

Total do BDI 1.970.794,00
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