
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Revitalização do Balneário do Igarapé 1 1.908.352,80 1.908.352,80 100,00 %

 1.1   ADIMINSTRAÇÃO DE OBRA 1 98.962,10 98.962,10 5,19 %

 1.1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 5.781,04 7.176,58 57.412,65 3,01 %

 1.1.2  101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 5 6.693,97 8.309,89 41.549,45 2,18 %

 1.2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 51.125,82 51.125,82 2,68 %

 1.2.1   MOBILIZAÇÃO (DMT: 160 KM, a partir de Altamira), carga estimada 30 t 1 31.283,28 31.283,28 1,64 %

 1.2.1.1  106683 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 4800 2,37 2,94 14.122,17 0,74 %

 1.2.1.2  93594 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 4800 2,88                   3,58 17.161,11 0,90 %

 1.2.2   DESMOBILIZAÇÃO (DMT: 160 KM, a partir de José Porfilho para Altamira), 

carga estimada 30 t e 10 t

1 19.842,54 19.842,54 1,04 %

 1.2.2.1  106683 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 4800 2,37 2,94 14.122,17 0,74 %

 1.2.2.2  93594 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1600 2,88                   3,58 5.720,37 0,30 %

 1.3   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 106.689,09 106.689,09 5,59 %

 1.3.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 15.369,50 19.079,70 19.079,70 1,00 %

 1.3.2  101497 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.086,06 2.589,63 2.589,63 0,14 %

 1.3.3  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 15 920,62 1.142,86 17.142,87 0,90 %

   Estado do Pará

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

CNPJ: 05.421.110/0001-40                                                                                                                       

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, URBANIZAÇÃO DA 

ORLA DO BALNEÁRIO DO IGARAPE NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO.                                     

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - Pará

SBC - 04/2026 - Pará

ORSE - 04/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

24,14% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 1.3.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 2,4 1.125,21 1.396,84 3.352,41 0,18 %

 1.3.5  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 507,20 629,64 7.555,68 0,40 %

 1.3.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 140 74,85 92,92 13.008,80 0,68 %

 1.3.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 350 101,18 125,60 43.960,00 2,30 %

 1.4   MOVIMENTAÇÃO DA TERRA - LIMPEZA DO TERRENO 1 7.821,00 7.821,00 0,41 %

 1.4.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1100 5,73 7,11 7.821,00 0,41 %

 1.5   MURO DE ARRIMO - FUNDAÇÃO 1 136.896,10 136.896,10 7,17 %

 1.5.1  041333 SEDOP Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) m 279,3 394,83 490,14 136.896,10 7,17 %

 1.6   MURO DE ARRIMO - ESTRUTURA 1 171.899,68 171.899,68 9,01 %

 1.6.1  051287 SEDOP Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento 

(incl.lançamento e adensamento)

m³ 35,47 3.903,93 4.846,34 171.899,68 9,01 %

 1.7   PORTICO DE ENTRADA EM CONCRETO ARMADO 1 13.417,26 13.417,26 0,70 %

 1.7.1  041332 SEDOP Estaca de concreto 20x20cm (incl. cravaçao) m 12 248,47 308,45 3.701,40 0,19 %

 1.7.2  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 14 559,04 693,99 9.715,86 0,51 %

 1.8   ATERRO 1 395.107,96 395.107,96 20,70 %

 1.8.1  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 26840 1,15 1,43 38.381,20 2,01 %

 1.8.2  104515 SINAPI APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 

PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

m² 270 32,46 40,30 10.881,00 0,57 %

 1.8.3  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 1664 11,30 14,03 23.345,92 1,22 %

 1.8.4  101128 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 

AF_07/2020

m³ 1664 20,54 25,50 42.432,00 2,22 %

 1.8.5  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1664 135,59 168,31 280.067,84 14,68 %

 1.9   URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO 1 282.019,66 282.019,66 14,78 %

 1.9.1  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 1146,25 112,38 139,51 159.913,34 8,38 %

 1.9.2  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 212 80,43 99,85 21.168,20 1,11 %

 1.9.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 774,36 98,94 122,82 95.106,90 4,98 %
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 1.9.4  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 

AF_03/2024

m² 7,72 608,46 755,34 5.831,22 0,31 %

 1.10   URBANIZAÇÃO - PLANTIO DE GRAMA E ARBORIZAÇÃO 1 18.910,35 18.910,35 0,99 %

 1.10.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 250 21,49 26,68 6.670,00 0,35 %

 1.10.2  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 250 4,94 6,13 1.532,50 0,08 %

 1.10.3  98518 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M . 

AF_07/2024

UN 15 297,27 369,03 5.535,45 0,29 %

 1.10.4  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

. AF_07/2024

UN 4 360,29 447,26 1.789,04 0,09 %

 1.10.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 16 170,34 211,46 3.383,36 0,18 %

 1.11   URBANIZAÇÃO - DIVERSOS 1 24.401,13 24.401,13 1,28 %

 1.11.1  241319 SEDOP Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) UN 1 1.559,55 1.936,03 1.936,03 0,10 %

 1.11.2  250532 SEDOP Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m un 13 290,72 360,90 4.691,70 0,25 %

 1.11.3  251510 SEDOP Lixeira em tela moeda un 4 1.340,47 1.664,06 6.656,24 0,35 %

 1.11.4  103314 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

m² 14,5 297,81 369,70 5.360,65 0,28 %

 1.11.5  170040 SBC DECK EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI m² 12,33 376,08 466,87 5.756,51 0,30 %

 1.12   ILUMINAÇÃO 1 92.279,84 92.279,84 4,84 %

 1.12.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120 6,44 7,99 958,80 0,05 %

 1.12.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 13,50 16,76 5.028,00 0,26 %

 1.12.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 546,63 678,59 678,59 0,04 %

 1.12.4  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 75,52 93,75 93,75 0,00 %

 1.12.5  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 57,16 70,96 709,60 0,04 %

 1.12.6  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 23,11 28,69 4.303,50 0,23 %

 1.12.7  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,324091 33,20 41,22 549,21 0,03 %

 1.12.8  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,960909 27,85 34,57 102,37 0,01 %

 1.12.9  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 

COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 40 109,55 136,00 5.439,81 0,29 %

 1.12.11  13532 ORSE Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 

70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, tensão 

220v Modelo LPL Ares da Ilumatic ou similar

un 10 1.281,22 1.590,51 15.905,07 0,83 %
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 1.12.12  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 9,865201 80,44 99,86 985,12 0,05 %

 1.12.13  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,801 327,34 406,36 731,85 0,04 %

 1.12.14  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 90 51,87 64,39 5.795,23 0,30 %

 1.12.15  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 10 202,18 250,99 2.509,86 0,13 %

 1.12.16  1854 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno curvo duplo 148mm x 10 m, Conipost ref.a-

2110/B ou similar

un 10 3.906,00 4.848,91 48.489,08 2,54 %

 1.13   LANCHONETE - INFRA-ESTRUTURA 1 19.154,27 19.154,27 1,00 %

 1.13.1  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 3,21 107,60 133,57 428,76 0,02 %

 1.13.2  051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lancamento e adensamento)

m³ 3,21 3.812,58 4.732,94 15.192,74 0,80 %

 1.13.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 17 167,40 207,81 3.532,77 0,19 %

 1.14   LANCHONETE - ESTRUTURA - PILAR E PERCINTAS 1 32.511,99 32.511,99 1,70 %

 1.14.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

eadensamento)

m³ 11,59 2.213,55 2.747,90 31.848,16 1,67 %

 1.14.2  050037 SEDOP Desforma m² 66,25 8,07 10,02 663,83 0,03 %

 1.15   LANCHONETE - ALVENARIA 1 32.136,00 32.136,00 1,68 %

 1.15.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 225,2 111,14 137,97 31.070,84 1,63 %

 1.15.2  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 1,2 715,02 887,63 1.065,16 0,06 %

 1.16   LANCHONETE - IMPERMEABILIZAÇÃO 1 12.829,69 12.829,69 0,67 %

 1.16.1  98548 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA 

COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023

m² 58,65 176,21 218,75 12.829,69 0,67 %

 1.17   LANCHONETE - REVESTIMENTOS 1 63.763,55 63.763,55 3,34 %

 1.17.1  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_10/2022

m² 450,4 7,50 9,31 4.193,22 0,22 %

 1.17.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 450,4 73,90 91,74 41.319,70 2,17 %

 1.17.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 170,5 78,69 97,69 16.656,15 0,87 %

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO, N° 116 - BAIRRO:CENTRO - CEP: 68360-00 - SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
OUVIDORIA:(93) 9 9190-0019 EMAIL OUVIDORIA: OUVIDORIASJP@JOSEPORFIRIO.PA.GOV.BR

EMAIL: PREFEITOSJP@JOSEPORFIRIO.PA.GOV.BR



 

 1.17.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 8 160,55 199,31 1.594,48 0,08 %

 1.18   LANCHONETE - COBERTURA 1 84.886,06 84.886,06 4,45 %

 1.18.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 224,67 193,28 239,94 53.907,32 2,82 %

 1.18.2  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 224,64 98,05 121,72 27.343,18 1,43 %

 1.18.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28 52,53 65,21 1.825,88 0,10 %

 1.18.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 16,63 87,66 108,82 1.809,68 0,09 %

 1.19   LANCHONETE - PAVIMENTAÇÕES 1 44.571,12 44.571,12 2,34 %

 1.19.1  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 224 65,50 81,31 18.213,44 0,95 %

 1.19.2  104594 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 

10 M². AF_02/2023_PE

m² 224 89,05 110,55 24.763,20 1,30 %

 1.19.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 8 160,55 199,31 1.594,48 0,08 %

 1.20   LANCHONETE - ESQUADRIAS 1 22.870,54 22.870,54 1,20 %

 1.20.1  090070 SEDOP Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m² 10,24 318,86 395,83 4.053,30 0,21 %

 1.20.2  090641 SEDOP Porta em madeira lambrizada m² 14,24 527,10 654,34 9.317,80 0,49 %

 1.20.3  091516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 1,44 910,57 1.130,38 1.627,75 0,09 %

 1.20.4  161387 SEDOP Vidro temperado fumê e= 8mm com ferragens m² 10,24 619,24 768,72 7.871,69 0,41 %

 1.21   LANCHONETE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 30.270,55 30.270,55 1,59 %

 1.21.1  170236 SEDOP Luminaria c/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiaçao) UN 16 158,24 196,44 3.143,04 0,16 %

 1.21.2  180414 SEDOP Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 1 211,57 262,64 262,64 0,01 %

 1.21.3  171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 19 32,02 39,75 755,25 0,04 %

 1.21.4  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 10 24,20 30,04 300,40 0,02 %

 1.21.5  170964 SEDOP Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) un 2 63,10 78,33 156,66 0,01 %

 1.21.6  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) un 1 1.447,91 1.797,44 1.797,44 0,09 %

 1.21.7  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 19 684,50 849,74 16.145,06 0,85 %

 1.21.8  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 16 345,39 428,77 6.860,32 0,36 %

 1.21.9  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 1 684,50 849,74 849,74 0,04 %

 1.22   LANCHONETE - INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1 113.320,66 113.320,66 5,94 %

 1.22.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 14 561,17 696,64 9.752,98 0,51 %

 1.22.2  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 18 502,92 624,32 11.237,76 0,59 %

 1.22.3  180802 SEDOP Registro de gaveta  1 1/4" - Bruto un 1 200,67 249,11 249,11 0,01 %

 1.22.4  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" un 8 158,23 196,43 1.571,44 0,08 %
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 1.22.5  191518 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia un 10 104,35 129,54 1.295,40 0,07 %

 1.22.6  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD un 4 1.417,66 1.759,88 7.039,52 0,37 %

 1.22.7  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 4 1.606,61 1.994,45 7.977,80 0,42 %

 1.22.8  190848 SEDOP Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel un 4 83,32 103,43 413,72 0,02 %

 1.22.9  190088 SEDOP Porta papel de louça un 4 106,23 131,87 527,48 0,03 %

 1.22.10  190084 SEDOP Porta-toalha em louça - tubular un 4 86,19 107,00 428,00 0,02 %

 1.22.11  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 12,8 331,56 411,60 5.268,48 0,28 %

 1.22.12  180461 SEDOP Reservatório em polietileno de 1.000 L un 1 3.091,85 3.838,22 3.838,22 0,20 %

 1.22.13  180352 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto un 3 783,28 972,36 2.917,08 0,15 %

 1.22.14  180544 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas un 1 3.292,66 4.087,51 4.087,51 0,21 %

 1.22.15  180551 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas un 1 4.680,82 5.810,77 5.810,77 0,30 %

 1.22.16  250535 SEDOP Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) un 2 5.127,48 6.365,25 12.730,50 0,67 %

 1.22.17  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2 1.029,16 1.277,60 2.555,20 0,13 %

 1.22.18  220496 SEDOP Poço Tubular d= 6" -  prof.= 30m un 1 27.909,72 34.647,13 34.647,13 1,82 %

 1.22.19  190231 SEDOP Chuveiro cromado un 1 104,17 129,32 129,32 0,01 %

 1.22.20  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 2 339,64 421,62 843,24 0,04 %

 1.23   LANCHONETE - FORRO 1 14.431,15 14.431,15 0,76 %

 1.23.1  104756 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023

m² 55,26 210,37 261,15 14.431,15 0,76 %

 1.24   LANCHONETE - PINTURA 1 18.052,23 18.052,23 0,95 %

 1.24.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 280,4 4,38 5,44 1.525,38 0,08 %

 1.24.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 280,4 19,45 24,15 6.771,66 0,35 %

 1.24.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 280,4 15,32 19,02 5.333,21 0,28 %

 1.24.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 102,03 34,91 43,34 4.421,98 0,23 %

 1.25   LIMPEZA GERAL 1 20.025,00 20.025,00 1,05 %

 1.25.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1500 10,75 13,35 20.025,00 1,05 %

Total sem BDI 1.447.676,43

Total do BDI 460.676,37
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_______________________________________________________________

Jakeline Angelica de Oliveira

Engenheira Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CREA-PA 1522237380

Total Geral 1.908.352,80
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