



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 23,4%
12/2025 - Pará
SBC - 12/2025
- Pará
SEDOP -
10/2025 - Pará

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
130119	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	0	m ²	10.000,0	95,81	958.100,00	13,23	13,23
110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	0	m ²	5.000,0	84,68	423.400,00	5,85	19,07
151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	0	m ²	5.000,0	70,07	350.350,00	4,84	23,91
070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	0	m ²	1.500,0	155,32	232.980,00	3,22	27,13
103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m ²	1.200,0	172,09	206.508,00	2,85	29,98
080151	SEDOP	Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios	0	m ²	1.000,0	206,28	206.280,00	2,85	32,82
070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	0	m ²	2.000,0	100,77	201.540,00	2,78	35,61
070047	SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	0	m ²	2.000,0	94,28	188.560,00	2,60	38,21
091512	SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	0	m ²	160,0	1.131,55	181.048,00	2,50	40,71
130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	0	m ²	1.000,0	170,55	170.550,00	2,35	43,06
070053	SEDOP	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	0	m ²	1.500,0	104,38	156.570,00	2,16	45,23
180017	SBC	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	PINTURAS	m ²	5.000,0	29,64	148.200,00	2,05	47,27
080702	SEDOP	Manta asfáltica c/ filme de aluminio	0	m ²	1.000,0	140,16	140.160,00	1,94	49,21
141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	0	m ²	2.500,0	53,43	133.575,00	1,84	51,05
050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	0	m ³	25,0	5.162,80	129.070,00	1,78	52,83
140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	0	m ²	1.200,0	99,47	119.364,00	1,65	54,48



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
023479	SBC	PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA	REFORMA E RECONSTRUCAO	m ²	5.000,0	23,54	117.700,00	1,62	56,11
020016	SEDOP	Demolição manual de alvenaria de tijolo	0	m ³	1.000,0	108,67	108.670,00	1,50	57,61
170701	SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	0	pt	120,0	830,44	99.652,80	1,38	58,98
090062	SEDOP	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar	0	m ²	120,0	819,43	98.331,60	1,36	60,34
130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	0	m ²	500,0	191,32	95.660,00	1,32	61,66
110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m ²	1.500,0	62,81	94.215,00	1,30	62,96
1002260	SEDOP	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	0	cj	200,0	434,99	86.998,00	1,20	64,16
170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	0	pt	200,0	416,51	83.302,00	1,15	65,31
090621	SEDOP	Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva)	0	m ²	100,0	752,23	75.223,00	1,04	66,35
091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	0	m ²	60,0	1.230,98	73.858,80	1,02	67,37
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m ²	1.000,0	65,18	65.180,00	0,90	68,27
061353	SEDOP	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	0	m ²	500,0	129,55	64.775,00	0,89	69,16
130728	SEDOP	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	0	m ²	200,0	323,32	64.664,00	0,89	70,06
020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	0	m ³	500,0	125,65	62.825,00	0,87	70,92
92554	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	15,0	4.044,00	60.660,00	0,84	71,76
050217	SEDOP	Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)	0	un	100,0	576,67	57.667,00	0,80	72,56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
020018	SEDOP	Demolição manual de concreto simples	0	m ³	120,0	470,88	56.505,60	0,78	73,34
010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	0	m ²	60,0	885,10	53.106,00	0,73	74,07
110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	0	m ²	1.000,0	53,04	53.040,00	0,73	74,80
130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	0	m ²	1.000,0	52,77	52.770,00	0,73	75,53
020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	0	m ²	1.000,0	50,72	50.720,00	0,70	76,23
040285	SEDOP	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	0	m ³	20,0	2.430,60	48.612,00	0,67	76,90
020020	SEDOP	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	0	m ²	1.000,0	47,03	47.030,00	0,65	77,55
170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	0	m	4.000,0	11,65	46.600,00	0,64	78,20
060188	SBC	LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX	INSTALACOE S ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	100,0	438,30	43.830,00	0,61	78,80
150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	0	m ²	600,0	72,49	43.494,00	0,60	79,40
020307	SEDOP	Retirada de telhas de barro	0	m ²	2.000,0	21,69	43.380,00	0,60	80,00
180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	0	pt	64,0	670,85	42.934,40	0,59	80,59
110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m ²	2.000,0	20,95	41.900,00	0,58	81,17
170747	SEDOP	Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV	0	m	1.200,0	34,84	41.808,00	0,58	81,75
150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	0	m ²	600,0	68,20	40.920,00	0,56	82,31
170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	0	m	2.800,0	14,60	40.880,00	0,56	82,88
170748	SEDOP	Cabo de cobre 25mm ² - 1KV	0	m	800,0	48,85	39.080,00	0,54	83,42
180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	0	pt	144,0	268,35	38.642,40	0,53	83,95



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

**SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará**

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	0	un	20,0	1.902,52	38.050,40	0,53	84,48
170322	SEDOP	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	0	un	40,0	934,43	37.377,20	0,52	84,99
180540	SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	0	un	3,0	12.210,48	36.631,44	0,51	85,50
070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	0	m	300,0	122,03	36.609,00	0,51	86,00
180594	SBC	PINTURA PVA EM TETOS EM 2 DEMAOS SOBRE MASSA CORRIDA	PINTURAS	m ²	1.000,0	36,22	36.220,00	0,50	86,50
060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	INSTALACOE S ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	100,0	338,49	33.849,00	0,47	86,97
190609	SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	0	un	40,0	837,98	33.519,20	0,46	87,43
170867	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV	0	un	10,0	3.334,68	33.346,80	0,46	87,89
190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	0	un	30,0	1.094,94	32.848,20	0,45	88,35
150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica	0	m ²	1.000,0	32,29	32.290,00	0,45	88,79
180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	0	pt	52,0	584,94	30.416,88	0,42	89,21
170869	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV	0	un	20,0	1.460,04	29.200,80	0,40	89,62
170942	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 35mm2	0	m	800,0	35,87	28.696,00	0,40	90,01
170318	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	0	m	1.600,0	17,92	28.672,00	0,40	90,41
170922	SEDOP	Canaleta 20x20mm	0	m	1.000,0	28,31	28.310,00	0,39	90,80
230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	0	pt	32,0	809,44	25.902,08	0,36	91,16
150129	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa corrida	0	m ²	1.000,0	23,87	23.870,00	0,33	91,49
190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	0	m	60,0	397,18	23.830,80	0,33	91,82



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
170868	SEDOP	Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV	0	un	10,0	2.327,16	23.271,60	0,32	92,14
150606	SEDOP	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	0	m ²	520,0	44,37	23.072,40	0,32	92,46
091377	SEDOP	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio	0	un	60,0	378,55	22.713,00	0,31	92,77
150741	SEDOP	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	0	m ²	1.400,0	15,81	22.134,00	0,31	93,07
130112	SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	0	m ²	320,0	68,59	21.948,80	0,30	93,38
180508	SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	0	m	200,0	105,84	21.168,00	0,29	93,67
180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	0	pt	120,0	175,49	21.058,80	0,29	93,96
170941	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 25mm ²	0	m	800,0	25,61	20.488,00	0,28	94,24
060182	SBC	LUMINARIA E84 SOBREPOR 2X14/24W ALET PARABOLICAS T5 ABALUX	INSTALACOE S ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	50,0	401,61	20.080,50	0,28	94,52
170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm ² - 750 V	0	m	2.000,0	9,60	19.200,00	0,27	94,79
060612	SBC	LUMINARIA SOBREPOR A02 2X32/36/40W C/ALETAS - ABALUX	INSTALACOE S ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	50,0	375,06	18.753,00	0,26	95,04
020019	SEDOP	Retirada de reboco ou emboço	0	m ²	1.000,0	18,12	18.120,00	0,25	95,30
070029	SEDOP	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	0	m	200,0	89,06	17.812,00	0,25	95,54
230846	SEDOP	Revisão de ponto de ar condicionado	0	pt	60,0	290,38	17.422,80	0,24	95,78
150207	SEDOP	Acrílica para piso	0	m ²	500,0	34,55	17.275,00	0,24	96,02



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
170940	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 16mm ²	0	m	800,0	20,42	16.336,00	0,23	96,25
170388	SEDOP	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	0	un	40,0	372,21	14.888,40	0,21	96,45
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	30,0	472,05	14.161,50	0,20	96,65
090809	SEDOP	Caixilho em madeira de lei	0	m ²	40,0	351,73	14.069,20	0,19	96,84
170993	SEDOP	Holofote - LED 300W (Cônico)	0	un	50,0	281,12	14.056,00	0,19	97,03
011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	0	m ²	60,0	232,20	13.932,00	0,19	97,23
180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	0	m	200,0	60,96	12.192,00	0,17	97,40
170692	SEDOP	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	0	pt	60,0	197,18	11.830,80	0,16	97,56
180352	SEDOP	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	0	un	10,0	1.157,43	11.574,30	0,16	97,72
170939	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 10mm ²	0	m	800,0	14,35	11.480,00	0,16	97,88
170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	0	un	200,0	55,20	11.040,00	0,15	98,03



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
180443	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4"	0	un	32,0	340,51	10.896,32	0,15	98,18
170898	SEDOP	Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRÃO DIN	0	un	16,0	659,72	10.555,52	0,15	98,33
171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	0	un	240,0	39,57	9.496,80	0,13	98,46
070287	SEDOP	Cumeeira de barro	0	m	300,0	29,62	8.886,00	0,12	98,58
171528	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	0	un	300,0	25,68	7.704,00	0,11	98,69
080028	SEDOP	Descupinização	0	m ²	300,0	25,40	7.620,00	0,11	98,79
020015	SEDOP	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	0	m ²	620,0	10,85	6.727,00	0,09	98,88
020013	SEDOP	Retirada de esquadria com aproveitamento	0	m ²	220,0	28,94	6.366,80	0,09	98,97
171527	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	0	un	300,0	21,16	6.348,00	0,09	99,06
180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	0	un	32,0	197,91	6.333,12	0,09	99,15
170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	0	un	200,0	29,26	5.852,00	0,08	99,23
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	Lastro	m ³	10,0	533,68	5.336,80	0,07	99,30
030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	0	m ³	40,0	129,03	5.161,20	0,07	99,37
170362	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	0	un	60,0	85,28	5.116,80	0,07	99,44
170983	SEDOP	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	0	un	32,0	134,11	4.291,52	0,06	99,50
191518	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	0	un	32,0	132,69	4.246,08	0,06	99,56
191517	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	0	un	35,0	120,94	4.232,90	0,06	99,62
020024	SEDOP	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	0	m ²	800,0	5,17	4.136,00	0,06	99,68
171180	SEDOP	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	0	m	320,0	11,95	3.824,00	0,05	99,73
080300	SEDOP	Imunização para madeira	0	m ²	200,0	18,19	3.638,00	0,05	99,78



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
020842	SEDOP	Retirada de calha em chapa galvanizada	0	m	200,0	17,55	3.510,00	0,05	99,83
020014	SEDOP	Retirada de esquadria sem aproveitamento	0	m ²	200,0	14,47	2.894,00	0,04	99,87
190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	0	un	12,0	235,32	2.823,84	0,04	99,91
170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	0	un	60,0	32,65	1.959,00	0,03	99,93
191274	SEDOP	Torneira de bóia 3/4"	0	un	20,0	92,34	1.846,80	0,03	99,96
190230	SEDOP	Torneira plastica de 1/2"	0	un	32,0	35,71	1.142,72	0,02	99,98
191374	SEDOP	Sifão plástico flexível	0	un	40,0	24,30	972,00	0,01	99,99
190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	0	un	8,0	100,50	804,00	0,01	100,00
90065	Próprio	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar		un	80,0	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA PARA ATENDER A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Bancos

**SINAPI - 12/2025 - Pará
SBC - 12/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará**

B.D.I.

23,4%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------------------

Total sem BDI 5.869.755,39
Total do BDI 1.373.573,33
Total Geral 7.243.328,72

São Félix do Xingu/PA, 10 de Março de 2026.

Kleber Chuva Ferreira
Engenheiro Civil
RNP 1504759052
CREA/PA: 11.676-D