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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto

ID da Programacgao: 506

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na prestagao de servicos de marcenaria em
todas as unidades da Segao Judiciaria do Rio de Janeiro (SJRJ).

02. Descrigao da Necessidade da Contratagao

Considerando que a Sec¢ao Judiciaria do Rio de Janeiro ndo dispde, em seu quadro de pessoal, de
servidores técnicos habilitados para a execugdo de servigcos de marcenaria, a indicagdo do objeto
justifica-se pela necessidade da presenga de profissionais especializados para manter o mobiliario em
perfeito estado de conservagao e funcionamento, possibilitar a implantagéo de projetos institucionais,
bem como a execugdo de demandas diversas em madeiras e assemelhados, de acordo com o CBO
da categoria. Os servigos deverdo ser executados com regime de dedicagdo exclusiva de mao de
obra.

O contrato vigente apresentou limitagbes operacionais, evidenciando a necessidade de reestruturagéo
das equipes e melhoria da comunicagdo operacional (celulares), sobretudo ao verificarmos a
crescente demanda por servicos da marcenaria, bem como o aumento de complexidade verificado
nesses servigos.

Assim, a contratagdo proposta conta com 4 postos de trabalho para profissional Marceneiro (CBO n°
7711-05), a serem divididos em 2 equipes, cada uma delas dispondo de um aparelho celular, visando
o incremento da qualidade e agilidade na prestagédo dos servicos.

03. Requisitos da Contratagao

Tabela 3.1 - Definicao dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos




Requisitos Técnicos Justificativa

Experiéncia comprovada na prestacao de servicos com cessao|Garantir a qualidade da prestacao
de mao de obra. dos servigos.

Observacgoées:

Tabela 3.2 - Definigao dos Requisitos Normativos e Identificagdo do Normativo

Requisitos Normativos Identificagao do Normativo

Nao se aplica.

Observacgoées:

ATENCAO: No item 4 deve-se escolher a tabela adequada ao tipo de contratagiio (continuada ou nio)
e excluir a tabela que nao for usar.

04. Estimativa das Quantidades para a Contratagao

4.1 Contrato Continuado

4.1.1 Numero de Meses Detalhado:

(levar em consideragao todo o periodo de vigéncia do contrato, indicando o custo anual)

O periodo de contratagédo sera de 24 meses, prorrogado na forma da Lei n® 14.133/21. O custo anual
da contratacgao vigente é de, aproximadamente, R$ 352.034,88.

4.1.2 Quantitativo da Mao de Obra (no caso de contrato que inclua mao de obra alocada nas
dependéncias da SJRJ):

e 4 postos de trabalho para profissional Marceneiro (CBO n° 7711-05).

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor

51 Levantamento de Solugcdes Adotadas por Outros Orgdos Publicos/Instituiges
(Preferencialmente no Poder Judiciario Federal)

Tabela 5.1 - Solugées de Outros Orgdos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitario ou Mensal
Contratado




~ L Fonte de|Valor unitario ou mensal do
Solugoes de outros 6rgaos .
pesquisa contratado
0001622-07.2025.4.02.8000 Intranet  do)\ps 186.183,48
TRF2
00_00542-42.2025.4.04.8’003 (Justica Federal de PNCP R$ 388.939.92
Primeiro Grau no Parand)

Observagoes:

5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado

Tabela 5.2 - Solug6es Disponiveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitario ou Mensal
Contratado

Valor Unitario

Solugoes disponiveis no mercado Fonte de Pesquisa
ou Mensal

No ambito de orgdos publicos de porte e complexidade
semelhantes aos da Justica Federal de 1° Grau do Rio de
Janeiro, ndo foram identificadas solugdes desprovidas de
profissionais residentes. As solugbes contratuais baseadas
exclusivamente em atendimento sob demanda, sem alocagao
permanente de médo de obra, ndo atendem as necessidades|PNCP N/A
operacionais da SJRJ, especialmente no que se refere ao
pronto atendimento das demandas e a continuidade dos
servicos.

Observacgoées:

06. Descrigao da Solugao




A solucao consiste na contratagao de profissionais especializados para manter o mobiliario em perfeito
estado de conservagao e funcionamento, possibilitar a implantacdo de projetos institucionais, bem
como a execucao de demandas diversas em madeiras e assemelhados, de acordo com o CBO da
categoria. BENEFICIOS DE ALIMENTACAO O aumento dos valores referentes ao café da manha e
refeicbes buscam aumentar o sentimento de valorizacdo dos profissionais técnicos em relagao aos
profissionais de outros contratos e servidores. Tal fato, atualmente, € fonte de dificuldade de retencéo
de bons profissionais e insatisfacdo generalizada dentre os colaboradores da marcenaria, que, por
serem especializados, tém constante contato com outros profissionais do mercado e mantém
comparacao constante com o praticado na area afim e servidores. Considerando a reduzida condigao
financeira das categorias objetos desta contratacdo, bem como o alto custo do géneros alimenticios
no Estado do Rio de Janeiro, e visando, ainda, ao bem-estar e dignidade dos colaboradores, foi
previsto, no Termo de Referéncia, o valor de R$ 37,27 diarios por colaborador a titulo de vale-
alimentacgdo. Utilizou-se como parametro o valor pago em contrato desta Seccional com empresa
fornecedora de marmitas aos jurados em Tribunais do Juris realizados nesta Seccional, qual seja, R$
36,20, conforme Ata de Registro de Prego (Documento SEI n° 1499091 extraida do processo n°
0005166-63.2026.4.02.8001), acrescido do reajuste em decorréncia da variagdo do IPCA de janeiro a
abril de 2026 (2,94%).

Pelas razbdes descritas anteriormente no que tange a valorizagdo das categorias e alto custo dos
alimentos, em relagéo ao café da manha3, foi estipulado, no Termo de Referéncia, que seja estendido a
todos os terceirizados de todos os Municipios integrantes da presente contratagdo ou que vierem a ser
aditados o valor de R$ 14,40, conforme mediana obtida por pesquisa de mercado, contendo os itens
pao com manteiga e café com leite, conforme Anexo IX - Beneficios de alimentagéo (1972199).

6.1 Ciclo de Vida: De 1 a 3 anos

6.1.1 Carater da Despesa deste Objeto: Definitivo

Pagamento Integral dentro do Exercicio: Sim.

Necessidade de Formagao de Lote por Motivos Técnicos: Nao.

Necessidade Técnica de Indicagao de Marcas/Fabricantes Especificos: Nao.




Necessidade de Alocagdo de Mao de Obra em Caso de Servigo: Sim. Houve estudo prévio sobre a
possibilidade de execugéo do servigo sem a presenga permanente (jornada fixa) da mao-de-obra nas
dependéncias da SJRJ. Informo que realizamos pesquisa junto ao mercado e outros Org&os sobre o
método de contratagdo de servicos de marcenaria, considerando a pluralidade de acgdes
desempenhadas pelos marceneiros nos servigcos realizados na SJRJ, de forma e periodo inconstante.
Analisamos a possibilidade de realizagdo do servico por demanda, na qual a dinamica da
contratagao/servigos seguiria os moldes do processo de 0003527-44.2025.4.02.8001 da SIE, no que
tange a realizagcado de servigos eventuais, adotando para pagamento dos servigos variantes como
homem/hora, metro, m? e unidade, todavia, ndo existe método estabelecido por Orgéos como
referéncia para formacédo de precos para servicos de marcenaria, considerando todos os servigos
desempenhados pelos profissionais nesta Sec¢ao Judiciaria, impedindo a adogéo de critérios objetivos
e factiveis para composicdo de precos (servigco, material ou servico e material). Diferentemente dos
servicos executados no processo supracitado, na qual adotam indices e indicadores da construcéo
civil como o SINAPI, SBC, PINI e EMOP, realizando a composi¢cao de precos para os servigos de
acordo com o estabelecido do TCPO (Tabela de Composicdo de Pregco de Orgamento) daqueles
Orgdos. Somente em relagdo aos mobilidrios desta Segdo Judiciaria que possuem especificidades
diversas, néo havendo padronizagao de medidas (L x A x C), espessuras de pegas, tipo de material
(madeira, MDF, MDP, compensado, aglomerado, etc.), tipo de acabamento (pintado, envernizado,
folheado, laminado, etc.), tipos de acessérios, o que, por si s0O, ja seria um fator dificultador para
elencar todos os servigos de acordo com as caracteristicas de cada bem, de modo a encontrar/sugerir
contratacdo de forma diversa. Diligenciou-se a sitios de alguns Tribunais do Judiciario Federal e
constatou-se que a forma de contratagdo de servicos de marcenaria n&o diverge da proposta nos
termos deste processo, ressalta-se que o TRF - 22 regido e TRF - 52 Regido possuem servidores da
especialidade marcenaria no seu quadro funcional. Outrossim, constatou-se contratacdes para
servigos de marcenaria por demanda quando o objeto é certo e determinado (ex.: reparo total de certo
tipo de mobiliario por prego unico/total), diversa da multiplicidade de servigos e agdes desenvolvidas e
extemporaneas da nossa realidade cotidiana. Para dimensionar a atuagdo dos profissionais de
marcenaria nesta Secao Judiciaria, no exercicio de 2025, quando nao houve interrup¢cao de ordem
contratual, foram cadastrados no Siga-Servicos 470 (quatrocentos e setenta) registros para
atendimento, sem estar neste computo as demandas oriundas de expediente (memorando) e servigos
de reinstalagdo e inauguracdo de Setores Administrativos e Varas, sendo que, dependendo da
complexidade do servigo, € exigida a agdo de mais de um profissional ao mesmo tempo e sua
resolugao pode perdurar por dias. Foi quantificada a contratacdo de 4 Marceneiros tendo em vista a
impossibilidade de servigos como alteragbes de layout com movimentagao de divisérias, montagem e
desmontagem de mobiliarios pesados, corte de chapas de madeira e assemelhados serem executados
por apenas um profissional, e considerando que ha necessidade de atendimento a demandas nos 4
prédios da Capital e 19 Subseg¢des, com abertura de varias frentes de trabalho concomitantes para
atendimento a chamados e execugdo de projetos institucionais, tendo sido a formagdo desta
composicao de equipe a solugdo mais apropriada para atendimento as demandas.

07. Demonstrativos dos Resultados Esperados

Maior eficacia no atendimento as demandas;

Melhoria na continuidade dos servicos;

Maior controle técnico e gerencial;

Melhoria na comunicagao operacional;

Adequacao as exigéncias ambientais.

08. Justificativa para o Parcelamento ou Nao da Contratagao

Nao se aplica.

09. Providéncias a serem tomadas pela Administragao previamente a Celebracao do Contrato

9.1 Necessidade de Oitiva das Areas Envolvidas: Nio

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes




Nao se aplica.

11. Critérios de Sustentabilidade

Conforme item 4 do Termo de Referéncia.

12. Impactos Ambientais

Em decorréncia da transformacéo da matéria-prima, principalmente da madeira e do compensado, os
impactos ambientais verificados séo:

1) geragao de ruido - poluigdo sonora;
2) geragao de residuos solidos e material particulado.

Também sao constatados impactos ambientais decorrentes do descarte de embalagens de produtos
quimicos, como vernizes e solventes.

Os impactos serdao mitigados por meio de praticas sustentaveis e cumprimento da legislagdo ambiental
aplicavel a cada caso, conforme descrito no TR.

13. Contratagao Anterior/Processo Administrativo

Processo SEI n° 0004011-59.2025.4.02.8001

14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratagcao

Trata-se de modelo de contratagcdo ja adotado pela Administracdo em exercicios anteriores, que
consta da base contratual e tem se mostrado adequado para o atendimento eficiente as demandas da
SJRJ, sendo, portanto, viavel a contratagao nos termos propostos.

De acordo. Encaminho este formulario para apreciagao.

Documento assinado eletronicamente por MONICA DUTRA FERNANDES, Supervisora, em
05/10/2026, as 15:37, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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