
          Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha 
orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de 
insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 112 da Lei nº 12.017 de 12 
de agosto de 2009.

         O percentual de encargos sociais adotado é de 113,98% (horista) e 70% (mensalista), Conforme SINAPI  - 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SEM desoneração dos encargosmantido e 
divulgado pela Caixa Econômica Federal.

PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF
EMPREEDIMENTO: EXECUÇÃO DA  REFORMA DA PISCINA DO CAMPUS DA UNIVASF PETROLINA-PNZ

DECLARAÇÃO

23 de agosto de 2024

___________________________________________

ART Nº PE20231012308

HUGO DAMIÃO BARBOSA TORRES

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0512698155



1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 16,27%                       60.410,40 

2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 8,34%                       30.968,40 
3.0  PISOS, PAREDES ,REVESTIMENTOS  E FECHAMENTOS 73,03%                     271.209,54 
4.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,37%                         8.802,97 

TOTAL DA PROPOSTA (R$): 100,00% R$ 371.391,31

RNP: 0512698155

ITENS DESCRIÇÃO  % DO ITEM  V.TOTAL C/ B.D.I. (R$) 

ART Nº PE20231012308

HUGO DAMIÃO BARBOSA TORRES
ENGENHEIRO CIVIL

EMPREEDIMENTO: EXECUÇÃO DA  REFORMA DA PISCINA DO CAMPUS DA UNIVASF PETROLINA-PNZ DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

___________________________________________

PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF  ÁREA CONSTRUÍDA: 788,37m² 



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 60.410,40        
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M²               6,00 310,75                       376,29            2.257,74 
1.2 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA/CONCRETO, CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA. M²            8,00 472,80                       572,51            4.580,08 
1.3 - COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 MÊS            4,00 800,00                       968,72            3.874,88 
1.4 - COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MÊS            4,00 945,23                   1.144,58            4.578,32 
1.5 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022 MÊS            4,00 1.600,00                1.937,44            7.749,76 
1.6 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02¬_02/2022 MÊS            4,00 1.800,00                2.179,62            8.718,48 
1.7 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 -PAREDES PISCINA/PAREDES DA PSICINA M² 131,68      21,51                           26,05            3.430,26 
1.8 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 -BORDA PISCINA M² 18,98        21,51                           26,05               494,43 
1.9 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 -- REBOCO DAS PAREDES PISCINA M² 150,66      10,78                           13,05            1.966,11 

1.10 - COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE IMPERMEBILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA -PAREDES/BORDA PSICINA M² 150,66      7,82                               9,47            1.426,75 
1.11 - COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA NATURAL -PISO EXTERNO, INCLUSIVE  BORDAS M² 446,25      29,67                           35,93          16.033,76 

1.12 104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE CANALETA/DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 /ESPESSURA DAS 
PAREDES EPISO DE 5CM M³ 2,48           188,41                       228,15               565,81 

1.13 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/ 2017 -RODAPÉ DA CONTENÇÃO EXTERNA E RAMPAS M² 72,25        10,78                           13,05               942,86 

1.14 104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023-ÁREA ONDE O PISO CEDEU (CONFORME 
INDICADO NO PROJETO)

M³ 15,42        188,41         
              228,15            3.518,07 

1.15 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES/TRAMPOLIM  EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³ 0,90           250,58                       303,43               273,09 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA          30.968,40 
2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          30,00 120,80                       146,28            4.388,40 
2.2 90780 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        400,00 54,88                           66,45          26.580,00 

3.0 PISOS, PAREDES ,REVESTIMENTOS  E FECHAMENTOS        271.209,54 

3.1 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023-
PAREDES /BORDA PISCINA

M²
       150,66 

127,57         
              154,47          23.272,45 

3.2 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022-PAREDES DA PISCINA

M²
       131,68 

4,26             
                  5,16               679,47 

3.3 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM-PAREDES/BORDA PISCINA M²
       150,66 

26,78           
                32,43            4.885,90 

3.4 87527 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014-
PAREDES DA PSCINA

M²
       131,68 

39,68           
                48,05            6.327,22 

3.5 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M2 CR 39,89COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021-BORDA DA PSICINA

M²
         18,98 

39,89           
                48,30               916,73 

3.6 98556 SINAPI
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023-PAREDES/BORDA

M²
       150,66 

57,10           
                69,14          10.416,63 

3.7 - COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA SPORT, PLACA EXTRUSADA, GAIL, REF. 1009 OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO -PAREDES PISCINA

M²
       131,68 

155,48         
              188,27          24.791,39 

3.8 - COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA SPORT, ACABAMENTO, REF. 3109 OU SIMILAR, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO-BORDA PISCINA

M²          18,98 494,51                       598,80          11.365,22 
3.9 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023-TRECHO DO PISO QUE CEDEU (ESP. MÉDIA=14CM) M³          26,99 115,18                       139,47            3.764,30 

3.10 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022-TRECHO DO PISO/CONTRAPISO QUE CEDEU(ÁREA PREVISTA NO PROJETO COM AFASTAMENTO DE 2,5M DA BORDA)

M²
       192,80 

85,93           
              104,05          20.060,84 

3.11 87620 SINAPI
REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021-TRECHO DO PISO  QUE CEDEU

M²
       192,80 

31,06           
                37,61            7.251,21 

3.12 - COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO EM PEDRA PEDRA NATURAL(CARIRI ESP.= 2CM), C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA-PISO EXTERNO, 
INCLUSIVE SEÇÃO DA LAJE DA BORDA 

M²
       446,25 

63,92           
                77,40          34.539,75 

3.13 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023-RECUPERAÇÃO DE TRECHOS  DA 
ALVENARIA DE CONTENÇÃO  EXISTENTE

M³
           0,83 

53,53           
                64,82                  53,80 

3.14 89470 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022-
RECUPERAÇÃO DE TRECHOS  DA ALVENARIA EXISTENTE

M³
           8,25 

93,61           
              113,35               935,14 

3.15 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020-GUARDA-CORPO E TELAS M²        266,60 8,74                             10,58            2.820,63 

3.16 100725 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICORAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE -MONTANTES, TRAVESSAS, ESCORAS DO GUARDA E CORRIMÃO

M²
       261,98 

26,09           
                31,59            8.275,95 

3.17 100725 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICORAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE -PORTAO CASA DE MÁQUINAS

M²
           4,62 

26,09           
                31,59               145,95 

3.18 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022-RPDAPÉ PAREDES  RAMPAS EXTERNAS E RAMPA

M²
         80,50 

4,26             
                  5,16               415,38 

3.19 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014-RECUPERAÇÃO PAREDES RAMPAS EXTERNAS

M²
         80,50 

36,87           
                44,65            3.594,33 

3.20 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2 -PAREDES RAMPAS EXTERNAS E RAMPA M²          80,50 4,32                               5,23               421,02 

3.21 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃ OS. AF_04/2023--PAREDES RAMPAS EXTERNAS E RAMPA M²
         80,50 

13,25           
                16,04            1.291,22 

3.22 COTAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE SAIDA PARIS,PLATAFORMA DE APOIO NAS MEDIDAS DE 50CM DE LARGURA , 50 CM DE LALTURA  E 75CM 
DE COMPRIMENTO,  COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE DE LIXA IMPORTADA (EXTREMAMENTE ADERENTE) E PINTURA ELETROSTÁTICA.

UND
           6,00 

9.184,14      
        10.536,96          63.221,76 

3.23 COTAÇÃO -
ACESSORIO PARA PISCINA, SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS PARA SAÍDA DE NADOCOSTAS, FEITO COM 2 TUBOS EM AÇO INOX304 PARALELOS E 
REGULAGEM POR 2BLOCOS DE RESINA DE 12X6X4 CM,MEDIDAS DA BASE DE RESINA COM LIXAEXTREMAMENTE ADERENTE DE

UND
         10,00 

369,06         
              423,42            4.234,20 

3.24 - COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, GEOMETRIA RETANGULAR (DIM. INTERNAS 20X15X10CM)-ALTURA X LARGURA X 
ESPESSURA

M
         76,25 

76,83           
                93,03            7.093,54 

3.25 98556 SINAPI
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA M2 / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV)-PAREDES DA PISCINA

M²
         51,80 

57,10           
                69,14            3.581,45 

3.26 103001 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADACOM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M
         76,25 

254,90         
              308,66          23.535,33 

3.27 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022-DRENAGEM M          12,00 17,90                           21,68               260,16 

3.28 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA M CRMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022-DRENAGEM M          40,00 30,20                           36,57            1.462,80 
3.29 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ M³ C02/2021-DRENAGEM E PREDRA ARGAMASSA DA M³            5,90 80,22                           97,14               573,13 

3.30 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 AS 0,64OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021-FUNDO PAREDE CONTENÇÃO

M²
           2,50 

0,64             
                  0,77                    1,93 

3.31 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME M3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022-RECUPERAÇÃO PAREDE CONTENÇÃO

M³
           0,88 

498,58         
              603,73               531,28 

3.32 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA , LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020-DRENAGEM M³            1,08 259,99                       314,82               340,01 
3.33 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016-DRENAGEM M³            4,82 25,60                           31,00               149,42 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES            8.802,97 

4.1 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- 
MATERIAL ATERRO

M³XKM
       350,87 

2,89             
                  3,50 

           1.228,05 

4.2 100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020-MATERIAL ATERRO

M³
         26,99 

9,30             
                11,26 

              303,91 

4.3 101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1 M3 AS 3,9100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020-MATERIAL ATERRO M³
         26,99 

4,37             
                  5,29 

              142,78 

4.4 100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020-ENTULHO

M³
         47,15 

9,30             
                11,26 

              530,91 

4.5 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- 
ENTULHO

M³XKM
       825,13 

2,89             
                  3,50 

           2.887,96 

4.6 - COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DO ENTULHO M²        787,55 3,89                               4,71            3.709,36 

VALOR TOTAL (R$)        371.391,31 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA C/BDI (R$)        371.391,31 

_________________________________________________
HUGO DAMIÃO BARBOSA TORRES

ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0512698155

ITEM CÓDIGO REFER. DISCRIMINAÇÃO

PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF  ÁREA CONSTRUÍDA: 788,37m² 
 REFERÊNCIA: SINAPI/PE  

05/2024 

EMPREEDIMENTO: EXECUÇÃO DA  REFORMA DA PISCINA DO CAMPUS DA UNIVASF PETROLINA-PNZ
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 

13/06/2024 

 UNID. 

ORÇAMENTO SINTÉTICO -NÃO-DESONERADO

 ENC. SOCIAIS HORISTA: 
113,98%; MENSALISTA: 70 % 

ART Nº PE20231012308

 QUANT. 
 VALOR 

UNIT.S/BDI 
 VALOR 

UNIT.C/BDI 
 VALOR TOTAL 

C/BDI (R$) 



ITENS BASE/FONTE CÓDIGO UND. QUANT.  V. UNIT. 
(R$) 

 V. TOTAL (R$) 

1.2 M²  472,80                      

SINAPI_I 10886 UN 0,0966 245 23,67                        

SINAPI_I 10891 UN 0,0966 236,62 22,86                        

SINAPI_C 88489 M2 0,4761 13,25 6,31                          

SINAPI_C 91170 M 0,4251 10,69 4,54                          

SINAPI_C 91173 M 0,4638 3,98 1,85                          

SINAPI_C 91862 M 0,4251 9,35 3,97                          

SINAPI_C 91870 M 0,4638 12,09 5,61                          

SINAPI_C 91924 M 1,0821 2,68 2,90                          

SINAPI_C 91926 M 2,087 3,85 8,03                          

SINAPI_C 92008 UN 0,2899 46,29 13,42                        

SINAPI_C 92023 UN 0,0966 48,41 4,68                          

SINAPI_C 92543 M2 1,9256 24,09 46,39                        

SINAPI_C 92981 M 0,4831 13,8 6,67                          

SINAPI_C 93358 M3 0,0078 80,22 0,63                          

SINAPI_C 94210 M2 1,9256 58,65 112,94                      

SINAPI_C 95241 M2 1,9256 36,26 69,82                        

SINAPI_C 95805 UN 0,3865 26,35 10,18                        

SINAPI_C 96985 UN 0,0966 144,73 13,98                        

SINAPI_C 97584 UN 0,1932 120,16 23,21                        

SINAPI_C 97886 UN 0,0966 153,58 14,84                        

SINAPI_C 98441 M2 0,0966 95,64 9,24                          

SINAPI_C 98445 M2 0,1111 112,53 12,50                        

SINAPI_C 98445 M2 0,1508 112,53 16,97                        

SINAPI_C 98446 M2 0,1176 142,8 16,79                        

SINAPI_C 101876 UN 0,0966 119,02 11,50                        

SINAPI_C 101891 UN 0,2899 32,08 9,30                          

 REFERENCIA SINAPI 93583

1.3 MÊS 800,00                      

ORSE_ 4299 MÊS 1 800 800,00                      

 REFERENCIA ORSE 10068

1.4 MÊS 945,23                      

SINAPI_I 4299 MÊS 1 945,23 945,23                      

 REFERENCIA ORSE 4656

1.5 MÊS 1.600,00                  

ORSE_I 4298 MÊS 1 1600 1.600,00                  

 REFERENCIA ORSE 4657

1.6 MÊS 1.800,00                  

ORSE_I 4296 MÊS 1 1800 1.800,00                  

 REFERENCIA ORSE 4659

1.10 M²  7,82                          

SINAPI_C 88309 H 0,1000    25,46         2,55                          
SINAPI_C 88316 H 0,2600    20,28         5,27                          

 REFERENCIA ORSE07218

1.11 M²  29,67                        

SINAPI_C 88309 H 0,1300    25,46         3,31                          
SINAPI_C 88316 H 1,3000    20,28         26,36                        

 REFERENCIA ORSE 4801

3.3 M²  26,78                        

SINAPI_I 36887 M²  1 13,4 13,40                        

SINAPI_C 88316 H 0,66        20,28         13,38                        
 REFERENCIA ORSE 10068

M²  63,92                        

SEINFRA_I I0108 M³ 0,0304    119,58       3,64                          
SEINFRA_I I0805 KG    9,1300    0,71           6,48                          
SEINFRA_I I0441 KG    4,5500    0,96           4,37                          
SEINFRA_I I1661 M² 1,0500    33,76         35,45                        
SINAPI_C 88309 H 0,3500    25,46         8,91                          
SINAPI_C 88316 H 0,2500    20,28         5,07                          

 REFERENCIA SEINFRA C1863

M²  155,48                      

ORSE_I 9401 KG    1,9 26,45         50,26                        
SINAPI_I 37595 KG    5,5 2,92 16,06                        
ORSE_I 9399 M² 1,05 68,65 72,08                        

SINAPI_C 88309 H 0,4000    25,46         10,18                        
SINAPI_C 88316 H 0,3400    20,28         6,90                          

 REFERENCIA ORSE 9117

M²  494,51                      

ORSE_I 9401 KG    1,9 26,45         50,26                        
SINAPI_I 37595 KG    5,5 2,92 16,06                        
ORSE_I 9397 M² 1,05 391,53 411,11                      

SINAPI_C 88309 H 0,4000    25,46         10,18                        
SINAPI_C 88316 H 0,3400    20,28         6,90                          

PISO PEDRA CARIRI E=2CM

COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022

ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO

COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02¬_02/2022

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM-PAREDES 
PISCINA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022

COMPOSIÇÃO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA SPORT, GAIL, REF. 5720 OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS

COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA SPORT, GAIL, REF. 1009 OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO
REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS
ARGAMASSA COLANTE  TIPO AC-III
CERÂMICA 24 X 11,6 CM, E= 9MM, GAIL, LINHA SPORT,PLCA EXTRUDADA, REF. 1009 OU SIMILAR
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA NATURAL,CARRIRI,ESP=2CM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND
CAL HIDRATADA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA COLANTE  TIPO AC-III
CERÂMICA 24 X 11,6 CM, E= 9MM, GAIL, LINHA SPORT, ACABAMENTO, REF. 5720 (BORDA PARA CANALETA ANTIDERRAPANTE) OU 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO EM PEDRA PEDRA NATURAL(CARIRI ESP.= 2CM), C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA

AREIA GROSSA

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M EQUIPADO COM 01\AR CONDICIONADO E MESA PARA 12 
 PESSOAS

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 MES 945,23
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE IMPERMEBILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS NÃO COMPOSTOS PELA TABELA SINAPI

PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF REFERÊNCIA: SINAPI/PE  05/2024

EMPREEDIMENTO: EXECUÇÃO DA  REFORMA DA PISCINA DO CAMPUS DA UNIVASF PETROLINA-PNZ ÁREA CONSTRUÍDA: 788,37m²



 REFERENCIA ORSE 9115

M 76,83                        

SINAPI_C 97087 M² 0,83 2,63 2,18                          
SINAPI_C 94964 M³ 0,03 488,26 14,65                        
SINAPI_C 92522 M² 1,05 46,92 49,27                        
SINAPI_C 91594 KG    1 10,73 10,73                        

3.22 UND. 9.184,14                  

COTAÇÃO MERCADO UND. 1 9150 9.150,00                  
SINAPI_C 88315 H 0,75 25,24 18,93                        
SINAPI_C 88316 H 0,75 20,28 15,21                        

 REFERENCIA PRÓPRIA

3.23 UND. 369,06                      

COTAÇÃO MERCADO UND. 1 359,95 359,95                      
SINAPI_C 88315 H 0,2 25,24 5,05                          
SINAPI_C 88316 H 0,2 20,28 4,06                          

 REFERENCIA PROPRIA

4.6 M² 3,89                          

11.9.1 SINAPI_C 88316 H 0,1400    20,28         2,84                          
11.9.2 SINAPI_C 38400 UN    0,0500    20,96         1,05                          

REFERENCIA SINAPI 9537

RNP: 0512698155

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VASSOURA 40 CM COM CABO

__________________________________________________________________

HUGO DAMIÃO BARBOSA TORRES
ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE/CANOPLA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FIXAÇÃO DAS RAIAS, CONFORME COTAÇÃO

CANOPLA EM AÇO INOXIDÁVEL DEVE SER CHUMBADA NA BORDA DAPISCINA ONDE A RAIA DEVERÁ SER PRESA.
SERRALHEIRO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DO ENTULHO 

COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE SAIDA PARIS,PLATAFORMA DE APOIO NAS MEDIDAS DE 50CM DE LARGURA , 50 CM 
DE LALTURA  E 75CM DE COMPRIMENTO,  COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE DE LIXA IMPORTADA (EXTREMAMENTE ADERENTE) 
E PINTURA ELETROSTÁTICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE SAIDA PARIS,PLATAFORMA DE APOIO NAS MEDIDAS DE 50CM DE LARGURA , 50 CM DE 
SERRALHEIRO  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EDECUÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO ARMADO  , MOLDADA IN LOCO, GEOMETRIA RETANGULAR(25X15X5CM)-ALTURA X 
LARGURA X ESPESSURA -ARMADO COM TELA Q-92

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA 
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-92. AF_06/2019

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

REFERÊNCIA PRÓRPIA

COMPOSIÇÃO

ART Nº PE20231012308





VALOR (R$/m²)  m²

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL(R$)

100%

60.410,40                     
25% 25% 25% 25%

7.742,10                       7.742,10       7.742,10    7.742,10    
15% 40% 30% 15%

40.681,43                     108.483,82  81.362,86  40.681,43  
100%

8.802,97    

108.833,93 116.225,92 89.104,96 57.226,50 371.391,31

108.833,93 225.059,85 314.164,81 282.286,35

29,30% 31,29% 23,99% 15,41% 100,00%

29,30% 60,60% 84,59% 100,00%

30.968,40

271.209,54

8.802,97

PRAZO:  120 DIAS 

73,03%

2,37%

PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF

EMPREEDIMENTO: EXECUÇÃO DA  REFORMA DA PISCINA DO CAMPUS DA UNIVASF 
PETROLINA-PNZ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

60.410,40

VALOR TOTAL                     
DO ITEM

RNP: 0512698155

1.0

2.0

3.0

4.0

 R$          60.410,40 

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL (R$)

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

% MENSAL ACUMULADA

 R$        271.209,54 

%  MENSAL
100,00%

ITEM ETAPAS

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 R$            8.802,97 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

DESEMBOLSO ACUMULADO

ART Nº PE20231012308

 R$          30.968,40 

%                     
SERV

16,27%

8,34%

___________________________________________
HUGO DAMIÃO BARBOSA TORRES

 PISOS, PAREDES ,REVESTIMENTOS  E 
FECHAMENTOS 

ENGENHEIRO CIVIL

371.391,31


