
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito

Diretoria de Engenharia de Trânsito

 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD Nº 3, 29 DE MAIO DE 2026

 

 

Número Processo SEI: 25.13.000004969-1

Órgão: Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito - SET

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):

Diretoria de Engenharia de Trânsito

Responsável pela Demanda: Matrícula:

Marco Antônio Dantas Porfírio Borges 658405

E-mail:
smmdiretoriadeengenharia@gmail.com

Telefone: (62) 3524-4669

 
1. Justificativa da necessidade de Contratação (Art. 7°, I, "a", IN TCMGO nº 9/2023):
A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito é responsável, conforme o art. 24, inciso II, do Código de
Trânsito Brasileiro – CTB, pela implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização viária do
município. Sendo necessária a presente contratação de serviços especializados de sinalização viária
horizontal, vertical, dispositivos auxiliares de segurança e implantação de sistema informatizado de gestão,
de forma a assegurar a continuidade, a modernização e a eficiência da mobilidade urbana.
A sinalização viária constitui elemento essencial da engenharia de tráfego, responsável por organizar
fluxos, preservar a segurança e garantir a mobilidade urbana. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 21, II)
atribui aos municípios a competência de implantar, manter e operar a sinalização.
No município de Goiânia, a demanda por serviços de sinalização cresceu substancialmente em razão de
medidas recentes de mobilidade:
- Conversão livre à direita em mais de 150 cruzamentos, prevista no art. 44-A do CTB;
- Uso de corredores exclusivos de ônibus por motocicletas, para ampliação da fluidez;
- Retorno e ampliação da fiscalização eletrônica, em atendimento à Resolução CONTRAN nº 798/2020.
- Plano Nova Mobilidade de Goiânia, que inclui o Programa de Desobstrução de Vias Arteriais;
Além dessas demandas emergenciais, há necessidade permanente de manutenção e revitalização da
sinalização já implantada. Os contratos vigentes não têm capacidade quantitativa para atender ao volume
atual: o Contrato nº 015/2020 (NEO Consult) encerrou-se em 30/08/2025 e o Contrato nº 002/2021 (Planex
Engenharia) não contempla todos os itens e soluções tecnológicas necessárias. Esse déficit representa
risco de descontinuidade e compromete a segurança viária.
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Registra-se que, diante do risco de descontinuidade dos serviços essenciais de sinalização horizontal e
vertical, foi formalizada contratação emergencial, com caráter temporário, exclusivamente para assegurar a
manutenção mínima da operação até a conclusão do procedimento licitatório definitivo.
Considerando que a dinâmica do trânsito impede a descrição prévia das vias a serem atendidas, a
contratação deverá abranger toda a malha viária pavimentada (7.822 km), assegurando flexibilidade para
manutenção corretiva e implantação em novos pontos.
 
2. Descrição sucinta do objeto (Art. 7°, I, "b", IN TCMGO nº 9/2023):
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia de tráfego consistentes
na implantação, revitalização e manutenção de sinalização viária horizontal, sinalização viária vertical e
dispositivos auxiliares/delimitadores, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra e
implantação de sistema informatizado de gestão da sinalização, para atendimento das demandas do
sistema viário do Município de Goiânia, mediante Ordens de Serviço, por meio de Ata de Registro de
Preços.
 
3. Quantidade a ser contratada (Art. 7°, I, "c", IN TCMGO nº 9/2023):

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

1 IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL    

1.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 315.184

1.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura
de 0,6 mm m² 181.910

1.3 Pintura com plástico a frio bicomponente à base de resinas
metacrílicas por extrusão (plano) m² 76.000

1.4 Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de
resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm m² 182.000

1.5
Sinalização horizontal - metil metacrilato monocomponente
com refletorização – espessura de 0,6 mm - aplicação
manual - fornecimento e instalação

m² 30.000

1.6
Sinalização horizontal - metil metacrilato monocomponente
com refletorização – espessura de 0,6 mm - aplicação
mecanizada - fornecimento e instalação

m² 40.000

1.7 Laminado elastoplástico para sinalização horizontal -
espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação m² 10.000

1.8 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II -
com um pino - fornecimento e colocação un 60.000

1.9 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II -
com um pino - fornecimento e colocação un 40.000

1.10 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 15.000

1.11 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação un 15.000

1.12 Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por
jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes m² 32.500

1.13 Remoção de tachas e tachões un 13.500

02 IMPLANTAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL    

2.1 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 5.000

2.2 Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm,
modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI -

m² 1.000
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fornecimento e implantação

2.3 Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm
para placa de sinalização - fornecimento e implantação un 5.600

2.4
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m -
fornecimento e implantação

un 9.400

2.5 Fornecimento e implantação de luminárias tipo LED com
pictograma para travessias de pedestres un 350

2.6
Fornecimento e implantação de luminárias tipo LED com
pictograma e base com dispositivos para travessias de
pedestres

un 350

2.7 Suporte metálico com braço projetado - Área de Exposição
até 4,50 m² - Fornecimento e Implantação un 222

2.8 Remoção de placa de sinalização m² 650

2.9 Limpeza de placa de sinalização m² 52.000

03 IMPLANTAÇÃO - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA    

3.1
Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a
ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 A W4) - Defensa Metálica -
Fornecimento e Implantação

m 15.000

3.2
Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de
contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e
implantação

un 400

3.3 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira
New Jersey - fornecimento e implantação un 60

3.4 Módulo de transição de defensa metálica para barreira
rígida - fornecimento e implantação un 60

3.5 Refletivo de defensa un 1.875

3.6 Remoção de defensa un 500

3.7 Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas
refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm un 2.250

3.8
Fornecimento e instalação de balizador de alta performance
em poliuretano cônico na cor branca aprox. 775 mm de
altura

un 1.000

3.9

Fornecimento e instalação de GRADIL - Protetor de
pedestre 1100mm de altura x 1650mm de comprimento com
tubos de 2" e grade quadriculada em ferro redondo 5mm.
Galvanizado a fogo

m 1.650

3.10 Fornecimento e instalação quebra-molas de borracha m 5.000

04 GESTÃO DE SINALIZAÇÃO    

4.1

Licença de sistema informatizado de gerenciamento da
sinalização horizontal e vertical, módulo para gestão de
inventário e de serviços em tempo real, com interface web e
mobile, com serviço de hospedagem em nuvem
disponibilizado como SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE),
incluso equipe de vistoria e operação do sistema, durante
24 (vinte e quatro) meses

mês 24
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4.2 Elaboração de projeto georreferenciado de sinalização
semafórica, horizontal e vertical, formato prancha A3 prancha 200

 
4. Estimativa preliminar do valor da contratação (Art. 7°, I, "d", IN TCMGO nº 9/2023):
A estimativa preliminar do valor global da contratação é de R$ 134.614.940,68 (cento e trinta e quatro
milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), elaborada
com base em levantamento técnico de quantitativos e pesquisa de preços realizada na data-base de
abril/2026, utilizando como referenciais o Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO (versão
Goiás, outubro/2025), com aplicação de BDI de 31,90%, e cotações obtidas junto a quatro empresas
especializadas no ramo de sinalização viária (Meng, Sinales, Sinape e Transinal), adotando-se a mediana
das cotações como preço de referência para os itens sem correspondência no SICRO.
A memória de cálculo e planilha sintética da estimativa encontram-se anexas aos autos.
O valor possui caráter preliminar, destinando-se à análise de viabilidade da contratação, sendo
posteriormente detalhado e consolidado na fase de elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de
preços definitiva, nos termos do art. 18, §1º, incisos V e VI, da Lei nº 14.133/2021.
 
5. Prazo da contratação (Art. 7°, I, "e", IN TCMGO nº 9/2023):
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação
de seu extrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a
vantajosidade e observadas as disposições do art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº
967/2022. Os contratos decorrentes terão vigência própria estabelecida no respectivo instrumento.
 
6. Grau de prioridade da compra/contratação (Art. 7°, I, "f", IN TCMGO 9/2023):
Grau de prioridade ALTO. Justifica-se em razão do risco direto à segurança viária, à fluidez operacional do
tráfego e à conformidade normativa da sinalização, bem como pelo impacto imediato em obras de
recapeamento, implantação de corredores estruturais, operacionalização e expansão da Área Azul e
preparação para evento de grande porte.
Trata-se de serviço essencial e contínuo, cuja descontinuidade pode resultar em aumento de sinistros,
insegurança jurídica e prejuízo à execução de políticas públicas de mobilidade urbana.
 
7. Indicação de vinculação ou dependência com objeto de outra contratação (Art. 7°, I, "g", IN
TCMGO nº 9/2023):
A presente contratação possui vinculação e dependência operacional com:
• o cronograma de recapeamento executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana –
SEINFRA, uma vez que a recomposição da sinalização horizontal deve ocorrer imediatamente após a
liberação do pavimento, observadas as condições técnicas de aplicação, sob pena de comprometimento da
segurança viária e da conformidade normativa;
• a implantação e expansão da Área Azul, cuja operacionalização depende diretamente da sinalização
regulamentadora e de orientação, configurando dependência funcional e temporal entre os objetos.
Registra-se que, diante do risco de descontinuidade dos serviços essenciais de sinalização horizontal e
vertical, foi formalizada contratação emergencial, com caráter temporário, exclusivamente para assegurar a
manutenção mínima da operação até a conclusão do procedimento licitatório definitivo.
A ausência ou atraso na presente contratação poderá impactar a execução das referidas políticas públicas,
caracterizando risco de descontinuidade operacional e comprometimento da segurança viária.
 
 

Marco Antônio Dantas Porfírio Borges
Diretor de Engenharia de Trânsito – DIRETRA
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Engenheiro Civil | CREA-GO nº 5088/D-GO
 

De acordo:
 
 

Francisco Tarcísio Ribeiro de Abreu
Secretário Municipal de Engenharia de Trânsito

 
 

Goiânia, 29 de maio de 2026.

 
Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio Dantas
Porfirio Borges, Diretor de Engenharia de Trânsito, em 29/05/2026, às
19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Tarcisio Ribeiro de
Abreu, Secretário Municipal de Engenharia de Trânsito, em
29/05/2026, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
10379701 e o código CRC D562AE1B.

 

BR-153 esquina com Rua Recife -
- Bairro Setor Alto da Glória
CEP 74815-780 Goiânia-GO

 
Referência: Processo Nº 25.13.000004969-1 SEI Nº 10379701v1
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