Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO FINAL E GESTÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE BALSAS/MA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO)	**SINAPI - 03/2026 - Maranhão SBC - 04/2026 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro**	**28,56%**	**Não Desonerado: Horista: 114,11% Mensalista: 71,30%**

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
010	Próprio	COLETA LIXO DOMICILIAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS- PARA TURMA 5 GARIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	12	51.413,29	616.959,48	20,95	20,95
011	Próprio	EQUIPE PARA SERVIÇOS DE VARRICAO DE VIA PUBLICA	11	MES	12,0	50.017,45	600.209,40	20,38	41,33
COMP 02	Próprio	TRANSPOSTE COM CAMINHÃO COMPACTADOR		MES	12,0	24.431,46	293.177,52	9,95	51,28
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	120.000,0	2,21	265.200,00	9,00	60,29
19.004.0272-0	EMOP	MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES,MOTOR DIESEL,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL 50%-FILTRO	19	MES	12,0	21.804,08	261.648,96	8,88	69,17
COMP 04	Próprio	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA		MES	12,0	18.929,36	227.152,32	7,71	76,88
06.89.05	EMBASA	TRANSPOSTE DE MATERIAL INSALUBRE COM CAMINHAO POLIGUINDASTE DMT 10 A 20KM	6	T.KM	66.885,6	3,13	209.351,92	7,11	83,99
COMP 05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO		MES	12,0	16.497,59	197.971,08	6,72	90,71
85186	SINAPI	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.200,0	158,77	190.524,00	6,47	97,18
023725	SBC	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	REFORMA E RECONSTRUCAO	m³	1.200,0	57,26	68.712,00	2,33	99,51
023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MECANICA EM CAMINHAO BASC 10M3	REFORMA E RECONSTRUCAO	m³	1.200,0	11,91	14.292,00	0,49	100,00

Total sem BDI	**2.291.395,10**
Total do BDI	**653.803,58**
Total Geral	**2.945.198,68**

TESLA LUIS R S PINHEIRO

Assinado de forma digital por TESLA LUIS R S PINHEIRO
Dados: 2026.04.13 17:18:23 -03'00'