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Termo de Referéncia
PROCESSO N¢ 6056.2026/0013268-5
1. OBJETO DA CONTRATACI\O

1.1. O objeto é a contratacao de empresa especializada para o fornecimento
de concreto usinado, com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25 MPa e
de 35 MPa.

1.2. A natureza do bem a ser adquirido enquadra-se na classificacao de bens
ou servicos comuns, conforme o art. 62, inciso Xlll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.3. Considerando a natureza recorrente, a imprevisibilidade de demanda
exata e a necessidade de atendimento continuo as demandas da Administracao
Pudblica Municipal, a contratacao serd realizada por meio de Pregao Eletrbnico,
conforme previsto no art. 17, da referida Lei.

1.4. Quantitativo a ser contratado:
TABELA 1
ITEM QUANT. UNID. OBJETO
01 300 m?3 Concreto usinado, com brita n21 e n2 2,

abatimento (Slump) de 5 = 1 cm, resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 25,0 MPa,
fornecimento minimo de 3,00 m3.

02 300 m?3 Concreto usinado, com britan® 1 e n? 2,
abatimento (Slump) de 5 £ 1 cm, resisténcia
caracteristica a compressao (fck) de 35,0 MPa,
fornecimento minimo de 3,00 m3.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. Com base no Decreto Municipal n® 62.100/2022, a presente contratacao
estd embasada no Estudo Técnico Preliminar anexo a este processo. A
fundamentacao legal rege-se pela Lei Federal n? 14.133 de 01 de abril de 2021,
além das demais normas e sos decretos regulamentadores aplicdveis.

2.2. Esta contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
elaborado pela Administracao, que analisou detalhadamente a necessidade do
objeto e o problema a ser resolvido sob a ética do interesse publico de forma
continua e preventiva. O documento avaliou as alternativas de mercado, bem como
0s aspectos técnicos, operacionais, econdmicos e ambientais relacionados ao
fornecimento de concreto usinado para atender as demandas da Subprefeitura Sé.




2.3. O referido estudo identificou a necessidade continua desse insumo para
a execucao de obras de pavimentacao, manutencao e recuperacao de estruturas
diversas. Evidenciou-se, assim, que a contratacao é indispensavel para a prestacao
adequada dos servicos publicos e para a manutencao da infraestrutura municipal no
ambito da Subprefeitura Sé.

2.4. Durante o levantamento de mercado, avaliaram-se alternativas como a
producao prépria de concreto pelo Municipio e a aquisicdo direta de empresas
especializadas. Demonstrou-se, sob aspectos técnico e econ6mico, que o
fornecimento externo é a solucao mais vantajosa; A medida assegura maior controle
tecnoldgico, padronizacao da qualidade, reducao de custos indiretos, eliminacao de
investimentos iniciais elevados e maior eficiéncia nas obras.

2.5. O ETP também justificou a definicdo do objeto e a escolha pelo
parcelamento em itens, considerando as diferentes caracteristicas técnicas,
resisténcias mecanicas e aplicacdo do concreto. Essa modelagem amplia a
competitividade do certame e possibilita propostas mais vantajosas, sem prejuizo da
padronizacao exigida.

2.6. Foram analisados o0s resultados pretendidos em termos de
economicidade, eficiéncia administrativa e otimizacdo de recursos humanos,
materiais e financeiros. O estudo ponderou, ainda, os impactos ambientais e suas
respectivas medidas mitigadoras, alinhando a solucao aos principios do
desenvolvimento sustentavel.

2.7. Assim, a contratacao encontra-se devidamente motivada. Suas
conclusdes demonstram a compatibilidade da solucao escolhida com o interesse
publico e sua total conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, planejamento e da selecao da proposta mais vantajosa, nos termos
da Lei Federal n? 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A solucao proposta contempla, de forma integrada, todas as etapas
necessarias para assegurar o atendimento continuo, eficiente e economicamente
vantajoso das demandas da Subprefeitura Sé. A execucao se dara por meio da
aquisicao de concreto usinado, considerando todo o ciclo de vida do objeto
contratado, desde o planejamento da demanda até a aceitacao final do material
fornecido e a destinacao ambientalmente adequada dos residuos gerados.

3.2. A abordagem adotada compreende o planejamento das necessidades, a
contratacao do fornecimento por item, a producao do concreto, o controle
tecnoldgico, o transporte, a descarga no local da obra, a fiscalizacao, a aceitacao ou
recusa do material, bem como os aspectos ambientais e de responsabilidade técnica
envolvidos, assegurando conformidade normativa, desempenho estrutural e
racionalidade no uso dos recursos publicos.

3.3. O planejamento da contratacao considerou a identificacao das
demandas recorrentes e eventuais de concreto para diferentes tipos de obras e
servicos, bem como as caracteristicas técnicas exigidas para cada aplicacao,
resultando na definicao dos concretos usinados fck 25 MPa e fck 35 MPa. Esse
dimensionamento visa evitar desperdicios, assegurar a adequacao técnica do
material as solicitagcdes e permitir o fornecimento conforme a efetiva necessidade
das frentes de servico da Subprefeitura Sé.

3.4. A solucdo prevé a contratacao de empresas especializadas na producao
de concreto usinado, devidamente habilitadas e com responsavel técnico,
garantindo que o concreto seja produzido em condicdes apropriadas, com controle



rigoroso de dosagem, homogeneidade e qualidade, em conformidade com a ABNT
NBR 12655 e demais normas aplicdveis. A producao centralizada assegura maior
precisao no traco, reducao de variacdes e melhor desempenho do material ao longo
de sua vida util.

3.5. O concreto usinado devera ser transportado por caminhdes betoneira em
condicdes adequadas, mantendo-se a trabalhabilidade e a homogeneidade do
material até o local de aplicacdo. Observando os limites estabelecidos na ABNT NBR
12655. A descarga devera ocorrer de forma continua, observadas as condicdes de
lancamento e adensamento adequadas, sob acompanhamento da fiscalizacao, de
modo a preservar as caracteristicas técnicas do concreto fornecido.

3.6. A solucao contempla a realizacao de controle tecnolégico do concreto,
com moldagem de corpos de prova conforme os procedimentos estabelecidos na
ABNT NBR 5738, devendo os ensaios de resisténcia a compressao serem realizados
de acordo com a ABNT NBR 5739, nos prazos normativamente previstos,
especialmente aos 7 e 28 dias, ou conforme definido pela fiscalizacao. A coleta,
moldagem, cura, ensaio e interpretacao dos resultados deverao ser acompanhadas
por profissional legalmente habilitado, com a emissao da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART), bem como a apresentacdo dos laudos de ensaio
emitidos por laboratério idoneo, assegurando rastreabilidade, confiabilidade dos
resultados e conformidade do concreto fornecido com as resisténcias especificadas.

3.7. A solucao estabelece critérios objetivos para aceitacao ou recusa do
concreto usinado no momento da entrega, cabendo a fiscalizacao rejeitar cargas
gue apresentem inconformidade, tais como: extrapolacao do prazo maximo entre
usinagem e término da descarga; abatimento (slump) fora da faixa especificada na
ordem de fornecimento; indicios visiveis de segregacao, exsudacao excessiva ou
perda de homogeneidade; auséncia de documentos com a especificacao do traco;
divergéncia entre o traco solicitado e o concreto entregue; ou qualquer condicao
que comprometa o desempenho e a qualidade do material. A recusa de carga nao
acarretara 6nus adicional a Administracdao, cabendo a contratada a substituicao
imediata do concreto rejeitado, bem como a adocao das medidas necessarias para
evitar recorréncia da nao conformidade.

3.8. A contratacao do concreto usinado contribui para a reducao de
desperdicios, melhor aproveitamento dos recursos naturais e maior eficiéncia
energética, uma vez que a producao centralizada permite controle mais rigoroso dos
insumos e dos residuos gerados. A contratada deverd assegurar a destinacao
ambientalmente adequada de sobras de concreto, residuos provenientes da
lavagem de caminhdes-betoneira, equipamentos e demais refugos, em
conformidade com a legislacao ambiental vigente e com a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/10).

3.9. Ao final de cada fornecimento, a Administracao procedera ao registro
das quantidades entregues, dos resultados dos ensaios, das ocorréncias de
aceitacao ou recusa e das eventuais nao conformidades, assegurando
rastreabilidade e transparéncia. Esse controle permite a adequada gestao do ciclo
de vida do objeto, desde a contratacdo até a aceitacao final do concreto, garantindo
a correta aplicacao dos recursos publicos e a qualidade das obras executadas.

3.10. Dessa forma, a solucao proposta abrange integralmente o ciclo de vida
do fornecimento de concreto usinado, assegurando eficiéncia administrativa,
economicidade, qualidade técnica, seguranca estrutural, sustentabilidade ambiental
e atendimento ao interesse publico, em consonancia com as normas técnicas
aplicaveis e com os principios da Lei n® 14.133/2021.



4, ESPECIFICACAO TECNICA
4.1. Condicdes Gerais
4.1.1. Quanto a Resisténcia:
4.1.1.1. O Concreto usinado deverd apresentar as seguintes resisténcias:
e Item 1 - Concreto usinado, com britan®1en? 2, Slumpde5 * 1 cm, fck = 25,0
MPa.; e
e Item 2 - Concreto usinado, com britan®1 en? 2, Slumpde5 £ 1 cm, fck = 35,0
MPa;
4.1.1.2. O Slump convencional, para todos os itens serd 5 £ 1 cm.
4.1.2. O fornecimento do concreto usinado devera efetuar-se considerando o

que se segue:

4.1.3.

Dosagem e mistura: A disposicao e mistura dos materiais (aglomerante,
agregados, agua e quando necessario aditivos) dosados na usina em suas
guantidades ideais para atingir os parametros de resisténcia e plasticidade
exigidos por norma, atendendo as especificacdes dos padrbes previstos no item
de ensaios.

Tempo de Aplicacao: O tempo de aplicacao, contado a partir do momento da
dosagem do concreto na usina até o final da aplicacao no local de entrega, nao
podera ser superior a 2h30m (duas horas e trinta minutos).

Adicao de agua: Por motivos técnicos, a adicao de agua ao concreto usinado
apos sua dosagem somente sera permitida mediante autorizacdao por escrito
do responsavel técnico.

Unidade de Medida: A unidade de medida a ser utilizada serd o metro cubico
(m3).

Remessa minima: O fornecimento minimo para entrega serd de 3m3 (trés
metros cubicos).

Especificacao Técnica: Os técnicos responsaveis pela solicitacao do concreto
deverao especificar a resisténcia mais adequada técnica e economicamente
para as pecas a serem concretadas.

Quanto a Aplicacao:

Finalidade: O concreto usinado fornecido com resisténcias diversas sera
utilizado na manutencao, ou reparos de sarjetas, sarjetdes, pocos de visita,
bocas de lobo, pisos, guias, entre outros.

Programacao: A utilizacao por parte desta Subprefeitura Sé, dependera
exclusivamente da Unidade Técnica Requisitante, que fornecera ao setor de
programacao da empresa contratada as quantidades, especificacdes técnicas,
datas, locais e horario de entrega.

Fracionamento: Um pedido (caminhdo) podera ser fracionado, com a entrega
destinada a mais de um endereco, desde que observada a distancia de 2km de
um ponto ao outro, quando solicitado pela equipe técnica responsavel.

4.1.4. Quanto aos Ensaios:

Ensaio de Consisténcia: Devera ser verificado o "SLUMP TEST" (abatimento) do
concreto usinado na obra, a ser realizado no ato da entrega do concreto na



obra e em conformidade com as normas da ABNT. O ensaio deve seguir o
método do abatimento do tronco de cone (NBR 16889) ou do espalhamento do
tronco de cone (NBR 15823-2).

Corpos de Prova: A CONTRATADA devera colher amostragem de corpos de
prova antes e durante a concretagem. Deve providenciar, as suas expensas, a
realizacao de ensaios laboratoriais de resisténcia a compressao (conforme NBR
5739) aos 7 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Os resultados, elaborados
por laboratérios especializados e credenciados, devem ser entregues a
fiscalizacdo da Subprefeitura Sé logo apds a sua obtencdo, servindo para a
aceitacao ou rejeicao dos lotes.

Atestados dos materiais: Sempre que exigido a Empresa Detentora devera
apresentar atestados de ensaios laboratoriais atualizados (prazo nao superior
a 30 (trinta) dias) dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e
areia), em conformidade com as normas ABNT, inclusive laudo alcali-agregado
dos materiais componentes do concreto do ano em curso.

4.1.5. Deverdao ser observadas as normas técnicas vigentes da ABNT, em
especial as sequintes:

4.2.

ABNT NBR 7212: Execucao de concreto dosado em central;

NBR 12655: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e
aceitacao;

NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de
prova;

NBR 16889: Concreto - Determinacao da consisténcia pelo abatimento do
tronco de cone;

NBR 15823 (Partes 1 e 2): Concreto autoadensavel;
NBR 15900: Agua para amassamento do concreto.

Condicdes de Entrega/Fornecimento

4.2.1. Rejeicao por anomalias: Na hipétese de constatacdao de anomalias
gue comprometam a utilizacdo adequada do material, o mesmo sera rejeitado,
conforme dispbe o § 12 do art. 140 da Lei n® 14.133/2021. A Administracao
formalizara a recusa por meio de termo circunstanciado, apontando os motivos do
desacordo com este Termo de Referéncia.

4.2.2. Ordem de fornecimento: O material sera entregue mediante ordem
de fornecimento ou instrumento equivamente, emitido pela unidade requisitante,
segundo suas necessidades.

O material deve ser fornecido no local indicado, mediante uma guia de remessa
na qual consta pelo menos os seguintes dados: nome do produtor, proveniéncia
do material, identificacao da classificacdao granulométrica de acordo com o
indicado na especificacao deste termo, massa do material ou seu volume
aparente e data do fornecimento.

Cada lote de material entregue deve vir acompanhado da respectiva Nota
Fiscal do produto.

Transporte e frete: O material devera ser entregue em caminhdes betoneira,
respeitando os limites de carga e o tempo maximo de aplicacdo. Os custos de
transporte devem estar inclusos no preco final do material (frete por conta da
CONTRATADA).



e Prazo de entrega: O prazo médximo para a programacao de entrega do
material é de 2 (dois) dias corridos, contados a partir do dia seguinte a data
do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.

e Localidade: O fornecimento sera prestado no Municipio de Sao Paulo, restrito
a area sob jurisdicao da Subprefeitura Sé.

e Horario de atendimento: O concreto sera fornecido nos seguintes periodos:
o Segunda a sexta-feira: das 8h as 18h;
o Sabados e pontos facultativos: das 8h as 17h;
o Eventuais domingos e feriados: das 8h as 17h.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. Garantir a execucao dos procedimentos previstos neste instrumento,
além de exigir o cumprimento das obrigacdes do contrato e das disposicdes legais
gue o regem.

5.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de gquaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

5.3. Proporcionar todas as condicdes necessarias a boa execucao dos
servicos contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanca de Administracao e/ou endereco de cobranca.

5.4. Exercer a fiscalizacao dos servicos, inclusive no que tange a mao de
obra que o integra, acompanhando a presenca dos profissionais, o fornecimento dos
materiais, manutencao de equipamentos, entre outros, realizando a supervisao das
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA.

5.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que eventualmente venham
a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por
escrito.

5.6. Prestar aos empregados da contratada, informacdes e esclarecimentos
gue eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos
servicos que tenham a executar.

5.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
obrigacdes assumidas pela empresa na sua proposta.

5.8. Nao permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condicdes preestabelecidas.

5.9. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no
presente contrato.

5.10. Aplicar as penalidades previstas em contrato, em caso de
descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas.

5.11. Exigir da CONTRATADA, a qualqguer tempo, a comprovacao das
condicOes requeridas para a contratacao.

5.12. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a
guem competird o acompanhamento dos servicos, nos termos do art. 121 do
Decreto Municipal n2 62.100/2022.

5.13. A CONTRATANTE sera responsavel por inspecionar o(s) laudo(s) de
ensaios conforme item 4.1.4. entregues pela CONTRATADA, recusando materiais
danificados ou que apresentem qualquer defeito.

5.14. A CONTRATANTE recusara o recebimento no ato da entrega, dos



caminhdes betoneiras que se recusarem a realizar 0os ensaios conforme item 4.2.5
gue vierem desacompanhadas da documentacao prevista neste Termo de
Referéncia.

5.15. A fiscalizacao dos servicos pelo Contratante nao exime nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omissao
as clausulas contratuais.

5.16. A prestacao da garantia de proposta, devera respeitar o disposto no art.
58 da Lei Federal 14.133/2021 e na jurisprudéncia do Tribunal de Contas Municipal
de Sao Paulo (TCM SP) TC 5.425/2025.

5.17. O valor da garantia para o presente objeto serd de informado com base
no preco disposto no edital, a ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do
art. 96 da Lei n® 14.133/2021 e art. 125 do Decreto 62.100/22, no percentual e
condicdes descritas nas cldusulas do contrato.

5.18. A garantia exigida pela Administracao podera ser utilizada para
satisfazer débitos decorrentes da execucao do contrato, inclusive nos termos da
Orientacao Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a atender a todos os pedidos efetuados
durante a vigéncia do ajuste, observados os limites de quantidade estipulados.

6.2. A CONTRATADA , devera atender as Ordens de Fornecimento expedidas

pela CONTRATANTE durante a vigéncia do ajuste e prazo, obedecendo as condicdes
e caracteristicas estipuladas no Termo de Referéncia.

6.3. A CONTRATADA devera entregar os produtos no endereco, conforme
Ordem de Fornecimento emitidas, na quantidade, data e horario previamente
combinados com os responsaveis designados pelo CONTRATANTE.

6.4. A CONTRATADA deverd responsabilizar-se integralmente pelo
fornecimento e qualidade do servico discriminado neste Termo de Referéncia, nao
transferindo a outrem, no todo ou em parte.

6.5. Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em funcao da execucao do objeto, bem assim tomar providéncias
necessarias imediatas para a correcdo, evitando repeticao dos fatos.

6.6. Acatar as orientacdes do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.

6.7. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas a seguranca e a
prevencao de acidentes.

6.8. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas
na licitacao, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a
apresentacao de qualquer documento previsto no edital.

6.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato, sob pena de rescisao
contratual, sem prejuizo das demais sancoes.

6.10. Realizar a entrega dos itens em conformidade e no prazo estabelecido
neste instrumento.

6.11. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a



Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento pelo érgao interessado.

6.12. A CONTRATADA devera garantir o correto manuseio do concreto no local,
bem como durante o transporte, até o seu destino final, informado na Ordem de
Fornecimento.

6.13. Na ocorréncia de fato superveniente que acarrete a impossibilidade da
utilizacdo do servico, a CONTRATADA deverd garantir a substituicdo do concreto
com qualidade igual ou superior, com anuéncia prévia da Subprefeitura Sé, cujas
caracteristicas deverao ser comprovadas por laudos de amostragem e ensaios
conforme item 4.1.4. deste Termo de Referéncia, sem acarretar Onus a
CONTRATANTE.

6.14. Sempre que julgar necessario a CONTRATANTE podera solicitar, por
conta prépria, laudos e andlise fisico-mecanicas, ensaios a compressao, analise
dimensional a serem realizados em laboratdrios de livre escolha, sendo as despesas
totalmente custeadas pela CONTRATADA.

6.15. A CONTRATADA devera emitir para cada Ordem de Fornecimento a
respectiva nota fiscal para pagamento.

6.16. A CONTRATADA devera enviar os pedidos de pagamento devidamente
instruidos com a documentacao necessaria, atendendo a Portaria SF 275/2024.

6.17. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo
de Referéncia, sua proposta e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus,
0S riscos e as despesas decorrentes a perfeita execucao do objeto.

7. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

7.1. A execucao do objeto ocorrera de forma parcelada, conforme a
necessidade da administracdo, mediante emissao prévia de Ordem de
Fornecimento, observando rigorosamente o volume, o tipo de concreto e as demais
condicOes técnicas definidas neste Termo de Referéncia.

7.2. O prazo de execucao do contrato terd duracao de 12 (doze) meses,
conforme data indicada na Ordem de Inicio, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na
forma do artigo 107 da Lei 14.133 de 2021, e do artigo 116 do Decreto Municipal n®
62.100/22, desde que haja concordancia das partes, o contratado tenha cumprido
satisfatoriamente suas obrigacdes, bem como a pesquisa prévia revele que os
precos sao compativeis com os do mercado.

7.3. A CONTRATADA com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do
término do prazo contratual, devera manifestar eventual intencao de po6r fim a
contratacao, e neste caso, sera assegurado a administracao, através de
formalizacao de termo aditivo, o direito de exigir que a contratada permaneca na
execucao do ajuste, pelo periodo de 90 (noventa) dias, a fim de evitar brusca
interrupcao na execucao dos servicos.

7.4. Os recebimentos provisério e definitivo do objeto contratual devem ser
realizados conforme o disposto no artigo 140 da Lei Federal m2 14.133/2021, em
consonancia com as regras definidas no edital para o objeto do contrato.

7.5. SUBCONTRATACAO

7.5.1. A Contratada nao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do
contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorizacao da Administracao, sob
pena de rescisao.



7.5.2. A eventual autorizacdo de subcontratacdao ficard condicionada a
apresentacdao pelo contratado de comprovacdao da capacidade técnica da
subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da contratada.

7.5.3. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
8.1. DA GESTAO
8.1.1. O Gestor de Contrato, enquanto agente designado pela autoridade

competente para gerir o contrato administrativo, tem como obrigacdées minimas,
sem prejuizo de outras correlatas:

a) Sequir o Edital quanto as regras relativas a gestao do contrato;
b) Seguir o modelo de gestao previsto no contrato administrativo;
c) Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao;

d) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdao do contrato e as medidas adotadas, informando
“autoridade superior, se for o caso, aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

e) Acompanhar a manutencao das condicdes de habilitacao da contratada, para
efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos
eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidacao e pagamento da
despesa;

f) Coordenar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do instrumento, a exemplo da Autorizacao de Fornecimento / Ordem
de Servico, registro de ocorréncias, alteracbes e prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

g) Coordenar os atos preparatérios a instrucao processual e ao encaminhamento da
documentacao pertinente ao Setor de Licitacdes e Compras para formalizacao dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacao, alteracao,
reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extingao dos contratos,
dentre outros, e em consonancia com a fiscalizacao quando for o caso;

h) Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestao do
contrato, com apoio dos fiscais;

i) Entrar em contato com o Contratado, quando necessario, para resolver questdes
relativas ao contrato administrativo, inclusive quanto a solicitacao de documentos
regulares e validos;

j) Gerir as datas estabelecidas pela Administracao Pudblica em edital e contrato,
tanto em relacao a vigéncia do contrato quanto em relacao ao prazo da execucao do
objeto;

k) Constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174
da Lei n? 14.133, de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucao do



contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao, podendo
ser utilizado como insumo para a confeccao dos estudos técnicos preliminares,
termo de referéncia e projeto basico das novas contratacdes;

[) Emitir documento comprobatério da avaliacdao realizada pelos fiscais no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

m) Enviar a documentacao pertinente ao setor competente para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao
e gestao nos termos do contrato.

n) Diligenciar para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacao
para fins de aplicacao de sancoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal,
conforme o caso;

0) Sugerir as demais providéncias cabiveis para o bom andamento e execucao do
contrato.

8.2. DA FISCALIZACAO

8.2.1. Fiscal do Contrato, enquanto agente designado pela autoridade
competente de acordo com o objeto contratual, para acompanhar e fiscalizar a
execucao do objeto contratual, tem como obrigacdes minimas, sem prejuizo de
outras correlatas:

a) Acompanhar a execucao do instrumento, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

b) Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de
informacodes pertinentes as suas competéncias;

c) Auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, para que elabore o
documento comprobatdrio da avaliacao realizada na fiscalizagcao do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado;

d) Acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execucao do objeto nos
moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e
modo da prestacdao ou execucao do objeto estao compativeis com os indicadores
estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido
pela Administracao;

e) Acompanhar os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacdes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato
administrativo e as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

f) Acompanhar a execucao do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos
guando a prestacao do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou
em unidades desconcentradas de um mesmo 6érgao ou entidade;

g) Seguir o Termo de Referéncia sobre como a execucao do objeto deve ser
acompanhada e fiscalizada;

h) Sequir o Edital quanto as regras relativas a fiscalizagao;

i) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados;



j) Emitir, caso identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, notificacdes para a
correcao da execucao do objeto, determinando prazo para correcao,

k) Informar a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes, a situacao que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia;

I) Comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato no caso de ocorréncias que
possam inviabilizar a execugao do instrumento nas datas aprazadas.

m) Fiscalizar a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas para o
pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

n) Receber o objeto do contrato provisoriamente: Obras e servicos: mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

0) O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

p) Atuar tempestivamente na solucao do problema, caso ocorra descumprimento
das obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.3. Para a fiscalizacao, podera ser nomeado um ou mais servidores.

8.4. Todos os atos devem ser motivados de forma explicita, clara e
congruente, podendo consistir em declaracao de concordancia com fundamentos de
anteriores pareceres, informacdes, decisdes ou propostas, que, neste caso, serao
parte integrante do ato. 9

8.5. O agente podera contar com o apoio do Setor Juridico, que poderd
dirimir dlvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O proponente ou o] contratado sera responsabilizado
administrativamente, de acordo com o que estabelece o art. 155 da Lei Federal n®
14.133/2021, e art. 145 do Decreto Muncipal n? 62.100/2022, pelas seguintes
infracdes:

9.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato.

9.1.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.
9.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.

9.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

9.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado.

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.7. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado.

9.1.8. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato.



9.1.9. Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato.

9.1.10. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

9.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto a administracao Publica nos termos do art. 52
da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.1.13. Deixar de apresentar amostra quando solicitado.

9.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancodes:

9.2.1. Adverténcia, que serd aplicada quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave.

9.2.2. Multas a serem aplicada em virtude de infracdes aos termos do contrato.
9.2.2.1. Por inexecucao total ou parcial do objeto contratado:

a) Podera ser aplicada multa por inexecucao parcial do ajuste no valor de 2% (dois
por cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item nao
cumprido, caso a Contratada descumpra qualquer condicao ajustada no contrato, ou
da Nota de Empenho/Autorizacao Fornecimento.

b) Quando a Contratada der causa a rescisao, sera aplicada a multa por inexecucao
total do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem
prejuizo da multa de mora ou das demais sancdes de que trata a Lei.

9.2.3. Sancao de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a
PMSP, pelo prazo de até 3 (trés) anos, por falha ou fraude na execucao do objeto do
contrato.

9.2.4. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infracdes aos
termos do contrato serao aplicadas pela Contratante, observado o devido processo
legal e a ampla defesa.

9.2.5. A aplicacao de uma penalidade nao exclui a aplicacao das outras,
guando cabiveis.

9.2.6. O prazo para pagamento das multas, apdés decorridos os prazos de
ampla defesa, serda de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao da empresa
apenada. A critério da Administracao, sendo possivel, o valor devido podera ser
descontado da importancia que a mesma tenha a receber da PMSP (fornecimentos
futuros, garantia, etc). Nao havendo pagamento pela empresa, o valor sera inscrito
como divida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

9.2.7. Para aplicacdao de penalidade devera ser atendido o estabelecido no
Capitulo | da Lei Federal 14.133/21, bem como o previsto no inciso Xlll do art. 118 do
Decreto Municipal 62.100/2022. As penalidades s6é deixarao de ser aplicadas nas
seguintes hipéteses:

a) comprovacao, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do
cumprimento da obrigacao; e/ou,

b) manifestacao da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administracao.

9.2.8. Na aplicacao das sancdes serao considerados a natureza e a gravidade
da infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracao
Publica e a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.



9.2.9. As multas a serem aplicadas nao poderao ter valor inferior a 0,5% (meio
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta,
conforme disposto no paragrafo 3° do artigo 156 da Lei Federal n® 14.133/2021,
sendo gue, apds os calculos pertinentes, este valor prevalecera caso alcancado valor
menor.

9.2.10. Das decisdes de aplicacao de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n? 14.133/21, observados os prazos neles fixados,
que deverd ser dirigido a Assessoria Juridica desta SUBPREFEITURA SE e
protocolizados nos dias Uteis, em hordrio comercial, na Rua Alvares Penteado, 49-
Centro de Sao Paulo - Sao Paulo/SP.

9.2.10.1. Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico
ou qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca
inicial original nao tiver sido protocolizada.

9.2.10.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacao da multa ou de
qualquer outra penalidade, essa tolerancia nao poderd ser considerada como
modificadora de qualquer condicao contratual, permanecendo em pleno vigor todas
as condicoes deste Edital.

9.2.11. Caso haja rescisao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139,
incisos | e IV, da Lei Federal n? 14.133/21.
9.2.12. Os procedimentos de aplicacao das penalidades de impedimento de

licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar serao
conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e § 12, da Lei Federal n®
14.133, de 2021

9.2.13. Sao aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que
cabivel for, inclusive, as sancdes penais estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/21.

9.2.14. Sao aplicaveis as sancdes previstas no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal
14.133/21 e Secao Xl do Decreto Municipal n? 62.100/21 e demais normas
pertinentes.

10. ESTIMATIVA DE PRECO

10.1. A estimativa de preco fez-se constar no Estudo Técnico Preliminar - ETP
161029112 que antecedeu a este Termo de Referéncia. O setor competente,
atendendo aos requisitos legais, realizara a devida pesquisa de mercado que definir
o valor referencial sigiloso a contratacdo, o qual indicard o efetivo dispéndio
financeiro do futuro contrato.

11, ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A despesa ocorrera por conta de dotacdo orcamentaria do presente
exercicio. Ressalta-se que, para esta contratacdo, foi observado o somatério das
despesas realizadas com objetos de mesma natureza e ramo de atividade, conforme
preceitua o inciso Il do § 12 do Art. 75 da Lei Federal 14.133/21.

12. DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
12.1. Medicao
12.1.1. Ao fiscal do Contrato competird administrar a execucao deste, atestar

nas respectivas Notas Fiscais a efetiva fornecimento do objeto para efeito de
pagamento, bem como providenciar as medidas necessarias a solucao de quaisquer



contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente formalizado.

12.1.2. A medicao do objeto contratado sera realizada com base no volume
efetivamente fornecido e aceito de concreto usinado, expresso em metros cubicos
(m3), por item contratado, observado o atendimento integral as especificacOes
técnicas, as normas aplicaveis e aos critérios de aceitacao estabelecidos neste
Termo de Referéncia.

12.1.3. A afericdo do volume fornecido poderd ser realizada com base nos
documentos emitidos pela central dosadora, sem prejuizo da adocdao de mecanismos
de conferéncia pela Administracao, tais como verificacdo nos dados constantes no
romaneio da carga, controle de descarga no local, ou outros meios tecnicamente
adequados.

12.1.4. Eventuais ajustes, glosas, ou retencdées poderao ser aplicados pela
Administracao nos casos de fornecimento em desacordo com as especificacdes
técnicas, assegurando o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislacao
vigente.

12.2. Pagamento
12.3. O pagamento sera efetuado conforme o quantitativo de concreto

efetivamente fornecido e aceito, mediante apresentacao de nota fiscal devidamente
atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada, quando exigido, da documentacao
comprobatdria do controle tecnoldgico, incluindo boletins de fornecimento,
identificacao de cargas, horario de usinagem e descarga, bem como laudos de
ensaio correspondentes.

12.4. O pagamento somente serd autorizado apds a verificacao da
conformidade do concreto fornecido com as resisténcias especificadas (Fck ou
desempenho equivalente, conforme o item), bem como apés a confirmacao de que
nao houve ocorréncia de nao conformidades que comprometam a qualidade, a
seguranca ou o desempenho do material.

12.5. Os valores unitarios contratados deverao abranger todos os custos
diretos e indiretos relacionados ao fornecimento do concreto usinado, incluindo
producao, controle tecnoldgico, transporte, mao de obra, equipamentos, encargos
fiscais, trabalhistas, previdenciarios, ambientais e quaisquer outras despesas
necessarias ao perfeito cumprimento do objeto, nao sendo devido qualquer
pagamento adicional a contratada.

12.6. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar das
respectivas entregas, vinculado a entrega para a fiscalizacao imediata de todos os
documentos exigidos.

12.7. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte da detentora, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

12.8. Os pedidos de pagamentos deverao vir devidamente instruidos com a
documentacado necessaria, conforme Portaria n2 SF 275/2024.

12.9. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente do Banco do
Brasil S/A - 001.

12.10. Havendo atraso no pagamento dos valores devidos por culpa exclusiva

do Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do
servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais haverd
compensacao financeira.

12.11. O pagamento da compensacao financeira dependerd de requerimento a
ser formalizado pelo Contratado, nos termos da Portaria SF 05/2012, publicada no



Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo no dia 07/01/2012.

13. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1. O fornecedor sera escolhido mediante processo licitatério, na
modalidade de Pregao, por Menor Preco, conforme previsao do art. 62, XLI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, sendo este, preferencialmente, na forma Eletrbnica.

13.2. A forma de selecao do fornecedor acima especificada, com fundamento
na Lei Federal n® 14.133/2021, foi definida, a priori, mediante a realizacao dos
estudos anteriores descritos no ETP e demais documentos inerentes a esta
contratacao.

13.3. Ressalta-se que esta poderd ser modificada, apds analise pela
autoridade competente e pelo Setor Juridico, a fim de adequar a fundamentacao
legal cabivel para a contratacao ora pretendida, tendo em vista tratar-se de
conteldo de natureza técnica/legal. Portanto, a forma de selecdao do fornecedor, a
principio, é sugestiva, cabendo a decisao final a Alta Administracao e Setores
Técnicos Competentes, quando da deflagracdo da fase externa do Processo
Licitatério.

14. CONCLUSAO E DECLARACAO DE VIABILIDADE

14.1. Com base nas justificativas e nas especificagbes técnicas constantes
neste Termo de Referéncia, declaramos que a contratacao é VIAVEL, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

14.2. Conclusivamente, tendo em vista o anteriormente exposto, os

responsaveis por este Termo de Referéncia posicionam-se FAVORAVELMENTE a
pretendida contratacao, desde que haja recursos financeiros disponiveis.
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