PREFEITURA DE
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SANTOS

TRABALHO, PROGRESSO K FUTURO
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EDITAL
CONCORRENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
CONCORRENCIA N° 005/2026
Processo Administrativo n°® 21130830/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS ,
por meio do(a) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES , sediado(a) AVENIDA MANOEL INACIO , SN, bairro
CENTRO, na cidade de URBANO SANTOS/MA , CEP 65535-000, realizara licitagdo, para registro de precos, na
modalidade Concorréncia, na forma Eletronica, com critério de julgamento Menor Preco , Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

Data da Sessao Publica: 23/01/2026

Hora Inicial: 08h31min

Valor Estimado R$ 5.041.992,90 (cinco milhdes quarenta e um mil novecentos e noventa e dois
reais e noventa centavos)

Regime de Contratacdo: Empreitada por preco global

Fonte do Recurso: PROPRIO

Agente de Contratagdo: Braulio Rogem Melo Silva

Autoriadade Competente: JOSE DOS MILAGRES NASCIMENTO DA SILVA

Secretarias Solicitantes: Secretaria de Infraestrutura

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio é REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PONTES DE INTERESSE
DO MUNICIPIO DE URANO SANTOS/MA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ seus anexos.

1.2. A licitag@o sera realizada em Unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da
minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e
que estiverem previamente credenciados no previamente credenciados no Sistema do  portal
www.licitaurbanosantosma.com.br.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
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responsabilidade do provedor do sistema ou do d6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

3.6.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

3.6.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.5. empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.1. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.2. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
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apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.6. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a cla aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
3.6.4. ¢ 3.6.5. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do 6rgéo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.4. e 3.6.5. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracgdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, ¢ do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13. A vedag@o de que trata o item 3.7. estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO
4.1. O or¢amento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

5.2. Os documentos previstos no Termo de Referéncia para fins de habilitagdo, necessarios e suficientes para demonstrar
a habilitaggo juridica, fiscal e técnica, serfio exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021, apo6s a fase de lances.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos I1I e IV do
art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal;
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5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado ¢ manufaturado nacional
beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para
usufruir do beneficio.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao

do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
p p p p

Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006, a pessoa juridica:

5.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.4. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela
Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3°
da referida lei;

5.7.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.7.8. que exerga atividade de banco comercial, de investimentos ¢ de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade
de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores
mobilidrios e cAmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

5.7.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.7.10. constituida sob a forma de sociedade por agoes.
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5.7.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade,
subordinacdo ¢ habitualidade.

5.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3. ou 5.6. sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacgdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sessdo publica.

5.10. Nao havera ordem de classifica¢dao na etapa de apresentagdo da proposta ¢ dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.12.1. a aplica¢@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relac@o aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, ¢ o intervalo
de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 5.12. possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o oOrgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor expresso em Reais (R$).

Seq Item/Grupo Periodicidade

1 XXXXXXXXXXXX Valor Global

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média das
aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracao Fiscal
Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuigdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagao
pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢do.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido
e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢ao; ou condenagdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comissdo e 0s
licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valor entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, o lance minimo de diferenga de um para o outro é de R$ 100,00
(cem reais)

7.9. O licitante poderd, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro
no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.
7.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaro lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos € ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances conforme a ordem final de classifica¢do, sem prejuizo da
aplicagdo da aplicag@o da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

7.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva do Concorréncia,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6ds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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7.18. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

7.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor
prego ndo tenha por objeto produto ou servico contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as
propostas de produtos ou servicos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitagdo
pelo Agente de Contratagdo/Comissdo.

7.18.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme
0 caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° ¢ 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema
identificard em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do critério de
desempate previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas de microempresas ¢ empresas
de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.° 8538, de 2015).

7.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedora classificada em primeiro
lugar em razdo da aplicag@o da margem de preferéncia.

7.19.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicag¢do automatica para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificag@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtengédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

7.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;
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7.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos de controle.
7.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

7.22.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

7.22.2. empresas brasileiras;

7.22.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

7.24.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

7.24.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociag@o sera divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos do processo licitatorio.
7.24.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.24.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. Apds a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo ¢ julgamento da
proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislag@o correlata e no item 3.7. do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a

participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF,
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8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome ¢ no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome ¢ no CPF do
socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifesta¢ao previamente a uma eventual desclassificagao. (IN n°® 3/2018, art. 29,

§2°).
8.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de participag@o.

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o
licitante faz jus ao beneficio aplicado.

8.4.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de
preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

8.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1. contiver vicios insanaveis;

8.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

8.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo;

8.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

8.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contrata¢do/Comissdo, que comprove:

8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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8.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco
considerara o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizag@o do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacdo do valor global
estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execug@o.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar 8 Administragdo, por
meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semiintegrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

8.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

8.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execu¢ao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragdo do servigo.

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratagdo/Comissao, desde que ndo haja majoragdo do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substincia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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8.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contrata¢do/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico financeira, serdo
aquelas exigidas no Termo de Referéncia.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido pela Prefeitura
Municipal de URBANO SANTOS/MA, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei .

9.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

9.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto
aos oOrgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorreg@o ou aqueles se tornem desatualizados.

9.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
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9.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

9.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

9.110. A verificagdo ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacdo a todos os licitantes.

9.12. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 9.10.1, podera ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagio ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

9.12.1. a aferigdo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura
do certame;

9.12.2. atualizag@o de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
9.12.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.12.4. suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgao ou entidade cujos
atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

9.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagdo.

9.14. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

9.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificag@o, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem

9.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apds a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente

Pagina13|60



PREFEITURA DE

URBANO
SANTOS

TRABALMO, PROGRESSO § FUTURO

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato
ou instrumento equivalente, a Administragdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado
e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis;
ou

¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela
Administragao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da
Lei n° 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133,
de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2. e 10.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario ¢ aceita pela Administragao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados
do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condi¢des de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital,
que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 5 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,
sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de
pregos.
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11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicac@o do licitante vencedor, a descri¢cdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.

11.5. O prego registrado, com a indicagéo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia
da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas néo
obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizac@o de licitacdo especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que
devidamente justificada.

11.7. Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidas, fica
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde
que comprovado o preco vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogacao da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.
12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Apds a homologacdo da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a classificacdo na
licitagdo; e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos
no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao
licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao
do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos no
edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipdteses previstas nos art.
28 ¢ art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

12.4. Na hipoétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario concordar
com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administragao,
observados o valor estimado e a sua eventual atualizag@o na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obten¢@o de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

Pagina15|60



PREFEITURA DE

URBANO
SANTOS

TRABALMO, PROGRESSO § FUTURO

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagdo, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicao.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulac@o ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag¢@o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

13.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
13.3.2. o prazo para a manifestagdo da inteng¢@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentacdao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagdo;

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis, contados
da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terfio efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https:/licitaurbanosantosma.com.br/ € www.urbanosantos.ma.gov.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/Comissdo/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacio;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

14.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
14.1.6. fraudar a licitagdo;

14.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

14.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de
controle.
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14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do valor do contrato
licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 ¢ 14.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

14.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data de sua intimagdo.

14.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 ¢ 14.1.3, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais
grave, ¢ impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo o qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang@o de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades ¢ a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang@o de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para
os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como no sistema de licita¢des do municipio.
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14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema de licitagdo do municipio
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicac¢des a eles
comprovadamente enviadas.

15. DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletroénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
https://licitaurbanosantosma.com.br/

15.4. As impugnagdes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concess@o de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional ¢ devera ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

15.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicag¢do em contrario, pelo Agente de Contratagdo/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade ¢ a
seguranca da contratacdo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://licitaurbanosantosma.com.br/, www.urbanosantos.ma.gov.br.
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16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

16.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

16.11.2. ANEXO I “a” - Projeto Bésico

16.11.3. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato

16.11.4. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Precos

16.11.6. ANEXO IV — Declaracdo Consolidada

16.11.7. ANEXO V — Modelo Ordem de Servigos

URBANO SANTOS/MA, 06 de janeiro de 2026

JOSE DOS MILAGRES NASCIMENTO DA SILVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

O presente Estudo Técnico Preliminar
tem por fim encontrar a melhor
solugdo para atender a necessidade da
SECRETARIA
INFRAESTRUTURA de URBANO
SANTOS - MA, nos termos a seguir
expostos.

Objeto da Contratacdo: Formacdo de Registro de Precos e Eventual CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE
PONTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANO SANTOS/MA.

Orgio Demandante: Prefeitura Municipal de Urbano Santos/MA — Secretaria de Infraestrutura
Orgaos Solicitantes: Secretaria de Infraestrutura

1. Justificativa da Contratacao

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de implantacio de infraestrutura adequada
de travessia em areas urbanas e rurais do Municipio de Urbano Santos/MA, mediante a construc¢ao
de pontes, com vistas a assegurar mobilidade, seguranca viaria e continuidade dos servicos
publicos essenciais.

As localidades identificadas — Bairro Salomao, Povoado Guaribas, Povoado Bom Fim ¢ Povoado
Estiva da Mangabeira — apresentam deficiéncias ou inexisténcia de estruturas adequadas de
travessia, o que compromete o deslocamento de pedestres e veiculos, o acesso a servigos de saude e
educacgdo, o transporte escolar, bem como o escoamento da produgdo local, sobretudo em periodos
chuvosos.

A execucdo das obras de construgdo de pontes revela-se, portanto, medida essencial de interesse
publico, pois contribui para:

a reducao de riscos a integridade fisica da populacio;

a melhoria da acessibilidade e da mobilidade urbana e rural;

a integracao territorial das comunidades;
e ¢ 0 desenvolvimento socioecondomico local.

A opg¢do pela Formacao de Registro de Precos decorre do fato de que a demanda possui carater
futuro e eventual, estando condicionada a disponibilidade orcamentaria, a priorizacio técnica e
as condicoes operacionais da Administracdo, o que recomenda a ado¢do de instrumento que
proporcione flexibilidade, eficiéncia e economicidade na contratacdo.

Ademais, a Administragdo Municipal nao dispée de estrutura técnica, operacional e de pessoal
especializado suficientes para executar diretamente obras de engenharia dessa natureza, tornando
imprescindivel a contratacdo de empresa especializada, apta a garantir a observancia das normas
técnicas, a qualidade da execucao e a seguranga das estruturas construidas.
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Diante do exposto, resta plenamente justificada a contratacio, por meio do Sistema de Registro de
Precos, para futura e eventual construcio de pontes nos locais identificados, em conformidade com
os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

2. Descricao da Necessidade

A Administragao Municipal de Urbano Santos/MA identifica a necessidade de contratacao futura
e eventual de empresa especializada para a construcao de pontes, destinadas a atender demandas
de mobilidade urbana e rural em areas estratégicas do Municipio.

O levantamento técnico preliminar apontou a existéncia de travessias precarias ou inexistentes em
locais que concentram fluxo significativo de pessoas e veiculos, especialmente em regides cortadas
por cursos d’agua e sujeitas a alagamentos sazonais. Tal cendrio compromete o acesso seguro das
comunidades a servicos publicos essenciais, como satide, educacio, transporte escolar, assisténcia
social e logistica de abastecimento, além de dificultar o deslocamento cotidiano da populagao.

As necessidades identificadas concentram-se, inicialmente, nos seguintes pontos:
e 01 (uma) ponte no Bairro Salomao;
e 02 (duas) pontes no Povoado Guaribas;
e 01 (uma) ponte no Povoado Bom Fim;
e 01 (uma) ponte no Povoado Estiva da Mangabeira.

A inexisténcia de estruturas adequadas nesses locais gera riscos a seguranca dos usuarios, prejuizos
a continuidade dos servigos publicos e impactos negativos ao desenvolvimento socioecondmico das
comunidades atendidas, sobretudo durante o periodo chuvoso, quando o acesso fica severamente
limitado ou interrompido.

Diante desse contexto, torna-se necessdria a implantacido de pontes com caracteristicas técnicas
adequadas, observando critérios de seguranca estrutural, durabilidade e funcionalidade, de modo
a assegurar a circulagdo regular e segura de pedestres e veiculos.

A adogdo do Sistema de Registro de Precos mostra-se adequada, considerando que a execugdo das
obras ocorrera de forma gradual, conforme a priorizacao técnica, a disponibilidade orcamentaria
e a conveniéncia administrativa, permitindo a Administracdo maior flexibilidade e eficiéncia na
gestdao das contratagoes.

Assim, a necessidade ora descrita evidencia-se como real, atual e relevante, justificando o
prosseguimento do planejamento para a futura e eventual contratacdo dos servigos de construcao de
pontes, em atendimento ao interesse publico e as diretrizes da politica de infraestrutura do Municipio.

3. Requisitos da Contratacgao

A futura contratagdo devera atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e administrativos
necessarios a adequada execucdo dos servigos de engenharia para construgao de pontes, garantindo
seguranca, durabilidade, funcionalidade e conformidade com as normas vigentes.

3.1 Requisitos Técnicos
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a) A execugao dos servigos devera ser realizada por empresa especializada em obras e servicos de
engenharia, devidamente registrada no CREA ou CAU, conforme a natureza das atividades;

b) A contratada devera disponibilizar responsavel técnico legalmente habilitado, com emissao da
correspondente ART ou RRT para cada Ordem de Servigo emitida no ambito do Registro de Precos;

¢) Os projetos, métodos construtivos e materiais empregados deverdo observar rigorosamente:
e as normas técnicas da ABNT aplicaveis;
e as normas de seguranc¢a do trabalho;
e as normas ambientais e de protecao aos cursos d’agua;
e ¢ demais legislagdes pertinentes as obras de infraestrutura;

d) As pontes deverdo ser projetadas e executadas de modo a assegurar capacidade estrutural
compativel com o trafego previsto, durabilidade e resisténcia as condi¢des climaticas e hidroldgicas
locais;

e) Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, adequados a finalidade
estrutural da obra, sendo vedada a utilizagdo de materiais fora de especificagao.

3.2 Requisitos Operacionais e de Execuc¢io

a) A execucdo dos servigos ocorrerda sob demanda, mediante emissdo de Ordens de Servico,
respeitando as condi¢des do Sistema de Registro de Precos;

b) A contratada deverd apresentar cronograma fisico-financeiro especifico para cada ponte a ser
executada, compativel com a complexidade da obra;

c) A execucgdo deverd observar medidas de seguranca do trabalho, sinalizacdo e isolamento da
area, garantindo a integridade de trabalhadores e usuarios;

d) A contratada serd responsavel pelo fornecimento integral de miao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a execucao das obras;

e) Devera ser assegurada a destinacio ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a
execucao.

3.3 Requisitos Administrativos e Legais

a) A contratacdo serd formalizada por meio do Sistema de Registro de Precos, observadas as
disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital;

b) A empresa contratada deverda comprovar regularidade juridica, fiscal, trabalhista,
previdenciaria e econdomico-financeira, nos termos da legislacdo vigente;

c) A execucdo contratual devera observar os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade, interesse publico e sustentabilidade;

d) O contrato devera prever mecanismos de fiscalizacdo, medicdo, pagamento e aplicacdo de
san¢oes, assegurando o cumprimento das obrigagdes assumidas.

4. Estimativa de Demanda
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A estimativa de demanda para a presente contratacao foi definida a partir de levantamento técnico
preliminar realizado pela Administragio Municipal, considerando as necessidades atuais
identificadas, a natureza futura e eventual das contratagdes no ambito do Sistema de Registro de
Pregos e a priorizaciao de intervengdes conforme critérios técnicos e orcamentarios.

De forma inicial, foram identificadas as seguintes demandas de construg¢ao de pontes:
e 01 (uma) ponte no Bairro Salomao;
e 02 (duas) pontes no Povoado Guaribas;
e 01 (uma) ponte no Povoado Bom Fim;
e 01 (uma) ponte no Povoado Estiva da Mangabeira.

Assim, a demanda estimada corresponde a construcao de até 05 (cinco) pontes, podendo a execugao
ocorrer de forma parcelada, conforme a emissdo de Ordens de Servico, a disponibilidade
orgamentdria e a conveniéncia administrativa.

Ressalta-se que, por se tratar de Registro de Precos, a estimativa apresentada possui carater
referencial, ndo gerando obrigagdo de contratacdo integral ou imediata por parte da Administragao,
a qual podera contratar total ou parcialmente os quantitativos registrados, conforme a necessidade
efetiva durante a vigéncia da ata.

A estimativa de demanda adotada permite:
e adequado planejamento técnico e financeiro da contratagao;
o previsibilidade para os licitantes, sem engessar a execugao;
o flexibilidade administrativa, compativel com a natureza das obras de infraestrutura;
o ¢ eficiéncia na gestao dos recursos publicos.

Dessa forma, a estimativa de demanda mostra-se compativel com a realidade do Municipio ¢
adequada aos objetivos do Sistema de Registro de Precos, assegurando o atendimento do interesse
publico.

5. Estimativa de Custos

A estimativa de custos da presente contratagdao foi elaborada com base em levantamentos técnicos
preliminares, considerando a quantidade estimada de até 05 (cinco) pontes, as caracteristicas
tipicas das obras de infraestrutura, as condicdes locais ¢ a natureza futura e eventual da
contrata¢do no ambito do Sistema de Registro de Pregos.

Para fins de planejamento, a estimativa tomou como referéncia:
o sistemas oficiais de custos da construcao civil adotados pela Administragao Publica;

o contratacdes similares realizadas por entes publicos para obras de pontes de pequeno e médio
porte;

e parametros técnicos usuais de materiais, mao de obra, equipamentos ¢ métodos construtivos
aplicaveis.

A estimativa contempla todos os custos necessarios a plena execu¢do das obras, incluindo, entre
outros:
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e mao de obra especializada;

e materiais e insumos estruturais;

e equipamentos e ferramentas;

e encargos sociais, tributos e despesas indiretas;
e custos ambientais e de seguranca do trabalho;
e ¢ demais custos inerentes as obras de engenharia.

O valor estimado total da contratacao sera definido por meio de planilha or¢camentaria detalhada,
a ser elaborada e anexada ao processo, possuindo carater estimativo e referencial, destinando-se a
subsidiar o planejamento da contrataciio, a definicio da modalidade licitatoria e a analise de
exequibilidade das propostas.

Ressalta-se que, por se tratar de Registro de Precos, a estimativa de custos nao implica obrigacao
de contratacio integral dos quantitativos estimados, podendo a Administragdo contratar total ou
parcialmente os servigos registrados, conforme a necessidade efetiva, a prioridade técnica e a
disponibilidade orcamentaria, durante a vigéncia da ata.

Dessa forma, a estimativa de custos apresentada mostra-se compativel com a realidade do
Municipio, adequada a natureza do objeto e suficiente para embasar a continuidade do planejamento
da contratacdo, em atendimento ao interesse publico.

6. Riscos da Contratacao

A andlise de riscos tem por objetivo identificar eventos que possam comprometer a execugio, a
qualidade e os resultados esperados da contratacdo, bem como definir medidas de mitigacao
adequadas, considerando a natureza das obras de engenharia e o uso do Sistema de Registro de Precos.

6.1 Risco de Atrasos na Execucio

Descricao: Atrasos decorrentes de fatores climaticos, dificuldades logisticas, indisponibilidade de
materiais ou falhas de planejamento da contratada.
Impacto: Postergacdo dos beneficios esperados e prejuizo a mobilidade local.
Mitigacao:

o Exigéncia de cronograma fisico-financeiro por Ordem de Servigo;
o Fiscalizagao técnica continua;
e Previsdo de sancdes por atraso injustificado.

6.2 Risco de Execucdao com Qualidade Insatisfatoria

Descri¢ao: Execucdo em desacordo com projetos, especificacdes técnicas e normas aplicaveis.
Impacto: Redugcdo da durabilidade das pontes e necessidade de retrabalho.
Mitigacao:

o Exigéncia de empresa especializada e responsavel técnico habilitado (ART/RRT);
e Adocdo de materiais de primeira qualidade;

e Acompanhamento técnico durante a execugao.
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6.3 Risco de Inexecucao ou Abandono de Obras

Descricao: Paralisacdo das obras por dificuldades financeiras ou operacionais da contratada.
Impacto: Interrupcao do Servigo e prejuizo ao interesse publico.
Mitigacao:

e Verificacdo da capacidade técnico-operacional e economico-financeira;

e Previsdo de penalidades e rescisao, quando cabivel,

o Execug¢do sob demanda, por Ordem de Servico, reduzindo exposi¢ao ao risco.
6.4 Risco de Impactos Ambientais

Descricao: Danos ambientais decorrentes de intervencdes em cursos d’dgua e areas sensiveis.
Impacto: Sanc¢des ambientais e impactos  negativos a0  meio ambiente.
Mitigacao:

e Observancia da legislacio ambiental vigente;

e Adocao de boas praticas ambientais;

e Destinacao adequada de residuos e controle de impactos.
6.5 Risco de Custos Adicionais Nao Planejados

Descricao: Necessidade de ajustes decorrentes de condigcdes geotécnicas ou hidroldgicas ndo
previstas.

Impacto: Aumento de custos e necessidade de reequilibrio.
Mitigacio:

e Levantamentos técnicos preliminares;

o Elaboragao de planilhas detalhadas;

e Observancia estrita das hipoteses legais para alteragdes contratuais.
6.6 Sintese da Analise de Riscos

Os riscos identificados sdo inerentes as obras de engenharia, porém passiveis de controle e
mitigacdo mediante planejamento adequado, fiscalizacdo efetiva e correta formalizagdo contratual.
Assim, conclui-se que os riscos néo inviabilizam a contratacio, sendo plenamente administraveis
pela Administragao Publica.

7. Conclusao

Com base nas analises técnicas, administrativas e econdmicas realizadas no presente Estudo Técnico
Preliminar, conclui-se que a formacao de Registro de Precos para futura e eventual contrataciao
de empresa especializada na prestacdo de servicos de engenharia para construcio de pontes
mostra-se necessaria, viavel e adequada para atender as demandas de infraestrutura do Municipio
de Urbano Santos/MA.

Restou demonstrada a existéncia de demanda concreta, especialmente nos locais identificados, bem
como a inviabilidade de execucdo direta pela Administracio, justificando a contratagdo de
empresa especializada, capaz de assegurar qualidade técnica, seguranga estrutural e conformidade
com as normas legais e regulamentares aplicaveis.
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A adogao do Sistema de Registro de Precos revela-se compativel com a natureza futura e eventual
da demanda, permitindo maior flexibilidade administrativa, melhor gestdo orcamentaria e
eficiéncia na execucao das obras, sem prejuizo do planejamento e do controle contratual.

Considerando tratar-se de servicos de engenharia, conclui-se, ainda, pela adequacdo da
Concorréncia Eletronica como modalidade licitatoria, nos termos da Lei n® 14.133/2021,
assegurando ampla competitividade e a selecao da proposta mais vantajosa para a Administragao.

Diante do exposto, entende-se que o presente ETP atende aos principios da legalidade,
planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, estando apto a subsidiar a
elaboracio do Termo de Referéncia e a deflagraciao do respectivo processo licitatério, conforme
a legislagao vigente.

SETOR DE ENGENHARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n°21130830/2025)

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CONSTRUCAO DE PONTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URANO SANTOS/MA.

Orgio/Entidade: Prefeitura Municipal de Urbano Santos/MA
Orgaos Solicitantes: Secretaria de Infraestrutura
Tipo de Licitacido: Concorréncia Publica

1. JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo tem por finalidade a formacao de Registro de Pregos para futura e eventual
contratacio de empresa especializada na prestacio de servicos de engenharia para construcio
de pontes, visando atender demandas de mobilidade urbana e rural no Municipio de Urbano
Santos/MA.

As areas identificadas — Bairro Salomao, Povoado Guaribas, Povoado Bom Fim ¢ Povoado
Estiva da Mangabeira — apresentam deficiéncias de travessias seguras e adequadas, o que
compromete o deslocamento de pedestres e veiculos, o transporte escolar, o acesso a servigos de satde
e a continuidade de servigos publicos essenciais, especialmente em periodos chuvosos.

A execucdo das obras de construg¢do de pontes revela-se medida essencial de interesse publico, por
contribuir para a seguranca da populacio, a integracio territorial, a melhoria da logistica local e
o desenvolvimento socioecondmico das comunidades atendidas.

A Administragdo Municipal nao dispoe de estrutura técnica, operacional e de pessoal
especializado suficientes para executar diretamente obras dessa natureza, tornando imprescindivel a
contratacido de empresa especializada, capaz de assegurar qualidade técnica, durabilidade das
estruturas e observancia das normas legais e regulamentares.

A adocao do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela natureza futura e eventual da
demanda, permitindo flexibilidade administrativa, melhor gestio orcamentiria e
economicidade, com contratagdes sob demanda, mediante emissdo de Ordens de Servico, sem a
necessidade de deflagrar novo certame a cada intervengao.

A contratagdo encontra respaldo na Lei n°® 14.133/2021, observando os principios da legalidade,
planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, estando plenamente justificada a
adog¢ao do Registro de Precos para o objeto em questao.

2. Objeto
e 2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Formacgao de Registro de Precos para
futura e eventual contratacio de empresa especializada na prestacdo de servicos de
engenharia para construcio de pontes, de interesse do Municipio de Urbano Santos/MA,
conforme condi¢des, quantidades, especificagcdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € em seus anexos.

e 2.2. A contratacdo abrangerd, de forma estimada e ndo vinculativa, a execugdo de servigos de
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construgdo de pontes nos seguintes locais:

01 (uma) ponte no Bairro Salomao;

02 (duas) pontes no Povoado Guaribas;

01 (uma) ponte no Povoado Bom Fim;

01 (uma) ponte no Povoado Estiva da Mangabeira.

2.3. As contratacdes decorrentes do Registro de Pregos ocorrerdo sob demanda, mediante
emissdo de Ordens de Servico, conforme a necessidade da Administragdo, a prioridade
técnica e a disponibilidade or¢amentéria, ndo gerando obrigacdo de contratagdo integral dos
quantitativos estimados.

2.4. Os servigcos deverdo ser executados em estrita conformidade com o Projeto Basico,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que integrardo o edital, a Ata de Registro de Precos e os contratos dela
decorrentes.

3. Especificacdes Técnicas do Objeto

1.

3.1. Os servigos objeto desta contratagdo compreendem a execucdo de servicos de
engenharia para construcio de pontes, destinadas a garantir travessia segura e adequada
de pedestres e veiculos, observadas as condi¢des locais, as caracteristicas hidroldgicas e as
necessidades de mobilidade urbana e rural.

3.2. As pontes a serem executadas deverao atender aos requisitos minimos de seguranca
estrutural, durabilidade e funcionalidade, sendo projetadas e construidas conforme as

normas técnicas da ABNT, a legislacdo vigente e as boas praticas de engenharia.

3.3. As especificacdes técnicas deverdo contemplar, no minimo, conforme definido no
Projeto Basico e nos documentos técnicos anexos:

a) Servicos preliminares, incluindo estudos do local, mobilizagao e desmobilizagao, limpeza
da area, sinalizagao e isolamento do entorno da obra;

b) Fundacio e infraestrutura, compativeis com as condi¢des do solo e do curso d’agua,
garantindo estabilidade e segurancga estrutural;

c) Estrutura da ponte, compreendendo pilares, vigas, tabuleiro e demais elementos
estruturais, dimensionados de acordo com o trafego previsto e as cargas admissiveis;

d) Superestrutura e acabamento, incluindo guarda-corpos, defensas, pavimentacdo do
tabuleiro e dispositivos de seguranca;

¢) Obras complementares, tais como acessos, contengdes, drenagem e protecao das margens,
quando necessarias;
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9. f) Medidas ambientais, visando a minimiza¢cdo de impactos ao meio ambiente e a correta
destinagdo dos residuos gerados.

10. 3.4. Os materiais, equipamentos e insumos utilizados deverdo ser novos, de primeira
qualidade, compativeis com a finalidade estrutural da obra e aprovados pela fiscalizagao,
sendo vedada a utilizagdo de materiais fora de especificagdo.

11.3.5. A contratada devera disponibilizar responsavel técnico legalmente habilitado, com
emissao da respectiva ART ou RRT, acompanhando todas as etapas da execugdo dos
Servigos.

12.3.6. A execugdo dos servicos deverd observar rigorosamente as normas de seguranca do
trabalho, bem como a legislacdo ambiental vigente, sendo de responsabilidade da contratada
a adocdo de todas as medidas necessarias para protecao de trabalhadores, usuarios e do meio
ambiente.

13.3.7. As obras serdo executadas sob demanda, mediante emissao de Ordens de Servico,
respeitando as condigdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos, no edital e neste Termo
de Referéncia.

4. Local de Execu¢ao

4.1. Os servigos objeto da presente contratacdo serdo executados no territéorio do Municipio de
Urbano Santos/MA, nos locais definidos pela Administracdo, conforme a necessidade e a emissdo
das respectivas Ordens de Servi¢o no ambito do Sistema de Registro de Precgos.

4.2. De forma estimada, as obras de constru¢do de pontes ocorrerdo, inicialmente, nos seguintes
locais:

¢ Bairro Salomao;

e Povoado Guaribas;

¢ Povoado Bom Fim;

o Povoado Estiva da Mangabeira.

4.3. Considerando a natureza do Registro de Precos, os locais indicados possuem carater
referencial, podendo a Administragdo, durante a vigéncia da Ata, definir prioridades, alterar a
ordem de execucao ou indicar outros pontos, desde que observadas as condi¢des registradas e o
interesse publico.

4.4. A contratada devera vistoriar previamente os locais de execuc¢do, assumindo total
responsabilidade pelo conhecimento das condi¢des existentes, ndo sendo admitidas alegagdes
posteriores de desconhecimento que impliquem revisao de prazos ou valores, salvo nas hipoteses
legalmente previstas.

4.5. A execucao dos servigos devera observar medidas de seguranca, sinaliza¢ao e isolamento das

areas, garantindo a integridade de trabalhadores, usuarios e da populagao local.

5. Prazo de Execucao
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5.1. 5.1. O prazo para execucdo dos servigcos de construcdo de pontes sera definido por Ordem de
Servico, de acordo com a complexidade e as caracteristicas técnicas de cada obra, observado o
cronograma fisico-financeiro aprovado pela fiscalizagio.

5.2. Para cada Ordem de Servigo emitida, a contratada devera iniciar os servigos no prazo maximo de
até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem, e conclui-
los dentro do prazo estabelecido no respectivo cronograma.

5.3. Os prazos de execugdo poderdo variar conforme:

as condi¢des climaticas e hidroldgicas locais;

a tipologia e o porte da ponte;

as condig¢des de acesso ao local da obra;

e as especificacdes técnicas definidas no Projeto Basico.

5.4. O prazo de execugdo podera ser prorrogado, desde que devidamente justificado e formalizado,
nas hipodteses previstas na Lei n® 14.133/2021, mediante termo aditivo ou apostilamento, conforme o

caso.

5.5. O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos sujeitara a contratada as sangdes
administrativas previstas no edital, na Ata de Registro de Precos, nos contratos dela decorrentes
e na legislacao vigente.

6. Critérios de Medicdo e Pagamento

6.1. A medicao dos servigos executados serd realizada por etapa ou por unidade de obra,
conforme previsto no cronograma fisico-financeiro aprovado para cada Ordem de Servigo,
observadas as especificagdes técnicas e o Projeto Basico.

6.2. As medigdes serdao efetuadas pela fiscalizacdo técnica da Administracdo, mediante
verificagdo in loco da execugdo dos servicos, dos quantitativos realizados e da conformidade
com os padrdes técnicos e de qualidade exigidos.

6.3. Somente serdo objeto de medicao e pagamento os servicos efetivamente executados,
medidos e atestados pela fiscalizacdo, ndo sendo admitido pagamento antecipado.

6.4. O pagamento sera realizado de forma proporcional as medicées aprovadas, mediante
apresentacao da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, e acompanhada dos documentos
exigidos no edital, na Ata de Registro de Pregos e nos contratos dela decorrentes.

6.5. O prazo para pagamento observara o disposto no art. 145 da Lei n° 14.133/2021, contado
a partir da data do atesto da nota fiscal, desde que ndo haja pendéncias impeditivas a liquidagdo
da despesa.

Pagina31|60



PREFEITURA DE

URBANO
SANTOS

TRABALMO, PROGRESSO £ FUTURO

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

e 6.6. Em caso de identificacdo de servicos executados em desacordo com as especificacoes
técnicas, a Administracdo podera glosar valores, suspender a medi¢ao correspondente ou
exigir a corre¢do dos servigos, sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.

e 6.7. Os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia da Ata de Registro
de Precos, ressalvadas as hipoteses legais de reajuste, revisido ou reequilibrio econémico-
financeiro, quando cabiveis, nos termos da legislacdo vigente.

e 06.8. Todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais despesas
decorrentes da execucdo dos servigos sao de responsabilidade exclusiva da contratada, nao
cabendo a Administragdo qualquer 6nus adicional além dos valores registrados.

7. Obrigacoes da Contratada

e 7.1. Executar os servigos objeto deste Termo de Referéncia em estrita conformidade com o
edital, a Ata de Registro de Pregos, os contratos dela decorrentes, o Projeto Bésico, as
especificagdes técnicas, as planilhas orcamentarias € o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

e 7.2. Disponibilizar empresa especializada em obras e servicos de engenharia, com
responsavel técnico legalmente habilitado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
providenciando a emissao da correspondente ART ou RRT para cada Ordem de Servigo.

e 7.3. Fornecer toda a mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e insumos
necessarios a perfeita execucao das obras, responsabilizando-se integralmente pela qualidade
¢ adequagdo dos materiais empregados.

e 7.4. Utilizar exclusivamente materiais novos, de primeira qualidade, compativeis com as
normas técnicas aplicaveis e adequados a finalidade estrutural das pontes, sendo vedada a
utilizagdo de materiais fora de especificacao.

e 7.5. Cumprir rigorosamente os prazos de execucio estabelecidos em cada Ordem de Servico,
adotando as medidas necessarias para evitar atrasos injustificados.

e 7.6. Executar os servigos observando rigorosamente as normas de seguranca do trabalho,
promovendo a adequada sinalizag@o e o isolamento das areas de obra, garantindo a integridade
de trabalhadores, usuarios e da populacao local.

e 7.7. Responsabilizar-se pela destinacio ambientalmente adequada dos residuos gerados
durante a execugdo das obras, em conformidade com a legislagcdo ambiental vigente.

o 7.8. Corrigir, as suas expensas ¢ dentro do prazo fixado pela fiscalizagdo, quaisquer falhas,
defeitos, vicios ou irregularidades constatados na execucao dos servicos.

e 7.9. Atender prontamente as determinacdes da fiscaliza¢do, fornecendo informagdes,
documentos e esclarecimentos sempre que solicitados.

e 7.10. Manter, durante toda a execucdo da Ata de Registro de Precos e dos contratos dela
decorrentes, as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no certame, assumindo
integral responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
demais obrigacdes legais.

e 7.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administracao ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucao dos servigos, promovendo a imediata reparagao.
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e 7.12. Garantir a qualidade e a durabilidade das obras executadas, respondendo por vicios,
defeitos ou falhas identificadas apos a conclusdo e recebimento dos servigos, nos prazos
previstos em lei.

8. Obrigacoes da Contratante

8.1. Proporcionar a contratada todas as condi¢cdes necessarias para a adequada execugdo dos
servigos, incluindo o acesso aos locais de execugdo, observadas as normas de seguranca e as
orientagdes técnicas pertinentes.

8.2. Designar fiscalizagao técnica para acompanhar, supervisionar e atestar a execugao dos servigos,
nos termos do edital, da Ata de Registro de Precos, dos contratos dela decorrentes e da legislagao
vigente.

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, verificando a conformidade dos servigos com
o Projeto Basico, especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro
aprovado.

8.4. Atestar as medi¢oes dos servicos efetivamente executados, quando em conformidade, para fins
de processamento dos pagamentos devidos.

8.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos e condi¢des estabelecidos no edital, na
Ata de Registro de Precos, nos contratos dela decorrentes e na legislacdo aplicavel.

8.6. Comunicar formalmente a contratada quaisquer irregularidades verificadas na execuc¢do dos
servigos, fixando prazo para saneamento, quando cabivel.

8.7. Exigir da contratada o cumprimento das obrigac¢des contratuais, podendo aplicar as san¢des
administrativas previstas no edital, na Ata de Registro de Precos, nos contratos dela decorrentes e
na Lei n° 14.133/2021, em caso de inadimplemento.

8.8. Definir, conforme a conveniéncia administrativa, a ordem de execucio, prioridades e locais
das obras a serem realizadas, mediante emissdo de Ordens de Servigo, respeitadas as condicoes
registradas.

8.9. Adotar as providéncias administrativas necessarias a gestio e ao controle da Ata de Registro
de Precos e dos contratos dela decorrentes, inclusive quanto a eventuais altera¢des contratuais, nos
termos da legislagao vigente.

9. Critério de Julgamento

9.1. O critério de julgamento das propostas sera o de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, inciso
I, da Lei n° 14.133/2021, considerando a natureza do objeto como servicos de engenharia.

9.2. O julgamento sera realizado com base nos precos unitarios e/ou valor global, conforme definido
no edital, observada a conformidade das propostas com as especificacdes técnicas, o Projeto Basico,
as planilhas or¢camentarias, o cronograma fisico-financeiro e as demais exigéncias editalicias.
9.3. Somente serdo classificadas as propostas que atenderem integralmente as condig¢des
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estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital e em seus anexos, sendo desclassificadas aquelas
que apresentarem:

e precgos inexequiveis, nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021;

e precos excessivos ou incompativeis com os valores de referéncia da Administragao;

e desconformidade com as especificacdes técnicas ou com as exigéncias do instrumento

convocatorio.

9.4. A Administracdo podera promover negociacido com o licitante melhor classificado, visando a
obtencao de condi¢des mais vantajosas, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e do edital.
9.5. O julgamento observard os principios da legalidade, isonomia, vinculacido ao instrumento
convocatorio, julgamento objetivo, competitividade, eficiéncia e interesse publico, assegurando
a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

10. Estimativa de Custos

e 10.1. A estimativa de custos da presente contratagdo foi elaborada com base em
levantamentos técnicos preliminares, considerando a demanda estimada de até 05 (cinco)
pontes, as caracteristicas tipicas das obras de infraestrutura, as condigdes locais e a natureza
futura e eventual da contratacdo no ambito do Sistema de Registro de Precos.

e 10.2. Para a composicao da estimativa de custos foram utilizados, de forma referencial:
o sistemas oficiais de custos da construcao civil adotados pela Administragao Publica;
e contratacoes similares realizadas por entes publicos;

e parametros técnicos usuais de materiais, mao de obra, equipamentos € métodos construtivos
aplicaveis as obras de pontes.

e 10.3. O valor estimado total da contratacao ¢ de RS 5.041.992,90 (cinco milhdes quarenta
e um mil novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), conforme planilha
orcamentaria detalhada que integra o Projeto Basico e os anexos do edital.

e 10.4. O valor estimado contempla todos os custos necessarios a plena execuc¢io do objeto,
incluindo mao de obra, materiais, insumos, equipamentos, encargos sociais, tributos, despesas
indiretas e demais custos inerentes aos servigos de engenharia.

e 10.5. Os valores possuem carater estimativo e referencial, destinando-se a subsidiar o
planejamento da contratacdo, a definicdo da modalidade licitatoria e a andlise da
exequibilidade das propostas, sendo o valor final aquele resultante do certame, apos a
apresentacao das propostas e eventual negociacao.

o 10.6. Ressalta-se que, por se tratar de Registro de Precos, a estimativa de custos ndo implica
obrigacio de contratacio integral dos quantitativos estimados, podendo a Administracao
contratar total ou parcialmente os servigos registrados, conforme a necessidade efetiva, a
prioridade técnica e a disponibilidade or¢gamentaria, durante a vigéncia da Ata.
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11. Fiscalizacao

e 11.1. A execucdo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada pela Administracao
Municipal, por meio de servidor(es) ou comissido formalmente designada, com formagao
técnica compativel, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

e 11.2. A fiscalizagdo tera por finalidade verificar a conformidade da execuciio dos servigos
com o edital, a Ata de Registro de Precos, os contratos dela decorrentes, o Projeto Basico, as

especificagdes técnicas, as planilhas orcamentdrias e o cronograma fisico-financeiro
aprovado, bem como com as normas técnicas e legais aplicaveis.

e 11.3. Compete a fiscalizacdo, entre outras atribuig¢des:

e a)acompanhar e supervisionar a execucao dos servigos;
b) realizar medigdes, inspecdes e vistorias técnicas;
c) atestar os servigos executados para fins de pagamento;

d) comunicar formalmente a contratada quaisquer irregularidades, falhas ou nao
conformidades, fixando prazo para corregao;

e) registrar ocorréncias relevantes em relatdrios ou instrumentos proprios.

e 11.4. A atuagdo da fiscalizacdo nao exime a contratada de suas responsabilidades quanto
a correta execucao dos servigos, & observancia das normas técnicas e a reparagao de eventuais
danos.

e 11.5. A fiscalizagdo podera suspender a execuciio dos servi¢os, total ou parcialmente,
quando constatadas irregularidades que comprometam a qualidade, a seguranga ou a
conformidade com as condigdes contratuais, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.

e 11.6. As orientagdes e determinacdes da fiscalizacdo deverdo ser prontamente atendidas
pela contratada, sendo vedada a execugdo de servigos em desacordo com as instrugdes
técnicas aprovadas.

12. Disposicoes Finais
e 12.1. O presente Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratagio e
servira de base para a elaboracao do edital, da Ata de Registro de Precos, dos contratos

dela decorrentes ¢ dos demais instrumentos necessarios a formaliza¢ao da contratagdao, em
conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.
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e 12.2. Os casos omissos e as dividas surgidas na execucao da Ata de Registro de Precos e dos
contratos dela decorrentes serdo dirimidos pela Administragao, observadas as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis.

e 12.3. Quaisquer alteragcdes no objeto, nos quantitativos ou nas condicdes de execucio
somente poderdo ocorrer mediante prévia e formal autorizacdo da Administracio,
respeitadas as hipdteses e os limites previstos na legislacdo vigente.

e 12.4. A participagdo no certame implica plena aceita¢ao de todas as condigdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, no edital e em seus anexos.

e 12.5. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins, o Estudo Técnico Preliminar
(ETP), o Projeto Basico, as planilhas orcamentarias, o cronograma fisico-financeiro, os
memoriais descritivos, os pareceres técnicos ¢ demais documentos que fundamentam a
contratagao.

e 12.6. A contratagdo devera observar, em todas as suas fases, os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
interesse publico, assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

13. Habilitacdo juridica:

13.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada;

13.2. Certidao simplificada e especifica com detalhamento de comprovacao da condi¢do de ME ou EPP, que
devera acompanhar a documentag@o acima aludida, emitida pela Junta Comercial;

13.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na

forma prevista nos artigos 27 ¢ 28 da Lei Federal n® 12.690/2012;

13.4. Documentos de elei¢do ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresarias
ou cooperativas;

13.5. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade
ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

13.6. Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim

0 exigir.

14. Regularidade fiscal e trabalhista:
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14.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

14.2. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

14.3. Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa do Municipio sede do
licitante, inclusive as contribui¢des sociais;

14.4. Certidao de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto licitado,
expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicilio da licitante;

14.5. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS);
14.6. Certidao de Regularidade em relagdo a Fazenda Publica Municipal;

14.7. Certiddo de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;

14.8. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de negativas.

15. Qualificacdo economico-financeira:

15.1. Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica em data nao superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do

documento;

15.2. Se a licitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada devera ser substituida por
certiddo negativa de agdes de insolvéncia civil, ou documento equivalente;

15.3. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo
por balango ou balancetes provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de trés meses da data da apresentagdo da proposta;

15.4. Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderdo comprovar
sua capacidade economico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal n®
8.541/1992;

15.5. Serdo considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis assim
apresentados:

15.5.1. Na sociedade empresaria regida pela Lei n° 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento
publicado em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagao;

15.5.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragdo Contabil Digital e que ndo tenham optado

por esse meio, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contébeis, extraidos do Livro
Diério, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Copia Autenticada, Registrado na Junta
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Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Cartério de Registro de Titulos e Documentos para
Sociedades Simples;

15.5.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD)
deverdo apresentar a impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e
Encerramento com o termo de autenticagado eletronica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital
e a Demonstragdo de Resultado do Exercicio;

15.6. O Balango Patrimonial (BP) deverd comprovar boa situag¢do financeira através dos seguintes indices:
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um);

a) Para facilitar a analise da boa situagdo Economica e Financeira da Empresa em poder contratar com a
Administra¢do, solicitamos que a empresa apresente declaracdo com memoria de calculo, devidamente
assinada por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, aplicando férmulas dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) extraidos dos 2 (dois) tltimos balangos patrimoniais, observando-se o seguinte:

e ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) > 1,00

e ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
>1,00

e ILC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) > 1,00

a.1) O Indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais),
para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes;

a.2) O Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos
realizaveis no curso do exercicio para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo;

a.3) O Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis, bens e
direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo;

a.4) Para os trés indices (ISG, ILG e ILC), o resultado “maior ou igual a 1 ¢ indispenséavel a comprovagéo da
boa situacdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor serd a condigdo da empresa;

a.5) O atendimento aos indices estabelecidos neste Edital demonstrarda uma situagdo EQUILIBRADA da
licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagao DEFICITARIA da empresa,
colocando em risco a execugdo do contrato.

15.7. Patrimdnio liquido ou capital social correspondente a 10 % do valor estimado da contratacao.

16. Qualificacio Técnica

A empresa contratada devera apresentar:
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16.1. Certidao de Quitacao de Pessoa Juridica, comprovando regularidade para prestagdo de servigos junto ao
conselho de classe, assim como Certidao de Quitagao de Pessoa Fisica de todos os profissionais, emitida pelo
conselho de classe, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

16.2. Atestado(s)/certiddo(0es) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove(m) o fornecimento/prestagdo de servigo anterior
pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, independentemente de quantitativos, com caracterizagdo
do bom desempenho da licitante;

16.3. O(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cdpia
reprografica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificagdo, ndo lhe sendo exigido prazo de validade;

16.4. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

16.5. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

16.6. Para o Engenheiro(a) Civil: servicos constantes no Projeto Basico de acordo com a limitagdo e
especificidade de atribui¢do de cada profissional segundo determinagdo do conselho de classe;

1. 16.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigco objeto
do contrato, e serd admitida a sua substitui¢@o por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragdo.

2. 16.8. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante pode ser dada por meio de prova de
Registro da empresa no CREA ou CAU, em que se figure o profissional indicado como responsavel
técnico ou Registro CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social) ou Contrato de Prestagdo de
Servigos ou ART/RRT de Cargo/Fungdo ou Declaragdo de Contratacdo Futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste, ou ainda, no caso de socio, diretor
ou administrador, através do Contrato Social ou Ato de Constituicdo da empresa;

17. Condig¢oes de Recebimento

17.1. O recebimento dos servigos objeto da presente contratacdo sera realizado em duas etapas, conforme
disposto nos arts. 140 e 141 da Lei n° 14.133/2021, compreendendo o recebimento provisério ¢ o
recebimento definitivo.

17.2. O recebimento provisério ocorrera apds a conclusdo dos servicos ou de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, mediante termo circunstanciado, lavrado pela fiscalizag¢do técnica, para fins
de verificagdo da conformidade da execugdo com o Projeto Basico, especificagdes técnicas e demais condigdes
contratuais.

17.3. O recebimento provisorio nao implica aceitacao definitiva dos servicos, permanecendo a contratada
responsavel pela corre¢do de eventuais falhas, defeitos, vicios ou inconformidades constatadas.
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17.4. O recebimento definitivo serd realizado apds o decurso do prazo de verificagdo e saneamento de
eventuais pendéncias apontadas no recebimento provisorio, mediante termo definitivo, desde que constatada
a plena conformidade dos servigos executados com as exigéncias contratuais.

17.5. A Administragdo podera recusar o recebimento, total ou parcial, caso os servigos nio estejam em
conformidade com as especificagdes técnicas, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis.

17.6. O recebimento definitivo ndo exime a contratada das responsabilidades legais e contratuais,
especialmente quanto a garantia dos servicos e a reparacdo de vicios ocultos, nos prazos previstos em lei.

18. Penalidades

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela contratada sujeitara
as sancoes administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021, sem
prejuizo da reparacdo dos danos causados a Administragao.

18.2. As penalidades poderao ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, observados o
contraditério e a ampla defesa, conforme a gravidade da infracdo, e compreendem, entre
outras:

a) Adverténcia, quando do descumprimento de obrigacdo de menor gravidade, que ndo resulte
em prejuizo relevante 3 Administracao;

b) Multa, na forma e nos percentuais estabelecidos no edital e no contrato, aplicada em razao
de atraso injustificado, inexecugdo parcial ou descumprimento de cldusulas contratuais;

c) Impedimento de licitar e contratar, com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03
(trés) anos, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei n® 14.133/2021;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando constatada infracdo grave,
nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

18.3. A aplicag¢do de multa ndo impede que a Administracdo promova a rescisdo contratual,
quando caracterizadas as hipoteses legais, nem afasta a possibilidade de aplicagdo das demais
sangdes previstas em lei.

18.4. As multas aplicadas poderdo ser descontadas dos pagamentos devidos a contratada ou
cobradas judicialmente, conforme o caso.

18.5. A aplicagdo das penalidades observard os principios da razoabilidade,
proporcionalidade, legalidade e devido processo legal, considerando a natureza e a
gravidade da infracdo, os danos dela decorrentes e as circunstancias do caso concreto.
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18.6. A contratada permanecera responsavel por perdas e danos, inclusive de natureza
material e moral, decorrentes de sua conduta, sem prejuizo das demais cominagoes legais.

19. Anexos

19.1. Integram o presente Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos legais, os seguintes
documentos, que complementam, esclarecem e detalham o objeto da contratacio:

a) Estudo Técnico Preliminar (ETP);

b) Projeto Basico;

¢) Memorial Descritivo dos Servicos;

d) Planilha Orcamentaria Detalhada, com valores globais e discriminados por setor;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Composicao de Custos Unitarios;

g) Composicio do BDI;

h) Planilha de Encargos Sociais;

1) Parecer Técnico de Engenharia, quando aplicavel,
j) Demais documentos técnicos e administrativos que venham a integrar o processo
licitatorio.

19.2. Os anexos mencionados sdo parte integrante e indissocidvel deste Termo de
Referéncia, devendo ser observados integralmente pelas licitantes na elaboragdo de suas
propostas e, pela contratada, na execu¢@o do contrato.

19.3. Em caso de divergéncia entre o conteudo deste Termo de Referéncia e o dos anexos,

prevalecerao as disposi¢oes mais especificas e técnicas, conforme interpretagao sistematica
dos documentos que compdem o processo.

URBANO SANTOS/MA, 06 de janeiro de 2026

JOSE DOS MILAGRES NASCIMENTO DA SILVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
(Processo Administrativo n° 21130830/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A MUNICIPIO DE URBANO SANTOS, POR
INTERMEDIO DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA ......

O Municipio de URBANO SANTOS, pessoa juridica de Direito Publico Interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal de URBANO SANTOS, inscrita no C.N.PJ. (MF) sob o n° 05.505.839/0001-03, com
sede na AVENIDA MANOEL INACIO, S/N - Centro, URBANO SANTOS — MA, doravante denominada CONTRATANTE,

neste ato representado pelo Secretdario Municipal de ........................ s ST , portador do CPF n° ................ ,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°..........................., sediado(a) na .................................., doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ............cccceeeeeeveneeannn. (nome e fung¢io no contratado), conforme

atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do CONCORRENCIA Eletrénico n. .../..., mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

A) O objeto do presente instrumento é a construgdo da ...........cceeeeeenennen. , nas condic¢des estabelecidas no Projeto
Basico.
B) Objeto da contratacao:
C) Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
L. XXXXXXXXXXXXXX Basico;
II. O Edital da Licitacdo;
III. A Proposta do contratado;
Iv. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

a. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano contados do(a) assinatura, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.

L O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

b. A prorrogagdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

c. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangoes de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, VIl e
XVIID
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a. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo ¢ de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

a. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite percentual disposto no edital/TR do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

L Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem
como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagdo.

b. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

L O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

c. E vedada a subcontratagiio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

a. O valor mensal da contratacdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).

b. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
a. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto
Basico, anexo a este Contrato.

16 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

a. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento
estimado,em / / (DD/MM/AAAA).

b. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

C. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

d. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

e. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

f. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entdo em vigor.
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g. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. h. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI ¢ XIV) a.

a. Sédo obrigagdes do Contratante:

b. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
C. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;

d. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para

que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas; e. Acompanhar ¢

fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

f. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

g. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

h. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da MUNICIPIO DE URBANO SANTOS para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

i. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste.

j- A Administragdo terd o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

k. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de XXXXXX.

. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

a. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

b. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n°® 8.078, de 1990);

C. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo;

d. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137,11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

e. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

f. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
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execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

g. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, junto com a Nota

Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade

Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da MUNICIPIO DE URBANO SANTOS; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de

Débitos Trabalhistas — CNDT;

h. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e nao
podera onerar o objeto do contrato;

i. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

j. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

k. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
exigidas para habilitacdo na licitagao;

l. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagdo (art. 116, da Lei n.® 14.133, de 2021);

m. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

n. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

0. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

p. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do contratante;

10. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
a. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugdo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo; ¢) der causa a inexecug@o total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
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apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucao do contrato;
praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sangdes:

L.

IL.

1L

IV.

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133. de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§4° daLein® 14.133, de 2021);
Declarac¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f?, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).
Multa:
1. Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... [ ) dias;
2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de ....% a ...% do valor
do Contrato.
3. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de ....% a
...% do valor do Contrato.
4, Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do Contrato.
5. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de ....% a ...% do valor do Contrato.
6. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do Contrato,

ressalvadas as seguintes infra¢des:

11.3. A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da L.ei n® 14.133, de 2021)

12.

13.

a. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lein® 14.133, de 2021).

b. Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

C. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein°® 14.133, de 2021).

d. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao

C

ontratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

13.2. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3. as peculiaridades do caso concreto;

13.4. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.5. 0s danos que dela provierem para o Contratante;
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13.6.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de
controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle,
de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdao da sangdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,
ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo
orgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

a. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

L. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
II. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

b. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
L Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
II1. IndenizacSes e multas.
C. A extingdo do contrato n3o configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémicofinanceiro,

hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

a. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da MUNICIPIO DE URBANO SANTOS deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

a. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

a. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

b. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

C. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos,
hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

d. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragao
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

a. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c¢/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

a. Fica eleito o Foro de Araioses - MA, comarca de URBANO SANTOS - MA para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133/21.

URBANO SANTOS - MA, ..... de .... de 2025

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO III

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

Processo Administrativo n°® 21130830/2025

Ata de Registro de Precos n® XX/XXXX

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS que gerenciara a ata de registro de precos,
com sede no(a) [endere¢o], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato representado(a)
pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més]
de [ano], portador da Matricula Funcional n° [n® matricula], considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
Concorréncia Publica, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° 005/2026, processo administrativo n.°
21130830/2025, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificagdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de
licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de
31 de margo de 2023, ¢ em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratagdo de
XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX, especificado no Termo de Referéncia, anexo I do edital de
licitagdo n.° 005/2026, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados,
independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es)
e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Ttem Fornecedor [razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
Especificagao Marca Modelo Unidade | Quantidade | Valor Valor 2°
. i Unitario
X (se exigidano| (se exigido no ftart Total | colocado
edital) edital)
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a esta Ata.

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O o6rgao gerenciador sera o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS que gerenciara a ata de
registro de pregos.

3.2 Além do gerenciador, ndo ha 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos.
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os orgdos ¢ as entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital e
municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na condig¢do de ndo
participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesfio, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstrag@o de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado
na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; ¢

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do orgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2, A autoriza¢do do orgdo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apés a aceitagdo da ades@o pelo
fornecedor.

4.2.1. O orgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugao

de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3 Ap6s a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgéo ou entidade ndo participante devera efetivar
a aquisi¢@o ou a contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, poderd ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

4.5. O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na qualidade de
ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

4.6. As aquisi¢des ou contrata¢des adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para os
participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes, independentemente do numero de 6rgaos ou
entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

4.8. Para aquisi¢do emergencial de medicamentos ¢ material de consumo médico-hospitalar por 6rgéos e entidades
da Administragdo Publica federal, estadual, distrital ¢ municipal, a adesdo a ata de registro de pregos gerenciada pelo
Ministério da Saude ndo estara sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesdo a ata de registro de pregos por orgdos ¢ entidades da Administracdo Publica estadual, distrital e
municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7,
desde que seja destinada a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos
pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021.

Vedacio a acréscimo de quantitativos
4.10.  E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

S. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que
comprovado o preco vantajoso.
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5.1.1. Em caso de prorrogacéo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento
contratual e observarda no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
or¢amentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizag¢@o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicag@o da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contrata¢@o com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para
formalizac@o da ata de registro de pregos:

54.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar
nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a
classificagdo da licitagdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contrata¢des, a ordem de classificag@o dos licitantes ou dos fornecedores registrados
na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipoteses previstas
no item 9.

5.8. O prego registrado com indicag@o dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apds a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigoes estabelecidos
no edital de licitagdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021.
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5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, ¢ que a
justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro
de Precos.

5.11.  Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo ¢ nas condig¢des estabelecidos no edital ou
no aviso de contratacdo, ¢ observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12.  Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior,
a Administrag@o, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢ao nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndao
obrigara a Administrago a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que
devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuagdo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1.3.1.  No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a
contratacao;

6.1.3.2.  No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipoétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o
orgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugdo do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva,
na ordem de classificago, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
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7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos orgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade
de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.2. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao preco registrado ¢ o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigagdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragao do preco registrado,
mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo
comprobatodria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagdo as condigdes
inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado,
o pedido sera indeferido pelo orgdo ou entidade gerenciadora ¢ o fornecedor devera cumprir as obrigagdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus
pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociac¢des, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obteng@o da contratacdo mais
vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,

conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de
acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O o6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos o6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade
de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de pregos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgéos ou as entidades participantes e ndo participantes do
registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De orgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De o6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante.

8.3. O orgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante, serdo
observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao orgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do
quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgéo ou
da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.
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8.6. Caso o remanejamento seja feito entre orgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar
pela aceitag@o ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipoétese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a
execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;
9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo

sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n® 11.462,
de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sangdo prevista nos incisos 11l ou I'V do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicagdo de sangio prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133,
de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos,
podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do registro
de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipoétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera convocar os
licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagdo.

9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de
pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

94.1. Por razdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou
9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou

inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n® 11.462, de 2023.
10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente ap6s terem assinado a ata.

10.2.  E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
ata de registro de preco (art. 7°, XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento
disser respeito as contratagdes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante
a aplicago da penalidade (art. 8°, IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O drgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no
item 9.1, dada a necessidade de instaurac@o de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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11. CONDICOES GERAIS

11.1.  As condigdes gerais de execugdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da
Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo ao edital.

11.2.  No caso de adjudicac@o por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de parte de itens do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais 6rgaos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com pregos iguais ao

adjudicatario:

Item Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade | Quantidade Quantidad Valor Prazo
.. .. Maxi itari ti
X (se exigidano| (se exigido no axima , e. Unitdrio |- garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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ANEXO IV

DECLARACAO CONSOLIDADA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de URBANO SANTOS/MA
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA SRP N° 0005/2026 — CPL/PMUS
Processo Administrativo n° 21130830/2025-CPL

A empresa (razao social do licitante) com endereco na (informar endereco completo da empresa) inscrita no
CNPJ/MF sob o n° (informar cnpj) vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de
identidade n° XXXXXXX ¢ do CPF N° XXXXXXXXXXX:

» DECLARO que o REGIME TRIBUTARIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro:

> DECLARO que a licitante (Pessoa Juridica) possui como Sécio(s) Majoritario(s) o(s) Sr(s).
XXXXXXXXXXX, inscrito sob 0 CPF n°® XXX . XXX.XXX-XX.

> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa esta localizada e em pleno funcionamento
no enderego abaixo, sendo o local adequado e compativel para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispde de escritorio dotado de instalagdes, recursos humanos e
Material de Consumo em Geral (Expediente e Limpeza)s pertinentes as suas atividades.

Endereco:
Cidade/Estado:
Cep.:

Ponto de referéncia:
Telefone:

E-mail:

» DECLARO que a licitante/empresa ¢ Enquadrada como:
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Microempreendedor Individual — MEI;

Microempresa — ME;

Empresa de Pequeno Porte — EPP;

Sociedade Cooperativa;

Normal.

> DECLARO que estou ciente e concordo com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no edital;

» Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n° 14.133/21, que ndo emprego
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constitui¢do Federal/88;

> Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/21;

> Declaro que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1°, da Lei Federal n°
14.133/21;

> Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas, conforme art.
63, inciso 1V, da Lei Federal n°® 14.133/21;

> Declaro que atendo aos requisitos de habilitacao, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal n® 14.133/21;

> Declaro que nao incorro nas condi¢des impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21;

> Declaro que a proposta apresentada para esta licitacdo esta em conformidade com as exigéncias
do instrumento convocatorio e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das san¢des que poderdo ser impostas, conforme disposto no
respectivo edital e na Lei n® 14.133/2021, na hipotese de falsidade da presente declaragao.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura

¢ a devida identificacdo e qualificacdo).
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PREFEITURA DE

URBANO
SANTOS

TRABALHO, PROGRESSO K FUTURO

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obs.: Modelo de Declaragdo a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel
timbrado da empresa licitante.

ANEXOV

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO (Modelo)
ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO

A(o)

Sr(a). (representante legal da empresa)

Representante Legal da Empresa: (razdo social da empresa) — (cnpj)

Com enderego a (rua ou av.), (numero), (bairro), (cidade), (estado)

Contatos: (telefone) | (e-mail)

OS/OF N°

OBJETO

UNIDADE
REQUISITANTE

#$ {identificador_ordem}

${objeto_detalhado_ordem}

Secretarias do
Municipio

Processo Origem

BENEFICIARIA(O)

${processo_origem ordem

}

MATERIAL(AIS) E SERVICO(S) SOLICITADO(S)

Item Especificacoes

Unidade

Qtd.

P.Unit.

P.Total

Marca:
Modelo:

Fabricante:

Marca:
Modelo:

Fabricante:

INFORMACOES ADICIONAIS:
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SANTOS

TRABALHO, PROGRESSO K FUTURO

'SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRAZO DE INIiCIO DA EXECUCAO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Pregos da
Contratada ¢ Termo de Referéncia — Anexo II do edital do CONCORRENCIA PUBLICA SRP n°
005/2026 — CPL/PMUS;

LOCAL DE EXECUCAO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Pregos da Contratada e Termo
de Referéncia — Anexo II do edital do CONCORRENCIA PUBLICA SRP n° 005/2026 — CPL/PMUS;

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: Conforme consta na Proposta de Precos da Contratada e
Termo de Referéncia — Anexo II do edital do CONCORRENCIA PUBLICA SRP n° 005/2026 —
CPL/PMUS;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: Sio aquelas previstas no Termo de Referéncia — Anexo 11 do
edital;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: Sio aquelas previstas no Termo de Referéncia — Anexo 11
do edital;

A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente a presente Ordem de
Fornecimento/Servico que sdo partes integrantes deste instrumento, independente de transcricao:

a) Processo(s) Administrativo(s) n.° 21130830/2025-CPL.
b) Edital do CONCORRENCIA PUBLICA SRP n° 005/2026 — CPL/PMUS.

¢) Proposta de Precos da Contratada e demais documentos apresentados no processo de contratacao.

URBANO SANTOS/MA - MA, XX de XXXXXX de 2025.

XXXXXXX
XXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
CNPJ n° XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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INFORMACOES GERAIS DO ORCAMENTO

Objeto:

PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL. URBANO SANTOS - MA

Local:

URBANO SANTOS - MA

Data Base:

SINAPI - 06/2025 - Maranh&o SBC - 08/2025 - Maranh3do SICRO3 - 04/2025 - Maranhdo ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 -
Ceard

BDI:

24,23%

BDI DIFERENCIADO:

0,00%

SEM DESONERAGAO

ENCARGOS
HORISTA

112,73%

SOCIAIS:
MENSALISTA

Revisdo:

0

Data:|

URBANOS SANTOS, JANEIRO 2026

MATEYLON LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE PELA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MA N° 1122611480

ELABORAGAO

ORCAMENTARIA

Apoio Técnico




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - 24,23% Néo Desonerado: embutido nos
Maranhao precos unitario dos insumos de
SBC - 08/2025 - Maranhdo méo de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2025 - bases.
Maranhéo
ORSE - 05/2025 - Sergipe
Orcamento Sintético |
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 279.613,85 279.613,85 6,39 %
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 1100 128,89 160,12 176.132,00 4,03 %|
COMPLEMENTARES
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 15 5.553,24 6.898,79 103.481,85 2,37 %)
2 SERVICOS PRELIMINARES 1 577.294,71 577.294,71 13,20 %)
21 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 5 4.407,94 5.475,98 27.379,90 0,63 %)
22 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 22 470,31 584,26 12.853,72 0,29 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
23 012209 SBC BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO m? 100 873,51 1.085,16 108.516,00 2,48 %)
24 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 1400 76,66 95,23 133.322,00 3,05 %|
CHP DIURNO. AF_03/2016
25 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1 295.223,09 295.223,09 6,75 %
251 97643 SINAPI REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA m? 286,41 28,03 34,82 9.972,79 0,23 %|
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
252 021394 SBC DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MADEIRA P/ APIO PROVISORIO m? 60 70,69 87,81 5.268,60 0,12 %)
253 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 550 5,08 6,31 3.470,50 0,08 %!|
AF_03/2024
254 CP-001 Proprio REMOGAO DE GALHOS E OBSTRUGOES VEGETAIS EM LEITO DE RIO H 120 1.854,84 2.304,26 276.511,20 6,32 %)
3 INFRAESTRUTURA 1 1.819.066,06 1.819.066,06 41,59 %)
31 ESTACA 1 464.892,12 464.892,12 10,63 %)
311 2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagao m 924 405,00 503,13 464.892,12 10,63 %
3.2 BLOCO DE COROAMENTO 1 32.009,21 32.009,21 0,73 %
3.21 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 11,04 90,85 112,86 1.245,97 0,03 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024
322 104922 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 1104 11,50 14,28 15.765,12 0,36 %)
AGCO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
323 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 14,352 841,20 1.045,02 14.998,12 0,34 %|
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
33 PILARES 1 644.734,22 644.734,22 14,74 %)
3.31 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 115,34 176,40 219,14 25.275,60 0,58 %|
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
332 96262 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE- m? 115,34 21,58 26,80 3.091,11 0,07 %)
DIREITO SIMPLES, METALICA. AF_05/2024
333 104105 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11533,54 11,15 13,85 159.739,52 3,65 %|
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022
3.34 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m?* 484,81 758,17 941,87 456.627,99 10,44 %)
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
34 VIGAS 1 326.260,64 326.260,64 7,46 %|
3.4.1 95228 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO AGO ESTRUTURAL |, COM KG 482,31 8,04 9,98 4.813,45 0,11 %)
CONEXOES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P
34.2 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - dm? 1788,6 144,67 179,72 321.447,19 7,35 %|
fornecimento e instalagao
3.5 CABECEIRA DA PONTE 1 351.169,87 351.169,87 8,03 %
3.5.1 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 132,15 79,27 98,47 13.012,81 0,30 %)
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
352 100341 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m? 132,15 42,06 52,25 6.904,83 0,16 %|
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_11/2024
353 100342 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 12217,5 17,70 21,98 268.540,65 6,14 %|
AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
354 100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - m?* 65,85 766,60 952,34 62.711,58 1,43 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024
4 SUPERESTRUTURA 1 1.679.443,09 1.679.443,09 38,40 %)
4.1 CP-002 Proprio TRILHO METALICO TR 68 M 2232 369,76 459,35 1.025.269,20 23,44 %
42 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m? 305,01 239,27 297,24 90.661,17 2,07 %|
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.3 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 21521 10,91 13,55 291.609,55 6,67 %)
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
44 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? 149,54 728,08 904,49 135.257,43 3,09 %|
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
4.5 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 66,09 324,59 403,23 26.649,47 0,61 %)
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
46 C1449 SEINFRA GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2 1/2" M 2424 365,28 453,78 109.996,27 2,52 %|
5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1 18.117,00 18.117,00 0,41 %
5.1 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m? 550 26,52 32,94 18.117,00 0,41 %|
Total sem BDI R$ 3.520.713,54|



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

! g PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - 24,23% Néao Desonerado: embutido nos
U R BANO Maranhéo pregos unitario dos insumos de
SBC - 08/2025 - Maranhao mao de obra, de acordo com as

ANT SICRO3 - 04/2025 - bases.

Maranhéo
ORSE - 05/2025 - Sergipe

Or Sintético

Total do BDI R$ 852.821,17|
Total Geral R$ 4.373.534,71

MATEYLON LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
CREA/MA N° 1122611480




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TRIFUTISA B6 PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhao 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
U R BANO SBC - 08/2025 - Maranhdo pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhao maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
| Planilha Orgamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 279.613,85|
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 128,89 128,89
COMPLEMENTARES
Composigéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,84 1,84
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,77 0,77]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 124,76 124,76
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 126,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 126,60}
Valor do BDI => 31,23 Valor com BDI => 160,12]
Quant. => 1.100,00 Preco Total => 176.132,00
1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.553,24 5.553,24
Composigao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 78,74 78,74]
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 15,46 15,46
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 15,46 15,46
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 241,99 241,99
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 4.931,08 4.931,08
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 270,51 270,51
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 5.009,82 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5.009,82]
Valor do BDI => 1.345,55 Valor com BDI => 6.898,79|
Quant. => 15,00 Prego Total => 103.481,85|
2 SERVICOS PRELIMINARES 577.294,71
21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0000000 4.407,94 4.407,94
Insumo 099550 SBC PINTOR Mao de Obra H 12,6930000 19,66 249,49
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méao de Obra H 18,5510000 19,66 364,64
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 92,6920000 14,68 1.360,56
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méao de Obra H 26,3620000 19,66 518,17
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 52,7230000 15,10 796,31
Insumo 099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE Méao de Obra H 5,8580000 53,18 311,54
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Mao de Obra H 16,5980000 19,66 326,25
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Méao de Obra H 11,7160000 19,66 230,29
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 16,5980000 15,10 250,69
MO sem LS => 4.407,94 LS => 0,00 MO comLS=> 4.407,94
Valor do BDI => 1.068,04 Valor com BDI => 5.475,98)
Quant. => 5,00 Precgo Total => 27.379,90
2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 470,31 470,31
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 23,84 26,66
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 29,59 11,03
Auxiliar
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 25,58 12,79
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,97 19,15
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,40 0,42]
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material M2 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,04 0,26
MO sem LS => 30,44 LS => 0,00 MO comLS=> 30,44
Valor do BDI => 113,95 Valor com BDI => 584,26
Quant. => 22,00 Prego Total => 12.853,72
23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 012209 SBC BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO INSTALACOES PROVISORIAS m? 1,0000000 873,51 873,51
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3™) PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 9,8600000 8,71 85,88




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TRIFUTISA B6 PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhao 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
U RBANO SBC - 08/2025 - Maranhdo pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhao maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Analitica
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méao de Obra H 10,1670000 15,10 153,56}
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material 4,9490000 2,47 12,22]
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material 6,1000000 8,39 51,17]
Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 1,6800000 22,90 38,47
Insumo 001460 SBC DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO Material UN 0,4800000 24,90 11,95
Insumo 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) Material KG 0,3900000 24,99 9,74]
Insumo 001465 SBC FECHADURA BICO DE PAPAGAIO F1300 NIQUEL OXIDADO ALIANCA Material UN 0,0890000 53,32 4,74
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 7,5880000 19,66 149,15
Insumo 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) Material m? 4,8240000 36,90 178,00}
Insumo 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) Material m? 0,8400000 24,82 20,84
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méao de Obra H 10,7500000 14,68 157,79
MO sem LS => 460,50 LS => 0,00 MOcomlLS=> 460,50
Valor do BDI => 211,65 Valor com BDI => 1.085,16)
Quant. => 100,00 Prego Total => 108.516,00
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 76,66 76,66
CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93417 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,99 4,99
Auxiliar DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93419 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,45 4,45]
Auxiliar MANUTENCAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93420 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 65,46 65,46
Auxiliar MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93418 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,76 1,76
Auxiliar JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,57 Valor com BDI => 95,23
Quant. => 1.400,00 Prego Total => 133.322,00
25 DEMOLIGOES E RETIRADAS 295.223,09|
251 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97643 SINAPI REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 28,03 28,03
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8172000 23,84 19,48
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 29,59 8,55
Auxiliar
MO sem LS => 18,83 LS => 0,00 MOcomLS=> 18,83
Valor do BDI => 6,79 Valor com BDI => 34,82
Quant. => 286,41 Prego Total => 9.972,79
25.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 021394 SBC DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MADEIRA P/ APIO PROVISORIO CONTENCOES m? 1,0000000 70,69 70,69
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 2,4620000 15,10 37,18
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Méao de Obra H 1,7050000 19,66 33,51
MO sem LS => 70,69 LS => 0,00 MOcomlLS=> 70,69
Valor do BDI => 17,12 Valor com BDI => 87,81
Quant. => 60,00 Prego Total => 5.268,60
253 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 5,08 5,08
AF_03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 23,84 5,08
Auxiliar
MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,30
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,31
Quant. => 550,00 Prego Total => 3.470,50
254 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-001 Préprio REMOGAO DE GALHOS E OBSTRUGOES VEGETAIS EM LEITO DE RIO H 1,0000000 1.854,84 1.854,84
Composigéo 101431 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,3000000 5.117,70 1.535,31
Auxiliar
Composigao 014089 SBC CUSTO HORA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ESTEIRAS CASE CX210 140CV  CONSUMOS H 1,0000000 319,53 319,53
Auxiliar
MO sem LS => 1.145,74 LS => 0,00 MOcomLS=> 1.145,74]
Valor do BDI => 449,42 Valor com BDI => 2.304,26
Quant. => 120,00 Preco Total => 276.511,20
3 INFRAESTRUTURA 1.819.066,06
3.1 ESTACA 464.892,12,
3141 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagéao m 1,0000000 405,00 405,00
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
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U R BANO SBC - 08/2025 - Maranhdo pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhao maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Analitica
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,0000000 1,00 0,00 234,1500 106,8800 234,1500
Custo horario total de equipamentos 234,1482]
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,34 42,68
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 42,6812,
Custo horario total de execugao 276,8294]
Produgéo de equipe 8,3
Custo unitario de execugao 33,3529
Custo do FIC 0|
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo M1606 SICRO3 Trilho TR68 em ago-carbono usado 67,6000000 kg 5,48 370,31
Custo unitario total de material 370,3128
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario|
Composigao 5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com M1606 0,0676000 t 19,8100 1,3400
capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t
Custo Total dos Tempos Fixos 1,3392
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario|
LN RP P FE
Insumo M1606 SICRO3 Trilho TR68 em ago-carbono usado 0,0676000 5915012 5915013 5915014 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,92 1,53 1,25
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 5,28 MO comLS => 5,28
Valor do BDI => 98,13 Valor com BDI => 503,13
Quant. => 924,00 Prego Total => 464.892,12|
3.2 BLOCO DE COROAMENTO 32.009,21
3.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 90,85 90,85
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0110000 31,87 0,35
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5880000 24,45 14,37|
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3340000 29,59 39,47
Auxiliar
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0440000 30,50 1,34
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,73 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,6750000 11,76 7,93
- BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0110000 22,03 0,24
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,9240000 4,11 3,79
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1550000 19,50 22,52
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0290000 24,27 0,70]
MO sem LS => 39,32 LS => 0,00 MO comLS=> 39,32
Valor do BDI => 22,01 Valor com BDI => 112,86
Quant. => 11,04 Preco Total => 1.245,97|
3.2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104922 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO  Fundagées Rasas (Blocos, KG 1,0000000 11,50 11,50}
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 29,81 1,16
Auxiliar
Composigéo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,45 9,45
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0150000 24,62 0,36
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 19,95 0,49
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1950000 0,22 0,04]
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,09
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,28
Quant. => 1.104,00 Preco Total => 15.765,12
3.2.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 841,20 841,20

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

Sapatas, Vigas Baldrame)
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Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0920000 1,37 0,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3340000 30,01 10,02
Auxiliar
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0750000 0,54 0,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 23,84 11,94]
Auxiliar
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA  Material m® 1,2300000 665,92 819,08
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 14,96 LS => 0,00 MOcomLS=> 14,96
Valor do BDI => 203,82 Valor com BDI => 1.045,02]
Quant. => 14,352 Preco Total => 14.998,12|
3.3 PILARES 644.734,22
3.341 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 176,40 176,40
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0500000 31,87 1,59
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1430000 24,45 3,49
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6070000 29,59 17,96
Auxiliar
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2010000 30,50 6,13]
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4320000 4,11 18,21
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000 19,66 1,69]
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000 19,50 127,33
BRUTA
MO sem LS => 21,09 LS => 0,00 MOcomlLS=> 21,09]
Valor do BDI => 42,74 Valor com BDI => 219,14
Quant. => 115,34 Preco Total => 25.275,60
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96262 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE- Férmas para Pilares Circulares m? 1,0000000 21,58 21,58
DIREITO SIMPLES, METALICA. AF_05/2024
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0930000 24,45 2,27
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5080000 29,59 15,03
Auxiliar
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,2010000 15,31 3,07|
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00039397 SINAPI DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL Material L 0,0333333 21,65 0,72]
Insumo 00044070 SINAPI LOCACAO DE FORMA METALICA PARA PILARES CIRCULARES, INCLUSO Material M2xMES 0,3670000 0,00 0,00
ELEMENTOS DE TRAVAMENTO DAS FORMAS (LOCACAO)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1200000 4,11 0,49
BRUTA
MO sem LS => 12,37 LS => 0,00 MOcomLS=> 12,37,
Valor do BDI => 5,22 Valor com BDI => 26,80
Quant. => 115,34 Preco Total => 3.091,11
3.3.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104105 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,15 11,15]
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0092000 29,81 0,27]
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0015000 24,62 0,03
Auxiliar
Composigao 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 10,36 10,36
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 19,95 0,49
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,22]
Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 13,85
Quant. => 11.533,54 Preco Total => 159.739,52
3.34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 758,17 758,17
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,54 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3450000 23,84 32,06
Auxiliar
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,37 0,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 30,01 6,72]
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 29,59 6,62

Auxiliar
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Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA  Material m® 1,1030000 646,04 712,58
0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 30,45 LS => 0,00 MO comLS=> 30,45
Valor do BDI => 183,70 Valor com BDI => 941,87
Quant. => 484,81 Prego Total => 456.627,99
34 VIGAS 326.260,64
341 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95228 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO AGO ESTRUTURAL |, COM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,04 8,04
CONEXOES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IGAMENTO ESTRUTURAS
UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0034000 181,74 0,61
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0181000 30,75 0,55
Auxiliar . Parametros
Composigao 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0044000 23,43 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0035000 354,39 1,24
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0140000 24,61 0,34]
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE  Material KG 0,0280000 8,02 0,22
1/8" E 1/4"
Insumo 00034742 SINAPI PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 Material KG 1,0000000 4,95 4,95|
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0015000 22,00 0,03
MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,85
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 9,98
Quant. => 482,31 Prego Total => 4.813,45]
3.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - dm? 1,0000000 144,67 144,67
fornecimento e instalagéo
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 2,0000000 27,63 55,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 55,2686
Custo horario total de execugao 55,2686
Produgao de equipe 2|
Custo unitario de execugao 27,6343
Custo do FIC 0|
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm?® 114,62 114,62
Insumo MO0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0062700 m? 369,33 2,32
Custo unitario total de material 116,9313
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario|
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0798 0,0032000 t 32,2400 0,1000
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0786 0,0000700 t 32,2400 0,0000]
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1055|
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario|
LN RP P FE
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 0,0032000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,07 0,86 0,69
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0016700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,07 0,86 0,69
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 27,67 MOcomLS => 27,67,
Valor do BDI => 35,05 Valor com BDI => 179,72
Quant. => 1.788,60 Prego Total => 321.447 19
3.5 CABECEIRA DA PONTE 351.169,87
3.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 79,27 79,27|
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4770000 24,45 11,66
Auxiliar
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0530000 30,50 1,61
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0880000 29,59 32,19

Auxiliar




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TRIFUTISA B6 PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhao 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
U RBANO SBC - 08/2025 - Maranhdo pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhao maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Analitica
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0130000 31,87 0,41
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,73 0,14]
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000 19,50 22,11
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 20,04 0,52]
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 24,27 1,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 4,11 2,24]
BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,6050000 11,76 711
- BRUTA
MO sem LS => 32,52 LS => 0,00 MOcomlLS=> 32,52
Valor do BDI => 19,20 Valor com BDI => 98,47
Quant. => 132,15 Prego Total => 13.012,81
3.5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA  Estruturas de Contengéo - Perfis m? 1,0000000 42,06 42,06
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E Pranchados, Cortinas e Muros de
=18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_11/2024 Arrimo
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0058012 30,50 0,17]
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0113351 24,45 0,27
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7140398 29,59 21,12]
Auxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0014435 31,87 0,04
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0035072 8,73 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,1246753 15,31 1,90}
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 0,1102500 88,73 9,78
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*
MM
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0088727 19,66 0,17
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,2493506 5,89 1,46}
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 0,4200000 11,76 4,93
- BRUTA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,1371429 16,00 2,19]
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
MO sem LS => 15,60 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,60
Valor do BDI => 10,19 Valor com BDI => 52,25
Quant. => 132,15 Preco Total => 6.904,83|
3.5.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100342 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM  Estruturas de Conteng&o - Perfis KG 1,0000000 17,70 17,70]
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 10,38 10,38
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2221570 29,81 6,62
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 19,95 0,49
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,48
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 21,98
Quant. => 12.217,50 Preco Total => 268.540,65|
3.54 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - Estruturas de Conteng&o - Perfis m? 1,0000000 766,60 766,60
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Arrimo
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1460556 0,54 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1195000 1,37 0,16
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0622222 30,01 31,87,
Auxiliar
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA  Material m? 1,1030000 665,92 734,50
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 22,92 LS => 0,00 MOcomlLS=> 22,92
Valor do BDI => 185,74 Valor com BDI => 952,34
Quant. => 65,85 Prego Total => 62.711,58,
4 SUPERESTRUTURA 1.679.443,09|
4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-002 Proprio TRILHO METALICO TR 68 M 1,0000000 369,76 369,76
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Insumo M1606 SICRO3 Trilho TR68 em ago-carbono usado Material kg 67,5000000 5,48 369,76
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 89,59 Valor com BDI => 459,35
Quant. => 2.232,00 Prego Total => 1.025.269,20|
4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 239,27 239,27
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92271 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.  Férmas para Estruturas de m? 0,6180000 103,90 64,21
Auxiliar AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2790000 29,59 97,02]
Auxiliar
Composigéo 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Férmas para Estruturas de M 1,2260000 20,18 24,74
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6010000 24,45 14,69
Auxiliar
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0810000 24,27 1,96
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,9880000 18,37 36,51
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 8,73 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 83,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 83,93
Valor do BDI => 57,97 Valor com BDI => 297,24
Quant. => 305,01 Prego Total => 90.661,17|
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 10,91 10,91
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 9,48 9,48
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0259000 29,81 0,77]
Auxiliar
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0042000 24,62 0,10
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3570000 0,22 0,07]
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 19,95 0,49
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,81
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 13,55
Quant. => 21.521,00 Prego Total => 291.609,55|
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 728,08 728,08
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 sobre Solo
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0490000 0,54 0,02
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 30,01 12,33
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 23,84 9,79
Auxiliar
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0530000 1,37 0,07]
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA  Material m® 1,0600000 665,92 705,87
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 15,23 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,23
Valor do BDI => 176,41 Valor com BDI => 904,49
Quant. => 149,54 Preco Total => 135.257,43]
4.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 324,59 324,59
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,3770000 23,84 175,86
Auxiliar
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,37 1,42
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHI 1,4170000 0,54 0,76
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 30,01 73,79
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 29,59 72,76
Auxiliar
MO sem LS => 219,97 LS => 0,00 MOcomLS=> 219,97
Valor do BDI => 78,64 Valor com BDI => 403,23
Quant. => 66,09 Preco Total => 26.649,47|
4.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C1449 SEINFRA  GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2 1/2" 0 M 1,0000000 365,28 365,28
Insumo 10749 SEINFRA  MAQUINA DE SOLDA (CHP) Equipamento H 1,5000000 0,10 0,15]




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhao 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
SBC - 08/2025 - Maranhdo pregos unitario dos insumos de
SICRO3 - 04/2025 - Maranhao maéo de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Analitica
Insumo 12172 SEINFRA  TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') Material M 3,5000000 90,42 316,47
Insumo 11061 SEINFRA  ELETRODOS Material KG 1,5000000 32,44 48,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00}
Valor do BDI => 88,50 Valor com BDI => 453,78
Quant. => 242,40 Prego Total => 109.996,27|
5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 18.117,00
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS LIMPEZA m? 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 1,7770000 14,68 26,08
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 0,0900000 4,90 0,44
MO sem LS => 26,08 LS => 0,00 MOcomLS => 26,08,
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 32,94
Quant. => 550,00 Preco Total => 18.117,00|
Total sem BDI R$ 3.520.713,54]
Total do BDI R$ 852.821,17
Total Geral R$ 4.373.534,71

MATEYLON LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
CREA/MA N° 1122611480




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
{ Composicoes Analiticas com Preco Unitario
{ Composicoes Principais
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 128,89 128,89
COMPLEMENTARES
Composigéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,84 1,84|
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 124,76 124,76
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 126,60 LS => 0,00 MO comLS=> 126,60
Valor do BDI => 31,23 Valor com BDI => 160,12
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.553,24 5.553,24|
Composicéo 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 78,74 78,74]
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 15,46 15,46
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 15,46 15,46
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 241,99 241,99
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 4.931,08 4.931,08
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 270,51 270,51
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 5.009,82 LS => 0,00 MO comLS=> 5.009,82
Valor do BDI => 1.345,55 Valor com BDI => 6.898,79
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0000000 4.407,94 4.407,94]
Insumo 099550 SBC PINTOR Méo de Obra H 12,6930000 19,66 249,49
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 18,5510000 19,66 364,64
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 92,6920000 14,68 1.360,56|
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méo de Obra H 26,3620000 19,66 518,17|
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 52,7230000 15,10 796,31
Insumo 099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE Méo de Obra H 5,8580000 53,18 311,54
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 16,5980000 19,66 326,25
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Méo de Obra H 11,7160000 19,66 230,29
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 16,5980000 15,10 250,69
MO sem LS => 4.407,94 LS => 0,00 MO comLS=> 4.407,94
Valor do BDI => 1.068,04 Valor com BDI => 5.475,98
22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 470,31 470,31
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 23,84 26,66
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 29,59 11,03
Auxiliar
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,5000000 25,58 12,79
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,97 19,15
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,40 0,42
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material M2 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,04 0,26
MO sem LS => 30,44 LS => 0,00 MO com LS => 30,44|
Valor do BDI => 113,95 Valor com BDI => 584,26
23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 012209 SBC BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO INSTALACOES PROVISORIAS m? 1,0000000 873,51 873,51
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3™) PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 9,8600000 8,71 85,88
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 10,1670000 15,10 153,56
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,9490000 2,47 12,22
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material 6,1000000 8,39 51,17|
Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 1,6800000 22,90 38,47
Insumo 001460 SBC DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO Material UN 0,4800000 24,90 11,95
Insumo 001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) Material KG 0,3900000 24,99 9,74
Insumo 001465 SBC FECHADURA BICO DE PAPAGAIO F1300 NIQUEL OXIDADO ALIANCA Material UN 0,0890000 53,32 4,74
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 7,5880000 19,66 149,15|
Insumo 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm Material m? 4,8240000 36,90 178,00
2,20x1.10m(2,42m2)
Insumo 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) Material m? 0,8400000 24,82 20,84
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 10,7500000 14,68 157,79
MO sem LS => 460,50 LS => 0,00 MO comLS=> 460,50
Valor do BDI => 211,65 Valor com BDI => 1.085,16|




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 76,66 76,66
CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93417 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,99 4,99
Auxiliar DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93419 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,45 4,45
Auxiliar MANUTENGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93420 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 65,46 65,46
Auxiliar MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93418 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,76 1,76}
Auxiliar JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,57 Valor com BDI => 95,23
251 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97643 SINAPI REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 28,03 28,03
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8172000 23,84 19,48
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 29,59 8,55
Auxiliar
MO sem LS => 18,83 LS => 0,00 MO comLS=> 18,83
Valor do BDI => 6,79 Valor com BDI => 34,82
252 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 021394 SBC DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MADEIRA P/ APIO PROVISORIO CONTENCOES m? 1,0000000 70,69 70,69
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 2,4620000 15,10 37,18
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 1,7050000 19,66 33,51
MO sem LS => 70,69 LS => 0,00 MO comLS=> 70,69
Valor do BDI => 17,12 Valor com BDI => 87,81
253 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 5,08 5,08
AF_03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 23,84 5,08
Auxiliar
MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MO com LS => 3,30
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,31
254 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CP-001 Préprio REMOGAO DE GALHOS E OBSTRUGOES VEGETAIS EMLEITO DE RIO H 1,0000000 1.854,84 1.854,84|
Composicao 101431 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 0,3000000 5.117,70 1.535,31
Auxiliar
Composicao 014089 SBC CUSTO HORA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ESTEIRAS CASE CX210 140CV  CONSUMOS H 1,0000000 319,53 319,53
Auxiliar
MO sem LS => 1.145,74 LS => 0,00 MO com LS => 1.145,74]
Valor do BDI => 449,42 Valor com BDI => 2.304,26]
311 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagédo m 1,0000000 405,00 405,00
A Cédigo Banco Equipamentos Q i Utilizaca Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,0000000 1,00 0,00 234,1500 106,8800 234,1500
Custo horario total de equipamentos 234,1482
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario|
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,34 42,68
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000|
Custo horario total de mao de obra 42,6812
Custo horario total de execugao 276,8294
Produgao de equipe 8,3
Custo unitario de execugdo 33,3529
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo M1606 SICRO3  Trilho TR68 em ago-carbono usado 67,6000000 kg o 548 370,31
Custo unitario total de material 370,3128|
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Composigao 5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com M1606 0,0676000 t 19,8100 1,3400
capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 t
Custo Total dos Tempos Fixos 1,3392
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario|
LN RP P FE
Insumo M1606 SICRO3 Trilho TR68 em ago-carbono usado 0,0676000 5915012 5915013 5915014 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,92 1,53 1,25
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 528 MO com LS => 5,28
Valor do BDI => 98,13 Valor com BDI => 503,13
3.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO Fundagbes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 90,85 90,85
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0110000 31,87 0,35
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5880000 24,45 14,37
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3340000 29,59 39,47|
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0440000 30,50 1,34}
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario |
Composigdes Principais
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,73 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6750000 11,76 7,93
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0110000 22,03 0,24
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,9240000 4,11 3,79
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1550000 19,50 22,52
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0290000 24,27 0,70
MO sem LS => 39,32 LS => 0,00 MO com LS => 39,32
Valor do BDI => 22,01 Valor com BDI => 112,86
3.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104922 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 11,50 11,50
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 29,81 1,16}
Auxiliar
Composicao 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 9,45 9,45
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0150000 24,62 0,36
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 19,95 0,49
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1950000 0,22 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09]
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 14,28
3.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, m* 1,0000000 841,20 841,20
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0920000 1,37 0,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3340000 30,01 10,02
Auxiliar
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0750000 0,54 0,04
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 23,84 11,94
Auxiliar
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA Material m? 1,2300000 665,92 819,08
0E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 14,96 LS => 0,00 MO comLS=> 14,96
Valor do BDI => 203,82 Valor com BDI => 1.045,02]
3.341 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 176,40 176,40
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0500000 31,87 1,59
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1430000 24,45 3,49
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6070000 29,59 17,96
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2010000 30,50 6,13
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4320000 4,11 18,21
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000 19,66 1,69
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000 19,50 127,33
BRUTA
MO sem LS => 21,09 LS => 0,00 MO comLS=> 21,09
Valor do BDI => 42,74 Valor com BDI => 219,14
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96262 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE- Férmas para Pilares Circulares m? 1,0000000 21,58 21,58
DIREITO SIMPLES, METALICA. AF_05/2024
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0930000 24,45 2,27
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5080000 29,59 15,03
Auxiliar
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento UNXMES 0,2010000 15,31 3,07
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00039397 SINAPI DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL  Material L 0,0333333 21,65 0,72
Insumo 00044070 SINAPI LOCACAO DE FORMA METALICA PARA PILARES CIRCULARES, INCLUSO  Material M2xMES 0,3670000 0,00 0,00
ELEMENTOS DE TRAVAMENTO DAS FORMAS (LOCACAO)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1200000 4,11 0,49
BRUTA
MO sem LS => 12,37 LS => 0,00 MO com LS => 12,37
Valor do BDI => 5,22 Valor com BDI => 26,80
333 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104105 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,15 11,15
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0092000 29,81 0,27
Auxiliar
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0015000 24,62 0,03
Auxiliar
Composigéo 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,36 10,36
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 19,95 0,49
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO comLS=> 0,22
Valor do BDI => 2,70 Valor com BDI => 13,85
3.34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




Composigoes Analiticas com Prego Unitario

PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Maranhio

B.D.I
24,23%

Encargos Sociais
Néo Desonerado: embutido nos

URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario |
Composicoes Principais
Composicéo 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m* 1,0000000 758,17 758,17
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,54 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3450000 23,84 32,06
Auxiliar
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,37 0,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 30,01 6,72
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 29,59 6,62
Auxiliar
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m* 1,1030000 646,04 712,58
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 30,45 LS => 0,00 MO com LS => 30,45|
Valor do BDI => 183,70 Valor com BDI => 941,87
341 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95228 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO AGCO ESTRUTURAL |, COM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,04 8,04
CONEXOES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO ESTRUTURAS
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P
Composicéo 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0034000 181,74 0,61
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0181000 30,75 0,55
Auxiliar . Parametros
Composicao 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0044000 23,43 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0035000 354,39 1,24
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0140000 24,61 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,0280000 8,02 0,22
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00034742 SINAPI PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 Material KG 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0015000 22,00 0,03
MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO comLS=> 0,85
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 9,98
342 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - dm?® 1,0000000 144,67 144,67
fornecimento e instalagao
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario|
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 2,0000000 27,63 35,27
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000|
Custo horario total de mao de obra 55,2686
Custo horario total de execugao 55,2686
Produgédo de equipe 2|
Custo unitario de execugao 27,6343
Custo do FIC 0|
Custo do FIT 0|
Cc Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm? 114,62 114,62
Insumo MO0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0062700 m? 369,33 2,32
Custo unitario total de material 116,9313,
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de MO0798 0,0032000 t 32,2400 0,1000
15t - carga e descarga manuais
Composigéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de MO0786 0,0000700 t 32,2400 0,0000
15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,1055
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario|
LN RP P FE
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 0,0032000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,07 0,86 0,69
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0786 SICRO3 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,0016700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,07 0,86 0,69
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 27,67 MO com LS => 27,67
Valor do BDI => 35,05 Valor com BDI => 179,72
3.5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagbes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 79,27 79,27|
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4770000 24,45 11,66
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0530000 30,50 1,61
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0880000 29,59 32,19
Auxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0130000 31,87 0,41
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,73 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000 19,50 22,11
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 20,04 0,52
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 24,27 1,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 4,11 2,24
BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6050000 11,76 71
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,52 LS => 0,00 MO com LS => 32,52
Valor do BDI => 19,20 Valor com BDI => 98,47
3.5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA  Estruturas de Contengéo - Perfis m? 1,0000000 42,06 42,06
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, Pranchados, Cortinas e Muros de
E =18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024 Arrimo
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0058012 30,50 0,17
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0113351 24,45 0,27
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7140398 29,59 21,12
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0014435 31,87 0,04
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0035072 8,73 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento UNXMES 0,1246753 15,31 1,90}
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 0,1102500 88,73 9,78
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
*17* MM
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0088727 19,66 0,17
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,  Equipamento MES 0,2493506 5,89 1,46
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,4200000 11,76 4,93
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,1371429 16,00 2,19
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
MO sem LS => 15,60 LS => 0,00 MO com LS => 15,60
Valor do BDI => 10,19 Valor com BDI => 52,25
3.5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100342 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM  Estruturas de Contengdo - Perfis KG 1,0000000 17,70 17,70
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Composicao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,38 10,38
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2221570 29,81 6,62
Auxiliar
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 19,95 0,49
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 21,98
3.5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - Estruturas de Contencéo - Perfis m* 1,0000000 766,60 766,60
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Arrimo
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1460556 0,54 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1195000 1,37 0,16
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0622222 30,01 31,87
Auxiliar
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA Material m* 1,1030000 665,92 734,50
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 22,92 LS => 0,00 MO com LS => 22,92
Valor do BDI => 185,74 Valor com BDI => 952,34/
4.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CP-002 Préprio TRILHO METALICO TR 68 (INCLUSIVE TRANSPORTE) M 1,0000000 369,76 369,76
Insumo M1606 SICRO3 Trilho TR68 em ago-carbono usado Material kg 67,5000000 5,48 369,76
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 89,59 Valor com BDI => 459,35
4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 239,27 239,27
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92271 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. Férmas para Estruturas de m? 0,6180000 103,90 64,21
Auxiliar AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,2790000 29,59 97,02
Auxiliar
Composicéo 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Férmas para Estruturas de M 1,2260000 20,18 24,74]
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6010000 24,45 14,69
Auxiliar
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0810000 24,27 1,96
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,9880000 18,37 36,51

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
a PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
{ Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 8,73 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 83,93 LS => 0,00 MO com LS => 83,93
Valor do BDI => 57,97 Valor com BDI => 297,24
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 10,91 10,91
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 9,48 9,48
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0259000 29,81 0,77
Auxiliar
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0042000 24,62 0,10
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3570000 0,22 0,07
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 19,95 0,49
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 13,55
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje m* 1,0000000 728,08 728,08
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. sobre Solo
AF_09/2021
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0490000 0,54 0,02
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 30,01 12,33
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 23,84 9,79
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0530000 1,37 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA Material m? 1,0600000 665,92 705,87
0E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 15,23 LS => 0,00 MO comLS=> 15,23
Valor do BDI => 176,41 Valor com BDI => 904,49
4.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103670 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 324,59 324,59
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,3770000 23,84 175,86
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0420000 1,37 1,42}
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,54 0,76
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 30,01 73,79
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 29,59 72,76
Auxiliar
MO sem LS => 219,97 LS => 0,00 MO com LS => 219,97|
Valor do BDI => 78,64 Valor com BDI => 403,23
4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C1449 SEINFRA  GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2 1/2 0 M 1,0000000 365,28 365,28
Insumo 10749 SEINFRA  MAQUINA DE SOLDA (CHP) Equipamento H 1,5000000 0,10 0,15
Insumo 12172 SEINFRA  TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') Material M 3,5000000 90,42 316,47
Insumo 11061 SEINFRA  ELETRODOS Material KG 1,5000000 32,44 48,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 88,50 Valor com BDI => 453,78
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS LIMPEZA m? 1,0000000 26,52 26,52
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 1,7770000 14,68 26,08
Insumo 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 0,0900000 4,90 0,44
MO sem LS => 26,08 LS => 0,00 MO com LS => 26,08
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 32,94
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,62 24,62
Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,01 16,01
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,19 LS => 0,00 MO comLS=> 16,19
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 30,58
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,45 24,45




Composigoes Analiticas com Prego Unitario

PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Maranhio

B.D.I
24,23%

Encargos Sociais
Néo Desonerado: embutido nos

URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario |
Composicoes Principais
Composicao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,01 16,01
MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO comLS=> 16,24
Valor do BDI => 5,92 Valor com BDI => 30,37}
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 23,43 23,43
COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,01 16,01
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,19 LS => 0,00 MO com LS => 16,19
Valor do BDI => 5,67 Valor com BDI => 29,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,81 29,81
Composigéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,14 21,14
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 21,38 LS => 0,00 MO com LS => 21,38
Valor do BDI => 7,22 Valor com BDI => 37,03
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 29,59 29,59)
Composigéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,14 21,14]
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43]
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 21,38 LS => 0,00 MO com LS => 21,38
Valor do BDI => 7,16 Valor com BDI => 36,75
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 9,48 9,48
ESTRUTURAS
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0014000 24,62 0,03
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0088000 29,81 0,26
Auxiliar
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 8,28 9,19
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO comLS=> 0,20
Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,77
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 9,45 9,45
Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0013000 29,81 0,03
Auxiliar
Insumo 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1400000 8,27 9,42
MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO comLS=> 0,02
Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 11,73
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,36 10,36
Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0006000 29,81 0,01

Auxiliar




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
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SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00043057 SINAPI ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1400000 9,08 10,35
MO sem LS => 0,01 LS => 0,00 MO comLS=> 0,01
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 12,87
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,38 10,38
Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000 29,81 0,92
Auxiliar
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0051000 24,62 0,12
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 8,73 9,34
MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 12,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 16,01 0,18
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO comLS=> 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22]
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,23 0,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 16,01 0,23
MO sem LS => 0,23 LS => 0,00 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 16,01 0,18
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO comLS=> 0,18
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 78,74 78,74
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 0,0159700 4.931,08 78,74]
MO sem LS => 78,74 LS => 0,00 MO com LS => 78,74]
Valor do BDI => 19,07 Valor com BDI => 97,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,84 1,84]
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 124,76 1,84]
MO sem LS => 1,84 LS => 0,00 MO com LS => 1,84
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 0,0115400 17,18 0,19
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101343 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,34 32,34
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040987 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) Méo de Obra MES 0,0086900 3.721,71 32,34
MO sem LS => 32,34 LS => 0,00 MO comLS=> 32,34
Valor do BDI => 7,83 Valor com BDI => 40,17
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 0,0163700 25,14 0,41
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Mé&o de Obra H 0,0115400 22,88 0,26
(HORISTA)
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 21,14 0,44
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO comLS=> 0,44
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54}
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33]

COMPLEMENTARES) - HORISTA




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario |
Composicoes Principais
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 22,40 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO comLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40|
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 15,18 0,32
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,14 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO comLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 014089 SBC CUSTO HORA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ESTEIRAS CASE CX210 140CV CONSUMOS H 1,0000000 319,53 319,53
Insumo 032144 SBC ESCAVADEIRA HIDR.ESTEIRA CASE CX210 140HP Material H 1,0000000 300,00 300,00
Insumo 099511 SBC OPERADOR DE ESCAVADEIRA Méo de Obra H 0,9760000 20,02 19,53
MO sem LS => 19,53 LS => 0,00 MO comLS=> 19,53
Valor do BDI => 77,42 Valor com BDI => 396,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com t 1,0000000 19,81 19,81
capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t e carroceria de 11,5 1,0000000 1,0 0,00 369,4200 108,0300 369,4200
t-188 kW
Custo horario total de equipamentos 369,415
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario|
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,34 42,68
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000|
Custo horario total de mao de obra 42,6812
Custo horario total de execugao 412,0962
Produgao de equipe 20,8
Custo unitario de execugdo 19,8123
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 2,05 MO comLS=> 2,05
Valor do BDI => 4,79 Valor com BDI => 24,60
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de t 1,0000000 32,24 32,24
15 t - carga e descarga manuais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,0 00 269,8300 79,0500 269,8300
Custo horario total de equipamentos 269,8329
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario|
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 21,34 128,04
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000|
Custo horario total de mao de obra 128,0436
Custo horario total de execugao 397,8765)
Produgao de equipe 12,34
Custo unitario de execugdo 32,2428
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 10,38 MO com LS => 10,38
Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 40,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Férmas para Estruturas de M 1,0000000 20,18 20,18
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0210000 24,45 0,51
Auxiliar
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0300000 30,50 0,91
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0070000 31,87 0,22
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 29,59 2,69
Auxiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 19,66 0,45
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,3100000 11,76 15,40
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 3,13 LS => 0,00 MO comLS=> 3,13
Valor do BDI => 4,88 Valor com BDI => 25,06
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92271 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 103,90 103,90
AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0104000 30,50 0,31

Auxiliar

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0030000 24,45 0,07
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0030000 31,87 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0030000 29,59 0,08
Auxiliar
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 3,8550000 26,81 103,35
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO comLS=> 0,40
Valor do BDI => 25,17 Valor com BDI => 129,07
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93417 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,99 4,99
DEPRECIAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036500 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR ADIESEL  Material UN 0,0000400 124.827,40 4,99
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,19]
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93418 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,76 1,76
JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036500 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR ADIESEL  Material UN 0,0000141 124.827,40 1,76
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,18]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93419 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,45 4,45
MANUTENCAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00036500 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR ADIESEL  Material UN 0,0000357 124.827,40 4,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 5,52]
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93420 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 65,46 65,46
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 11,2100000 5,84 65,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 15,86 Valor com BDI => 81,32]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 181,74 181,74]
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composicao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicao 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,79 32,79
Auxiliar Parametros
Composigéo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutengéo e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 25,55 LS => 0,00 MO comLS=> 25,55|
Valor do BDI => 44,03 Valor com BDI => 225,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 354,39 354,39
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,79 32,79
Auxiliar Parametros
Composicao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutencéo e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 12,48 12,48
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais
OPERAGAO. AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicao 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAUL[CO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 160,17 160,17|
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 25,55 LS => 0,00 MO comLS=> 25,55
Valor do BDI => 85,86 Valor com BDI => 440,25
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 99,64 99,64
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000400 2.491.030,28 99,64
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 24,14 Valor com BDI => 123,78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 14,19 14,19
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E Seguros, Manutengéo e Materiais
SEGUROS. AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000057 2.491.030,28 14,19
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,43 Valor com BDI => 17,62
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 35,12 35,12

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
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Composicoes Analiticas com Prego Unitério
Composicoes Principais
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000141 2.491.030,28 35,12
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 8,50 Valor com BDI => 43,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 160,17 160,17}
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643 2.491.030,28 160,17|
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 38,80 Valor com BDI => 198,97
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 12,48 12,48
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais
OPERAGAO. AF_03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 13,0000000 0,96 12,48
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,02 Valor com BDI => 15,50
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,61 24,61
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 1,0000000 17,18 17,18
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 17,37 LS => 0,00 MO comLS=> 17,37
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 30,57]
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101431 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.117,70 5.117,70]
Composigéo 101343 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 32,34 32,34]
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00040987 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 3.721,71 3.721,71
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 797,50 797,50
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 112,22 112,22]
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043500 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 167,95 167,95
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 270,51 270,51
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 1,0000000 15,46 15,46
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 3.754,05 LS => 0,00 MO com LS => 3.754,05|
Valor do BDI => 1.240,01 Valor com BDI => 6.357,71
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 32,79 32,79
Parametros
Composigéo 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 25,14 25,14
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 25,55 LS => 0,00 MO com LS => 25,55|
Valor do BDI => 7,94 Valor com BDI => 40,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38|
COMPLEMENTARES
Composicao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  Mé&o de Obra H 1,0000000 22,88 22,88
(HORISTA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23,14 LS => 0,00 MO com LS => 23,14




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 37,74]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,01 30,01
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,14 21,14]
MO sem LS => 21,58 LS => 0,00 MO comLS=> 21,58
Valor do BDI => 7,27 Valor com BDI => 37,28
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,97 32,97|
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,85 1,85|
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 2,05 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 22,40 22,40
MO sem LS => 22,73 LS => 0,00 MO comLS=> 22,73
Valor do BDI => 7,98 Valor com BDI => 40,95
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 25,58 25,58
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4529000 32,97 14,93
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 32,72 10,65
MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO comLS=> 10,29
Valor do BDI => 6,19 Valor com BDI => 31,77]
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 30,50 30,50
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 23,14 LS => 0,00 MO com LS => 23,14]
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 37,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 31,87 31,87
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,30 1,30}
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composicao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 23,14 LS => 0,00 MO comLS=> 23,14
Valor do BDI => 7,72 Valor com BDI => 39,59
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,10 0,10
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE  Material UN 0,0000720 1.459,43 0,10
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12}
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,02 0,02
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE  Material UN 0,0000148 1.459,43 0,02
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02}




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicoes Principais
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE  Material UN 0,0000500 1.459,43 0,07
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,30 1,30}
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1,3600000 0,96 1,30}
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,84 23,84
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,39 1,39
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,18 15,18
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,50 LS => 0,00 MO com LS => 15,50
Valor do BDI => 5,77 Valor com BDI => 29,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 30,75 30,75|
Parametros
Composigéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,21 1,21
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 4,23 4,23
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,14 21,14
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43]
Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material H 1,0000000 1,82 1,82}
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,60 0,60
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 21,38 LS => 0,00 MO com LS => 21,38
Valor do BDI => 7,45 Valor com BDI => 38,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915012 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t e com tkm 1,0000000 1,92 1,92]
guindauto com capacidade de elevacéo de 11,9 t - rodovia em leito natural
A Cédigo Banco Equipamentos Q i L a Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9041 SICRO3 Caminhao guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t e carroceria de 11,5 1,0000000 1,00 0,00 369,4200 108,0300 369,4200
t-188 kW
Custo horario total de equipamentos 369,415
Custo horario total de execugao 369,415
Produgao de equipe 197,71
Custo unitario de execugdo 1,8685
Custo do FIC 0,0498,
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,38
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5915013 SICRO3 Transporte com caminho carroceria com capacidade de 11,5 t e com tkm 1,0000000 1,53 1,53
guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t - rodovia em revestimento
primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t e carroceria de 11,5 1,0000000 1,0 0,00 369,4200 108,0300 369,4200
t-188 kW
Custo horario total de equipamentos 369,415|
Custo horario total de execugao 369,415|
Produgéao de equipe 247,13
Custo unitario de execugao 1,4948
Custo do FIC 0,0398|
Custo do FIT 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,90}
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915014 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t e com tkm 1,0000000 1,25 1,25|
guindauto com capacidade de elevacéo de 11,9 t - rodovia pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Q Utilizaga Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
SEINFRA - 028 - Ceara
Composicoes Analiticas com Preco Unitario |
Composicoes Principais
Insumo E9041 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 11,9 t e carroceria de 11,5 1,0000000 1,00 0,00 369,4200 108,0300 369,4200
t-188 kW
Custo horario total de equipamentos 369,415
Custo horario total de execugao 369,415
Produgéao de equipe 296,56
Custo unitario de execugao 1,2457
Custo do FIC 0|
Custo do FIT 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,07 1,07
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,8300 79,0500 269,8300
Custo horario total de equipamentos 269,8329
Custo horario total de execugao 269,8329
Produgéao de equipe 259,04
Custo unitario de execugao 1,0417
Custo do FIC 0,0277|
Custo do FIT 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,32}
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 1,0000000 0,86 0,86
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,8300 79,0500 269,8300
Custo horario total de equipamentos 269,8329
Custo horario total de execugao 269,8329
Produgéao de equipe 323,8|
Custo unitario de execugao 0,8333
Custo do FIC 0,0222]
Custo do FIT 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,69 0,69
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 269,8300 79,0500 269,8300
Custo horario total de equipamentos 269,8329
Custo horario total de execugao 269,8329
Produgéao de equipe 388,56
Custo unitario de execugao 0,6944
Custo do FIC 0|
Custo do FIT 0|
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,85
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI]\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,54 0,54
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutengédo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,67
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,37 1,37]
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutencédo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_06/2015 na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DI]\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,44 0,44
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisigéo UN 0,0001280 3.449,30 0,44

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Permanente




Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
(e & R PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhio 24,23% Nao Desonerado: embutido nos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranhao pregos unitario dos insumos de
sANTos SICRO3 - 04/2025 - Maranhio mio de obra, de acordo com as
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Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERS;\O, DIf\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 0,10 0,10
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisigéo UN 3.449,30 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12}
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Valor Unit Total
Composigéo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagao, Juros, Impostos e H 0,34 0,34
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisicdo UN 3.449,30 0,34
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,42
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Valor Unit Total
Composicéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERS;\O, DIf\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 0,49 0,49
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF_06/2015 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,96 0,49
MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,60
Total sem BDI R$ 3.520.713,54
Total do BDI R$ 852.821,17|
Total Geral R$ 4.373.534,71

MATEYLON LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES

CREA/MA N° 1122611480
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Grupo

Descrigao

Triio TR68 em ago-carbono usado.

BRITADE 1, SLUMP = 100 % 20 M, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Apoio de neoprene fretado

ACO GA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

BRITADE 1, SLUMP = 100 % 20 M, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)

/ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 63 MM, VERGALHAO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU $-500
ARMADOR (HORISTA)

TUBO AGO GALVANIZADO DE 65MM (2 112)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

Pedreiro

FORMAS
SERVENTE

ESCAVADEIRA HIDR ESTEIRA CASE CX210 140HP.

{ORISTA (COLETADO!
COMPLEMENTARES)

L ISTA (COLETADO.
COMPLEMENTARES)
Bate-estaca de gravidade para 6 - 119 kW

'SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D

1.25 MM (0.01 KGIM)

TABUANAO APARELHADA 25 X30- CH. E1
IACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGAG-BRUTA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO

65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

THBUAZSX  MISTA OU EQUIVAL

CHAPADE COMPENSADO RESINADO FENOLICO f2mm
22001.10m(2.42m:
ARPNTER OE FORMAS

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA ‘66* KVA, MOTOR A DIESEL

EXANES VENSALISTA (GOLETADO GAA -ENGARGDS
COMPLEMENTARES)

EXAMES : HORISTA (COLETADO CAIA - ENCARGOS
oS

ELETRODOS

TABUA NAO APARELHADA 25 X 20" C)
MAGARANDUBAMASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -

D Cacen 20 WTOTZE MM, VERGALHAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22, ADESIVADA, DE 24 X 1.2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PEDREIRO (HORISTA)
PONTALETE 7,57,50m (3+3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA

PONTALETE *7.6 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXAI

EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA(ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLET/

TABUA TERCERA GUALIDADE NAG APARELHADA

- HORISTA (COLE
COMPLEMENTARES)

Servente

GARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO 4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM

Placa de poliestireno expandido (EPS)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 unikg)

EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAL

FERRAMENTAS - AILIAPEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO C/

AIUBANTE DE ARMADOR (HORSTA)

EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS.
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRICISTA

SARRAFO 2,6 X7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA

PERFIL " DE ACO LAMINADO, "W* 250 X 32.7

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

EPI- FAMI

COLETADO CAIXAI
TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2.01m2)

BOMBEIRO OU ENCANADOR
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
MARCENEIRO 1a. CLASSE

GHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
PINTOR

MADEIRA DE LEVRIPA 51 5em
DOBRADICA FERRO 3x 3™ COM PINO DE METAL BICROMATIZADO
VIDRACEIRO

19 "s

188 KW
PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 unikg)

FAMILIA
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FAMILI
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPl- FAMLIAENGENHEIRO GV« HORISTA(ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO C/

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO GAXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 12X 11)

‘GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X6

SEGURO. HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTAF

LOCAGAD DE APRUMADOR NETALICO DE PILAR, COMALTURAE
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1.50° A *2.60°

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO F1300 NIQUEL OXIDADO ALIANCA
SARRAFO 2,6 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO -
BRU

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X21 (2 X 11)

LOGACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO
DE PILARES, ALTURA DE "8° CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M

ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAVETRO DA PONTEIRA DE *45 MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1.20 M DE EXTENSAO,
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SOLDADOR (HORISTA)

Caminhao carroceria com capacidade de 151- 188 kW

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

PINTOR (HORISTA)

Tipo

Material

Material

Material
Material

Material

Mao ce Obra
Mao de Obra
Materia
Materil

Material

doOtra
Material
Mao ce Obra
Mao ce Obra
Mao ce Obra
Mao de Obra
Materia
Materil
Materil
Equpamento
Mao ce Obra
Materil

Material

Mao de Obra
Materal
Materal
Mao de Obra
Material
Material
Material
Materal

Material

Material

Material

Mao ce Obra
Materil
Materil
Equpamento
Equpamento
Materil
Servigos
Mao ce Obra
Mao de Obra

Material

Materal
Materal

Mao de Obra
Materal

Equipamento
Equipamento
Mao de Obra
Equipamento
Mao de Obra
Material

Material

Mao de Obra
Equipamento
Materal

Mao de Obra
Mao de Obra
Mao de Obra

Material

Mao de Obra
Mao de Obra
Materal
Materal
Mao de Obra
Equipamento
Materal
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Taxas

Equiamento

Material
Material
Material

Equipamento

Material

Equipamento

Equipamento para Aquisigéo
manente

Equipamento

Mao ce Obra
Equpamento
Mao de Obra
Materia

Méo de Obra

Und

KG

MES
Ke
KG

KG

=

3 =z

MES

KG
MES

Ke

T

EYRE e

uN

H

UNXMES

[

[

ke
UNXMES

N

MES

N

MES

Quantidade

213.122,40000
534,7454300

1788,6000000
23.888,310000
2487979100

11162360000
a03128400
12148225600
12072725000
15604000000
son2680
0484000000
152305800
17886000000
17588034550
25158100000
1200000000
83552054201
260000000
1nazsa0r2
Tt Trassis
11504010000
Tasesarrae

1.247.4100000
9157795000
4824000000
861,1000000

0,1257200
51,0000000

9.455.2054201
3636000000
506,3598800

1258,5600000
22,0000000

4159496592
986,0000000
6327701106

46212459894

360000000
6100000000

83552054201
231 5003804
2042545535

19743252000

o

112145220
36,0000000
2636150000
168,0000000
150000000
46212450804
219,1877298
2068.2566132
1318100000
607,5146900
462,3100000
117,1200000
1584,1901240
84,0000000
92,7550000
82,9900000
292900000

145695375

562401467
634650000
4949000000
480000000
55,5800000
30030000
39,0000000
1.584,1001240
20682566132
1.100,0000000
51,0000000
320209200

0,0003076

94552054201

396591800

89000000
70,5826000
196924393

181234342

495000000
160000000

00614202
329516818

8830530
04739645
68302620
35827000
50554328

Valor
Improdutiva _ Operativa
681

80258

14239
1029
82727

15499
462348

1

1085

725

22

11233

612588

3

22

1823

37260

525

99073

00000000 20088
18e6

278

3331

176
222
4584
2042

18507308

53605
178
2030
282

1027

49692

2626
1082

1461

5882
13041
176
245
30062

3083
242
242
8607

11023

309
242
00000000 5892
3105
076
055
06
1921
015

3094.606.92

010
1902

6624

2442
1988

609
1921
428507

732

22
00000000 33521
2134
4065
2788

Improdutiva

106,88

108,03

7905

Total
Operativa
1.450,366,00

42917358

25467332
24572099
20582365

17300469
167.891,70
14831320
14177735
11386047
10618704
9520073
9335566
6140280
4726088
4587560
472280
4390601
3660643
238256
3050818
2873446
2020194

2340576
2218462
2211364
2102747
19.485,79
1713878
1678707
1465316

13837.77

1293022

1093224

1052876
10668.95
921442
752068
751119
635797
522780
613741
585249
539750

514547
501870
asi634
477938
450936
44716
435947
367420
321866
310188
206591
201257
273557
259005
226498
202658
193,15
160599

159856
154075
151859
148480
143046
137815
121076
120050
113053
105223

7950

965,72

951,76

939,70
75430

58053
52348
43096
36024

30132
28809
26319

20111

25101
15688
14578
14563
14068

Improdutiva

Geral
1.450.366,00
42917358

25467332
24572099
20582365

17300469
16789170
14831320
14177735
11386047
10618704
9520073
9335566
6140280
4720088
4587564
472280
4390601
3666643
238256
3050818
2873446
2020104

2340576
2218462
2211364
21027.17
19.40579
1713878
167707
1465316
1389777

1293022

1093224

1052876
1066895
921442
752068
751110
635797
522780
613741
585249
539750

514547
501879
04634
477938
450936
sy
435047
aeraze
321866
310188
206591
201257
273557
259005
226498
202658
193,15
160599

159856
154075
151850
1.484.80
143046
137815
121076
120050
113053
105223

7050

965,72

951,76

939,70
75430

589,53
52348
48096
36024

30132
28800
263,19
2111

2101
15868
14578
14563
14068

Peso

33,16%
981%

582%
562%
471%

396%
384%
339%
320%
260%
243%
218%
213%
140%
1.08%
1.05%
102%
1.00%
o82%
074%
070%
066%
055%

054%
051%
051%
0a8%
045%
039%
038%
034%

032%

030%

025%

025%
024%
021%
047%
047%
045%
0.14%
014%
043%

0.12%

0.12%
011%
011%
011%
010%
010%
010%
008%
o0%
oo7%
oo7%
oo7%
008%
008%
005%
005%
004%

0,04%

004t
004%
003%
003%
003t
003%
003%
003t
003t
002%
002%
002%

002%

0,02%

0,02%

001%
001%
001%

001%

001%
001%
001%

001%

001%
000%
000%
000%

0,00%

Valor
Acumulado
1.450.366,00
187953958

213421290
237993388
258575753

275876222
202665392
307496712
321674447
333060495
343679289
353200262
362544628
368685108
373409166
377996730
38246%0,10
3868.596.11
390426254
3936.645.10
396715320
399586775
402008969

404349545
4065.680.08
408779371
410882088
412831667
414545545
416225252
417690568

419074345

420367367

421460591

422552067
423619661
424544304
425296071
426047491
426083267
427308068
427919608
428505056

4280448,17

420559364
430081243
4305.558.77
4310338.14
43184751
431932547
432358404
432735017
433057784
sans7072
4330564563
433955620
434220377
434488382
4347.148.80
434917533
435111048

435271647

435431503
435586478
435738337
435886816
436020863
436167678
436288753
436408804
436521857
436627080
436725030
436821603

436916779

4370.107.48

437086179

437145132
437197479
437245575

437281599

437311731
4.373.405.40
4:373.668,59

437390970

437414161
437430049
4374627
437459190

437473258

Pesol
Acumuladol
33,16%|
42,98%|

48,80%|
54,42%|
59,12%|

63,08%)
66.92%)
7031%)
7355%)
76,15%)
78.58%)
80,76%)
82.00%)
84.20%)
85,38%)
86.43%)
87.45%)
88.45%)
89.27%)
90,01%)
071%)
o1.07%)
o1.02%)

92,45%)
92,96%)
93.47%)
93,95%)
94,39%)
o4.79%)
95,17%)
95.50%)

95,82%|

96,12%|

96,37%|

96,62%)
96,86%)
o7.07%)
o7.20%)
o7.41%)
97,56%)
o7.70%)
o7,84%)
o7.08%)
98,10%)

98.22%)
98,39%)
98.45%)
98,56%)
98,66%)
98,76%)
98,86%)
98,04%)
99,02%)
99,09%)
99,16%)
99.22%)
99.20%)
99,34%)
99,40%)
99,44%)
99,49%)

99,52%|

99,56%
99,60%
99,63%
99,66%
99,70%
99.73%)
99.76%
99,78%
9.81%)
99.83%)
99,86%
99,88%

0,90%|

99,92%|

99,94%|

99,95%|
0,96%|
0,98%|

99,98%|

99.90%)
100,00%)
100,00%)
10001

100,01%)
100,02%)
100,02%)
100,02%)
100,03%|




Obra
PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL

s
‘SINAPI- 0612025 - Maranhao

ORSE - 0512025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Coard

Curva ABC de Insumos.

00004777 SINAP CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA _ Material 3 135046800 996 13455 13455 000%  4374867.13 100,03%)
ENTRE 16" E 14"

00002705 SINAP ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Materil KWH 1052857812 119 12556 12556 000% 437499269 100,03%)

00004254 SINAP OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra H 33824174 3128 10564 10564 000% 437509833 100,04%)

00039367 SINAP DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL  Material L 38446628 290 10341 10341 000% 437520174 100,04%)

00002692 SINAP DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DEBASE  Material L 80300105 1085 720 720 000% 437528893 100,04%)

LEOSA EMULSIONADA EM AGUA

00005073 SINAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 14 X 11) Materia 3 34359000 2680 a5t a5t 000% 437537447 100,04%)

00043488 SINAPI EPI-FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA. HORISTA (NCARGOS Equipamento H 678009825 1 496 49 000% 437544043 100,04%)
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

10749 SEINFRA MAQUINA DE SOLDA (CHP) Equipamento H 363,6000000 0,12 45,17 45,17 000%  4.375.494,60 100,04%|
00044499 SINAP AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Mao de Obra H 2,1460538 1989 w270 w270 000%  4375537.30 100,05%|
00010867 SINAP ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Materia K6 07234650 273 1977 1977 000%  4375557.07 100,05%)
00043492 SINAP EPI- FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 87208110 226 1974 1974 000% 437557681 100,05%)

COLETADO CAXAY
00043462 SINAP FERRAMENTAS- FAMILIAENGENHEIRO GIVIL-HORISTA (ENCARGOS  Eipameric H 11000000000 001 1367 1367 000% 437559047 100,05%)
COMPLEMENTARES - COLE
00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA somnoa HOR\STA (ENCARGOS Materia H 87208110 150 1312 1312 000% 437560360 100,05%)
COMPLEMENTARES - COLETADO CAl
00043466 SINAPI ILIA PINTOR Equipamento H 49819000 255 1260 1260 000% 437581628 100,05%)
COMPLEMENTARES - COLETAD!
00005065 SINAP PREGO DE AGO POLIDG COM CABECA 10X 10 78 X 17) Materia K6 02486000 4646 1188 1188 o00% 437562784 100,05%)
00043490 SINAPI EPI- FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamerto, H 49819000 230 a5 Tas 000% 437563929 100,05%)
COLETADO CAIXA)
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE  Material N 00053750 181305 75 75 000% 437564903 100,05%)
*1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 107 (250 MM)
00005069 SINAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 112X 11) Materia 3 02904000 200 72 723 000% 437565626 100,05%)
00005074 SINAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 122X 13) Materia K 01214400 2737 332 32 000% 437565058 100,05%)
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 678009825 001 o084 o084 000% 437566043 100,05%)
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILI OPERADOR ESCAVADEIRA. MENSALSTA  Eipameric MES 360000000 001 045 045 000% 437566087 100,05%)
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA
00044070 SINAP LOGACAO DE FORMAMETALICA PARA PLARES GIRCULARES, INGLUSO  Netarl MEMES 423207800 000 000 000 000% 437566087 100,05%)
ELEMENTOS DE TRAVAMENTO DAS FORMAS (LOCACAO)
fpamerto R 6053167
Equpamento para Aqsiséo Permanente RS 121495
Mao ce Obra RS 81972297
Materil s
347602063
Senvigos RS 6.227,80
T RS 93070
Adrminstragao RS 000
Auguel RS 0.0
Verba RS 000
Transporte RS 0.0
Encargos Complementares RS 000
Franquia RS 0.0
Ouros RS 000
Total sem B0 RS 3520713:54]
Total do BDI RS 852.821,17]
Total Geral RS 437353471

MATEYLON LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
CRi

EAMAN® 1122611480




Obra ) Bancos B.D.l Encargos Sociais
FRLFUTURA B8 PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - Maranhao 24,23% Néo Desonerado: embutido nos precos
URBANO SBC - 08/2025 - Maranh&o unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 04/2025 - Maranhao acordo com as bases.
sANTos ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
Curva ABC de Servigos
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso|
Acumulado (%)
CP-002 Préprio TRILHO METALICO TR 68 M 2232,0 459,35 1.025.269,2 23,44 23,44
0
2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagao m 924,0 503,13 464.892,12 10,63 34,07
103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m? 484,81 941,87 456.627,99 10,44 44,51
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
0307731 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - dm? 1.788,6 179,72 321.44719 735 51,86
fornecimento e instalacao
92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 21.521,0 13,65 291.609,55 6,67 58,53
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CP-001 Préprio REMOGCAO DE GALHOS E OBSTRUGOES VEGETAIS EM LEITO DE RIO H 120,0 2.304,26 276.511,20 6,32 64,85
100342 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM  Estruturas de Conteng&o - Perfis KG 12.217,5 21,98 268.540,65 6,14 70,99
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.100,0 160,12  176.132,00 4,03 75,02
COMPLEMENTARES
104105 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de Concreto KG 11.533,54 13,85 159.739,52 3,65 78,67
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022 Armado
97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje sobre m? 149,54 904,49 135.257,43 3,09 81,77
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 Solo
93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1.400,0 95,23 133.322,00 3,05 84,81
CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C1449 SEINFRA GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2 1/2" 0 M 242,4 453,78  109.996,27 2,52 87,33
012209 SBC BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO INSTALACOES PROVISORIAS m? 100,0 1.085,16  108.516,00 2,48 89,81
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 15,0 6.898,79 103.481,85 2,37 92,18
92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO  Férmas para Estruturas de Concreto m? 305,01 297,24 90.661,17 2,07 94,25
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Armado
100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGCAO, ATRAVES DE BOMBA - Estruturas de Contengéo - Perfis m? 65,85 952,34  62.711,58 1,43 95,68
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 Pranchados, Cortinas e Muros de
Arrimo
012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 5,0 547598  27.379,90 0,63 96,31
103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  Concretagem para Estruturas de m? 66,09 403,23  26.649,47 0,61 96,92
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de Concreto m? 115,34 219,14  25.275,60 0,58 97,50
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Armado
210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS LIMPEZA m? 550,0 32,94 18.117,00 0,41 97,91
104922 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 1.104,0 14,28 15.765,12 0,36 98,27
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 14,352 1.045,02  14.998,12 0,34 98,61
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 132,15 98,47  13.012,81 0,30 98,91
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 22,0 584,26  12.853,72 0,29 99,21
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
97643 SINAPI REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA Demolicdes e Remogdes m? 286,41 34,82 9.972,79 0,23 99,43
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100341 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA  Estruturas de Contengéo - Perfis m? 132,15 52,25 6.904,83 0,16 99,59
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E  Pranchados, Cortinas e Muros de
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024 Arrimo
021394 SBC DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MADEIRA P/ APIO PROVISORIO CONTENCOES m? 60,0 87,81 5.268,60 0,12 99,71
95228 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO AGO ESTRUTURAL |, COM FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 482,31 9,98 4.813,45 0,11 99,82
CONEXOES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IGAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P
98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZACAO m? 550,0 6,31 3.470,50 0,08 99,90|
AF_03/2024
96262 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-  Formas para Pilares Circulares m? 115,34 26,80 3.091,11 0,07 99,97|
DIREITO SIMPLES, METALICA. AF_05/2024
96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 11,04 112,86 1.245,97 0,03 100,00
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Total sem BDI R$ 3.520.713,54
Total do BDI R$ 852.821,17|
Total Geral R$ 4.373.534,71
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Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais
PErTULS Bt PONTE MISTA CONCRETO E TRILHO METALICO - GERAL SINAPI - 06/2025 - 24,23% Nao Desonerado: embutido
u RBANO Maranhio nos pregos unitario dos
SBC - 08/2025 - insumos de mao de obra, de
SAN Tos Maranhao acordo com as bases.
SICRO3 - 04/2025 -
Maranhao
ORSE - 05/2025 -
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
279.613.85
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 80,00% 20,00%
577.294.71 461.835.77 115,458.94
3 INFRAESTRUTURA 100,00% 40,00% 60,00%
1.819.066.06
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 20,00% 80,00%
1.679.443.09
5 LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00% 100,00%
18.117.00
Porcentagem 12,48% 29,51% 58,01%
Custo 545.719,92 1.290.819,52 2.536.995,26
Porcentagem Acumulado 12,48% 41,99% 100,0%
Custo Acumulado 545.719,92 1.836.539,44 4.373.534,71
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