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1.1.2 Capina e limpeza manual de terreno

1.1.3

1.1 SUPRESSÃO VEGETAL

m³

ACESSOS

1.1.1
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de
camada vegetal, utilizando trator de esteiras

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 PLANILHA DE QUANTIDADES
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ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNID.

N° DOC: PQ-SEDEL-RTA078-17-0001

DATA:  09/05/2016 PEP. P.00284

REV.:   0 FL.

OBS:QUANT.

m² 1.591,17

357,35

m²

Carga, transporte e descarga de material de desmatamento com 
caminhão basculante de 6m³, DMT até 1Km

2.0 TERRAPLENAGEM

195,57

1.1.4
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 
esteiras de 165 HP

m³ 357,35

2.1
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO 
OU ROCHA - TERRAPLENAGEM

2.1.1
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 
de 0 a 200m c/e

m³ 560,17

2.2 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA

Regularização de plataforma de Terraplenagem m² 212,67

2.3

2.2.1

Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal 63,80

COMPACTAÇÃO DE ATERRO

Notas:  
     PARA QUANTIDADES RELACIONADAS NESSA PLANILHA, VER PROJETO GEOMÉTRICO - SEDEL-RTA078-11-0018.

m³2.3.1




