CODIGO UASG: 927337

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 90057/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045.038611/2025-77 - GAH/DAE/FMS
LICITACAO PARA AMPLA CONCORRENCIA, conforme justificativa no
subitem 1.2.5 e no item 4 do TERMO DE REFERENCIA

A Fundagao Municipal de Satide - FMS, através da Diretoria de Compras Publicas — DCP, torna publico para
conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo em tela na modalidade Pregao Eletronico, nos

termos deste Edital e seus anexos. Este Pregao sera conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) e respectivo membro da
equipe de apoio, designados, respectivamente, pelo Decreto Municipal n°® 27.561 de 09 de janeiro de 2025 e
Portaria Gab. Prefeito n°® 009/2025. O presente Edital foi submetido a andlise juridica da Assessoria Juridica

da FMS, consoante disposto no art. 53 da Lei 14.133/21.
DADOS DO CERTAME
Disponibilidade do Edital 26/06/2026

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos de
coleta, tratamento e destinacdo final dos residuos dos servigos de
saude — RSS (Grupos A, B e E) com fornecimento de contéiners,
bombonas e refrigeradores médicos/cientificos, a fim de atender as
necessidades das unidades de satide vinculadas a DAE, DAB E DVS,
todas Diretorias da FMS.

Enderecos eletronicos para
retirada do Edital, recebimento
de propostas e documentos,
abertura e disputa de precos

www.gov.br/compras
https://www.tce.pi.gov.br,
https://site.fms.pmt.pi.gov.br

Prazo para envio da proposta/
documentagao

Até 14/07/2026, as 08 horas e 59 min

Valor estimado

Valor Anual : R$ 6.605.809,64 (Seis Milhoes, Seiscentos e Cinco Mil
Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

(x) Estimado

() Maximo

() Referéncia

() Orcamento Sigiloso

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa: 33.90.39 .Unidades: 001/002. Fontes:600/659

Natureza do objeto

( ) AQUISICAO
(x) SERVICO

Esclarecimentos/Impugnacoes

IAté 09/07/2026 para o e-mail: rosangela.cplcompras@gmail.com
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Inicio da Sessao Eletronica Abertura e inicio da sessao de disputa de precos: as 09h:00min:00s
do dia 14/07/2026.
() Licitagao Exclusiva para MEI / ME / EPP — Art. 48, I da Lei
Complementar n® 123/06
Participa¢do - MEI / ME /EPP () Licitacdo com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI /

ME /EPP — Art. 48, Il da Lei Complementar n° 123/06.
( x) Licitacao de Ampla Participagao com justificativa.

Subcontratacao

( x ) E permitida a subcontratacio parcial do objeto, nos termos do Art.
122 da Lei n® 14.133/2021

() Nao sera admitida a subcontrata¢ao do objeto, tendo em vista tratar-
se de fornecimento de bens onde nao héd vinculagdo a prestacao de

servicos acessorios.

INFORMACOES

Pregoeiro(a)

Rosangela Gomes dos Santos

Endereco

Diretoria de Compras Publicas da FMS, localizada na Rua Governador
IArtur de Vasconcelos, 3015, Aeroporto, Teresina-PI — CEP: 64.002-595,
Telefone: (86) 3228-8760/8761

Referéncia de Tempo: Para todas as referéncias de tempo sera obrigatoriamente o hordrio de Brasilia —DF.

PROBLEMAS COM CONEXAO E/OU DUVIDAS SOBRE O SITE “GOV.BR/COMPRAS”: Capitais e
Regioes metropolitanas: Tel.: 0800-978-9001 Demais Localidades: Tel.: 0800-978-9001 e site:

https://portaldeservicos.gestao.gov.br/pt#/

DEFINICOES DA PARTE ESPECIFICA.

Forma de apresentacio
da proposta

( ) PORITEM
(x ) POR LOTE

Critério de julgamento
e intervalo de diferenca
entreos lances

(x ) MENOR PRECO POR LOTE
() MAIOR DESCONTO POR LOTE
( ) MENOR PRECO POR ITEM
( YMAIOR DESCONTO POR ITEM
( ) TABELA DE PRECO PRATICADA NO MERCADO
O intervalo de diferencga entre os lances devera ser de R$ 0,10 (Dez centavos).

Consorcio

(X )Sera permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio,
atendidas as condi¢gdes do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021, e aquelas
estabelecidas no Termo de Referéncia.

() Nao poderao participar da licitagao consdrcios de empresas, qualquer que seja

a sua forma de constitui¢ao. A vedagao a participagao de consdrcio no certame se
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justifica diante da natureza do objeto a ser licitado, o qual apresenta natureza
comum, podendo ser ofertado por um ntimero amplo de potenciais participantes,
inclusive empresas de pequeno porte e médio pote que, na sua maioria
apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econdmico-
financeira, nao implicando qualquer limitagdo quanto a competitividade.
Ademais, em regra, a formagao de consodrcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade e relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, nao teriam condi¢des de suprir os requisitos de
habilitacdo, o que, ndo € o caso da presente contratacao.

Validade daproposta A proposta comercial terd validade minima de 90 (noventa) dias, a contar dadata da
abertura da sessao publica.
() ABERTO

Modo dedisputa ( X ) ABERTO E FECHADO
() FECHADO E ABERTO

SECAO I-DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitagao é

1.1.1. As especificacdes sio as constantes neste instrumento que deverdo ser minuciosamente observadas pelos setores
administrativos da FMS e pelos licitantes quando da elaboracdo de suas propostas.

1.2. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.2.1. Os servigos a serem licitados sao:

na prestacdo  de
servicos de coleta,
tratamento e
destinacdo final dos

residuos dos servigos
de satide - RSS (Grupos
A, B e E) com
fornecimento de|
comodato de:
lbombonas, containeres
e refrigeradores
médicos/laboratoriais

AMPLA CONCORRENCIA
CODIGO DO | QUANTIDADE PRECO | PRECO TOTAL ANUAL
BEM/ SERVICO (KG) PRECO | TOTAL ESTIMADO
CODIGO ~ CODIGODO | (CATMAT) TOTAL DOKG| MENSAL R$
LOTE DESCgifgg]:ITJSINTA gggg;ﬁ BEM/ SERVICO ANO ESTIMADO
(E-GOVERNE) (ESTIMATIVA + R$

RESERVA

TECNICA)
1 Empresa especializada kg 41809 19380 676.132

1.2.2. COMODATO DE BOMBONAS/CONTAINERS/REFRIGERADORES MEDICOS/LABORATORIAIS
1.2.2.1. Comodato de bombonas/containers/refrigeradores
As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou nao, podendo estar disponiveis

de forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso didrio/mensal seja atestado por servidor

responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente. Caso a balanca ou instrumento de



a Qarirle
pesagem nao comporte o residuo, haja vista seu tamanho, que se providencie apresentacao de dados
fidedignos para o atesto de peso (filmagem , fotografia).

O quantitativo de itens a serem fornecidos em comodato pela Contratada (bombonas, contéineres e
refrigeradores) inclui duas modalidades distintas de reserva técnica, cuja previsao é mandatoria para a
seguranca da execugao contratual:

a) Reserva Operacional (50%): Este percentual é uma exigéncia operacional especifica e deve ser mantido
pela Contratada para a substituicdo imediata de contéineres/bombonas que apresentarem vazamento,
rompimento ou vedagao comprometida no ato da coleta. A necessidade de um percentual elevado (50% da
quantidade total) é uma medida direta de mitigacdo do Risco Sanitario e de conformidade com a RDC n®
222/2018, garantindo que residuos perigosos nao fiquem em acimulo nas unidades geradoras.
1.2.2.2.Estimativa de quantidade de bombonas/containers

A estimativa de quantidade de bombonas e containers foi feita com base no contrato n® 119/2020, conforme ja
disponibilizado para as unidades de satde e respeitando o tipo de residuos que requerem este tipo
acondicionamento.

Consoante o levantamento feito com as unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS:

DAE: HUT (05 unidades de bombonas e 05 containers com capacidade para 500 kg ou 03 containers de 1000kg)
+ 66 bombonas (170 a 200 litros).

DVS: 06 unidades (bombonas), sendo: (Gezoon - 3 unidades / Gevisast - 1 unidade / Rede de Frio - 1 unidade/
Nucleo de Doencas Negligencidas - 1 unidade. Desta forma, a quantidade de bombonas foi acrescida em 11
unidades.

DAB: 300 bombonas.

Cumpre destacar que serd acrescido um percentual de 20% a titulo de de reserva técnica para assegurar o
adequado quantitativo dos itens, visando assegurar o atendimento da demanda diante de novos pedidos,
necessidade de substituicdo ou acréscimo das bombonas ou containers.

Total necessario + reserva técnica:

DAE: 78 bombonas de 170 a 200 litros + 06 unidades com capacidade: 500 kg ou 04 unidades com capacidade
para 1000 kg

DVS: 07 bombonas de 170 a 200 litros

DAB: 330 bombonas de 170 a 200 litros

Desta forma, a empresa contratada devera ofertar em regime de comodato:

DIRETORIA BOMBONAS CONTAINERS RESERVA TECNICA TOTAL DE ITENS
170 a 200 litros Necessidade (20%)
Necessidade Real
DAE 66 05 UNIDADES COM 12 bombonas Bombonas (170 a 200 litros)
CAPACIDADE: 500 KG 78
01 containers de 500 kg
Oou ou Containers
01 containers de 1000 Kg |06 unidades com capacidade:
03 UNIDADES COM 500 kg
CAPACIDADE PARA 1000
KG Ou
04 unidades com capacidade
para 1000 kg
DAB 300 - 30 Bombonas (170 a 200 litros)
330
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DVS 06 1 Bombonas (170 a 200 litros)
7

Bombonas: (170 a 200 litros)
415

Total Geral

Containers:
06 unidades com capacidade:
500 kg

ou

04 unidades com capacidade
para 1000 kg
Cumpre destacar que as bombonas e containers devem sempre permanecer nas unidades de satde vinculadas
a DAE, DAB e DVS.
As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou entao, estarem disponiveis de
forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso didrio/mensal seja atestado por servidor
responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente.
Caso o peso o residuo seja incompativel com a balanga itineraria, outras formas de registro devem embasar o
atesto de nota, como por exemplo: filmagens e fotografias.
1.2.2.3 Necessidade de Refrigerador Laboratorial ou Médica
Para acondicionar residuos de servicos de satde (RSS) que precisam de refrigeracdo, como os residuos
biologicos do Grupo A, é necessario utilizar um refrigerador de laboratorio ou médico, e nunca uma
geladeira doméstica. O refrigerador deve garantir a estabilidade térmica e a seguranga necessarias para evitar
a proliferacao de microrganismos e proteger os materiais descartados.
Caracteristicas importantes do refrigerador:
e Controle de temperatura: Deve manter uma temperatura constante e monitorada, geralmente
entre 2°C e 8°C, para inibir o crescimento de patdgenos.
e Monitoramento e alarmes: Equipado com termdmetros precisos e sistemas de alarme para alertar
sobre falhas de energia ou variagdes na temperatura. Alguns modelos também registram o historico de
temperatura para fins de regulamentagao.
e Seguranca: Possuir mecanismo de trancamento para restringir o acesso a pessoas nao autorizadas e
garantir que apenas os materiais devidamente identificados sejam armazenados.
¢ Exclusividade de uso: O refrigerador deve ser usado exclusivamente para o armazenamento de
residuos bioldgicos. E proibido guardar alimentos, bebidas ou qualquer outro tipo de material junto
aos residuos.
* Design especifico: Diferentemente das geladeiras domésticas, os modelos médicos/laboratoriais sao
projetados para lidar com a abertura e fechamento frequentes das portas sem comprometer a
temperatura interna.
* Resisténcia e limpeza: Deve ser facil de higienizar e ter uma estrutura robusta para suportar o
ambiente de laboratorio ou hospitalar.

Observacoes importantes:

e Armazenamento temporario: A refrigeracio dos residuos biologicos ¢ uma medida de
armazenamento temporario. Eles devem ser mantidos nos refrigeradores até a chegada dos veiculos
de coleta apropriados, conforme a legislagao.
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e Normas da ANVISA: A RDC n® 222/2018 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

estabelece as regras para o correto gerenciamento de residuos de servicos de satide. E fundamental

que as institui¢des de satde sigam as normas para garantir a seguranga de todos.

Quantidade de itens estimada para refrigeradores laboratoriais/médicos para acondicionamento de residuos
especificos

DIRETORIA REFRIGERADOR RESERVA TECNICA  [TOTAL DE ITENS
LABORATORIAL OU MEDICO|(20%)
APROXIMADAMENTE 342
litros
DAE Maternidades: 01 por unidade |01 07
04 Maternidades (Satélite, Buenos Aires,
Wall Ferraz e Promorar)
Dirceu: 01
Hospital do Dirceu (Centro Cirargico)
HUT (Centro Cirtrgico)
HUT: 01
Total: 06
DAB 0 0 0
DVS 04 1 05
TOTAL 10 2 13

As quantidades foram levantadas pela drea técnica, por meio do processo SEI 00045.073563/2025-86.

Para defini¢ao da necessidade dos itens levou-se em consideracao os hospitais que possuem Centro Cirtrgico
e que realizam cirurgias durante o final de semana, dias nao tuteis, feriados, dentre outros, bem como a
possibilidade de acondicionamento de residuos infectantes, como carcagas de animais, junto a DVS.

Cumpre destacar que os refrigeradores sao importantes para os dias de nao coleta, como os finais de semana,
onde as pegas anatomicas, placentas, animais, dentre outros, precisam ficar adequadamente acondicionados
até que coleta seja feita pela Contratada.

1.2.2.4. DO COMODATO

Comodato é o empréstimo gratuito de bens nao fungiveis (nao substituiveis), para uso temporario, durante
a execucao do contrato.

Caracteristicas do comodato
e Gratuidade:

E a caracteristica fundamental, distinguindo-o da locagéo, que é paga.


https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=15263869&id_procedimento_atual=13720330&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002893&infra_hash=3f39610043134a32b8ced6dc496ed4bb2550351033546562505a9a08c974e22100ccb27d117b5d4fe8c1b6a4b01a2a424720b90f1b9af0377ff850558872b3ea0d22625c040da6adf5725b3816893d8f0c72eafa0d66aee45ec6b7e03f43cddf

¢ Bens nao fungiveis:

O objeto do empréstimo nao pode ser substituido por outro de mesma espécie, qualidade e
quantidade.

e Temporariedade:

O bem é emprestado para uso por um determinado periodo de tempo, no caso, durante a execugao
do contrato.

¢ Obrigacao de devolugao:

O comodatario/contratante deve devolver o bem no estado em que o recebeu, apo6s o término do
prazo estipulado.

o Formalizacao:

Embora possa ser informal, é altamente recomendavel que o comodato seja feito por escrito para
evitar mal-entendidos e garantir a seguranca juridica das partes.

Para a adequada execugao contratual faz-se necessario o comodato de: bombonas, containers e refrigeradores
laboratoriais ou médicas, visando o adequado acondicionamento dos residuos em satude.

1.2.2.5. Descritivo minimo dos itens/especificos para acondicionamento dos residuos de saude

a) Bombona: a bombona para acondicionamento de residuos € um recipiente utilizado para armazenar e
transportar residuos de forma segura e eficiente. Geralmente, € fabricada em material plastico resistente, como
polietileno de alta densidade (PEAD), garantindo durabilidade e protecao contra vazamentos.

Material:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.

Com tampa.

Capacidade: 170 a 200 litros.

b) Containers:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.

Container de lixo hospitalar com capacidade para 500 litros e/ou 1000 litros, rodas de PVC contém o nticleo
de polipropileno (PP), com 150mm de diametro. Com 4 rodizios com giratdrio, sendo 2 com freios e os garfos
em ago com tratamento anticorrosivo. Puxadores laterais, tampa rosqueavel e dreno que evita o acamulo de
liquidos, munhao com reforgo interno de alma de ago, rodas giratérias do container de lixo com angulo de
giro de 360° e freios.

) Refrigerador laboratorial/médica:

Faixa de operacao: +2 a +8°C

Capacidade interna: aproximadamente 342 litros

Dimensoes externas aproximadas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm

127V | 50Hz / 220V | 60Hz

Painel LCD com saida USB

Porta de vidro triplo anti embacante

Peso Liquido Padrao: 200kg

1.2.2.6. Do ressarcimento de itens em comodato que foram extraviados/danificados pela Contratante

a) Em caso de extravio ou dano causado exclusivamente por culpa da Contratante dos itens em comodato, os
valores poderao ser devolvidos a Contratada, desde que devidamente comprovada a condigao.

b) A Contratada deve suportar um custo de extravio e danos de até 15% do valor do objeto, com reposigao
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imediata do item em comodato.

¢) O valor cobrado da parcela incontroversa de danos/extravio dos itens em comodato sera feito em processo
apartado, diferente do processo de cobrancga de valores pela prestagao do servigo.

d) O pagamento de danos/extravio sera efetuado apos a devida instrugao processual, inclusive com nota fiscal
atestando que a substituicdo do item ja aconteceu, evitando-se assim prejuizos ambientais, laborais e
assistenciais.

e) Deve constar no processo os meio de prova sobre o extravio ou dano aos itens em comodato, como:
relatérios, videos, fotografias, dentre outros.

f) Sob nenhuma hipdtese podera haver riscos de acondicionamento inadequado associado a falta dos itens em
comodato.

g) Os itens repostos devem ter as mesmas condi¢oes e qualidade dos itens extraviados/danificados.

h) A Contratante reserva o direito de abertura de processo interno para apuragao de responsabilidade
administrativa.

OBS: Em caso de divergéncia entre a descri¢ao contida nos cédigos (CATMAT/CATSERYV ou E-Governe)
e na Descricio Especifica do objeto contidos na tabela de itens acima especificados, prevalecera a
DESCRICAO ESPECIFICA DO OBJETO na tabela.

1.3. DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO DO CONTRATO

1.3.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de 1 ano contados da assinatura contrato, prorrogavel por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.2. A prestagao dos servigos é enquadrado como continuado tendo em vista que a coleta, tratamento e
destinacao final dos residuos dos servicos de satde - RSS é fundamental para assegurar a boa prestagao em
saude, sendo que a vigéncia anual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar, solucao 01.
1.3.3. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condi¢Oes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagao com o

contratado.

SECAO II - DAS FONTES DE RECURSOS E DO VALOR ESTIMADO

Despesa: 3.3.90.39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

Unidade: 001 - Fundagao Municipal de Saude.

Unidade:002 — Fundo Municipal de Saude

Fonte de Recursos:

600 - Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutengao das A¢des e Servigos Publicos de Saude.

659 - Outros Recursos Vinculados a Saude - Servigos de Saude.

Valor estimado por kg (tipos: A, A2, A3, B e E): R$ 9,77 (nove reais e setenta e sete centavos)

Valor estimado mensal: R$ 550.484,13 (quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e treze
centavos)

Valor estimado anual: R$ 6.605.809,64 (seis milhdes seiscentos e cinco mil oitocentos e nove reais e sessenta e
quatro centavos)

SECAO III - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Eletronico e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1.0s interessados deverao atender as condig¢des exigidas no cadastramento no Sistema de Cadastramento
Eletronico até o terceiro dia ttil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos dérgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.4.A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO A ME/EPP/MEI EM CONTRATACOES E
LICITACOES PUBLICAS

3.5.1. A Administragdo devera estabelecer, em certames para aquisi¢ao de bens ou produtos de natureza
divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacao de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, consoante disposto no conforme art. 48, III da Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n® 147/2014.

3.5.2. A Administracdo devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagao de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacao cujo valor estimado seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, I da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n® 147/2014.

3.5.3. O beneficio trazido pela Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, é
aplicavel a qualquer modalidade de licitacdo, cabendo ao licitante o dnus da prova da regularidade fiscal ao
ser beneficiado pelo tratamento diferenciado e favorecido.

3.5.4. No entanto, embora considere-se o exposto nos itens anteriores, o artigo Art. 49, III, da LC 123/06, trata
de situacao excepcional, onde quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e

empresas de pequeno porte nao for vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, onde o tratamento diferenciado podera nao ser aplicado.
3.5.5.Considerando o subitem anterior, a Administragio decide NAO ADOTAR a divisdo do objeto em cotas
para MEI/ME/EPP, pois o servigo de coleta, tratamento e destinac¢ao final de Residuos de Servigos de Saude
(RSS) configura um sistema tnico, integrado e de alta criticidade sanitaria. A fragmentagao em cotas, neste
caso, geraria os seguintes prejuizos ao conjunto do objeto e a Administragao Publica:

- Risco Sanitario Inaceitavel: O Gerenciamento de RSS exige uma cadeia de custddia ininterrupta (da coleta
a destinagao final). A divisao em cotas fragilizaria essa cadeia, comprometendo a rastreabilidade do residuo
e gerando um risco inaceitavel de contaminagao e de falhas na seguranga publica e ambiental, o que constitui
o prejuizo ao complexo do objeto.

-Assim, a ndo aplicagao das cotas € essencial para a garantia da integridade do sistema de gestao de RSS,
da seguranga sanitaria, da execu¢do completa do objeto e da vantajosidade econémica para a Fundagao
Municipal de Saude.

Ademais a Lei Complementar n® 123/2006, nos seus artigos 48 e 49 III, embasa de forma legal a ndo aplicagao
de cotas neste certame.

3.6. DA PARTICIPACAO DE PESSOAS JURIDICAS REUNIDAS EM CONSORCIO, COOPERATIVAS
DE TRABALHO E DA SUBCONTRATACAO

3.6.1. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

3.6.1.1. Sera permitida a participacao de empresas em regime de consodrcio, atendidas as condi¢des do art. 15
da Lei n® 14.133, de 2021, e aquelas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

3.6.1.2. A permissao para a formacao de consorcios, embora o objeto seja classificado como servigo comum,
justifica-se pela escala, abrangéncia e volume financeiro da presente contratacao.




e Qarirde
3.6.1.3. O objeto abrange a totalidade da rede de satide do municipio de Teresina, englobando dezenas de
unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS, com uma estimativa de coleta superior a 600 toneladas anuais de
Residuos de Servicos de Satuide (RSS). Essa escala exige uma robusta capacidade operacional, logistica e
financeira da futura contratada.

3.6.1.4. Nesse cenario, a permissao de consorcios visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando
que empresas de diferentes portes, que talvez nao possuam individualmente toda a estrutura ou a capacidade
financeira para executar um contrato desta magnitude, possam unir suas competéncias para apresentar
propostas viaveis e vantajosas para a Administragao.

3.6.1.5. A medida busca fomentar a participagao do maior nimero possivel de licitantes, incluindo empresas
especializadas em diferentes etapas do servigo (transporte, tratamento, etc.), em alinhamento com os
principios da ampla competicao e da busca pela proposta mais vantajosa, conforme preconiza a Lei n®
14.133/2021.

3.6.1.6. As empresas consorciadas deverdo indicar uma empresa lider para representar o consorcio, e todas
responderao solidariamente pelos atos praticados, tanto na fase de licitagio quanto na de execucdo do
contrato.

3.6.2. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

3.6.2.1. No presente Termo de Referéncia, a escolha da Administracdo pela vedagao a participacao de
cooperativas se da em razao das possiveis implicagdes que a nao existéncia de vinculo de subordinagao entre

cooperados e cooperativa traria ao longo da execucao contratual, causando prejuizos a Administracao e aos
servigos. Por exemplo, nao seria possivel exigir que a cooperativa determinasse a imediata substituicao de
coletor cooperado que viesse a apresentar conduta impropria, ou viesse a prestar os servigos em desacordo
com o determinado no presente Termo de Referéncia e Contrato. De tal sorte, justifica-se a vedacao a
participagao de cooperativas no certame pretendido.

3.6.3. DA SUBCONTRATACAO

3.6.3.1. DA SUBCONTRATACAO PARCIAL

3.6.3.1.1. Justificativa e Permissio

E permitida a subcontratagio parcial do objeto, nos termos do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021. A permisso
para subcontratar os servigos especificos refere-se a disposi¢ao final em aterro sanitario e justifica-se técnica e

economicamente. Embora o objeto seja classificado como servigo comum, a sua escala e abrangéncia logistica
em toda a rede de satide do municipio exigem uma robusta capacidade operacional. Os servigos passiveis de
subcontratacdo sao segmentos de mercado altamente especializados, que demandam licengas ambientais
complexas e ativos de alto custo. Nesse cendrio, permitir que empresas de coleta e transporte subcontratem
essas etapas finais (disposi¢ao final) amplia significativamente o universo de licitantes, fomentando a
competitividade e alinhando-se ao principio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragao.
3.6.3.2. Limites e Parcelas Autorizadas

A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, e restrita exclusivamente as
seguintes parcelas do objeto:

a) Disposigao final dos residuos tratados em aterros sanitarios devidamente licenciados.

b)Caso, seja de exigéncia legal, conforme o tipo de residuo, a destinacao final podera se dar por incineragao.
3.6.3.3. Responsabilidade da Contratada Principal

Na hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da contratada principal pela perfeita
execucao do contrato, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a FMS pelo rigoroso cumprimento de todas as obrigagOes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

3.6.3.4. Procedimento de Autorizagao

A subcontratacao depende de autorizacao prévia e expressa da FMS, que ocorrera por meio de procedimento
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administrativo formal durante a execucao do contrato. A contratada principal devera solicitar a autorizacao,
apresentando toda a documentagao que comprove a plena capacidade técnica e a regularidade fiscal, social e
trabalhista da empresa subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo.

3.6.3.5. Vedagoes

E vedada a subcontratacio total do objeto, da parcela principal ou de empresa que tenha participado do

A Municie
NO CAMINHO C

mesmo certame licitatdrio.

3.6.3.6. DA INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS

3.6.3.6.1. Nao se aplica.

3.6.3.7. DA VEDACAO DE CONTRATAGCAO DE MARCA/PRODUTO

3.6.3.7.1. Nao se aplica.

3.6.3.8. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

3.6.3.8.1. Nao se aplica.

3.6.3.9. DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

3.6.3.9.1. Nao se aplica.

3.6.3.10. DA VISITA TECNICA

3.6.3.10.1.Nao ha obrigatoriedade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos, tendo
em vista que a prestacao se dara diretamente nas unidades de satide, vinculadas a DAE, DAB e DVS.
3.6.3.10.2. Fica aberta aos proponentes deste certame, a opgao de fazer visita técnica a fim de verificar as
condicoes das unidades de satide, para que nao haja inconsisténcia nas informagoes e para que os concorrentes
conhecam a complexidade da demanda.

3.6.3.10.3. A visita técnica devera ser previamente agendada com a unidade, através do contato prévio com as
respectivas diretorias (DAE: DAB e DVS), para que seja autorizada a entrada nas dependéncias da unidade
de satde e disponibilizado um servidor da unidade durante toda a visita, que devera ser realizada de segunda
a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas. Na solicitagao devera constar nome da empresa proponente, nome do
visitante, CPF do visitante e data do agendamento, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia
da data de realizagdo da licitagao.

3.6.3.10.4. Na ocasiao da vistoria, a empresa devera trazer pronta a Declaracao Formal de Vistoria que sera
assinada neste momento por servidor que acompanhou a visita em cada Hospital/Unidade de Satide/Setor,
juntamente com o representante legal da empresa.

3.6.3.10.5. Realizada ou nao a vistoria, em nenhuma hipdtese a Administragao aceitara posteriores alegagoes
com base em desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimento de quaisquer detalhes da vistoria,
devendo a licitante vencedora assumir o 6nus dos servicos decorrentes.

3.6.3.10.6. A vistoria ou visita técnica, podera ser feita nos caminhdes/carros de transporte dos residuos de
saude da Contratada.

3.6.3.11. DOS REQUISITOS TECNICOS DOS VEICULOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS - RSS,
ARMAZENAMENTO E COLETA EXTERNA

3.6.3.11.1. ARMAZENAMENTO EXTERNO: consiste no armazenamento do RSS nos contéineres, tipo
bombonas, apds devidamente segregados e embalados, até a realizagdo da etapa de coleta externa, em
ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veiculos coletores.

3.6.3.11.2 No armazenamento externo nao é permitida a manutengao dos sacos de residuos colocados
diretamente no chao, definindo-se pela disponibilidade de containeres, tipo bombonas de polietileno de alta
densidade com capacidade de 170 a 200 litros, devendo armazenar até, no maximo 25 quilos de residuos, com
tampa movel, com cinta de seguranca que garantam que estejam hermeticamente fechadas.

3.6.3.11.3. A quantidade de bombonas deve atender a demanda didria de geragao de cada unidade de satide,
considerando a periodicidade de coleta prevista, constante nos anexos I, 1L, III, IV, V e VL

3.6.3.11.3.1. As bombonas devem atender as normas dos dérgaos ambientais e de saude publica, e da
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Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.6.3.11.4. No ato da coleta, identificando-se embalagens rompidas ou caso ocorra rompimento das
embalagens, os containeres devem ser substituidos imediatamente, motivo pelo qual deve ser previsto uma
reserva técnica de 50% da quantidade de containeres para atendimento das unidades geradoras.

3.6.3.11.5. A embalagem para cada tipo de residuo deve atender as normas vigentes que tratam do objeto
desta licitacao.

3.6.3.12. COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS: constituem na remogao dos RSS do abrigo de residuos da
unidades geradoras até a unidade de tratamento e, posterior disposi¢ao final, utilizando-se técnica que
garantam a preservagao das condi¢des de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populagao
e do meio ambiente.

3.6.3.12.1. A coleta e transporte externos dos Residuos dos Servigos de Saide devem ser realizados de acordo
com as normas da NBR 12.810/1993, NBR 14.652/2019 da ABNT e das leis reguladoras do municipio de
Teresina e do estado do Piaui, além da regulamentacdes federais.

3.6.3.12.2. O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve observar rigorosamente a utilizacao dos
EPI's (equipamentos de protecao individual) e EPC's (equipamentos de protecao coletiva) adequados.
3.6.3.12.3. No ato da coleta a Empresa Contratada devera disponibilizar balancas, com a finalidade de aferir e
fiscalizar a pesagem dos residuos.

3.6.3.12.4. A pesagem dos residuos devera ser obrigatoriamente acompanhada por servidor designado em
cada unidade geradora de RSS.

3.6.3.12.5. Ato continuo, deverd emitir Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), assinada pelo motorista
da Empresa Contratada e dos fiscal ou responsavel pela unidade geradora, informando a pesagem por tipo
de residuo, o dia e horario da realizagdo do servigo.

3.6.3.12.6. Para a coleta de RSS o (os) veiculo (os) deve (m) ter os seguintes requisitos minimos:

a) ter superficies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienizagao.

b) nao permitir vazamentos de liquidos e ser provido de ventilagao adequada.

) sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga dever ser inferior a 1,20 m.

d) quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a ndo permitir o rompimento dos
recipientes.

e) Quando forem utilizados containers no transporte, o veiculo deve ser dotado de equipamento hidraulico
de basculamento;

f) O veiculo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pa, rodo, saco plastico de
reserva, solugao desinfetante e os demais itens que forem necessarios;

g) Devem constar em local visivel o nome da empresa coletora (endereco e telefone), a especificagao dos
residuos transportaveis, com o nimero ou codigo estabelecido na NBR 10004 e o nimero do veiculo coletor,
h) Com sinalizacao externa;

i) Exibir a simbologia para o transporte rodoviario de produtos perigosos;

j) Ter documentagao que identifique a conformidade para a execugao da coleta, pelo érgao competente.
3.6.3.12.7. A frota disponibilizada pela empresa deve atender a legislagao Federal, Estadual do Piaui e
Municipal de Teresina. Caso a empresa pretenda transportar os residuos coletados para outro Estado, a
mesma devera possuir Autorizacdo Ambiental para o transporte Interestadual de Produtos Perigosos,
expedida pelo IBAMA, e comprovar o licenciamento para transporte de residuos perigosos, emitido pelo
Estado e Municipio, sede de onde esta instalada.

3.6.3.12.8. Para a realizagao dos servicos de coleta e transporte a empresa deve dispor de no minimo, 02 (dois)
veiculos, com idade maxima de 05 (cinco) anos, sendo 01 (um) como reserva técnica, ambos com capacidade
minima de 30 (trinta) metros ctibicos para atendimento continuo ao contrato, em caso de eventualidades
mecanicas e acidentes, de forma que a prestagao dos servigos nao seja interrompida ou prejudicada.
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3.6.3.12.9. A equipe para execucado da coleta de residuos de servigos de saude devera ser constituida de: no
minimo, 02 (dois) motoristas e 02 (dois) coletores, sendo uma equipe de reserva técnica, devidamente
uniformizada e equipada com os EPI's necessarios, devendo atender as seguintes exigéncias:

a) apresentarem-se uniformizados com camisas fechadas e calcas, com calgados fechados e padronizados.

b) Os coletores deverao usar luvas durante a coleta, observadas as especificacdes dos EPIS exigidos pelas
legislagoes vigentes.

¢) Usar protecao para a cabega e respiratoria; Mdscara semi-facial e dculos de seguranga;

d) Usar protecao para membros superiores: Luvas de PVC cano longo;

e) Usar protegao para membros inferiores: Calgados de protecao com e sem biqueira de ago e Bota de borracha
com cano, solado de antiderrapante.

3.6.3.12.10. Apos a coleta, os residuos deverao ser encaminhados para o sistema de tratamento da Empresa
Contratada e receber tratamento compativel, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, e posterior
disposigao/destinacao final.

3.6.3.12.11. Em caso de acidente, a empresa contratada deve tomar as medidas adequadas de acordo com o
Plano de Execucao dos Servicos e de Contingéncia da Licitante, garantindo a preservagao do meio ambiente
e da populacao, e notificar imediatamente os drgaos municipais e estaduais de controle ambiental e de satde
publica

3.6.3.12.12 Ao final de cada turno de trabalho, o veiculo coletor deve sofrer limpeza e desinfecgao simultanea,
mediante processo de lavagem realizado em local especifico, na sede da empresa ou local afim, devidamente
licenciado para tal atividade.

3.6.3.13. DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - RSS:

3.6.3.13.1. Consiste na aplicacao de método técnica ou processo que modifique as caracteristicas dos riscos
inerentes aos residuos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminagao, de acidentes ocupacionais ou de
dano ao meio ambiente.

Da escolha do método de tratamento do RSS objeto da presente licitagao:

3.6.3.13.2. Os residuos dos servigos de sauide, apds coletados, devem ser transportados diretamente para a
unidade de tratamento, onde ocorrera a aplicagao de método, técnica ou processo para a obtengao de redugao
ou elimina¢do da carga microbiana, em equipamento compativel com Nivel III de Inativagdo Microbiana,
conforme determina as Resolug¢des RDC 222/2018 da ANVISA 358/2005 do CONAMA, reduzindo ou
eliminando o risco de contaminacao, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.

3.6.3.13.3. Os sistemas de tratamento de residuos de servigos de satide devem ser objeto de licenciamento
ambiental, de acordo com a Resolugago CONAMA n° 237/1997 e sdo passiveis de fiscalizagdo e de controle
pelos 6rgaos de vigilancia sanitaria e de melo ambiente.

3.6.3.13.4.Considerando ainda os aspectos ambientais e econdmicos, deve-se adotar tecnologias que
apresentam potencialidade reduzida de poluigao ao meio ambiente, além de no final do processo transformar
residuos contaminados biologicamente em residuos inertes, aptos a serem dispostos em Aterros licenciados.
3.6.3.13.5. Para o objeto a ser contratado, este drgao optou por escolher, como padrao, o método de tratamento
por autoclave ou micro-ondas. Tais métodos sao licenciados para tratarem residuos de servigos de saude dos
Grupos "A" e "E", que representam, nesta contratacdo, 87% do volume de residuos que necessitam de
tratamento e apresenta eficiente margem de biosseguranga no controle das infec¢oes, apresentando ainda um
custo reduzido em comparacao com a incineragao.

3.6.3.13.6. Observando os principios da prevengao e precaugao, optou-se em restringir o uso da tecnologia de
incineragdo apenas para o tratamento dos residuos dos Grupos "B" e aos subgrupos "A2", "A3" e "A5", que
conjuntamente totalizam apenas 13% do volume total de residuos objeto desta licitacao. Justifica-se tal
medida, vez que a termo desinfeccao, conhecida como incinerac¢do, apresenta desvantagens importantes em
relacdo aos impactos ambientais, como o elevado risco de contaminagao do ar, a partir da geragao de dioxinas,
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pela queima de materiais clorados existentes nos sacos de PVC e desinfetantes. Pelo aspecto econémico,
verifica-se que adotar a incineragao para a quantidade total de RSS, aumentaria o custo do tratamento,
gerando uma despesa desnecessaria ao erario, vez que existem outros métodos de tratamento que apresentam
custo mais barato.

3.6.3.14. DISPOSICAO FINAL:

3.6.3.14.1. Consiste na disposi¢ao de residuos no solo, previamente preparado para recebé-los, obedecendo a
critérios técnicos de construcdo e operagdao, e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolugao
CONAMA N¢°237/97. Deve atender ainda os federal n® 6.938/81, alterada pela Lei Complementar n® 140/11.
3.6.3.14.2. Aterro Sanitario, conforme define a NBR 8.419/1984 ¢ a técnica de disposi¢ao de residuos solidos
urbanos no solo, sem causar danos a satide publica e a sua seguranga, Minimizando os impactos ambientais,
método este que utiliza principios de engenharia para confinar os residuos sélidos a menor area possivel e
reduzi-los ao menor volume permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusao de cadajornada
de trabalho, ou a intervalos menores, se necessario.

3.6.3.14.3 A fim de comprovar a capacidade para cumprimento do objeto licitado, no que tange a disposicao
final dos residuos, a empresa devera apresentar, além da licenca ambiental, carta de anuéncia emitida pelo
responsavel pelo aterro.

3.6.3.15. DOS SERVICOS

3.6.3.15.1 Os servigos estao devidamente descritos em cada lote desta licitacao, com detalhamento nos Anexos
I II, III, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

3.6.3.16. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

3.6.3.16.1. Empreendimentos definidos como geradores de RSS localizados no municipio de Teresina - PI,
conforme Anexos ], I, III, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

3.6.3.17. DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE RSS (t/més) POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE
3.6.3.17.1 O quantitativo de residuo e de contéineres, tipo bombona, por estabelecimento de satide, esta
descrito nos Anexos I, I, III, IV, V e VI, deste Termo de Referéncia.

3.7. ESTARAQ IMPEDIDOS DE PARTICIPAR DA PRESENTE LICITACAO

3.7.1. Aquele que nao atenda as condic¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao
ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores
a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.7.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
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3.7.9.0rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Ptiblico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.7.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execucao do contrato agente ptblico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.11. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.7.12. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do
orgao ou entidade.

3.7.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.7.14. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 nao impede a licitacao ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.7.15. Em licitagOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
3.7.16. A vedacao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contrata¢do na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

SECAO IV - DA APRESENTACAQ DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao ocorrera apds a fases de lances e apresentagao das propostas.
4.2.0s licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta, com o preco,

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3.Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente, os documentos de
habilitacao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

4.4.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.? 14.133, de 2021.

4.47. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.7 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.4.8.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.49.Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.4.10.Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.4.11.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.4.11.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em rela¢ao aos lances intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.4.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

4.4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.4.12.3. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.4.12 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.5. A LICITANTE DEVERA CONSIGNAR, NA PROPOSTA O PRECO UNITARIO COM NO MAXIMO
02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APOS A VIRGULA, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decorrentes da execucao do objeto, na forma definida neste Edital.

4.6. Os documentos digitalizados devem ser anexados em ARQUIVO UNICO (FORMATO PDF). Caso o
tamanho do arquivo ultrapasse o limite permitido pelo sistema, podera o licitante anexar outro(s)
arquivo(s), observando a JUNCAO E COMPRESSAO dos documentos.

SECAOQ V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
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5.1.1.Nome da proponente, endereco completo, niumeros do CNPJ e da Inscri¢do Estadual ou no Distrito
Federal;

5.1.2.Preco unitario e total do(s) item(s), devendo estarem inclusos nos pregos ofertados todos os tributos,
encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
desta licitacdo (Havendo divergéncia entre os precos unitdrios e total, prevalecerd o primeiro e, se a
divergéncia for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso).

5.1.3.Em caso de produto importado, a empresa deverd traduzir e autenticar todos os documentos que
apresentar ao AGENTE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/COMISSAO DE CONTRATA(;AO, por ocasiao
de alguma resposta ou comprovagao por tradutor publico juramentada e consularizado.

5.1.4.A proposta devera conter correio eletronico (e-mail) e nimero de telefone validos para eventuais

NO CAMINHO CERTO

comunicagdes, inclusive notificagoes.

5.1.5.Valor unitario e anual dos lotes, bem como o valor total do lote;

5.2. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletronicas ¢ o valor
unitario, fixado neste Termo de Referéncia.

5.2.1.1. Os valores que permanecerem acima, salvo na hipotese de critério de maior desconto com
possibilidade de lances negativo, do(s) valor(es) unitdrio(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serao
desclassificados.

5.2.2. Ojulgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

5.2.3. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacao, as propostas que permanecerem acima, salvo na hipdtese
de critério de maior desconto com possibilidade de lances negativo, do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s)
do(s) lote(s), serao desclassificadas.

5.2.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

5.2.4.1. Valor Total do LOTE: R$ xxx,00 (indicar por extenso)

5.2.4.2. Valores unitario e mensal de cada LOTE: R$ xxx,00 (indicar por extenso)

5.2.4.3.0 fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

5.2.4.4. E permitido o registro de mais de um fornecedor, desde que aceitem cotar o objeto em prego igual ao
do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de contratagao de acordo com a ordem de classificagao.
5.2.5.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.6. Serao admitidas propostas com precos diferentes para um mesmo item desde que:

a) O objeto seja realizado ou entregue em locais diferentes e para os quais seja possivel mensurar a diferenca
em funcao desta condicao;

b) Em funcao da forma e do local do acondicionamento do bem;

¢) Por outros motivos, desde que justificados pelo demandante.

5.2.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.2.8. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.2.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.2.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licita¢des publicas.
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5.2.11.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢ao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagao pelos orgaos fiscalizadores de controle externo e, apds o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigao; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5.2.12. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao exclusiva, o
licitante deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengoes coletivas ou sentengas normativas que
regem as categorias profissionais que executarao o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base
na Classificagao Brasileira de Ocupagoes — CBO.

5.2.13. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo
aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5.3.D0S CRITERIOS DE ACEITACAO DA PROPOSTA

5.3.1. As propostas deverao ter validade nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao
e serdo selecionadas pelo critério MENOR PRECO.

5.3.2. As proponentes deverao apresentar propostas em consonancia com as especificagoes técnicas do Termo
de Referéncia com os precos dos servigos ofertados.

5.3.3. As propostas que nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento
serao desclassificadas.

5.3.4. E indispensavel o parecer técnico, que sera emitido por setor técnico do érgao demandante, para os
servigos especificados neste Termo de Referéncia, quando se tratar de objeto de alta complexidade.

5.3.5. A proposta de precos devera estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificacdes em
conformidade com o solicitado, contendo indicagao clara e detalhada do servigo.

5.3.6. O licitante devera consignar na proposta, o valor unitario, mensal e o valor total dos servicos para os
quais deseja concorrer.

5.3.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas contidas,

em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao

5.3.8. Para aceitabilidade de precos unitdrios maximos serao utilizados os critérios abaixo:

5.3.10. A contratagdo posterior de item especifico constante de grupo de itens se dara mediante prévia
pesquisa de pregos a fim de demonstrar a vantajosidade.

5.4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA READEQUADA

5.4.1. Devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 h (duas) horas,
contado da solicitagdo do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera
analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitagao do lance vencedor.

SECAOQ VI - DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,10).

6.9.0 licitante podera, uma tinica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos
o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10.0 procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11.Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1.Esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirad oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.13.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.

6.14.No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.15.Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.16.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17.Em relagao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.17.1.Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.
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6.17.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.17.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.56 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.2. Avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.19.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.19.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos orgaos de
controle.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.20.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgao ou entidade
de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

6.20.2. Empresas brasileiras;

6.20.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.3. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o pregoeiro podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.22.Tratando-se de licitagao em grupo, a contratagao posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serdao observados os
seguintes pregos unitarios maximos como critério de aceitabilidade.

6.23. A contratagao sera definida como divisivel, tornando necessario o parcelamento.

6.24. A licitagao deve propiciar a Administracao Publica a contratagao mais vantajosa, de forma que o art. 40,
inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, determina a divisdao do objeto em tantas parcelas quanto técnica e
economicamente viavel, o que amplia a competicao, conquanto, de toda sorte, que essa escolha possa resultar
maior economicidade, o que determina a escolha desta contratagao.

6.24. Visando maior economicidade devido ao ganho de escala é que a Contratagao devera ser feita em Item.
6.25. Considerando também a perda para a Administragao Puiblica em termos de Gestao das informagdes dos
equipamentos, que contempla no objeto da contratagao, caso a contratagdo seja pulverizada em muitos
contratos diferentes. Situacao que prejudicaria a gestao das informagdes sobre os equipamentos.
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6.26.A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.27.A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.28.0 resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
6.29.0 pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.30. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.31.Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

SECAOQ VII - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em

primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Eletronico:

7.1.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario,
por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas) . (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao. (IN n®
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

7.4. Na hipotese de inversdao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condig¢des de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e
4.4.6 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara
a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em

relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 do Decreto Municipal n® 24.748, de 5 de setembro de 2023.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Nao obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
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7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apds diligéncia do pregoeiro,
que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagao de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

SECAQ VIII - DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade

do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a

70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.2.A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-

financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2.Da Exigencias de habilitacao

8.2.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.2. DA HABILITACAO JURIDICA
8.2.2.1 - Da Habilitac¢ao juridica
8.2.2.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
8.2.2.1.2. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.2.2.1.3. Microempreendedor Individual -MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.2.2.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
8.2.2.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
8.2.2.1.6. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;
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8.2.2.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz
8.2.2.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o_art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro de 1971.
8.2.2.1.9. Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do_art. 4%, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.2.2.1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da_Instrucao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.2.2.1.11. Alvara de licenca, para comercializagao e venda do objeto, expedida pela Vigilancia Sanitaria
Estadual ou Municipal, quando aplicavel.
8.2.2.1.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.
8.2.2.1.13. Inexisténcia de Vinculo com a Contratante: Declaragao expressa do licitante informando que
nenhum de seus sdcios, administradores, gerentes ou responsaveis legais possui vinculo empregaticio,
estatutario, comissionado ou de qualquer outra natureza com a Fundagao Municipal de Satde (FMS), em
conformidade com o disposto no art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
8.2.3 — Da Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.2.3.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.2.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.
8.2.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.2.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.2.3.5. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual/municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.2.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.2.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigao mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.2.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢cao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.2.3.9. Apresentacao de declaracao do licitante de que, caso seja vencedor, contratard mulheres vitimas de
violéncia doméstica e/ou pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional, conforme disposto no art. 82,
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do, DECRETO MUNICIPAL N¢ 24.387, DE 21 DE JUNHO DE 2023, e respeitando os percentuais previstos
nos Arts. 3° e 4° do mesmo diploma legal.

8.2.4 — Da Qualificacao Economico-Financeira

8.2.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (Decreto
Municipal n® 23.847, de 2023), ou de sociedade simples;

8.2.4.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -(_ Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.2.4.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentagao pelo interessado de balango patrimonial, demonstragao de resultado
de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao
das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)/( Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);

II - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e

II - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.2.4.4. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacao
capital minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

8.2.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo direta deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 65, §1°)

8.2.4.6. O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis
limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.2.4.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.2.5. DA QUALIFICACAO TECNICA( fase de habilitacio)

8.2.5.1. Para qualificagao técnica o licitante deverd apresentar em seu nome, com exce¢ao de documentos

referente a terceiros, conforme previsto nesta Termo de Referéncia, a documenta¢do abaixo indicada,
pertinente e compativel com todo o objeto licitado:

8.2.5.2. Comprovar aptiddao de desempenho de atividade pertinente ou equivalente, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos nos termos do art. 60, II, da Lei n 14.133/2021, através de Atestado de
Capacidade Técnica e Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, em nome do
responsavel técnico engenheiro quimico, civil, sanitarista ou ambiental de, no minimo, 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos totais anual previstos para esta licitagao, sendo considerado como parcela de maior
relevancia os seguintes servigos.

a) coleta, transporte, tratamento e disposigao final de residuos de servigos de satide, com fornecimento de
contéineres, sendo dos Grupos A e E, pelo sistema de esterilizacdo por autoclave e o do Grupo B por
incineragao, considerando o periodo de 12 (doze) meses consecutivos.

8.2.5.3. Para fins de atendimento ao disposto no item acima, a licitante podera apresentar um ou mais
atestados em seu nome e/ou de seu responsavel técnico, referentes aos servigos compativeis com o objeto
licitado, desde que haja comprovagao das quantidades e prazos minimos. Nos Atestados e nas Certiddes de
Acervo Técnico apresentados, deverao constar, obrigatoriamente, os nomes dos mesmos profissionais
indicados, as quantidades, o periodo de execugao e o local onde os servigos foram realizados, nao sendo
aceitos atestados de supervisao ou fiscalizacao. O(s) atestado(s) devera(m) ser impresso em papel timbrado
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do emitente, constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado por seus socios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa indicacdo de seu nome
completo.

8.2.5.4. Alvara de Funcionamento da sede da Empresa.

8.2.5.5. Comprovacao de Inscricao do Cadastro Técnico Federal no IBAMA de Atividade Potencialmente
Poluidoras em nome da pessoa licitante e do seu responsavel técnico, caso a licitante realize etapas dos
servigos além dos limites geograficos do Estado do Piaui.

8.2.5.6. Comprovante de registro e quitagao de seu responsavel técnico (pessoa fisica) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA).

SECAOQ IX - DO PARCELAMENTO DO OBJETO

9.1. Conforme a Sumula 247 do TCU e o Art. 40, V, 'b', da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto € a
regra nas licitagdes publicas, devendo ser adotado sempre que for técnica e economicamente viavel, visando
ampliar a competicao.

9.2. No entanto, para a presente contratagao, o parcelamento do objeto se mostra tecnicamente inviavel e

economicamente desvantajoso para a Administracao, representando prejuizo ao conjunto do servico a ser
contratado, pelas seguintes razoes:

Natureza de Sistema Unico e Integrado: O gerenciamento de Residuos de Servigos de Satide (RSS) constitui
um sistema Unico e integrado, que abrange uma cadeia de custddia continua e interdependente: coleta,
transporte, tratamento e destinagao final. A fragmentacao deste ciclo entre diferentes fornecedores (seja por
zona geografica ou por etapa do processo) criaria um grave risco a rastreabilidade e a integridade do servico.
Risco a Gestao e Fragmentacao da Responsabilidade: O parcelamento resultaria em multiplos contratos, o
que tornaria a fiscalizagao por parte da FMS excessivamente complexa e onerosa. Mais criticamente, em caso
de um incidente sanitdrio ou ambiental (como um vazamento ou descarte incorreto), a pulverizagao da
responsabilidade entre diferentes empresas dificultaria a identificagdo do culpado e a aplicagao de sangdes,
fragilizando a seguranga juridica e operacional da Fundagao.

Perda de Economia de Escala: A contratacdo do volume total de residuos da rede FMS em um lote tinico
permite que os licitantes otimizem suas rotas logisticas, a ocupagao de seus veiculos e a operagao de suas
plantas de tratamento. Essa otimizagao gera uma economia de escala que se reflete em um menor prego por
quilo. O parcelamento em contratos menores eliminaria essa vantagem econdmica, resultando em um custo
global potencialmente maior para a Administragao.

9.3. Pelo exposto, a adjudicagdo por prego global do lote tnico se justifica por garantir a responsabilidade
centralizada, a seguranga e a rastreabilidade de um sistema integrado e a obtencao de vantagens econdmicas
decorrentes da escala do servigo, enquadrando-se nas exce¢des previstas na Simula 247 do TCU.

9.4 Justificativa da ndo divisdo em Lotes:

Valor do Lote Unico 14118589: R$ 6.605.809,64 (seis milhoes seiscentos e cinco mil oitocentos e nove reais e
sessenta e quatro centavos).

Valor dos dois Lotes (Diretorias e HUT) 00045.029703/2026-30 : R$ 8.246.187,32 (oito milhoes duzentos e
quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)

A desvantajosidade ecndmica na divisao de lotes em uma licitagdo reside, primordialmente, na perda da
escala e do poder de barganha que uma contratagao unificada proporcionaria. Ao fracionar o objeto em

multiplos lotes, a administragdo publica dilui o valor total do contrato, o que, em tese, reduz o interesse de
grandes grupos econdmicos e desestimula a competitividade entre empresas de maior porte que poderiam
oferecer condigdes mais vantajosas devido a sua capacidade de producdo em massa, logistica integrada e
compra de insumos em grande volume. Como consequéncia, os pregos unitarios tendem a ser mais elevados
em cada lote, pois as médias e pequenas empresas, que passam a ser as principais interessadas, nao
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conseguem replicar as mesmas economias de escala, onerando significativamente os cofres publicos e gerando
ineficiéncia na alocac¢do dos recursos.

Ademais, essa fragmentacao eleva os custos de transagao e gestao para a propria administra¢ao, que passa a
gerenciar multiplos contratos, fiscalizar diversas execug¢Oes e coordenar cronogramas distintos, aumentando
a burocracia e o retrabalho. A somatoria das despesas administrativas com a pulverizagao dos contratos,
aliada a provavel majoracao dos pregos unitarios, frequentemente supera a economia tedrica que se buscaria
com a suposta ampliacao da base de participantes. Nesse cendrio, a divisao em lotes, quando feita de forma
excessiva ou sem um estudo técnico consistente, revela-se economicamente desvantajosa ao transformar uma
potencial negociagao unica em vdrias contratagdes menores e menos competitivas, onerando o erdrio e
comprometendo a relagao custo-beneficio que deveria nortear a licitagao ptblica.

Diante da pesquisa de precos apresentada e a da decisao administrativa que consta no processo
SEI 00045.029703/2026-30 foi realizada a unificacdo dos lotes, haja vista a importante desvantajosidade
economica para a FMS durante a execugao contratual.

SECAO X - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

10.1. O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei n®
14.133, de 2021.

10.1.1. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras.

10.2. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusio, cisio ou incorporagao do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contracao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracao a continuidade
do contrato.

10.3. As alteragOes previstas nesta clausula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

SECAOQ XI - DO REAJUSTE DE PRECOS E DO REEQULIBRIO FINANCEIRO

11.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
pesquisa de pregos.

11.1.1.1. Caso este interregno seja superior a um ano, a empresa fara jus ao reajuste, se o requerer

tempestivamente, ainda que nao tenha transcorrido um dia sequer de aplicagao do instrumento contratual.
11.1.2. Apos o interregno de um ano, a pedido do contratado, os pregos iniciais serdao reajustados, mediante a
aplicagio, pelo contratante, do indice IPCA (Indice de Pregos ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n. ¢ 1.054, de 1994):

R=V (-1°) /1% onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitacao; I = Indice relativo ao més do reajustamento;

11.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do tltimo reajuste.

11.1.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela tltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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11.1.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

11.1.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

11.1.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

SECAOQ XII - DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

12.1. REGIME DE EXECUCAO

12.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera executado pela Contratada, sob o regime de execugao
indireta, na modalidade de Empreitada por Preco Unitario, conforme indicado na Ordem de Servigo/Nota
de Empenho expedida pela Administragdo, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado
constante na Proposta.

12.1.2. O servigo sera prestado nas unidades de satide elencadas no anexo L, II, III, IV, V e VI, deste Termo de
Referéncia, vinculadas a DAE, DAB e DVS, com prestacao que devera ser iniciada a partir de 30 (trinta) dias
contados da assinatura do contrato e emissao do empenho.

12.1.3. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas
com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao de prazo seja
analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e for¢a maior.

12.1.4. A CONTRATANTE emitira NOTA DE EMPENHO, na qual serao explicitados o n® do contrato a ela
vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado.

12.1.5. Os técnicos ou empregados da Contratada deverdao se apresentar nas dependéncias dos locais de

entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachds, desde que nos crachds contenham
identificagao da empresa e do funciondrio, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por areas
dos edificios que nao imediatas ao trabalho.

12.1.6. Mensalmente a empresa Contratada devera emitir relatério do lixo coletado, assim como também a
quantidade em Tonelada (t) que foram tratados, bem como a comprovacao da quitagao pelo servico de
disposicao final de residuos.

12.1.7. A empresa contratada devera apresentar seu PCMSO- Programa de Controle Médico de Satude
Ocupacional, onde deverdo ser apresentadas copias das carteiras de vacinagao dos funciondrios com o
recebimento dos esquemas vacinais contrata Hepatite B e Tétano.

12.1.8. A empresa contratada deverd apresentar o Programa de Capacitagao Continuada, com carga hordria
minima de 20 horas, e a comprovagao da capacitagao e treinamento dos funcionarios que atuam na coleta,
transporte, tratamento e disposicao final deste residuos.

12.1.9. Para fins de fiscalizagdo, a empresa contratada deverd possuir registro de toda e qualquer
intercorréncia referente as etapas de manejo dos residuos de responsabilidade dos estabelecimentos de saude
e informar ao gestor do contrato.

SECAOQ XIII - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n® 22.166, de 24 de fevereiro de 2022, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

13.3. As comunicagOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
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o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

13.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢ao, das estratégias para
execu¢ao do objeto, do plano complementar de execu¢dao da contratada, quando houver, do método de
aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

13.7. O fiscal setorial do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
13.7.1. O fiscal setorial do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

13.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal setorial do contrato emitird notificagdes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

13.7.3. O fiscal setorial do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao que demandar
decisdao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

13.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
setorial do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.7.5. O fiscal setorial do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

13.8. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

13.8.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagao da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

13.8.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
13.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

13.9. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacgdes sobre a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

SECAO XIV - DA GARANTIA DA CONTRATACAO

14.1. Para a fiel execu¢do dos compromissos ajustados entre Contratante e Contratada, a CONTRATADA
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prestara prévia garantia de 5 (cinco) por cento do valor global do Contrato, conforme previsto no art. 96 da
Lei 14.133/2021.

SECAQ XV - DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

15.1. Do Recebimento do objeto

15.1.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao
do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

15.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo serem
substituidos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

15.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15(quinze) dias tteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

15.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias
contratuais.

15.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
15.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragao durante a analise
prévia a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

15.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela perfeita execugao do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

15.8. Da Liquidacao

15.8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis
para fins de liquidagao, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

15.8.2. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.8.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante;

15.8.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SISTEMA DE REGISTRO
CADASTRAL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no_art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.8.5. A Administracao devera realizar consulta ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL para: a) verificar
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a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a
participagao em licitagdao, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.8.6. Constatando-se, junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL, a situacao de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

15.8.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.8.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.8.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SISTEMA DE REGISTRO
CADASTRAL.

15.10. Do Pagamento

15.10.1. O pagamento sera realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente,
indicado pelo contratado.

15.10.2. Para efeito de pagamento, a Contratada devera apresentar a CONTRATANTE solicitagao de
pagamento, devidamente protocolada, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

15.10.3. Cdpia legivel do empenho;

15.10.4. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsavel pelo
recebimento do servico a CONTRATANTE, sanadas as irregularidades constatadas.

15.10.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS fornecido pela CEF
— Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado.

15.10.6. Certidao de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

15.10.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

15.10.8. Copias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Pregos e Aditivos (quando houver).

15.10.9. Para inicio do procedimento de pagamento pela Administra¢dao, é imprescindivel a Contratada a
abertura de Processo Administrativo de Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletronico através
do Sistema Eletronico Informagbes — SEI. Para tanto, necessario o cadastro de usuario das
empresas/fornecedores responsaveis pela solicitacao de pagamento no site
https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientagao e acompanhamento da PRODATER, pelo
numero 3215- 7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br;

15.10.10. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.

15.10.11. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, a Contratada sera notificada para que providencie as
medidas saneadoras.

15.10.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.10.13. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.
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15.10.14. Constatando-se situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10.15. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.10.16. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
15.10.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao.

15.10.18. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao sera
rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente.

15.10.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

15.10.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.10.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte
formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela
a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

15.11.Da avaliacdao de medigdo

15.11.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), OU outro
instrumento substituto para aferi¢ao da qualidade da prestacao dos servigos OU o disposto neste item.
15.11.2. A Fiscalizagao Técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execucao do objeto e, se for o caso,
podera utilizar o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no presente anexo,
ou outro instrumento substituto para afericao da qualidade da prestacao dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a aplicagao de sangoes
contratuais cabiveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a contratada:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.11.3. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a avaliagao da
prestacao dos servigos.

15.11.4. Durante a execugao do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado devera
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir
para requerer a contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11.5. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacao da execugao do
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objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

15.11.6. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagao realizada.

15.11.7. A contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11.8. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢oes a contratada de acordo com as regras previstas no
ato convocatdrio.

15.11.9. O fiscal técnico podera realizar a avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.
15.11.10. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato
devera apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.11.12. A depender da abrangéncia da ocorréncia, a mesma podera ser pontuada, simultaneamente, em mais
de um item do IMR mensal, sujeitando a CONTRATADA as respectivas glosas e san¢oes. O somatdrio das
glosas mensais, ficam limitadas ao percentual de até 15% (QUINZE por cento) das medicdes, estando,
contudo, a CONTRATADA , sujeita as demais sang¢des e penalidades contratuais cabiveis.

15.11.13. Para efeito de calculo de Glosas, salvo se orientado de maneira especifica nos quadros de indicadores
do IMR, quando a referéncia para o clculo for o valor da Medi¢ao Mensal, considerar-se-a o valor da medicao
correspondente a data da ocorréncia do fato apontado. Quando nao for possivel afirmar tal data, considerar-
se-a a data da constatagao pela Fiscalizagao da CONTRATANTE.

15.11.14. A CONTRATADA também estara sujeita as glosas cabiveis, em casos de nao conformidades
detectadas na execucao dos servicos por empregados de SUBCONTRATADAS, sendo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, garantir, junto aquelas, o mesmo alinhamento e orienta¢des a que estao
sujeitos os seus empregados.

15.11.15. A Fiscalizacao da CONTRATANTE podera convocar o Preposto da CONTRATADA para reunides
de Avaliacdo dos resultados, ou tratar do tema em outras reunides operacionais, onde serao expostos os
pontos de melhorias necessarias aos processos, quando for o caso, cabendo a Contratada, independente de
alertas ou cobrangas da CONTRATANTE, garantir gestao adequada de eventuais nao conformidades, além
da avaliacao e monitoramento constante, para que nao voltem a ocorrer.

15.11.16. Caso seja constatado que os somatorios finais e consecutivos (por trés meses ou mais) das Glosas
apuradas conforme critérios do presente na Tabela 1, indicada no topico 12, totalizem ou ultrapassem o limite
de 15% em cada uma das respectivas medi¢des, a CONTRATANTE podera proceder com a rescisao
contratual, considerando o baixo resultado dos servigos prestados pela CONTRATADA.

15.11.17. Indicadores de medicao de resultados e critérios de glosas conforme Tabela 1, indicada no tépico 12.
SECAQO XVI - DAS CONDICOES EXCLUSIVAS PARA A HABILITACAO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

16.1. Para ter direito aos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, as microempresas e empresas
de pequeno porte, que exercam atividade comercial, deverao apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro,
Certidao expedida pela Junta Comercial. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte que atuem
em outra area que ndo a comercial, devera ser apresentado, quando solicitado pelo pregoeiro documento
expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas. Se houver interesse, em substituicdo aos documentos
citados.
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16.2.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢ao no que tange a regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do
vencedor, comprovar a regulariza¢ao, conforme previsto na Lei Complementar 147/2014.

16.3.A nao regularizacdo da documentagao no prazo previsto, implicara na decadéncia do direito a
contrata¢do, sem prejuizo das sang¢des previstas, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao, nos termos do
art. 43, § 2° da Lei Complementar n® 123/2006.

SECAO XVII - DOS RECURSOS

17.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
17.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

17.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao ou
inabilita¢do do licitante:

17.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

17.3.2. O prazo para a manifesta¢ao da intengao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

17.3.3. O prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da
ata de habilitacao ou inabilitacgao;

17.3.4. Na hipdtese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

17.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

17.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do

recebimento dos autos.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

17.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

17.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico:
processoeletronico@pmt.pi.gov.br.

SECAOQ XVIII - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢gdao ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo justificado;

h) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
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i) fraudar a contratac¢do ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”,
“t” e “g” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“h”, “i”, ", “k” e “1” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”,
“t” e “g”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite do 30° (trigésimo) dia;

2. moratdria de 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, apds o 30° (trigésimo) dia, sem prejuizo das demais penalidades, limitada ao 60° (sexagésimo)
dia de atraso;

i. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n?®14.133, de 2021.

3. compensatdria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do

objeto.
4. Sera ainda, para efeito de aplicagdo de multas aplicado os percentuais e atribuido graus as infragdes
conforme tabela a seguir:

TABELA 1

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA

1. Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesao | 06 4,0 % por dia
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia;

2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por | 06 4,0 % por dia
ocorréncia;

3. Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, | 05 3,2 % por dia
os postos de servigo contratuais por dia e por unidade de atendimento;

4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por | 05 3,2 % por dia
ocorréncia;

5. Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, sem motivo 04 1,6 % por dia
justificado; por ocorréncia

6. Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por | 03 0,8 % por dia
empregado/dia;

7. Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater | 02 0,4 % por dia
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar; por
ocorréncia;

8. Fornecer informagao pérfida de servico ou substituigao de material; por 02 0,4 % por dia
ocorréncia;

9. Permitir a presenca de funcionario sem uniforme e/ou com uniforme | 01 0,3% por dia

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachd registrado; por

ocorréncia;

34



runcacao v
e Sarirle

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

10. Efetuar o pagamento dos salarios até o quinto dia util; por dia e por | 06 4,0 % por dia
ocorréncia;

11. Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como | 05 3,2 % por dia
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do
contrato, apresentando planilhas de custo; por dia e por ocorréncia,

12. Efetuar a reposicdo de funciondrios faltosos; por funciondrios e por dia; 04 1.6 % por dia

13. Cumprir prazo previamente estabelecido pela fiscalizagdo para | 03 0,8% por dia
fornecimento de materiais ou execugao de servigos; por unidade de tempo
definida para determinar o atraso;

14. Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao | 03 0,8% por dia
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pela fiscalizagao; por ocorréncia;

15. Zelar pelas instalacdes do 6rgao e do ambiente de trabalho; por item e por | 03 0,8% por dia
dia;

16. Refazer servico nao aceito pela fiscalizacao, nos prazos estabelecidos no | 03 0,8% por dia
contrato ou determinado pela fiscalizagao; por unidade de tempo definida
para determinar o atraso;

17. Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar da fiscalizagao; | 03 0,8% por dia
por ocorréncia;,

18. Iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos pela fiscalizagao, | 02 0,4% por dia
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por
servigo; por ocorréncia;

19. Disponibilizar equipamentos, insumos e papel, necessarios a realizagao | 02 0,4% por dia
dos servigos do escopo do contrato; por ocorréncia;

20. Ressarcir o 6rgao por eventuais danos causados por seus funcionarios,em | 02 0,4% por dia
veiculos, equipamentos e similares;

21. Fornecer 2 (dois) uniformes e dois pares de sapato, semestralmente, por | 02 0,4% por dia
funcionarios e por ocorréncia;

22. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01 0,3 % por dia
pessoal, por empregado e por dia,

23. Entregar os vale-transporte e/ou ticket-refeicdo nas datas avengadas, por | 01 0,3 % por dia
ocorréncia e por dia;

24. Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por | 01 0,3 % por dia
ocorréncia;

25. Substituir funcionario que se conduza de modo inconveniente ou nao | 01 0,3 % por dia
atenda as necessidades do érgdo por funcionario e por dia;

18.3. A aplicacao das sangdes previstas no Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.4. Todas as sangdes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7¢, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢Oes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°% da Lei n°® 14.133, de 2021).

18.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

18.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
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14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

18.6. Na aplicagao das sangoes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagoes
e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar
confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacao de coliga¢do ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133, de 2021).

18.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacao da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.10. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

SECAOQ XIX - DA IMPUGNACAO AOQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
19.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

19.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail:
rosangela.cplcompras@gmail.com

19.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

19.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

SECAO XX - DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

20.1. SUSTENTABILIDADE
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20.1.1. Deverao ser observados os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do
objeto, devendo serem atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Plano de Logistica Sustentavel
do drgao/entidade:

I - use produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes
e especificagoes determinadas pela ANVISA;

IT — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n® 48.138, de 8
de outubro de 2003;

III - Observe a Resolugado CONAMA n® 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de
servigos, conforme as normas vigentes;

V — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos; e

VI - preveja a destinacao ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto
na Resolugao CONAMA n® 257, de 30 de junho de 1999.

VII - atenda a Lei n® 12.305/10 (PNRS), que define os principios, objetivos e instrumentos da gestao integrada
de residuos solidos, com foco na responsabilidade compartilhada entre geradores, poder publico e sociedade.
VIII- atenda a Resolugago CONAMA n® 275/2001, que estabelece o cddigo de cores para a coleta seletiva,
visando padronizar a identificagao de diferentes tipos de residuos e facilitar a reciclagem.

IX- atenda a RDC n®222/2018 da ANVISA, que regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude, estabelecendo diretrizes para o manejo, armazenamento, coleta, transporte e destinacao
final desses residuos.

X- atenda a Resolugago CONAMA n° 316/2002, que dispde sobre os processos de tratamento térmico de
residuos, estabelecendo procedimentos operacionais, limites de emissao e critérios de desempenho.

XI — atenda a Resolugado CONAMA n° 358/2005, que dispde sobre o tratamento e a disposicao final dos
residuos dos servigos de satide e da outra providéncias.

20.1.2. DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL

20.1.2.1. Considerando a natureza dos servigos a serem contratados — Contratagao de empresa especializada
na prestagao de servigos de coleta, tratamento e destinacao final dos residuos em satide RSS — destaca-se a
dimensao social da sustentabilidade, relacionada a promogao de condigdes dignas de trabalho, ao
cumprimento da legislacao trabalhista e a adogao de praticas que favoregam a inclusdo social no mercado de
trabalho.

Neste contexto, a contratacao devera observar também as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Municipal n®
24.387/2023, que determina a promogao da inclusao social por meio da reserva de vagas para grupos em
situagao de vulnerabilidade.

20.1.2.2. Assim, devera a contratada comprovar, na fase de contratagdo, que emprega no minimo:

a) 10% (dez por cento) de mulheres em situagdes de vulnerabilidade decorrente de violéncia doméstica,
sendo aplicavel a contratos com quantitativos minimos de 10 (dez) colaboradores; e

b) 5% (cinco por cento) de pessoas oriundas ou egressas de sistema prisional, sendo aplicavel a contratos
com quantitativos minimos de 50 (cinquenta) colaboradores.

Desta forma, havera a contribui¢ao na efetivagao das politicas de inclusao social bem como o fortalecimento
da responsabilidade social nas contratag¢des publicas.

20.1.2.3 Para fins de comprovagao do item "a", podera ser utilizado documentos como: declaragdes ou
certificados da Empresa oriundas do Banco de Empregos para Mulheres Vitimas de Violéncia Doméstica e
Familiar no Municipio de Teresina, conforme disposto na Lei Municipal n°® 4.963, de 6 de dezembro de 2016.
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Sigilo: A empresa deve garantir o sigilo absoluto sobre a condicdo da funciondria. Apenas o fiscal/gestor do
contrato da Administracao Publica e o setor de Recursos Humanos da Empresa terdo acesso a essas
informacoes.

Cadastro: As informacgdes devem ser registradas em sistemas internos de controle da empresa, mantendo a
documentagao segura e com acesso restrito.

Registro no Contrato: O fiscal/gestor do contrato deve registrar a ocupacao das vagas por essas mulheres.
20.1.2.4 Para fins de comprovagao do item "b", podera ser utilizado documentos como: declaragdes ou
certificados da Empresa oriundas do Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos da Lei Municipal n®
4807, de 17 de setembro de 2015.

20.1.2.5 Todas as informacgdes relativas a sustentabilidade social devem ser guardadas sob sigilo,
respeitando a legislacao vigente para cada caso, inclusive a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD.
SECAOQ XXI - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

21.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Edital e seus

anexos;
21.2. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia;

21.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢oes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

21.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;

21.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o_art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

21.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no Edital e seus anexos;

21.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

21.8. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des por parte do Contratado,
inclusive com a abertura do devido processo administrativo com fins de apuragao;

21.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

21.9.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

21.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

21.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

21.12. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

21.13. Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execucao das obriga¢des contratuais, inclusive,
permitir o livre acessos dos representantes, prepostos ou empregados da Contratada as dependéncias das
unidades geradoras de RSS.

21.14. Cada unidade geradora de RSS devera disponibilizar um responsavel para gerenciar os residuos da
unidade e fazer o acompanhamento da coleta dos residuos pela Contratada, assinando o competente
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR). Este, devera também ser assinado pelo responsavel da empresa
prestadora do servigo pelo recolhimento do RSS.

21.15. Os estabelecimento geradores de RSS deverao manter a operacionalizacdo de seus Planos de
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Gerenciamento de Residuos de Saude — PGRSS, e sempre que houver mudancas nos mesmos, devera ser
informado aos drgaos responsaveis pela fiscalizacdao e/ou aprovacao dos Planos.

21.16. Fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, em todas as etapas da coleta a disposicao final,
verificando minimamente:

a) veiculos utilizados de acordo com a sua adequagao as normas;

b) procedimentos da coleta pelos funciondrios da equipe de coleta, quanto ao rompimento de sacos, liberagao
de liquidos ou contaminagao do ambiente.

¢) o uso de todos os EPI's (equipamentos de protecao individual) pelos funcionarios da empresa.

d) os tipos de tratamento dispensados aos residuos.

SECAO XXII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

22.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes no do Edital e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

22.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), no que couber.

22.1.2. Comunicar ao contratante, com pelo menos 05(cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

22.1.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n. © 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
22.14. Reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

22.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou a terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

22.1.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao; 2) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT;

22.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

22.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual;

22.1.9. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

22.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigoes exigidas para habilitagao nesta licitagao;

22.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n. ¢ 14.133, de 2021);

22.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da
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Lein. ©14.133, de 2021);

22.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
22.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

22.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do contratante;

22.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas melhores
condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

22.1.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

22.1.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

22.1.19. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como
as portarias e resolu¢cdes do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

22.1.20. A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais indicados para a prestacao dos servigos
apresentem-se trajando uniformes sempre limpos, devidamente identificados por crachas ou afins, com uso
obrigatorio dos EPI's recomendados, devendo substituir empregados, imediatamente, que a atuacao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a boa ordem e
as normas disciplinares da Contratante ou ao interesse do servigo publico.

22.1.21. ACONTRATADA devera fornecer, ainda, todos os equipamentos de protecao individual necessarios
para garantir a seguranga do funcionario;

22.1.22. A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalagdes da unidade, devendo reportar
imediatamente a FISCALIZACAO sempre que forem verificadas alteragdes estruturais que possam
comprometer a fiel execugao do contrato.

22.1.23. Ser responsavel pelos danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias causadas por seus
empregados a Fundagao Municipal de Satde, desde que fique comprovada a responsabilidade, nao excluindo
dessa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo 6rgao interessado.

22.1.24. Prestar os servigos objeto deste contrato, conforme frequéncia e os horarios fixados pela Fundagao
Municipal de Saude.

22.1.25. Nao deixar, e hipotese nenhuma, faltar materiais e/ou insumos necessarios a realizagao dos servigos,
bem como substituir imediatamente equipamentos que, por ventura, apresentarem defeitos ou
inconformidades.

22.1.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto:

22.1.26.1. a substituicdo dos empregados, no prazo fixado pelo fiscal/gestor do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

22.1.26.2. a esclarecimento ou informagao, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do servigo;

22.1.26.3. a qualidade da execugdo dos servigos e/ou uso de materiais, equipamentos e afins.

22.1.26.4. a métodos de inspecao, verificacao e controle a serem adotados pela Contratante, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes de que esta
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necessitar e que julgar necessarios.

22.1.26.5. instruir e treinar seus colaboradores quanto a necessidade de acatar as Normas Internas dos
hospitais e das unidades de satde, relativa as atividades a serem desempenhadas, a obtengao das informagdes
de seus interesses junto aos 6rgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigagdes a ele inerentes, ao
comportamento, discrigao e urbanidade no servigo, sujeitando-se as regras do sigilo.

22.1.27. A periodicidade de coleta dos residuos segue detalhada nos anexos deste TR, porém podera ser
alterada mediante necessidade do servico.

22.1.28. Empregar como mao de obra mulheres vitimas de violéncia doméstica ou pessoas oriundas ou
egressas do sistema prisional, respeitando o disposto no Decreto Municipal n® 24.387, de 21 de junho de 2023.
SECAQ XXIII - DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NA FASE DE CONTRATACAO(NO ATO DE
ASSINATURA DO CONTRATO)

23.1. Licenca Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAM-Teresina.

23.2 Cadastro de Transportador de Residuos Solidos Perigosos, emitido pela SEMDUH Teresina.

23.3. Licenca Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAR-Piaui, caso a
licitante realize etapas dos servigos nas rodovias estaduais.

23.4. Autorizagao Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo IBAMA,
em nome da licitante e de seu responsavel técnico caso a licitante realize etapas dos servicos além dos limites
geograficos do Estado do Piaui, devendo estar acompanhado da Licenca Ambiental para transporte de
residuos perigosos, emitido pelo Estado e Municipio sede de onde esta instalada.

23.5. Licenca Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por esterilizacao em autoclavagem ou
microondas, de residuos de servigos de satide dos Grupos A a E, emitida pelo érgao competente da sede da
licitante, bem como a Licenca Ambiental do Aterro que receberd os residuos tratados, devidamente
acompanhada da respectiva carta de anuéncia anuindo com o encaminhamento de residuos para disposigao.
23.6. Licenca Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por incineragao, para residuos de saude do
Grupo B e sub-grupos A2, A3 e A5. Caso a licitante opte por subcontratar essa etapa dos servigos, devera
apresentar a licenca ambiental da subcontratada devidamente acompanhada da respectiva carta de anuéncia,
emitida pela empresa proprietdria do sistema, anuindo com o encaminhamento de residuos para tratamento,

bem como a respectiva licenga ambiental do aterro que recebera as cinzas. acompanhado da carta de anuéncia.
23.7. Plano de Execugao dos Servigos a serem realizados pela Licitante, no ato da contratagao, que contemple:
a) a metodologia e os procedimentos a serem usados em cada etapa dos servigos, indicando de forma clara os
equipamentos a serem disponibilizados para a coleta, transporte, tratamento e disposic¢ao final dos residuos,
descrevendo a periodicidade de coleta

b) a relacdao dos veiculos a serem utilizados nos servigos, contendo placas e RENAVAM de acordo com o
licenciamento apresentado;

c) a lista dos funciondrios que realizardo as etapas dos servigos compreendendo coleta, transporte, tratamento
e disposigao final. Os funcionarios listados deverao ser descritos da seguinte forma: nome completo, CPF e
funcao.

d) forma e periodicidade de realizagao dos controles de eficiéncia dos equipamentos utilizados no tratamento
dos residuos.

e) plano de contingencia em caso de interrupgao do processo de coleta até a disposicao final dos residuos, que
contemple as agOes a serem adotadas em cada etapa dos servigos;

f) teste de queima do equipamento de incineragao indicado no plano de execugao, em vigéncia;

g) laudo de eficiéncia do equipamento de esterilizagao por autoclave ou microondas, referente os tltimos 03
meses, anteriores a data de abertura deste procedimento licitatério, indicado no plano de execugao;
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h) Certificado de Inspecao Veicular (CIV), Certificado de Inspegao de Produtos Perigosos (CIPP) e Registro
de Nao Conformidade (RNC) emitidos pelo INMETRO para transporte e coleta de residuos perigosos, de
cada veiculo indicado no "Plano de Execucao dos Servicos;

i) Os funciondrios listados relacionados a fungao de motoristas deverao comprovar ainda habilitagao para
transportar produtos perigosos, apresentando o Certificado para Condutores de Veiculos de Transporte de
Produtos Perigosos - MOPP, atualizado.

j) Carteira de vacinagdo dos funciondrios relacionados no "Plano de Execugao dos Servigos, conforme
Programa Nacional de Imunizagao - PNI; completa;

23.8. Para prova de atendimento de outros documentos previstos em normas especiais, e visando resguardar
a contratante, a licitante deverd ainda apresentar, juntamente com a documentagao de qualificacao técnica:
a) Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO.

b) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 - é a norma que estabelece as disposi¢des
gerais e os fundamentos do sistema de gestio em seguranca e satide no trabalho (SST) no Brasil.

23.9. Alvara do Corpo de Bombeiros.

23.10. Alvara Sanitdrio emitido pela Vigilancia Sanitaria Municipal e/ou Estadual da sede do licitante.

23.11. Para a apresentacao dos documentos locais/estaduais solicitados no ato da contratacao, podera ser
concedido prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser renovado por igual periodo, desde que formalmente
acordado entre as partes..

SECAQ XXIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame
na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observarao o horario de
Brasilia - DF.

24.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administragao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado

do processo licitatorio.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
24.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdoem
o processo, prevalecera as deste Edital.

24.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico [www.gov.br/compras].

24.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - MEMORIA DE CALCULO(RESIDUOS EM SAUDE)

ANEXO II: TERMO DE REFERENCIA

ANEXO III: MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAGCAO FATO IMPEDITIVO

ANEXO V: DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO EDITAL
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARA(;AO DE IDONEIDADE

ANEXO VII: MODELO DE DECLARA(;AO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART.7° DA CONSTITUI(;AO FEDERAL DE 1988

ANEXO VIII: MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO E CUMPRIMENTO DO §2° DO
ART. 4° DA LEI FEDERAL N*© 14.133/2021

ANEXO IX: MODELO DECLARA(;AO DE ELABORA(;AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUA(;AO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

ANEXO X: MODELO DE DECLARA(;AO DE NAO ADMITIR TRABALHO FORCADO OU DEGRADANTE
ANEXO XI: MINUTA DO CONTRATO

Teresina (PI), 18 de Junho de 2026.

IZAURA DO BOMFIM OLIVEIRA FERREIRA
Diretora de Compras Puablicas - FMS

LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
Presidente da Fundagao Municipal de Saude — FMS/PMT
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ANEXO I - MEMORIA DE CALCULO (Residuos em Satde)

1.1.3. Da Memoéria de Calculo (Residuos em Saude)

Com base na analise da execucdo contratual anterior (Contrato n° 119/2020) e seus termos aditivos, foi
elaborada a estimativa de quantidade em conformidade com o Art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021
(Nova Lei de Licitagoes).

a) Memoria de Calculo e Base Historica Consolidada

A estimativa foi calculada com base no consumo anual consolidado de residuos de servicos de saude (RSS),
excluindo-se o volume extraordinario e temporario relacionado a pandemia.

Quantidade Classe de
Item Origem / Aditivo Anual Estimada i Detalhe
Residuo
(Kg)
Contrato Contrat . Soma das estimativas dos Anexos DAE
Original Hogr;zrgzg " 1432940 kg AJE,B,E (513.533,63 kg), DAB (29.281,77 kg) e DVS
(Base) (71.514kg)
s Excluido: Consumo  extraordinario
1° Termo Hospitais de
72. A/E _
Aditivo Campanha 000,00 kg / (COVID-19)
20 3 Termo UBS Altamira 84,00 kg AJE Acréscimo regular e continuo
Aditivo
30 Termo UBS G . 6252535 k A/EeB Acréscimo regular e continuo ($239,3 kg +
Aditivo urup! 99 Kg e 13,235 kg)
Base
Total Anual 1 (0 solidada 614.665,935 kg AE, B, E 614.329,40 + 84,00 + 252,53
Estimado .
Ajustada

Nota: A Quantidade Estimada (Kg/Ano) no ETP serd de 676.132,00 kg/ano, quando observa-se a média de
consumo do contrato associado ao percentual de reserva técnica.

b) Da Reserva Técnica

A justificativa para a inclusao de um percentual de reserva técnica na contratacao de empresa para coleta de
Residuos de Servicos de Satide (RSS) baseia-se necessidade de garantir a seguranca, a continuidade dos
servicos essenciais e a conformidade com normas sanitarias e ambientais em face de demandas imprevistas
ou varia¢oes de volume.

e Variacao Imprevisivel de Demanda: A geracao de residuos em unidades de satde pode flutuar
significativamente devido a sazonalidade, surtos de doengas, campanhas de vacina¢ao ou mudangas
no perfil de atendimento (e.x., aumento de leitos). A reserva técnica permite cobrir esses acréscimos
sem a necessidade de aditivos contratuais complexos.

e Possibilidade de abertura de novos servicos ou incremento de servicos existentes: a FMS possui a
intencdo de ampliar a oferta de cirurgia no hospital do Dirceu, constru¢cao de um centro de parto
normal junto ao hospital Mariano Castelo Branco, bem como a construgao de uma Policlinica, o que
resultard necessariamente em aumento da demanda pelo servico de coleta, tratamento e destinagao
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de residuos em satde, justificando desta forma, o planejamento de uma reserva técnica de 10% (dez
por cento) da estimativa de quantidade do contrato como um todo.

e Servico Essencial e de Risco: A coleta e tratamento de RSS (Grupos A, B e E, como infectantes e
perfurocortantes) sao servigos inadidveis, regidos por normas rigidas como a RDC ANVISA n°®
222/2018 e a Resolugao CONAMA n® 358/2005. A descontinuidade ou falta do servigo representa um
grave risco a saude publica e a0 meio ambiente, justificando uma margem de seguranga operacional
e financeira.

e Conformidade Regulatdria e Penalidades: O manejo inadequado de RSS pode resultar em sangdes
para a institui¢do de satide quando da ndo coleta, tratamento e destinagao dos residuos em saude,
sendo parte fundamental do planejamento, mitigar os riscos em relagao a auséncia desta prestacao,
visando sobretudo o adequado funcionamento dos servigos publicos de satde.

Pelo exposto, sera adicionado o percentual de 10% do peso total/ano a titulo de reserva técnica, visando
mitigar riscos e assegurar um bom desempenho contratual ao longo da contratagao.
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

GERENCIA DE ATENCAO HOSPITALAR - GAH/DAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045.038611/2025-77

PREGAO ELETRONICO COM FULCRO NA LEI 14.133/2021, ART. 28 L.

CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVICOS DE COLETA,
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS EM SAUDE - RSS, COM COMODATO DE
BOMBONAS, CONTAINERS E REFRIGERADORES MEDICOS/CIENTIFICOS PARA ATENDER A
DEMANDA DAE, DAB EDVS

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contrata¢ao de empresa especializada na prestacao de servigos de coleta, tratamento e destinacao final
dos residuos dos servigos de satide — RSS (Grupos A, B e E) com fornecimento de contéiners, bombonas e
refrigeradores médicos/cientificos, a fim de atender as necessidades das unidades de satde vinculadas a
DAE, DAB E DVS, todas Diretorias da FMS, por meio de Pregdo Eletronico, pelo prazo de um ano, com
renovagoes contratuais previstas em Lei, conforme especificagdes da planilha abaixo:

CODIGO D QUANTIDA (VALOR VALOR VALOR
O BEM/ DE (KG) UNITARI |TOTAL TOTAL
cOD DESCRICAO CODIGO D SERVICO QUANTIDA |RESERV |TOTAL (0] MENSAL |ANUAL
LOT SUCINTA DO UNIDADE TIPO O BEM/ (CATMAT) |DE (KG) A, ANO R$ R$ R$
E OBJETO (MEDIDA) SERVICO POR CL:ASSE TECNIC POR ESTIMAD |ESTIMADO
(e-governe) DE RESIDUO | A (10%) CLASSE |O R$
DE R$
REDISUO
1 Empresa kg servig |41809 19380 A/E AJE AJ/E AJE
especializada na o
prestacdo de R$ 9,77 RS RS

servigos de coleta,

469.918,88 |5.639.026,62
tratamento e

destinagao final 524.707,05 52.470,70 |676.132,00
d iduos d
0s fes1 uos 'os A2/A3
servigos de satude
- RSS (Grupos A,
BeE)com
fornecimento de A2/A3
: A2/A3 A2/A3
;Om(l;dato de 81.479,09 8.147,90 / !
om Fmas, R$ 9,77
C";‘fa‘“eres e B R$ RS 875.655,69
refrigeradores 72.971,30
médicos/laborator
iais
8.479,79 847,47
B
B
R$ 9,77 B
R$91.127,33
R$ 7.594,35
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614.665,93 61.466,07 |676.132,00 R$ R$

550.484,13 | 6.605.809,64

DETALHEMANTO DOS TIPOS DE RESIDUOS (KG - ESTIMADO)

QUANTIDADE (KG)

DESCRICAO SUCINTA DO | UNIDADE QUANTIDADE (KG) RESERVA TOTAL
cOD OBJETO (MEDIDA) | POR CLASSE DE RESIDUO TECNICA (10%) ANO
ITEM

1 Empresa especializada na kg A/E

prestagao de servigos de
coleta, tratamento e
destinagao final dos residuos
dos servigos de satde - RSS

(Grupos A, B e E) com 524.707,05 52.470,70 676.132,00
fornecimento de comodato de: A2/A3
bombonas, containeres e
refrigeradores
médicos/laboratoriais
81.479,09 8.147,90
B
8.479,79 847,47
- TOTAL - 614.665,93 61.466,07 676.132,00

1.1.2 COMODATO DE BOMBONAS/CONTAINERS/REFRIGERADORES MEDICOS/LABORATORIAIS
1.1.2.1 Comodato de bombonas/containers/refrigeradores

As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou nao, podendo estar disponiveis
de forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso didrio/mensal seja atestado por servidor
responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente. Caso a balanca ou instrumento de
pesagem nao comporte o residuo, haja vista seu tamanho, que se providencie apresentacao de dados
fidedignos para o atesto de peso (filmagem , fotografia).

O quantitativo de itens a serem fornecidos em comodato pela Contratada (bombonas, contéineres e
refrigeradores) inclui duas modalidades distintas de reserva técnica, cuja previsao é mandatoria para a
seguranca da execugao contratual:

a) Reserva Operacional (50%): Este percentual é uma exigéncia operacional especifica e deve ser mantido
pela Contratada para a substituicdo imediata de contéineres/bombonas que apresentarem vazamento,
rompimento ou vedagao comprometida no ato da coleta. A necessidade de um percentual elevado (50% da
quantidade total) ¢ uma medida direta de mitigacdo do Risco Sanitario e de conformidade com a RDC n®
222/2018, garantindo que residuos perigosos nao fiquem em acumulo nas unidades geradoras.
1.1.2.2.Estimativa de quantidade de bombonas/containers

A estimativa de quantidade de bombonas e containers foi feita com base no contrato n® 119/2020, conforme ja
disponibilizado para as unidades de saude e respeitando o tipo de residuos que requerem este tipo
acondicionamento.

Consoante o levantamento feito com as unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS:
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Fundacao Municipal
re Qarire

DAE: HUT (05 unidades de bombonas e 05 containers com capacidade para 500 kg ou 03 containers de 1000kg)
+ 66 bombonas (170 a 200 litros).

DVS: 06 unidades (bombonas), sendo: (Gezoon - 3 unidades / Gevisast - 1 unidade / Rede de Frio - 1 unidade/
Ntcleo de Doengas Negligencidas - 1 unidade. Desta forma, a quantidade de bombonas foi acrescida em 11
unidades.

DAB: 300 bombonas.

Cumpre destacar que sera acrescido um percentual de 20% a titulo de de reserva técnica para assegurar o
adequado quantitativo dos itens, visando assegurar o atendimento da demanda diante de novos pedidos,
necessidade de substitui¢do ou acréscimo das bombonas ou containers.

A TERESINA

NO CAMINHO CERTO

Total necessario + reserva técnica:

DAE: 78 bombonas de 170 a 200 litros + 06 unidades com capacidade: 500 kg ou 04 unidades com capacidade
para 1000 kg

DVS: 07 bombonas de 170 a 200 litros

DAB: 330 bombonas de 170 a 200 litros

Desta forma, a empresa contratada devera ofertar em regime de comodato:

DIRETORIA | BOMBONAS CONTAINERS RESERVA TECNICA (20%) |TOTAL DE ITENS
170 a 200 litros Necessidade

Necessidade
Real

05 UNIDADES COM CAPACIDADE: | 12 bombonas Bombonas (170 a 200 litros)
500 KG

DAE 66 01 containers de 500 kg 78

ou Containers
ou

01 containers de 1000 Kg 06 unidades com capacidade: 500
03 UNIDADES COM CAPACIDADE kg
PARA 1000 KG

ou

04 unidades com capacidade
para 1000 kg

DAB 300 - 30 Bombonas (170 a 200 litros)

330

- Bombonas (170 a 200 litros)

DVS 06 1 7

Total Geral

Bombonas: (170 a 200 litros)

415

Containers:

06 unidades com capacidade: 500
kg

ou
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04 unidades com capacidade
para 1000 kg

Cumpre destacar que as bombonas e containers devem sempre permanecer nas unidades de saude
vinculadas a DAE, DAB e DVS.
As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou entdo, estarem disponiveis de
forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso didrio/mensal seja atestado por servidor
responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente.
Caso o peso o residuo seja incompativel com a balanga itineraria, outras formas de registro devem embasar o
atesto de nota, como por exemplo: filmagens e fotografias.
1.1.2.3 Necessidade de Refrigerador Laboratorial ou Médica
Para acondicionar residuos de servicos de satde (RSS) que precisam de refrigeragdo, como os residuos
bioldgicos do Grupo A, é necessario utilizar um refrigerador de laboratdrio ou médico, e nunca uma
geladeira doméstica. O refrigerador deve garantir a estabilidade térmica e a seguranga necessarias para evitar
a proliferacao de microrganismos e proteger os materiais descartados.
Caracteristicas importantes do refrigerador:
e Controle de temperatura: Deve manter uma temperatura constante e monitorada, geralmente
entre 2°C e 8°C, para inibir o crescimento de patdgenos.
e Monitoramento e alarmes: Equipado com termometros precisos e sistemas de alarme para alertar
sobre falhas de energia ou variagdes na temperatura. Alguns modelos também registram o historico de
temperatura para fins de regulamentacao.
e Seguranca: Possuir mecanismo de trancamento para restringir o acesso a pessoas nao autorizadas e
garantir que apenas os materiais devidamente identificados sejam armazenados.
e Exclusividade de uso: O refrigerador deve ser usado exclusivamente para o armazenamento de
residuos biolégicos. E proibido guardar alimentos, bebidas ou qualquer outro tipo de material junto aos
residuos.
e Design especifico: Diferentemente das geladeiras domésticas, os modelos médicos/laboratoriais sao
projetados para lidar com a abertura e fechamento frequentes das portas sem comprometer a temperatura
interna.
e Resisténcia e limpeza: Deve ser facil de higienizar e ter uma estrutura robusta para suportar o
ambiente de laboratorio ou hospitalar.
Observacgoes importantes:
e Armazenamento temporario: A refrigeracdo dos residuos bioldgicos é uma medida de
armazenamento temporario. Eles devem ser mantidos nos refrigeradores até a chegada dos veiculos de
coleta apropriados, conforme a legislacao.
e Normas da ANVISA: A RDC n® 222/2018 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
estabelece as regras para o correto gerenciamento de residuos de servigos de satide. E fundamental que
as institui¢des de satide sigam as normas para garantir a seguranga de todos.
Quantidade de itens estimada para refrigeradores laboratoriais/médicos para acondicionamento de residuos

especificos

DIRETORIA REFRIGERADOR RESERVA TECNICA TOTAL DE ITENS
LABORATORIAL OU MEDICO (20%)
APROXIMADAMENTE 342 litros

DAE Maternidades: 01 por unidade 01 07
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04 Maternidades (Satélite, Buenos Aires, Wall
Ferraz e Promorar)
Dirceu: 01
Hospital do Dirceu (Centro Cirtirgico)
HUT (Centro Cirtirgico)
HUT: 01
Total: 06
DAB 0 0 0
DVS 04 1 05
TOTAL 10 2 13

As quantidades foram levantadas pela drea técnica, por meio do processo SEI 00045.073563/2025-86.
Para defini¢ao da necessidade dos itens levou-se em consideragao os hospitais que possuem Centro Cirtirgico

e que realizam cirurgias durante o final de semana, dias nao uteis, feriados, dentre outros, bem como a
possibilidade de acondicionamento de residuos infectantes, como carcagas de animais, junto a DVS.

Cumpre destacar que os refrigeradores sao importantes para os dias de ndo coleta, como os finais de semana,
onde as pegas anatomicas, placentas, animais, dentre outros, precisam ficar adequadamente acondicionados
até que coleta seja feita pela Contratada.

1.1.2.4 DO COMODATO

Comodato é o empréstimo gratuito de bens nao fungiveis (ndo substituiveis), para uso temporario, durante a
execucao do contrato.

Caracteristicas do comodato

- Gratuidade:

E a caracteristica fundamental, distinguindo-o da locagio, que é paga.

- Bens nao fungiveis:

O objeto do empréstimo ndo pode ser substituido por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade.

- Temporariedade:

O bem ¢é emprestado para uso por um determinado periodo de tempo, no caso, durante a execugao do
contrato.

- Obrigacdo de devolucao:

O comodatario/contratante deve devolver o bem no estado em que o recebeu, apos o término do prazo
estipulado.

- Formalizacao:

Embora possa ser informal, é altamente recomendével que o comodato seja feito por escrito para evitar mal-
entendidos e garantir a seguranca juridica das partes.

Para a adequada execucao contratual faz-se necessario o comodato de: bombonas, containers e refrigeradores
laboratoriais ou médicas, visando o adequado acondicionamento dos residuos em satde.

1.1.2.5. Descritivo minimo dos itens/especificos para acondicionamento dos residuos de saude

a) Bombona: a bombona para acondicionamento de residuos € um recipiente utilizado para armazenar e
transportar residuos de forma segura e eficiente. Geralmente, € fabricada em material plastico resistente, como
polietileno de alta densidade (PEAD), garantindo durabilidade e prote¢ao contra vazamentos.

Material:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranca.
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re Qarire
Com tampa.
Capacidade: 170 a 200 litros.

b) Containers:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranca.

Container de lixo hospitalar com capacidade para 500 litros e/ou 1000 litros, rodas de PVC contém o ntcleo
de polipropileno (PP), com 150mm de diametro. Com 4 rodizios com giratdrio, sendo 2 com freios e os garfos
em ago com tratamento anticorrosivo. Puxadores laterais, tampa rosqueavel e dreno que evita o acamulo de
liquidos, munhao com reforgo interno de alma de ago, rodas giratdrias do container de lixo com angulo de
giro de 360° e freios.

) Refrigerador laboratorial/médica:

Faixa de operagao: +2 a +8°C

Capacidade interna: aproximadamente 342 litros

Dimensoes externas aproximadas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm

127V | 50Hz / 220V | 60Hz

Painel LCD com saida USB

Porta de vidro triplo anti embacante

Peso Liquido Padrao: 200kg

1.1.2.6 Do ressarcimento de itens em comodato que foram extraviados/danificados pela Contratante

a) Em caso de extravio ou dano causado exclusivamente por culpa da Contratante dos itens em comodato, os
valores poderao ser devolvidos a Contratada, desde que devidamente comprovada a condigao.

b) A Contratada deve suportar um custo de extravio e danos de até 15% do valor do objeto, com reposigao
imediata do item em comodato.

¢) O valor cobrado da parcela incontroversa de danos/extravio dos itens em comodato sera feito em processo
apartado, diferente do processo de cobranga de valores pela prestagao do servigo.

d) O pagamento de danos/extravio sera efetuado apos a devida instrugao processual, inclusive com nota fiscal
atestando que a substitui¢ao do item ja aconteceu, evitando-se assim prejuizos ambientais, laborais e
assistenciais.

e) Deve constar no processo os meio de prova sobre o extravio ou dano aos itens em comodato, como:
relatérios, videos, fotografias, dentre outros.

f) Sob nenhuma hipdtese podera haver riscos de acondicionamento inadequado associado a falta dos itens em
comodato.

g) Os itens repostos devem ter as mesmas condigdes e qualidade dos itens extraviados/danificados.

h) A Contratante reserva o direito de abertura de processo interno para apuragao de responsabilidade
administrativa.

1.1.3. Da Meméria de Calculo (Residuos em Satde)

Com base na andlise da execugdo contratual anterior (Contrato n® 119/2020) e seus termos aditivos, foi
elaborada a estimativa de quantidade em conformidade com o Art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021
(Nova Lei de LicitacGes).

a) Memoéria de Calculo e Base Historica Consolidada

A estimativa foi calculada com base no consumo anual consolidado de residuos de servicos de saude (RSS),
excluindo-se o volume extraordinario e temporario relacionado a pandemia.
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TERE

AMINH

NA

. . Quantidade Anual Classe de
Item Origem / Aditivo Estimada (Kg) Residuo Detalhe
Soma das estimativas dos Anexos DAE
Contrato Contrato n° (513.533,63 kg), DAB (29.281,77 kg) e DVS
14.329,40 k A/E,B,E ’ ’ ’

Original (Base) 119/2020 614.329,40 kg /E B, (71.514kg)
1° B Termo Hospitais de 72.000,00 kg AJE Excluido: Consumo extraordinario (COVID-19)
Aditivo Campanha

20 - Termo UBS Altamira 84,00 kg AJE Acréscimo regular e continuo

Aditivo

o Acréscimo regular e continuo ($239,3 kg + 13,235
3 Termo | 11ps Gurupi $252,535 k A/EeB

Aditivo p 1999 Kg kg)

Total * Anual | Base Consolidada | ), (05351, A/E, B, E 614.329,40 + 84,00 + 252,53

Estimado Ajustada

Nota: A Quantidade Estimada (Kg/Ano) no ETP serd de 676.132,00 kg/ano, quando observa-se a média de
consumo do contrato associado ao percentual de reserva técnica.

¢) Da Reserva Técnica
A justificativa para a inclusao de um percentual de reserva técnica na contratagdo de empresa para coleta de
Residuos de Servicos de Satide (RSS) baseia-se necessidade de garantir a seguranca, a continuidade dos
servicos essenciais e a conformidade com normas sanitarias e ambientais em face de demandas imprevistas
ou variacoes de volume.

e Variacdo Imprevisivel de Demanda: A geracao de residuos em unidades de satide pode flutuar
significativamente devido a sazonalidade, surtos de doencgas, campanhas de vacinagdo ou mudancgas no
perfil de atendimento (e.x., aumento de leitos). A reserva técnica permite cobrir esses acréscimos sem a
necessidade de aditivos contratuais complexos.

e Possibilidade de abertura de novos servi¢os ou incremento de servigos existentes: a FMS possui a
intencdo de ampliar a oferta de cirurgia no hospital do Dirceu, construgao de um centro de parto normal
junto ao hospital Mariano Castelo Branco, bem como a constru¢ao de uma Policlinica, o que resultara
necessariamente em aumento da demanda pelo servico de coleta, tratamento e destinacdo de residuos em
saude, justificando desta forma, o planejamento de uma reserva técnica de 10% (dez por cento) da
estimativa de quantidade do contrato como um todo.

e Servico Essencial e de Risco: A coleta e tratamento de RSS (Grupos A, B e E, como infectantes e
perfurocortantes) sdo servigos inadiaveis, regidos por normas rigidas como a RDC ANVISA n® 222/2018 e
a Resolugago CONAMA n? 358/2005. A descontinuidade ou falta do servigo representa um grave risco a
saude publica e ao meio ambiente, justificando uma margem de seguranca operacional e financeira.

e Conformidade Regulatdria e Penalidades: O manejo inadequado de RSS pode resultar em sangdes
para a instituicdo de satide quando da ndo coleta, tratamento e destina¢do dos residuos em satde, sendo
parte fundamental do planejamento, mitigar os riscos em relacdo a auséncia desta prestagao, visando
sobretudo o adequado funcionamento dos servigos publicos de saude.

Pelo exposto, sera adicionado o percentual de 10% do peso total/ano a titulo de reserva técnica, visando
mitigar riscos e assegurar um bom desempenho contratual ao longo da contratagao.
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1 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO A ME/EPP/MEI NAS CONTRATACOES PUBLICAS
1.2.1. A Administracdo devera estabelecer, em certames para aquisicao de bens ou produtos de natureza
divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratagao de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, consoante disposto no conforme art. 48, III da Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n® 147/2014.

1.2.2. A Administragdo devera realizar processo licitatério destinado exclusivamente a participacao de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagao cujo valor estimado seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, I da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n® 147/2014.

1.2.3. O beneficio trazido pela Lei Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, é
aplicavel a qualquer modalidade de licitacao, cabendo ao licitante o 6nus da prova da regularidade fiscal ao
ser beneficiado pelo tratamento diferenciado e favorecido.

1.2.4. No entanto, embora considere-se o0 exposto nos itens anteriores, o artigo Art. 49, III, da LC 123/06, trata
de situacao excepcional, onde quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte nao for vantajoso para a administracao publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, onde o tratamento diferenciado podera nao ser aplicado.
1.2.5.Considerando o subitem anterior, a Administracao decide NAO ADOTAR a divisao do objeto em cotas
para MEI/ME/EPP, pois o servigo de coleta, tratamento e destinagao final de Residuos de Servicos de Saude
(RSS) configura um sistema tinico, integrado e de alta criticidade sanitaria. A fragmentagdo em cotas, neste
caso, geraria os seguintes prejuizos ao conjunto do objeto e a Administragao Publica:

- Risco Sanitario Inaceitavel: O Gerenciamento de RSS exige uma cadeia de custddia ininterrupta (da coleta
a destinagao final). A divisao em cotas fragilizaria essa cadeia, comprometendo a rastreabilidade do residuo
e gerando um risco inaceitavel de contaminagao e de falhas na seguranca publica e ambiental, o que constitui
o prejuizo ao complexo do objeto.

-Assim, a ndo aplicagao das cotas € essencial para a garantia da integridade do sistema de gestao de RSS,
da seguranca sanitdria, da execu¢do completa do objeto e da vantajosidade econémica para a Fundagao
Municipal de Saude.

Ademais a Lei Complementar n® 123/2006, nos seus artigos 48 e 49 III, embasa de forma legal a ndo aplicacao
de cotas neste certame.

1.3. DA CLASSIFICACAO DOS BENS

1.3.1. O objeto dessa licitagao € classificado como servigo comum, pois possui especificagao usual de mercado
e padrao de qualidade definidos em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 62 da Lei n.® 14.133, de
2021.

1.3.2. Trata-se de servigo comum, a ser contratado mediante licitagao, na modalidade pregao, em sua forma
eletronica.

1.4. NATUREZA DO SERVICO

A nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021) trata da natureza continuada do servigo de forma mais detalhada
que a legislagao anterior, permitindo contratos de longa duracao para atender a necessidades permanentes
ou prolongadas da administragao publica.

Os servigos de natureza continuada, sao os essenciais para a manutencao da atividade administrativa, que

nao podem ser interrompidos sem prejudicar a atuagao do érgao ou entidade contratante.

No caso em aprego, a contratagao de empresa especializada na prestagao de servigos de coleta, transporte e
tratamento e destinagao final dos residuos de servigos de saude - RSS (GRUPOS A, B e E), com fornecimento
de contéineres, tipo bombonas, para armazenamento dos residuos nas areas de abrigo temporario, a ser
prestado aos servigos Publicos Municipais definidos como Geradores de RSS, localizados no municipio de
Teresina destinados a atender as necessidades da Fundacao Municipal Satde - FMS, é um servico continuado,
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e Qarirde
sem possibilidade de mterrupgao, tendo em vista a imprescindibilidade do servi¢o para o bom funcionamento
das unidades de satide vinculadas a DAE, DAB e DVS.

Por tal motivo, conforme a Lei 14.133/2021, o prazo de vigéncia contratual pode ser estendido, desde que os
requisitos de contratagao sejam vantajosos para administragao publica, levando-se em considera¢ao ainda a
economia processual, a vantagem economica e a qualidade do servigo.

1.5. DA VIGENCIA E PRORROGACAO DO CONTRATO

1.5.1. O prazo de vigéncia da contrata¢ao é de 1 ano contados da assinatura contrato, prorrogavel por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5.2. A prestagao dos servigos é enquadrado como continuado tendo em vista que a coleta, tratamento e
destinagao final dos residuos dos servicos de satde - RSS é fundamental para assegurar a boa prestacao em
saude, sendo que a vigéncia anual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar, solugao 01.
1.5.3. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado.

2. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Resolucao da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 28 de marco de 2018, é uma das normas que
regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Sauide e da outras providéncias,
disponivel em: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0
222 28 03_2018.pdf

Conforme a RDC n® 222/2018, Art. 2%, a Resolugao se aplica aos geradores de residuos de servicos de saude—
RSS cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles publicos e privados,
filantropicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem agdes de ensino e pesquisa.

A coleta de residuos é regulamentada por diversas resolugdes e leis no Brasil, com o objetivo de garantir o
gerenciamento adequado dos residuos solidos, desde sua geragao até a disposicao final. A Politica Nacional
de Residuos Solidos (PNRS), estabelecida pela Lei n® 12.305/10, é o marco legal para a gestdo integrada de
residuos solidos, incluindo principios, objetivos e instrumentos para essa gestao.

Consoante o Art 2° § 1°, da RDC 222/2018, para efeito da resolugao, definem-se como geradores de RSS todos
0s servigos cujas atividades estejam relacionadas com a aten¢ao a satide humana ou animal, inclusive os
servigos de assisténcia domiciliar; laboratdrios analiticos de produtos para satide; necrotérios, funerarias e
servigos on de se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservagao); servigos de
medicina legal; drogarias e farmacias, inclusive as de manipulacao; estabelecimentos de ensino e pesquisa na
area de saude; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacéuticos, importadores,
distribuidores de materiais e controles para diagnoéstico in vitro; unidades moéveis de atendimento a saude;
servigos de acupuntura; servigos de piercing e tatuagem, saldes de beleza e estética, dentre outros afins.
Neste sentido, dentre os conceitos contidos no Art. 32 da RDC 222/2018, estio:

LI residuos de servigos de satide (RSS): todos os residuos resultantes das atividades exercidas pelos geradores
de residuos de servigos de satide, definidos nesta Resolugao;

LIV. residuos de servigos de satide do Grupo A: residuos com a possivel presenga de agentes bioldgicos que,
por suas caracteristicas, podem apresentar risco de infecgao, elencados no Anexo I desta Resolugao;

LV. residuos de servigos de saude do Grupo B: residuos contendo produtos quimicos que podem apresentar
risco a saude publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade, elencados no Anexo I desta Resolucao;

LVIIL residuos de servigos de satde do Grupo E: residuos perfurocortantes ou escarificantes, tais como:
laminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endododnticas, fios ortodonticos
cortados, proteses bucais metalicas inutilizadas, pontas diamantadas, laminas de bisturi, lancetas, tubos
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capilares, micropipetas, laminas e laminulas, espatulas e todos os utensilios de vidro quebrados no laboratério
(pipetas, tubos de coleta sanguinea e placas de Petri), elencados no Anexo I desta Resolucao;

Outras Resolugdes e Leis relevantes no tocante aos residuos de satude:

- Lei n® 12.305/10 (PNRS):

Define os principios, objetivos e instrumentos da gestdo integrada de residuos sdlidos, com foco na
responsabilidade compartilhada entre geradores, poder ptblico e sociedade.

- Resolu¢io CONAMA n° 275/2001:

Estabelece o c6digo de cores para a coleta seletiva, visando padronizar a identificagao de diferentes tipos de

residuos e facilitar a reciclagem.

- RDC n* 222/2018 da Anvisa:

Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servigos de Satide, estabelecendo diretrizes
para o manejo, armazenamento, coleta, transporte e destinacao final desses residuos.

- Resolu¢io CONAMA n° 316/2002:

Dispde sobre os processos de tratamento térmico de residuos, estabelecendo procedimentos operacionais,
limites de emissao e critérios de desempenho.

- Resoluc¢io CONAMA n° 307/2002:

Define diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

- Decreto n® 10.936/2022:

Regulamenta a Lei n® 12.305/10 (PNRS).

- Nota Técnica Conjunta CAOMA/CAODS - Ministério Publico do Estado do Piaui. Disponivel no processo
SEI 00045.021065/2025-71.

Considerando o processo SEI n® 00045.006315/2025-39, de forma especial, o despacho n® 11959436, onde se 1é:
"[...] devolvo os autos para informar a abertura do processo administrativo no SEI, para a nova contratacao
objeto do contrato em discussao, ou seja: contratagao de empresa especializada na prestacao de servigos de

coleta, transporte e tratamento e destinagao final dos residuos de servigos de satde - RSS (GRUPOS A, B e E),
com fornecimento de contéineres, bombonas e refrigeradores médicos, para armazenamento dos residuos nas
areas de abrigo temporario, a ser prestado aos servigos Publicos Municipais definidos como Geradores
de RSS, localizados no municipio de Teresina destinados a atender as necessidades da Fundagao Municipal
Saude - FMS, tendo em vista a proximidade do término da vigéncia contratual”.

Considerando a necessidade de seguranga juridica e administrativa, tendo em vista o embasamento tedrico e
normativo citado bem como a solicitacdo da Presidéncia da FMS pela abertura de um novo processo
licitatério, solicitamos autorizagdo para prosseguimento processual, com vistas a licitacdo regular para
contratar empresa para a prestagao de servicos de coleta, tratamento e destinagao final dos residuos de saude
- RSS.

Cumpre destacar que a presente contratacao visa atender as necessidades da DAE, DAB e DVS, conforme
descrito contido no Tépico 1.1, do Termo de Referéncia.

2.1 DEFINICAO, CLASSIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS RESIDUOS EM SAUDE

Considerando a Resolu¢cao CONAMA, n° 358 de 29 de abril de 2005, que dispdes sobre o tratamento e a
disposicao final dos residuos dos servigos de satide e da outra providéncias, consoante os Anexos I, II, III, IV,
V e VI, deste termo de referéncia.

I - GRUPO A: Residuos com a possivel presenca de agentes bioldgicos que, por suas caracteristicas de
maior viruléncia ou concentracao, podem apresentar risco de infec¢ao.

a) Al

1. culturas e estoques de microrganismos; residuos de fabricacdo de produtos biologicos, exceto os
hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais
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utilizados para transferéncia, inoculagao ou mistura de culturas; residuos de laboratdrios de manipulacao
genética;

2. residuos resultantes da atengao a satde de individuos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminagao
biolégica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevancia epidemiologica e risco de
disseminagao ou causador de doenca emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissao seja desconhecido;

3. bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminagao ou por ma
conservagao, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta;

4. sobras de amostras de laboratério contendo sangue ou liquidos corpdreos, recipientes e materiais
resultantes do processo de assisténcia a satide, contendo sangue ou liquidos corpoéreos na forma livre;

b) A2

1. carcagas, pecas anatomicas, visceras e outros residuos provenientes de animais submetidos a processos de
experimenta¢ao com inoculagao de microorganismos, bem como suas forragoes, e os cadaveres de animais
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevancia epidemioldgica e com risco de disseminagao,
que foram submetidos ou nao a estudo anatomo-patologico ou confirmacao diagnostica;

c) A3

1. pecas anatomicas (membros) do ser humano; produto de fecundagao sem sinais vitais, com peso menor que
500 gramas ou estatura menor que 25 centimetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que nao
tenham valor cientifico ou legal e nao tenha havido requisi¢ao pelo paciente ou familiares;

d) A4

1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;

2. filtros de ar e gases aspirados de area contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar
e de pesquisa, entre outros similares;

3. sobras de amostras de laboratdrio e seus recipientes contendo fezes, urina e secre¢des, provenientes de
pacientes que nao contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem
relevancia epidemioldgica e risco de disseminagao, ou microrganismo causador de doenga emergente que se
torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissao seja desconhecido ou com suspeita
de contaminagao com prions.

4. residuos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiragao, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia
plastica que gere este tipo de residuo;

5. recipientes e materiais resultantes do processo de assisténcia a satide, que nao contenha sangue ou liquidos
corpéreos na forma livre;

6. pecas anatomicas (6rgaos e tecidos) e outros residuos provenientes de procedimentos cirtirgicos ou de
estudos anatomopatologicos ou de confirmagao diagndstica;

7. carcagas, pegas anatdmicas, visceras e outros residuos provenientes de animais nao submetidos a processos
de experimentagao com inoculagao de microorganismos, bem como suas forragoes; e

8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pdstransfusao.

e) A5

1. orgaos, tecidos, fluidos organicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais
resultantes da atengao a satide de individuos ou animais, com suspeita ou certeza de contamina¢do com
prions.

IT - GRUPO B: Residuos contendo substancias quimicas que podem apresentar risco a satide publica ou ao
meio ambiente, dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.

a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostaticos;

antineopldsicos; imunossupressores; digitalicos; imunomoduladores;
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anti-retrovirais, quando descartados por servicos de saude, farmdcias, drogarias e distribuidores de
medicamentos ou apreendidos e os residuos e insumos farmacéuticos dos medicamentos controlados pela
Portaria MS 344/98 e suas atualizagoes;

b) residuos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; residuos contendo metais pesados; reagentes para
laboratorio, inclusive os recipientes contaminados por estes;

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em andlises clinicas; e

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificagio da NBR 10.004 da ABNT (toxicos,
corrosivos, inflamaveis e reativos).

III - GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclideos
em quantidades superiores aos limites de eliminacao especificados nas normas da Comissao Nacional de
Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutiliza¢do é impropria ou nao prevista.

a) enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratdrios de pesquisa e ensino na area de
saude, laboratdrios de analises clinicas e servigos de medicina nuclear e radioterapia que contenham
radionuclideos em quantidade superior aos limites de eliminagao.

IV - GRUPO D: Residuos que ndo apresentem risco bioldgico, quimico ou radioldgico a satide ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos residuos domiciliares.

a) papel de uso sanitario e fralda, absorventes higiénicos, pecas descartaveis de vestuario, resto alimentar de
paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venodclises, equipo de soro e outros similares nao
classificados como Al;

b) sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

¢) resto alimentar de refeitério;

d) residuos provenientes das dreas administrativas;

e) residuos de varrigao, flores, podas e jardins; e

f) residuos de gesso provenientes de assisténcia a satde.

V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: laminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodonticas, pontas diamantadas, laminas de bisturi, lancetas;
tubos capilares; micropipetas; laminas e laminulas; espatulas;

e todos os utensilios de vidro quebrados no laboratdrio (pipetas, tubos de coleta sanguinea e placas de Petri)
e outros similares.
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ANEXO A
CRITERIOS MINIMOS PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE
EXCLUSIVAMENTE

I - Quanto a selecao a) ndo possuir restrigdes quanto ao zoneamento ambiental (afastamento de Unidades
de Conservacgao ou areas correlatas);

b) respeitar as distancias minimas estabelecidas pelos 6rgéos ambientais competentes
de ecossistemas frageis, recursos hidricos superficiais e subterraneos;

II) Quanto a seguranga e sinalizagio: a) sistema de controle de acesso de veiculos, pessoas ndo autorizadas e animais, sob
vigilancia continua; e

b) sinalizacdo de adverténcia com informes educativos quanto aos perigos envolvidos.

III) Quanto aos aspectos técnicos a) sistemas de drenagem de dguas pluviais;
b) coleta e disposi¢ao adequada dos percolados;
c) coleta de gases;

d) impermeabilizacdo da base e taludes;

e) monitoramento ambiental.

IV) Quanto ao processo de disposicao final de a) disposicao dos residuos diretamente sobre o fundo do local;
residuos de servigos de saude:
b) acomodag@o dos residuos sem compactagio direta;

¢) cobertura didria com solo, admitindo-se disposi¢ao em camadas;

d) cobertura final; e

e) plano de encerramento.
3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E AS ESPECIFICACOES DO PRODUTO

3.1. Declaragdo da Solucdo Escolhida

Com base na anadlise comparativa de solugdes realizada no tépico 7 ("Levantamento de Mercado") deste
Estudo, a solugao escolhida como a mais vantajosa para a Administracdo é o "Servico Completo com
Contéineres/bombonas e refrigeradores Residentes e Balanca Itinerante fornecidos pela Contratada”. Este
modelo centraliza a responsabilidade operacional na empresa especializada e alinha a contratagao a pratica
predominante no mercado nacional.

3.2. Detalhamento dos Requisitos da Solu¢ao (Requisitos Extrinsecos)

A solugao contratada deverd ser executada em estrita conformidade com os seguintes requisitos e condigdes,
que detalham o ciclo de vida do servigo:
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Requisitos de Manutencio e Garantia: A contratada devera garantir a continua disponibilidade e a
integridade dos contéineres/bombons/refrigeradores em todas as unidade que necessitarem.

Devera realizar a substituicdo de unidades (bombonas e containers) danificados ou com vedagéo
comprometida no prazo maximo de 48 horas apos a notificagao.

Os refrigeradores médicos deverao ser novas, conforme descri¢do especifica para a finalidade de
acondicionamento de residuos de saude e todas as condigdes para o seu pleno funcionamento, ficardo sob
onus da Contratada, sem custos adicionais para Contratante, ou seja, tanto a manutencao preventiva quanto
a corretiva.

Requisitos de higiene dos itens em comodato (bombonas e containers): as bombonas/containers deverao
ser levados pela Contratada no momento do recolhimento dos residuos, deixando itens idénticos,
adequadamente limpos em substituicao, assegurando assim o adequado transporte dos residuos e também a
higiene dos itens que ficarem na unidade. Ou seja, a cada coleta de residuos, as bombonas/containers usado,
deverao ser substituidos por recipientes limpos.

Requisitos Temporais: O servico devera ser iniciado em, no maximo, 30 (trinta) dias apds a assinatura do
contrato. A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por até 10 anos, conforme
os artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

Requisitos Legais: A contratada devera possuir e manter validas, durante toda a execucao contratual, todas
as licencas ambientais (para coleta, transporte, tratamento e destina¢ao) e alvards sanitarios necessarios, em
conformidade com a RDC n° 222/2018 da ANVISA e as resolu¢oes do CONAMA.

Requisitos Socioambientais: A contratada deverd comprovar, mensalmente, a destinacdo final
ambientalmente adequada de 100% dos residuos coletados em aterro sanitdrio licenciado, apresentando os
Certificados de Destinagao Final (CDF) e o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) para cada coleta,
garantindo a rastreabilidade do processo.

Requisitos de Transporte: A frota utilizada devera ser composta por, no minimo, 02 (dois) veiculos com idade
maxima de 05 (cinco) anos, sendo um de reserva técnica. Os veiculos deverdo ter carroceria fechada,
superficies internas lisas, e possuir a simbologia para o transporte de produtos perigosos, conforme normas
da ABNT.

Requisitos de Capacitacdo aos Profissionais: A contratada devera apresentar e executar um Programa de
Capacitagao Continuada para seus funcionarios que atuam na coleta e transporte, comprovando o
treinamento sobre riscos biologicos, seguranca do trabalho e uso de EPIs.

No mesmo sentido, a Contratada devera oferecer treinamentos aos profissionais da Contratante, visando a
adequada segregacao e o acondicionado dos residuos hospitalares e de satide, no momento da sua geragao,
sempre for demandado por uma das Diretorias (DAE, DAB e DVS).

Requisitos Especiais: A contratada devera apresentar um Plano de Contingéncia para casos de acidentes.
Adicionalmente, em cada coleta, devera disponibilizar balangas aferidas para a pesagem dos residuos, a qual
devera ser obrigatoriamente acompanhada por um servidor designado pela FMS.

4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

4.1. Conforme a Sumula 247 do TCU e o Art. 40, V, 'b', da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto é a
regra nas licitagdes publicas, devendo ser adotado sempre que for técnica e economicamente viavel, visando
ampliar a competigao.

4.2. No entanto, para a presente contratagdo, o parcelamento do objeto se mostra tecnicamente inviavel e
economicamente desvantajoso para a Administragdo, representando prejuizo ao conjunto do servigo a ser
contratado, pelas seguintes razoes:

Natureza de Sistema Unico e Integrado: O gerenciamento de Residuos de Servigos de Satde (RSS) constitui
um sistema Unico e integrado, que abrange uma cadeia de custddia continua e interdependente: coleta,
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e
transporte, tratamento e destinacdo final. A fragmentacgao deste ciclo entre diferentes fornecedores (seja por
zona geografica ou por etapa do processo) criaria um grave risco a rastreabilidade e a integridade do servico.
Risco a Gestao e Fragmentagao da Responsabilidade: O parcelamento resultaria em multiplos contratos, o
que tornaria a fiscalizagao por parte da FMS excessivamente complexa e onerosa. Mais criticamente, em caso
de um incidente sanitdrio ou ambiental (como um vazamento ou descarte incorreto), a pulverizagao da
responsabilidade entre diferentes empresas dificultaria a identificagao do culpado e a aplicacao de sangoes,
fragilizando a seguranga juridica e operacional da Fundagao.

Perda de Economia de Escala: A contratacdo do volume total de residuos da rede FMS em um lote tinico
permite que os licitantes otimizem suas rotas logisticas, a ocupagao de seus veiculos e a operagao de suas
plantas de tratamento. Essa otimizagao gera uma economia de escala que se reflete em um menor preco por
quilo. O parcelamento em contratos menores eliminaria essa vantagem econdmica, resultando em um custo
global potencialmente maior para a Administracao.

4.3. Pelo exposto, a adjudicacao por preco global do lote tnico se justifica por garantir a responsabilidade
centralizada, a seguranga e a rastreabilidade de um sistema integrado e a obtencao de vantagens econémicas
decorrentes da escala do servico, enquadrando-se nas exce¢des previstas na Simula 247 do TCU.

4.4 Justificativa da nao divisao em Lotes:

Valor do Lote Unico 14118589: R$ 6.605.809,64 (seis milhdes seiscentos e cinco mil oitocentos e nove reais e
sessenta e quatro centavos).

Valor dos dois Lotes (Diretorias e HUT) 00045.029703/2026-30 : R$ 8.246.187,32 (oito milhdes duzentos e
quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)

A desvantajosidade ecndmica na divisao de lotes em uma licitagao reside, primordialmente, na perda da
escala e do poder de barganha que uma contratacao unificada proporcionaria. Ao fracionar o objeto em
multiplos lotes, a administragao publica dilui o valor total do contrato, o que, em tese, reduz o interesse de
grandes grupos econdmicos e desestimula a competitividade entre empresas de maior porte que poderiam
oferecer condigdes mais vantajosas devido a sua capacidade de producdo em massa, logistica integrada e
compra de insumos em grande volume. Como consequéncia, 0s pregos unitarios tendem a ser mais elevados

em cada lote, pois as médias e pequenas empresas, que passam a ser as principais interessadas, nao
conseguem replicar as mesmas economias de escala, onerando significativamente os cofres publicos e gerando
ineficiéncia na aloca¢ao dos recursos.

Ademais, essa fragmentagao eleva os custos de transacao e gestao para a propria administragao, que passa a
gerenciar multiplos contratos, fiscalizar diversas execugdes e coordenar cronogramas distintos, aumentando
a burocracia e o retrabalho. A somatéria das despesas administrativas com a pulverizagao dos contratos,
aliada a provavel majoracao dos pregos unitarios, frequentemente supera a economia tedrica que se buscaria
com a suposta ampliagao da base de participantes. Nesse cendrio, a divisao em lotes, quando feita de forma
excessiva ou sem um estudo técnico consistente, revela-se economicamente desvantajosa ao transformar uma
potencial negociagdo tinica em varias contratagdes menores e menos competitivas, onerando o erario e
comprometendo a relagdo custo-beneficio que deveria nortear a licitagao publica.

Diante da pesquisa de pregos apresentada e a da decisdao administrativa que consta no processo
SEI 00045.029703/2026-30 foi realizada a unificagdo dos lotes, haja vista a importante desvantajosidade
econdmica para a FMS durante a execugao contratual.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. SUSTENTABILIDADE

5.1.1 Deverao ser observados os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao do objeto,
devendo serem atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Plano de Logistica Sustentavel do
orgao/entidade:

60


https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=15455995&id_procedimento_atual=13720330&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002893&infra_hash=81b4d4fe9b67d865d69e760acd627d1a366e3144107f749ddc62e71a52e65b3040bbcd524adf4339b24281320b44e962603e4412e44d765811b7e70aeab8ddfb2372c172e173024e38ebc41f23ecb54297d613aabb58f64aee25d2d15d1fdf40
https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16942827&id_procedimento_atual=13720330&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002893&infra_hash=e010b4eeb86a61b23768cd479d144409c015f4c98e2abf76f64946c8fd642dff40bbcd524adf4339b24281320b44e962603e4412e44d765811b7e70aeab8ddfb2372c172e173024e38ebc41f23ecb54297d613aabb58f64aee25d2d15d1fdf40
https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16942827&id_procedimento_atual=13720330&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002893&infra_hash=e010b4eeb86a61b23768cd479d144409c015f4c98e2abf76f64946c8fd642dff40bbcd524adf4339b24281320b44e962603e4412e44d765811b7e70aeab8ddfb2372c172e173024e38ebc41f23ecb54297d613aabb58f64aee25d2d15d1fdf40

re Qarire
I —use produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdoes
e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IT — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n® 48.138, de 8
de outubro de 2003;

III — Observe a Resolugado CONAMA n® 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de
servigos, conforme as normas vigentes;

V - respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos; e

VI - preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto
na Resolugaio CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

VII - atenda a Lei n® 12.305/10 (PNRS), que define os principios, objetivos e instrumentos da gestao integrada
de residuos solidos, com foco na responsabilidade compartilhada entre geradores, poder publico e sociedade.
VIII- atenda a Resolugago CONAMA n® 275/2001, que estabelece o cddigo de cores para a coleta seletiva,
visando padronizar a identificagao de diferentes tipos de residuos e facilitar a reciclagem.

IX- atenda a RDC n®222/2018 da ANVISA, que regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Satude, estabelecendo diretrizes para o manejo, armazenamento, coleta, transporte e destinagao
final desses residuos.

X- atenda a Resolu¢ao CONAMA n® 316/2002, que dispde sobre os processos de tratamento térmico de
residuos, estabelecendo procedimentos operacionais, limites de emissao e critérios de desempenho.

XI — atenda a Resolugago CONAMA n° 358/2005, que dispde sobre o tratamento e a disposicao final dos
residuos dos servigos de satide e da outra providéncias.

5.1.2 DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL

5.1.2.1 Considerando a natureza dos servigos a serem contratados — Contratagao de empresa especializada na
prestagao de servigos de coleta, tratamento e destina¢do final dos residuos em satide RSS — destaca-se a
dimensao social da sustentabilidade, relacionada a promogao de condigdes dignas de trabalho, ao
cumprimento da legislacao trabalhista e a adogao de praticas que favoregam a inclusdo social no mercado de
trabalho.

Neste contexto, a contratacao devera observar também as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Municipal n®
24.387/2023, que determina a promogao da inclusao social por meio da reserva de vagas para grupos em
situagao de vulnerabilidade.

5.1.2.2 Assim, devera a contratada comprovar, na fase de contratagao, que emprega no minimo:

a) 10% (dez por cento) de mulheres em situagdes de vulnerabilidade decorrente de violéncia doméstica, sendo
aplicavel a contratos com quantitativos minimos de 10 (dez) colaboradores; e

b) 5% (cinco por cento) de pessoas oriundas ou egressas de sistema prisional, sendo aplicavel a contratos com
quantitativos minimos de 50 (cinquenta) colaboradores.

Desta forma, havera a contribui¢ao na efetivagao das politicas de inclusao social bem como o fortalecimento
da responsabilidade social nas contratag¢des publicas.

5.1.2.3 Para fins de comprovacdo do item "a", podera ser utilizado documentos como: declaragdes ou
certificados da Empresa oriundas do Banco de Empregos para Mulheres Vitimas de Violéncia Doméstica e
Familiar no Municipio de Teresina, conforme disposto na Lei Municipal n° 4.963, de 6 de dezembro de 2016.
Sigilo: A empresa deve garantir o sigilo absoluto sobre a condi¢ao da funciondria. Apenas o fiscal/gestor do
contrato da Administracdo Publica e o setor de Recursos Humanos da Empresa terdo acesso a essas
informacgoes.
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Cadastro: As informacgoes devem ser registradas em sistemas internos de controle da empresa, mantendo a
documentagao segura e com acesso restrito.

Registro no Contrato: O fiscal/gestor do contrato deve registrar a ocupacao das vagas por essas mulheres.
5.1.2.4 Para fins de comprovagao do item "b", poderd ser utilizado documentos como: declaragdes ou
certificados da Empresa oriundas do Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos da Lei Municipal n®
4807, de 17 de setembro de 2015.

5.1.2.5 Todas as informagdes relativas a sustentabilidade social devem ser guardadas sob sigilo,
respeitando a legislacdo vigente para cada caso, inclusive a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD.

5.2. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

5.2.1. Sera permitida a participagdo de empresas em regime de consoércio, atendidas as condigdes do art. 15 da
Lei n®14.133, de 2021, e aquelas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.2.2. A permissao para a formacao de consorcios, embora o objeto seja classificado como servico comum,
justifica-se pela escala, abrangéncia e volume financeiro da presente contratacao.

5.2.3. O objeto abrange a totalidade da rede de satide do municipio de Teresina, englobando dezenas de
unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS, com uma estimativa de coleta superior a 600 toneladas anuais de
Residuos de Servicos de Saude (RSS). Essa escala exige uma robusta capacidade operacional, logistica e
financeira da futura contratada.

5.2.4. Nesse cenario, a permissao de consodrcios visa ampliar a competitividade do certame, possibilitando que
empresas de diferentes portes, que talvez nao possuam individualmente toda a estrutura ou a capacidade
financeira para executar um contrato desta magnitude, possam unir suas competéncias para apresentar
propostas viaveis e vantajosas para a Administracao.

5.2.5. A medida busca fomentar a participacao do maior nimero possivel de licitantes, incluindo empresas
especializadas em diferentes etapas do servigo (transporte, tratamento, etc.), em alinhamento com os
principios da ampla competicdo e da busca pela proposta mais vantajosa, conforme preconiza a Lei n°
14.133/2021.

5.2.6. As empresas consorciadas deverao indicar uma empresa lider para representar o consodrcio, e todas
responderao solidariamente pelos atos praticados, tanto na fase de licitagio quanto na de execucdo do
contrato.

5.3. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

5.3.1. No presente Termo de Referéncia, a escolha da Administracdo pela vedagao a participagao de
cooperativas se d4 em razao das possiveis implica¢gdes que a nao existéncia de vinculo de subordinagao entre
cooperados e cooperativa traria ao longo da execugdo contratual, causando prejuizos a Administragao e aos
servigos. Por exemplo, nao seria possivel exigir que a cooperativa determinasse a imediata substitui¢ao de
coletor cooperado que viesse a apresentar conduta imprdpria, ou viesse a prestar os servigcos em desacordo
com o determinado no presente Termo de Referéncia e Contrato. De tal sorte, justifica-se a vedagao a
participagao de cooperativas no certame pretendido.

5.4. DA SUBCONTRATACAO

5.4.1 DA SUBCONTRATACAO PARCIAL

5.4.1.1. Justificativa e Permissao

E permitida a subcontratagio parcial do objeto, nos termos do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

A permissao para subcontratar os servigos especificos refere-se a disposi¢ao final em aterro sanitario e
justifica-se técnica e economicamente. Embora o objeto seja classificado como servigo comum, a sua escala e
abrangéncia logistica em toda a rede de satide do municipio exigem uma robusta capacidade operacional. Os
servigos passiveis de subcontratacdo sao segmentos de mercado altamente especializados, que demandam
licengas ambientais complexas e ativos de alto custo.

62



FMS

Fundacao Muni
e Qo ‘Vlri“'

Nesse cendrio, permitir que empresas de coleta e transporte subcontratem essas etapas finais (disposicao final)
amplia significativamente o universo de licitantes, fomentando a competitividade e alinhando-se ao principio

da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragao.

5.4.2 Limites e Parcelas Autorizadas

A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, e restrita exclusivamente as
seguintes parcelas do objeto:

a) Disposigao final dos residuos tratados em aterros sanitarios devidamente licenciados.

b) Caso, seja de exigéncia legal, conforme o tipo de residuo, a destinagao final podera se dar incineragao.
5.4.3. Responsabilidade da Contratada Principal

Na hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da contratada principal pela perfeita
execugao do contrato, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a FMS pelo rigoroso cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.4.4. Procedimento de Autorizaciao

A subcontratacao depende de autorizacao prévia e expressa da FMS, que ocorrera por meio de procedimento
administrativo formal durante a execucao do contrato. A contratada principal devera solicitar a autorizagao,
apresentando toda a documentacao que comprove a plena capacidade técnica e a regularidade fiscal, social e
trabalhista da empresa subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo.

5.4.5. Vedagoes

E vedada a subcontratagio total do objeto, da parcela principal ou de empresa que tenha participado do
mesmo certame licitatorio.

5.5. DA INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS

5.5.1. Nao se aplica.

5.6. DA VEDACAO DE CONTRATACAO DE MARCA/PRODUTO

5.6.1. Nao se aplica.

5.7. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

5.7.1. Nao se aplica.

5.8 DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

5.8.1 Nao se aplica.

5.9 DA VISITA TECNICA

5.9.1.Nao ha obrigatoriedade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos, tendo em
vista que a prestacao se dara diretamente nas unidades de saude, vinculadas a DAE, DAB e DVS.

5.9.2. Fica aberta aos proponentes deste certame, a opgao de fazer visita técnica a fim de verificar as condigdes
das unidades de satde, para que nao haja inconsisténcia nas informagdes e para que os concorrentes
conhecam a complexidade da demanda.

5.9.3. A visita técnica devera ser previamente agendada com a unidade, através do contato prévio com as
respectivas diretorias (DAE, DAB e DVS) , para que seja autorizada a entrada nas dependéncias da unidade
de sauide e disponibilizado um servidor da unidade durante toda a visita, que devera ser realizada de segunda
a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas. Na solicitagao devera constar nome da empresa proponente, nome do
visitante, CPF do visitante e data do agendamento, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia
da data de realizagado da licitacao.

5.9.4. Na ocasidao da vistoria, a empresa devera trazer pronta a Declaracao Formal de Vistoria que sera
assinada neste momento por servidor que acompanhou a visita em cada Hospital/Unidade de Saude/Setor,
juntamente com o representante legal da empresa.
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5.9.5. Realizada ou ndo a vistoria, em nenhuma hipotese a Administracao aceitara posteriores alegagcdes com
base em desconhecimento das instalagdes, duividas ou esquecimento de quaisquer detalhes da vistoria,
devendo a licitante vencedora assumir o 6nus dos servi¢cos decorrentes.

A Municinal

5.9.6. A vistoria ou visita técnica, podera ser feita nos caminhdes/carros de transporte dos residuos de saude
da Contratada.

5.10. DOS REQUISITOS TECNICOS DOS VEICULOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS - RSS,
ARMAZENAMENTO E COLETA EXTERNA

5.10.1 ARMAZENAMENTO EXTERNO: consiste no armazenamento do RSS nos contéineres, tipo
bombonas, apos devidamente segregados e embalados, até a realizacao da etapa de coleta externa, em
ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veiculos coletores.

5.10.1.1 No armazenamento externo nao é permitida a manutencao dos sacos de residuos colocados
diretamente no chao, definindo-se pela disponibilidade de containeres, tipo bombonas de polietileno de alta
densidade com capacidade de 170 a 200 litros, devendo armazenar até, no maximo 25 quilos de residuos, com
tampa movel, com cinta de seguranca que garantam que estejam hermeticamente fechadas.

5.10.1.2 A quantidade de bombonas deve atender a demanda diaria de geracao de cada unidade de satude,
considerando a periodicidade de coleta prevista, constante nos anexos I, I, III, IV, V e VL

5.10.1.3 As bombonas devem atender as normas dos orgaos ambientais e de satide publica, e da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.10.1.4 No ato da coleta, identificando-se embalagens rompidas ou caso ocorra rompimento das embalagens,
os containeres devem ser substituidos imediatamente, motivo pelo qual deve ser previsto uma reserva técnica
de 50% da quantidade de containeres para atendimento das unidades geradoras.

5.10.1.5. A embalagem para cada tipo de residuo deve atender as normas vigentes que tratam do objeto desta
licitagao.

5.10.2 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS: constituem na remogao dos RSS do abrigo de residuos da
unidades geradoras até a unidade de tratamento e, posterior disposi¢ao final, utilizando-se técnica que
garantam a preservagao das condig¢des de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populacao
e do meio ambiente.

5.10.2.1 A coleta e transporte externos dos Residuos dos Servigos de Satide devem ser realizados de acordo
com as normas da NBR 12.810/1993, NBR 14.652/2019 da ABNT e das leis reguladoras do municipio de
Teresina e do estado do Piaui, além da regulamentagdes federais.

5.10.2.2 O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve observar rigorosamente a utilizagao dos EPI's
(equipamentos de protecao individual) e EPC's (equipamentos de protecao coletiva) adequados.

5.10.2.3 No ato da coleta a Empresa Contratada devera disponibilizar balangas, com a finalidade de aferir e
fiscalizar a pesagem dos residuos.

5.10.2.4 A pesagem dos residuos devera ser obrigatoriamente acompanhada por servidor designado em cada
unidade geradora de RSS.

5.10.2.5 Ato continuo, devera emitir Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), assinada pelo motorista da
Empresa Contratada e dos fiscal ou responsavel pela unidade geradora, informando a pesagem por tipo de
residuo, o dia e horario da realizagdo do servico.

5.10.2.6 Para a coleta de RSS o (os) veiculo (os) deve (m) ter os seguintes requisitos minimos:

a) ter superficies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienizagao.

b) nao permitir vazamentos de liquidos e ser provido de ventila¢gao adequada.

c) sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga dever ser inferior a 1,20 m.

d) quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a nao permitir o rompimento dos
recipientes.

e) Quando forem utilizados containers no transporte, o veiculo deve ser dotado de equipamento hidraulico
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basculamento;
f) O veiculo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pa, rodo, saco plastico de reserva,
solucao desinfetante e 0s demais itens que forem necessarios;
g) Devem constar em local visivel o nome da empresa coletora (enderego e telefone), a especificagao dos
residuos transportaveis, com o numero ou cddigo estabelecido na NBR 10004 e o numero do veiculo coletor,
h) Com sinalizacdo externa;
i) Exibir a  simbologia para o transporte rodovidrio de  produtos  perigosos;
j) Ter documentagao que identifique a conformidade para a execugao da coleta, pelo érgao competente.
5.10.2.7 A frota disponibilizada pela empresa deve atender a legislacao Federal, Estadual do Piaui e Municipal
de Teresina. Caso a empresa pretenda transportar os residuos coletados para outro Estado, a mesma devera
possuir Autorizagdo Ambiental para o transporte Interestadual de Produtos Perigosos, expedida pelo
IBAMA, e comprovar o licenciamento para transporte de residuos perigosos, emitido pelo Estado e
Municipio, sede de onde esta instalada.

5.10.2.8. Para a realizacao dos servicos de coleta e transporte a empresa deve dispor de no minimo, 02 (dois)
veiculos, com idade maxima de 05 (cinco) anos, sendo 01 (um) como reserva técnica, ambos com capacidade
minima de 30 (trinta) metros ctibicos para atendimento continuo ao contrato, em caso de eventualidades
mecanicas e acidentes, de forma que a prestagao dos servigos nao seja interrompida ou prejudicada.

5.10.2.9. A equipe para execugao da coleta de residuos de servicos de satide devera ser constituida de: no
minimo, 02 (dois) motoristas e 02 (dois) coletores, sendo uma equipe de reserva técnica, devidamente
uniformizada e equipada com os EPI's necessarios, devendo atender as seguintes exigéncias:

a) apresentarem-se uniformizados com camisas fechadas e calcas, com calgados fechados e padronizados.

b) Os coletores deverao usar luvas durante a coleta, observadas as especificacdes dos EPIS exigidos pelas
legislagbes vigentes.

¢) Usar protecao para a cabega e respiratoria; Mdascara semi-facial e dculos de seguranga;

d) Usar protecao para membros superiores: Luvas de PVC cano longo;

e) Usar protegao para membros inferiores: Calgados de protecao com e sem biqueira de ago e Bota de borracha
com cano, solado de antiderrapante.

5.10.2.10 Apos a coleta, os residuos deverdo ser encaminhados para o sistema de tratamento da Empresa
Contratada e receber tratamento compativel, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, e posterior
disposicao/destinagao final.

5.10.2.11. Em caso de acidente, a empresa contratada deve tomar as medidas adequadas de acordo com o
Plano de Execugao dos Servigos e de Contingéncia da Licitante, garantindo a preservacao do meio ambiente
e da populacao, e notificar imediatamente os érgaos municipais e estaduais de controle ambiental e de satide
publica

5.10.2.12 Ao final de cada turno de trabalho, o veiculo coletor deve sofrer limpeza e desinfecgao simultanea,
mediante processo de lavagem realizado em local especifico, na sede da empresa ou local afim, devidamente
licenciado para tal atividade.

5.10.3. DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - RSS:

5.10.3.1. Consiste na aplicagdo de método técnica ou processo que modifique as caracteristicas dos riscos
inerentes aos residuos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminagao, de acidentes ocupacionais ou de
dano ao meio ambiente.
Da escolha do método de tratamento do RSS objeto da presente licitagao:

5.10.3.2. Os residuos dos servigos de satde, apds coletados, devem ser transportados diretamente para a
unidade de tratamento, onde ocorrera a aplicagao de método, técnica ou processo para a obtengao de redugao
ou elimina¢do da carga microbiana, em equipamento compativel com Nivel III de Inativagao Microbiana,
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conforme determina as Resoluc¢oes RDC 222/2018 da ANVISA 358/2005 do CONAMA, reduzindo ou
eliminando o risco de contaminacao, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.

5.10.3.3. Os sistemas de tratamento de residuos de servigos de saude devem ser objeto de licenciamento
ambiental, de acordo com a Resolugao CONAMA n® 237/1997 e sao passiveis de fiscalizagao e de controle
pelos 6rgaos de vigilancia sanitaria e de melo ambiente.

5.10.3.4.Considerando ainda os aspectos ambientais e econdmicos, deve-se adotar tecnologias que apresentam
potencialidade reduzida de polui¢gao ao meio ambiente, além de no final do processo transformar residuos
contaminados biologicamente em residuos inertes, aptos a serem dispostos em Aterros licenciados.

5.10.3.5. Para o objeto a ser contratado, este érgao optou por escolher, como padrao, o método de tratamento
por autoclave ou micro-ondas. Tais métodos sao licenciados para tratarem residuos de servigos de satide dos
Grupos "A" e "E", que representam, nesta contratacao, 87% do volume de residuos que necessitam de
tratamento e apresenta eficiente margem de biosseguranga no controle das infec¢oes, apresentando ainda um
custo reduzido em comparac¢ao com a incineragao.

5.10.3.6. Observando os principios da prevencao e precaucao, optou-se em restringir o uso da tecnologia de
incineracao apenas para o tratamento dos residuos dos Grupos "B" e aos subgrupos "A2", "A3" e "A5", que
conjuntamente totalizam apenas 13% do volume total de residuos objeto desta licitacdo. Justifica-se tal
medida, vez que a termo desinfec¢ao, conhecida como incineracgao, apresenta desvantagens importantes em
relacao aos impactos ambientais, como o elevado risco de contaminacao do ar, a partir da geragao de dioxinas,
pela queima de materiais clorados existentes nos sacos de PVC e desinfetantes. Pelo aspecto econdmico,
verifica-se que adotar a incineragao para a quantidade total de RSS, aumentaria o custo do tratamento,
gerando uma despesa desnecessaria ao erario, vez que existem outros métodos de tratamento que apresentam
custo mais barato.

5.10.4 DISPOSICAO FINAL:

5.10.4.1 Consiste na disposigao de residuos no solo, previamente preparado para recebé-los, obedecendo a
critérios técnicos de construgdo e operagdo, e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolugao
CONAMA N¢237/97. Deve atender ainda os federal n® 6.938/81, alterada pela Lei Complementar n® 140/11.
5.10.4.2 Aterro Sanitario, conforme define a NBR 8.419/1984 ¢é a técnica de disposi¢ao de residuos solidos
urbanos no solo, sem causar danos a satide publica e a sua seguranca, Minimizando os impactos ambientais,
método este que utiliza principios de engenharia para confinar os residuos sélidos a menor area possivel e
reduzi-los ao menor volume permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusao de cadajornada
de trabalho, ou a intervalos menores, se necessario.

5.10.4.3 A fim de comprovar a capacidade para cumprimento do objeto licitado, no que tange a disposicao
final dos residuos, a empresa devera apresentar, além da licenca ambiental, carta de anuéncia emitida pelo
responsavel pelo aterro.

5.10.5 DOS SERVICOS

5.10.5.1 Os servicos estao devidamente descrito no lote 1 desta licitacao, com detalhamento nos Anexos I, I,
I1I, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

5.10.6 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.10.6.1 Empreendimentos definidos como geradores de RSS localizados no municipio de Teresina - PI,
conforme Anexos I, I, III, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

5.10.7 DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE RSS (t/més) POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE
5.10.7.1 O quantitativo de residuo e de contéineres, tipo bombona, por estabelecimento de satde, esta descrito
nos Anexos I, I, III, IV, V e VI, deste Termo de Referéncia.
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6. DA GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Para a fiel execu¢do dos compromissos ajustados entre Contratante e Contratada, a CONTRATADA
prestara prévia garantia de 5 (cinco) por cento do valor global do Contrato, conforme previsto no art. 96 da
Lei 14.133/2021.

7. DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. REGIME DE EXECUCAO

7.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia serd executado pela Contratada, sob o regime de execucao
indireta, na modalidade de Empreitada por Preco Unitario, conforme indicado na Ordem de Servigo/Nota
de Empenho expedida pela Administragdo, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado
constante na Proposta.

7.1.2. O servigo serd prestado nas unidades de sauide elencadas no anexo L II, III, IV, V e VI, deste Termo de
Referéncia, vinculadas a DAE, DAB e DVS, com prestacao que devera ser iniciada a partir de 30 (trinta) dias
contados da assinatura do contrato e emissao do empenho.

7.1.3. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes respectivas
com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao de prazo seja
analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e for¢a maior.

7.1.4. A CONTRATANTE emitira NOTA DE EMPENHO, na qual serdo explicitados o n® do contrato a ela
vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado.

7.1.5. Os técnicos ou empregados da Contratada deverao se apresentar nas dependéncias dos locais de entrega
devidamente identificados com uniforme e/ou crachds, desde que nos crachds contenham identificagao da
empresa e do funciondrio, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando por dreas dos edificios
que nao imediatas ao trabalho.

7.1.6. Mensalmente a empresa Contratada deverd emitir relatdrio do lixo coletado, assim como também a
quantidade em Tonelada (t) que foram tratados, bem como a comprovacao da quitagao pelo servico de
disposicao final de residuos.

7.1.7. A empresa contratada devera apresentar seu PCMSO- Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional, onde deverdo ser apresentadas cdpias das carteiras de vacinagao dos funciondrios com o
recebimento dos esquemas vacinais contrata Hepatite B e Tétano.

7.1.8. A empresa contratada devera apresentar o Programa de Capacitagao Continuada, com carga horaria
minima de 20 horas, e a comprovagao da capacitagao e treinamento dos funcionarios que atuam na coleta,
transporte, tratamento e disposicao final deste residuos.

7.1.9. Para fins de fiscalizagao, a empresa contratada devera possuir registro de toda e qualquer intercorréncia
referente as etapas de manejo dos residuos de responsabilidade dos estabelecimentos de satide e informar ao
gestor do contrato.

8. DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lein®14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n®22.166, de 24 de fevereiro de 2022, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

8.3. As comunicagdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
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8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que

conterd informagoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para

e

execu¢ao do objeto, do plano complementar de execu¢dao da contratada, quando houver, do método de
aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execugao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

8.7. O fiscal setorial do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
8.7.1. O fiscal setorial do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

8.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal setorial do contrato emitira notificagdes
para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

8.7.3. O fiscal setorial do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao que demandar
decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

8.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
setorial do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.5. O fiscal setorial do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

8.8. O gestor do contrato coordenard a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢ao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

8.8.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitacao da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

8.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.8.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
8.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.9. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Edital e seus
anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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9.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagoes pelo Contratado;
9.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao

do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,

quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.7. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

9.1.8. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des por parte do Contratado,
inclusive com a abertura do devido processo administrativo com fins de apuracao;

9.1.9. Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execucao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

9.1.9.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

9.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.12. A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.13. Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execucao das obrigagdes contratuais, inclusive,
permitir o livre acessos dos representantes, prepostos ou empregados da Contratada as dependéncias das
unidades geradoras de RSS.

9.1.14. Cada unidade geradora de RSS devera disponibilizar um responsavel para gerenciar os residuos da
unidade e fazer o acompanhamento da coleta dos residuos pela Contratada, assinando o competente
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR). Este, devera também ser assinado pelo responsavel da empresa
prestadora do servigo pelo recolhimento do RSS.

9.1.15. Os estabelecimento geradores de RSS deverao manter a operacionalizacdo de seus Planos de
Gerenciamento de Residuos de Satde — PGRSS, e sempre que houver mudangas nos mesmos, devera ser
informado aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao e/ou aprovagao dos Planos.

9.1.16. Fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, em todas as etapas da coleta a disposigao final,
verificando minimamente:

a) veiculos utilizados de acordo com a sua adequagao as normas;

b) procedimentos da coleta pelos funcionarios da equipe de coleta, quanto ao rompimento de sacos, liberagao
de liquidos ou contaminagao do ambiente.

¢) o uso de todos os EPI's (equipamentos de protecao individual) pelos funcionarios da empresa.

d) os tipos de tratamento dispensados aos residuos.

9.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no do Edital e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

9.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), no que couber.
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9.2.1.2. Comunicar ao contratante, com pelo menos 05(cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I, da Lei n. © 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
9.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou a terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, o contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao; 2) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal, Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.2.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual;

9.2.1.9. Paralisar, por determinacdao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.2.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigoes exigidas para habilitagao nesta licitagao;

9.2.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n. © 14.133, de 2021);

9.2.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo nico, da
Lein. ©14.133, de 2021);

9.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.2.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do contratante;

9.2.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas melhores
condigOes de seguranca, higiene e disciplina;

9.2.1.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagoes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
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9.2.1.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.1.19. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como
as portarias e resolu¢oes do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

9.2.1.20. A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais indicados para a prestagao dos servigos
apresentem-se trajando uniformes sempre limpos, devidamente identificados por crachas ou afins, com uso
obrigatorio dos EPI's recomendados, devendo substituir empregados, imediatamente, que a atuagao,
permaneéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a boa ordem e
as normas disciplinares da Contratante ou ao interesse do servigo publico.

9.2.1.21. ACONTRATADA devera fornecer, ainda, todos os equipamentos de prote¢ao individual necessarios
para garantir a seguranca do funcionario;

9.2.1.22. A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instalacdes da unidade, devendo reportar
imediatamente a FISCALIZACAO sempre que forem verificadas alteragdes estruturais que possam
comprometer a fiel execugao do contrato.

9.2.1.23. Ser responsavel pelos danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias causadas por seus
empregados a Fundacao Municipal de Satide, desde que fique comprovada a responsabilidade, nao excluindo
dessa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pelo 6rgao interessado.

9.2.1.24. Prestar os servigos objeto deste contrato, conforme frequéncia e os horarios fixados pela Fundacao
Municipal de Saude.

9.2.1.25. Nao deixar, e hipdtese nenhuma, faltar materiais e/ou insumos necessarios a realizacao dos servigos,
bem como substituir imediatamente equipamentos que, por ventura, apresentarem defeitos ou
inconformidades.

9.2.1.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto:

9.2.1.26.1. a substitui¢do dos empregados, no prazo fixado pelo fiscal/gestor do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

9.2.1.26.2. a esclarecimento ou informacao, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do servigo;

9.2.1.26.3. a qualidade da execugao dos servigos e/ou uso de materiais, equipamentos e afins.

9.2.1.26.4. a métodos de inspecao, verificagao e controle a serem adotados pela Contratante, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagOes, esclarecimentos, solugdes e comunicagoes de que esta
necessitar e que julgar necessarios.

9.2.1.26.5. instruir e treinar seus colaboradores quanto a necessidade de acatar as Normas Internas dos
hospitais e das unidades de satde, relativa as atividades a serem desempenhadas, a obtengao das informagdes
de seus interesses junto aos 6rgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigacdes a ele inerentes, ao
comportamento, discrigao e urbanidade no servigo, sujeitando-se as regras do sigilo.

9.2.21.27. A periodicidade de coleta dos residuos segue detalhada nos anexos deste TR, porém podera ser
alterada mediante necessidade do servico.

9.2.21.28. Empregar como mao de obra mulheres vitimas de violéncia doméstica ou pessoas oriundas ou
egressas do sistema prisional, respeitando o disposto no Decreto Municipal n®24.387, de 21 de junho de 2023.
10. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

10.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao
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do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

10.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo serem
substituidos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

10.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15(quinze) dias tteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado.

10.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias
contratuais.

10.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
10.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragao durante a analise
prévia a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

10.7. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela perfeita execucao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

Liquidacao

10.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

10.9. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante;

10.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SISTEMA DE REGISTRO
CADASTRAL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢dao mencionada no_art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.12. A Administragao devera realizar consulta ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL para: a) verificar
a manuteng¢ao das condi¢des de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a
participagao em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, que implique proibi¢ao de contratar com o Poder

Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
10.13. Constatando-se, junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL, a situacao de irregularidade do
contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

72


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

re Qarire
regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

10.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.16. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SISTEMA DE REGISTRO
CADASTRAL.

Pagamento

10.17. O pagamento sera realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente,
indicado pelo contratado.

10.18. Para efeito de pagamento, a Contratada devera apresentar a CONTRATANTE solicitacao de
pagamento, devidamente protocolada, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

10.18.1. Copia legivel do empenho;

10.18.2. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsavel pelo
recebimento do servico a CONTRATANTE, sanadas as irregularidades constatadas.

10.18.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS fornecido pela CEF
— Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado.

10.18.4. Certidao de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

10.18.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.18.6. Copias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Pregos e Aditivos (quando houver).

10.19. Para inicio do procedimento de pagamento pela Administracdo, é imprescindivel a Contratada a
abertura de Processo Administrativo de Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletronico através
do Sistema Eletronico Informagbes — SEI. Para tanto, necessario o cadastro de usuario das
empresas/fornecedores responsaveis pela solicitacao de pagamento no site
https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientagao e acompanhamento da PRODATER, pelo
numero 3215- 7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br;

10.20. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota
fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.

10.21. Havendo erro na apresenta¢ao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, a Contratada sera notificada para que providencie as
medidas saneadoras.

10.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.23. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencao das
condigoes de habilitagao exigidas no edital.

10.24. Constatando-se situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.25. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
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contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.26. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.27. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao.

10.28. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante, ndao sera
rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente.

10.29. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

10.30. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.31. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela
a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

Da avaliag¢do de medicao

10.32. A avaliagao da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), OU outro
instrumento substituto para aferi¢ao da qualidade da prestagao dos servigos OU o disposto neste item.
10.33. A Fiscalizagao Técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execucao do objeto e, se for o caso,
podera utilizar o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no presente anexo,
ou outro instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestagao dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a aplicagao de sancoes
contratuais cabiveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a contratada:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.34. A utilizagao do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao da
prestacao dos servigos.

10.35. Durante a execugao do objeto, fase do recebimento provisodrio, o fiscal técnico designado devera
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir
para requerer a contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.36. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliagao da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.37. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avalia¢ao realizada.

10.38. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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10.39. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagcao do servigo em relacao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a contratada de acordo com as regras previstas no
ato convocatdrio.

10.40. O fiscal técnico podera realizar a avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos.
10.41. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato
deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.42. A depender da abrangéncia da ocorréncia, a mesma podera ser pontuada, simultaneamente, em mais
de um item do IMR mensal, sujeitando a CONTRATADA as respectivas glosas e san¢oes. O somatdrio das
glosas mensais, ficam limitadas ao percentual de até 15% (QUINZE por cento) das medicdes, estando,
contudo, a CONTRATADA , sujeita as demais sang¢des e penalidades contratuais cabiveis.

10.42. Para efeito de calculo de Glosas, salvo se orientado de maneira especifica nos quadros de indicadores
do IMR, quando a referéncia para o calculo for o valor da Medi¢ao Mensal, considerar-se-a o valor da medigao
correspondente a data da ocorréncia do fato apontado. Quando nao for possivel afirmar tal data, considerar-
se-a a data da constatagao pela Fiscalizacao da CONTRATANTE.

10.43. A CONTRATADA também estara sujeita as glosas cabiveis, em casos de nao conformidades detectadas
na execugao dos servigos por empregados de SUBCONTRATADAS, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, garantir, junto aquelas, o mesmo alinhamento e orientagdes a que estdao sujeitos os seus
empregados.

10.44. A Fiscalizagago da CONTRATANTE podera convocar o Preposto da CONTRATADA para reunides de
Avaliacao dos resultados, ou tratar do tema em outras reunides operacionais, onde serao expostos os pontos
de melhorias necessarias aos processos, quando for o caso, cabendo a Contratada, independente de alertas ou
cobrangas da CONTRATANTE, garantir gestao adequada de eventuais nao conformidades, além da avaliagao
e monitoramento constante, para que nao voltem a ocorrer.

10.45. Caso seja constatado que os somatorios finais e consecutivos (por trés meses ou mais) das Glosas
apuradas conforme critérios do presente na Tabela 1, indicada no topico 12, totalizem ou ultrapassem o limite
de 15% em cada uma das respectivas medigdes, a CONTRATANTE podera proceder com a rescisao
contratual, considerando o baixo resultado dos servicos prestados pela CONTRATADA.

10.46. Indicadores de medigao de resultados e critérios de glosas conforme Tabela 1, indicada no tépico 12.
11. DO REAJUSTE DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO

11.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
pesquisa de pregos.

11.1.1.1. Caso este interregno seja superior a um ano, a empresa fara jus ao reajuste, se o requerer
tempestivamente, ainda que nao tenha transcorrido um dia sequer de aplicagao do instrumento contratual.
11.1.2. Apos o interregno de um ano, a pedido do contratado, os pregos iniciais serao reajustados, mediante a
aplicagio, pelo contratante, do indice IPCA (Indice de Pregos ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n. ¢ 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

75



T

re Qarire
I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitacao; I = Indice relativo ao més do reajustamento;

11.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.1.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela tltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.1.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

11.1.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

11.1.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DAS INFRAGCOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo justificado;

h) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”,
“t” e “g” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“h”, “i”, “j”, “k” e “1” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”,
“t” e “g”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite do 30° (trigésimo) dia;

2. moratdria de 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, apos o 30° (trigésimo) dia, sem prejuizo das demais penalidades, limitada ao 60° (sexagésimo)
dia de atraso;
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i. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por

descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n®14.133, de 2021.
3. compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do

objeto.

4. Sera ainda, para efeito de aplicagdo de multas aplicado os percentuais e atribuido graus as infra¢des
conforme tabela a seguir:

TABELA 1

ITEM DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA

1. Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06 4,0 % por dia
consequéncias letais; por ocorréncia;

2. Usar indevidamente informagdes sigilosas a que teve acesso; por ocorréncia; 06 4,0 % por dia

3. Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os postos 05 3,2 % por dia
de servigo contratuais por dia e por unidade de atendimento;

4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia; 05 3,2 % por dia

5. Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagao, sem motivo justificado; 04 1,6 % por dia
por ocorréncia

6. Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por 03 0,8 % por dia
empregado/dia;

7. Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 02 0,4 % por dia
ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia;

8. Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por ocorréncia; 02 0,4 % por dia

9. Permitir a presenca de funcionario sem uniforme e/ou com uniforme manchado, 01 0,3% por dia
sujo, mal apresentado e/ou sem crachd registrado; por ocorréncia;

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

10. Efetuar o pagamento dos salarios até o quinto dia util; por dia e por ocorréncia; 06 4,0 % por dia

11. Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer 05 3,2 % por dia
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato, apresentando
planilhas de custo; por dia e por ocorréncia;

12. Efetuar a reposi¢do de funciondrios faltosos; por funcionarios e por dia; 04 1.6 % por dia

13. Cumprir prazo previamente estabelecido pela fiscalizagdo para fornecimento de 03 0,8% por dia
materiais ou execugao de servigos; por unidade de tempo definida para determinar
o atraso;

14. Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nado previstos nesta 03 0,8% por dia
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizagéo; por
ocorréncia;

15. Zelar pelas instalagdes do 6rgao e do ambiente de trabalho; por item e por dia; 03 0,8% por dia

16. Refazer servigo ndo aceito pela fiscalizagao, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03 0,8% por dia
determinado pela fiscalizagdo; por unidade de tempo definida para determinar o
atraso;

17. Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da fiscalizagdo; por 03 0,8% por dia
ocorréncia;

18. Iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos pela fiscalizagao, observados os 02 0,4% por dia
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo; por ocorréncia;

19. Disponibilizar equipamentos, insumos e papel, necessarios a realizagéo dos servigos 02 0,4% por dia
do escopo do contrato; por ocorréncia;

20. Ressarcir o 6rgao por eventuais danos causados por seus funciondrios, em veiculos, 02 0,4% por dia
equipamentos e similares;

21. Fornecer 2 (dois) uniformes e dois pares de sapato, semestralmente, por 02 0,4% por dia
funcionarios e por ocorréncia;

22. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01 0,3 % por dia
por empregado e por dia;

23. Entregar os vale-transporte e/ou ticket-refei¢do nas datas avengadas, por ocorréncia 01 0,3 % por dia
e por dia;

24. Manter a documentacio de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia; 01 0,3 % por dia
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25. Substituir funcionario que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01 0,3 % por dia
necessidades do 6rgédo por funcionario e por dia;

12.3. A aplicagao das sangdes previstas no Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas no Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7¢, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8% da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.43. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagao das sangoes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n®14.133, de 2021).

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido ¢rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
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administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

13.1. O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei n®
14.133, de 2021.

13.1.1. Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras.

13.2. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusio, cisao ou incorporagio do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contracao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracao a continuidade
do contrato.

13.3. As alteragOes previstas nesta clausula serao formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

14.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletronicas € o valor do
item, somados os valores unitarios, fixado neste Termo de Referéncia.

14.1.1. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO, por item,
considerando o menor valor unitarios dos bens.

14.1.2. Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es)
unitario(s) maximo(s) do(s) itens(s), serao desclassificadas.

14.2. A proposta devera conter:

14.2.1. Nome da proponente, endereco completo, nimeros do CNPJ e da Inscrigao Estadual ou no Distrito
Federal;

14.2.2. Preco unitario e total do(s) item(s), devendo estarem inclusos nos pregos ofertados todos os tributos,
embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste certame (havendo divergéncia entre os pregos unitarios e total, prevalecera o primeiro e,
se a divergéncia for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerd o valor por extenso).

14.2.3. A proposta devera conter correio eletronico (e-mail) e nimero de telefone valido para eventuais
comunicacoes, inclusive notificacoes.

14.3. Critérios de Aceitacao da Proposta:

14.3.1. As propostas deverao ter validade nao inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega e
serao selecionadas pelo critério MENOR PRECO.

14.3.2. As proponentes deverao apresentar propostas em consonancia com as especificagdes técnicas do Termo
de Referéncia.

14.3.3. As propostas que nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento
serao desclassificadas.

14.3.4. A proposta de pregos devera estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificagdes em
conformidade com o solicitado, contendo indicacao clara e detalhada do servico.

14.3.5. O interessado devera consignar na proposta o valor unitario e o valor total dos servigos para os quais
deseja concorrer.

Exigéncias de habilitacao

14.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitacao juridica

14.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagao em todo o territério nacional;

14.6. Empresario individual: inscri¢ao no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

14.7. Microempreendedor Individual -MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual -
CCME], cuja aceitacao ficara condicionada a  verificagdo da autenticidade  no
sitio_https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

14.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta_Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agencia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa
DREI/ME n.? 77, de 18 de marco de 2020.

14.10. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz

14.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o_art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

14.13. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do_art. 4%, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

14.14. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts.
17 a19 e 165).

14.15. Alvara de licenga, para comercializagao e venda do objeto, expedida pela Vigilancia Sanitaria Estadual

ou Municipal, quando aplicavel.

14.16. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

14.17 Inexisténcia de Vinculo com a Contratante: Declaragao expressa do licitante informando que nenhum
de seus socios, administradores, gerentes ou responsaveis legais possui vinculo empregaticio, estatutario,
comissionado ou de qualquer outra natureza com a Fundagao Municipal de Saude (FMS), em conformidade
com o disposto no art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

14.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

14.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
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02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

14.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.21. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual/municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do

seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.25. Apresentagao de declaracao do licitante de que, caso seja vencedor, contratard mulheres vitimas de
violéncia doméstica e/ou pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional, conforme disposto no art. 8% do,
DECRETO MUNICIPAL N¢ 24.387, DE 21 DE JUNHO DE 2023, e respeitando os percentuais previstos nos
Arts. 32 e 4° do mesmo diploma legal.

Qualifica¢ao Econdmico-Financeira

14.26. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacao (Decreto Municipal n®23.847,

de 2023), ou de sociedade simples;

14.27. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -( Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

14.28. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo interessado de balango patrimonial, demonstragao de resultado
de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao
das seguintes férmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)/( Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);

IT - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

14.29. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
capital minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.

14.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagao direta deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°)

14.31. O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

14.31.1 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificagdo Técnica (fase de habilitagiao)

14.32. Para qualificagao técnica o licitante devera apresentar em seu nome, com excegao de documentos
referente a terceiros, conforme previsto nesta Termo de Referéncia, a documentagao abaixo indicada,
pertinente e compativel com todo o objeto licitado:

14.32.1 Comprovar aptiddo de desempenho de atividade pertinente ou equivalente, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos nos termos do art. 60, II, da Lei n 14.133/2021, através de Atestado de
Capacidade Técnica e Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
responsavel técnico engenheiro quimico, civil, sanitarista ou ambiental de, no minimo, 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos totais anual previstos para esta licitagao, sendo considerado como parcela de maior
relevancia os seguintes servigos.

a) coleta, transporte, tratamento e disposic¢ao final de residuos de servigos de satide, com fornecimento de
contéineres, sendo dos Grupos A e E, pelo sistema de esterilizacdo por autoclave e o do Grupo B por
incineragao, considerando o periodo de 12 (doze) meses consecutivos.

14.32.2. Para fins de atendimento ao disposto no item acima, a licitante podera apresentar um ou mais
atestados em seu nome e/ou de seu responsavel técnico, referentes aos servicos compativeis com o objeto
licitado, desde que haja comprovacao das quantidades e prazos minimos. Nos Atestados e nas Certidoes de
Acervo Técnico apresentados, deverao constar, obrigatoriamente, os nomes dos mesmos profissionais
indicados, as quantidades, o periodo de execugado e o local onde os servigos foram realizados, nao sendo
aceitos atestados de supervisao ou fiscalizacao. O(s) atestado(s) devera(m) ser impresso em papel timbrado
do emitente, constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado por seus sdcios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa indicacdo de seu nome
completo.

14.32.3. Alvara de Funcionamento da sede da Empresa.

14.33.4. Comprovacao de Inscri¢ao do Cadastro Técnico Federal no IBAMA de Atividade Potencialmente
Poluidoras em nome da pessoa licitante e do seu responsavel técnico, caso a licitante realize etapas dos
servigos além dos limites geograficos do Estado do Piaui.

14.33.5 Comprovante de registro e quitagao de seu responsavel técnico (pessoa fisica) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA).

15. DOCUMENTOS NECESSARIOS NA FASE DE CONTRATACAO (NO ATO DE ASSINATURA DO
CONTRATO)

15.1. Licenga Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAM-Teresina.

15.2 Cadastro de Transportador de Residuos Sélidos Perigosos, emitido pela SEMDUH Teresina.

15.3. Licenca Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAR-Piaui, caso a
licitante realize etapas dos servigos nas rodovias estaduais.

15.4. Autorizagao Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo IBAMA,
em nome da licitante e de seu responsavel técnico caso a licitante realize etapas dos servigos além dos limites
geograficos do Estado do Piaui, devendo estar acompanhado da Licenga Ambiental para transporte de
residuos perigosos, emitido pelo Estado e Municipio sede de onde esta instalada.

15.5. Licenga Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por esterilizagdo em autoclavagem ou
microondas, de residuos de servigos de satide dos Grupos A a E, emitida pelo 6rgao competente da sede da
licitante, bem como a Licenca Ambiental do Aterro que recebera os residuos tratados, devidamente
acompanhada da respectiva carta de anuéncia anuindo com o encaminhamento de residuos para disposigao.
15.6. Licenga Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por incineragao, para residuos de satde do
Grupo B e sub-grupos A2, A3 e A5. Caso a licitante opte por subcontratar essa etapa dos servigos, devera
apresentar a licenga ambiental da subcontratada devidamente acompanhada da respectiva carta de anuéncia,
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emitida pela empresa proprietéria do sistema, anuindo com o encaminhamento de residuos para tratamento,
bem como a respectiva licenca ambiental do aterro que receberad as cinzas. acompanhado da carta de anuéncia.
15.7. Plano de Execugao dos Servigos a serem realizados pela Licitante, no ato da contratacao, que contemple:
a) a metodologia e os procedimentos a serem usados em cada etapa dos servigos, indicando de forma clara os
equipamentos a serem disponibilizados para a coleta, transporte, tratamento e disposicao final dos residuos,
descrevendo a periodicidade de coleta

b) a relacdo dos veiculos a serem utilizados nos servigos, contendo placas e RENAVAM de acordo com o
licenciamento apresentado;

¢) a lista dos funciondrios que realizardo as etapas dos servigos compreendendo coleta, transporte, tratamento
e disposigao final. Os funciondrios listados deverao ser descritos da seguinte forma: nome completo, CPF e
funcao.

d) forma e periodicidade de realizagao dos controles de eficiéncia dos equipamentos utilizados no tratamento
dos residuos.

e) plano de contingencia em caso de interrupgao do processo de coleta até a disposicao final dos residuos, que
contemple as a¢Oes a serem adotadas em cada etapa dos servigos;

f) teste de queima do equipamento de incineragao indicado no plano de execucao, em vigéncia;

g) laudo de eficiéncia do equipamento de esterilizacao por autoclave ou microondas, referente os tltimos 03
meses, anteriores a data de abertura deste procedimento licitatorio, indicado no plano de execugao;

h) Certificado de Inspecao Veicular (CIV), Certificado de Inspegao de Produtos Perigosos (CIPP) e Registro
de Nao Conformidade (RNC) emitidos pelo INMETRO para transporte e coleta de residuos perigosos, de
cada veiculo indicado no "Plano de Execuc¢ao dos Servicos;

i) Os funcionarios listados relacionados a fungao de motoristas deverdao comprovar ainda habilitagao para
transportar produtos perigosos, apresentando o Certificado para Condutores de Veiculos de Transporte de
Produtos Perigosos - MOPP, atualizado.

j) Carteira de vacinagdo dos funciondrios relacionados no "Plano de Execugao dos Servigos, conforme
Programa Nacional de Imunizacao - PNI; completa;

15.8. Para prova de atendimento de outros documentos previstos em normas especiais, e visando resguardar
a contratante, a licitante devera ainda apresentar, juntamente com a documentagao de qualificagao técnica:
a) Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO.

b) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 - é a norma que estabelece as disposi¢des
gerais e os fundamentos do sistema de gestao em seguranca e saude no trabalho (SST) no Brasil.

15.9. Alvara do Corpo de Bombeiros.

15.10. Alvara Sanitario emitido pela Vigilancia Sanitaria Municipal e/ou Estadual da sede do licitante.

15.11. Para a apresentacao dos documentos locais/estaduais solicitados no ato da contratagdo, podera ser
concedido prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser renovado por igual periodo, desde que formalmente
acordado entre as partes..

16. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

16.1 A estimativa do valor da Contratacdo, pelo mapa comparativo de pregos, elaborado da
GECOM/DCP: 14118449

Valor estimado por kg (tipos: A, A2, A3, B e E): R$ 9,77 (nove reais e setenta e sete centavos)

Valor estimado mensal: R$ 550.484,13 (quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e treze
centavos)

Valor estimado anual: R$ 6.605.809,64 (seis milhdes seiscentos e cinco mil oitocentos e nove reais e sessenta e
quatro centavos)

17. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

17.1 A adequagao or¢amentaria informada pelo NUOREM-DAF: 14293580
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FMS

Fundacao Municipal

re Qarre
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

Unidade: 001 - Fundacao Municipal de Satde.

Acao Programatica: 2 . 114 - Administracao da FMS

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Satude.

Acao Programatica: 2 . 446 - Execugao do Incentivo Financeiro da Rede de Atengao Psicossocial

Acao Programatica: 2 . 448 - Gestao e Manutengao das Maternidades Municipais.

Acao Programatica: 2 . 570 - Gestao e Manutengao do Hospital de Urgéncia de Teresina.

Acao Programatica: 2 . 571 - Servigo de Atendimento Mdvel de Urgéncia - SAMU.

Acao Programatica: 2 . 572 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h.

Acao Programatica: 2 . 374 - Implementacao das Ag¢des de Vigilancia Sanitaria.

Acao Programatica: 4 . 052 - Execugado do Piso Fixo e das A¢des Diversas de Vigilancia Epidemiologica.

Acao Programatica: 4 . 072 - Implementagao da Politica da Aten¢ao Priméria em Satde.

Acao Programatica: 4 . 073 - Manutencao das agoes de Satide Bucal na Atenc¢do Primadria.

Fontes de Recursos:

1600115 - Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutencao das A¢des e Servicos Publicos de Satude.

1659119 - Outros Recursos Vinculados a Satude - Servigos de Saude.
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ANEXOS

ANEXO I - SERVICOS GERADORES DE RSS GERIDOS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA - DAE

ANEXO II - SERVICOS GERADORES DE RSS GERIDOS PELA DIRETORIA DE ATENCAO BASICA -
DAB

ANEXO III - SERVICOS GERADORES DE RSS GERIDOS PELA DIRETORIA DE VIGILANCIA EM
SAUDE - DVS

ANEXO IV - UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELA DIRETORIA DE ATENCAO BASICA
- DAB (DETALHAMENTO) POR TIPO DE RESIDUO A, EE B

ANEXO V - UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELA DIRETORIA DE VIGIANCIA EM
SAUDE - DVS E DIRETORIA DE ATENCAO BASICA -DAB (DETALHAMENTO) POR TIPO DE
RESIDUO A, EEB

ANEXO VI - DISTRIBUICAO DOS REFRIGERADOERS MEDICOS NAS UNIDADES/DIRETORIAS
ANEXO 1

SERVICOS GERADORES DE RSS GERIDOS PELA DIRETORIA DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - DAE

Ne | PONTODE | LOCALIZACAO | FREQUENCIA | ESTIMATIVA ANUAL DE PESO (KG) N° DE
COLETA POR TIPO DE RESIDUO BOMBONAS
(170 a 200 litros)
(Més) K
CONTAINERES
A/E A3 B TOTAL
01 | HUT — | Rua Otton Tito, | Diariamente 21.210,70 | 11,80 101,00 21.323,50 | 05 bombonas ou
Hospital  de | 1820, bairro
Urgéncia de | Redengao / 05 containers de
Teresina Teresina - PI 500 kg ou
03 containers de
1000 kg
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02 | Servico Mével | Rua Coronel Luis | Diariamente 1.082,45 | 0,00 5,45 1,087,90 2 bombonas
de Urgeéncia - | Ferraz, 3390,
SAMU Macatba,
Teresina - PI
03 | Centro Rua Magalhdes | Diariamente 1.055,70 | 0,00 30,00 1.085,70 3 bombonas
Integrado de | Filho, 152,
Satide Lineu | Centro, Teresina
Aratjo -|-PI
CISLA
04 | GEAFH — | Rua 13 de maio, | Diariamente 0,00 0,00 2.436,50 | 2.436,50 1bombona
Geréncia de | vermelha sul,
Assisténcia Teresina - PI
Farmacéutica
Hospitalar
05 | Hospital Rua Marechal | Diariamente 5.590,20 0,00 20,9 5,611,10 2 bombonas
Parque Piaui / | Rondon, 6262,
Hospital da | Parque Piaui,
Crianga Teresina - PI
06 | Complexo Rua Deputado | Diariamente 18.138,30 | 2.140,80 | 100,60 20.379,70 | 5 bombonas
Promorar Ulisses
(UPA, Guimaraes, 819,
Hospital e | Promorar,
Maternidade) | Teresina - PI
07 | Hospital Rua Antonio | Diariamente 8.097,70 | 0,00 52,90 8.150,60 3 bombonas
Monte Castelo | Cavour de
Miranda, 357,
Monte Castelo,
Teresina - PI
08 | Hospital Avenida Duque | Diariamente 25.906,50 | 0,00 48,20 25.954,70 | 2 bombonas
Primavera de Caxias, 266,
Primavera,
Teresina - PI
09 | Hospital e | Rua Castelo do | Diariamente 18.166,50 | 2.087,50 | 53,00 20.307,10 6 bombonas
Maternidade Piaui, Buenos
do Buenos | Aires, Teresina -
Aires PI
10 | Hospital Rua Rui Barbosa, | Diariamente 7.129,60 | 0,00 20,40 7.150,00 3 bombonas
Oseas 3426, Matadouro,
Sampaio Teresina - PI
11 | Hospital Alameda Diariamente 13.741,40 | 0,00 49,30 13.790,70 | 5 bombonas
Mariano Francisco
Castelo Branco | Nogueira, sn.
Conjunto
Francisca
Trindade, Bairro
Santa Rosa,
Teresina - PI
12 | Complexo Rua Rotary Club, | Diariamente 31.005,70 | 1.171,40 | 1.503,40 | 33.680,50 9 bombonas
Satélite (UPA, | Satélite, Teresina
Maternidade e | - PI
Hospital)
13 | Maternidade Pracga dos | Diariamente 14.520,50 | 1.537,80 | 51,20 16.109,50 | 5 bombonas
Wall Ferraz Correios, Dirceu
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Arcoverde,
Teresina - PI

14

Hospital
Dirceu II

Conjunto Dirceu
Arcoverde II, 50,
Dirceu
Arcoverde,
Teresina - PI

Diariamente

20.309,80

0,00

186,50

20.496,30

5 bombonas

15

UPA
Renascenca

Conjunto
Renascenga 1II,
Rua Rio Verde,
2810, Teresina -
PI

Diariamente

7.014,30

3,70

17,60

7.035,60

2 bombonas

16

CAPS AD

Rua Quintino

Bocaitiva, n®
2978,

Teresina - PI

Macatiba,

Trés
vezes/semana

10,13

0,00

0,00

10,13

1 bombona

17

CAPS I Sul

Rua Costa Rica,
466,
Andares,

Trés

Teresina - PI

Trés
vezes/semana

5,98

0,00

0,00

5,98

1 bombona

18

CAPS Sudeste

Rua Bernardo B.
1170,
Rei,

Santos,
Cristo
Teresina - PI

Trés
vezes/semana

17,23

0,00

0,00

17,23

1 bombona

19

CAPS III Sul

Av. Higino
Cunha, 1170,
Cristo Rei,
Teresina - PI

Trés
vezes/semana

24,89

0,00

0,00

24.89

1 bombona

20

CAPS Leste

Rua Lindolfo
Monteiro, 9111,
Jéquei, Teresina -
PI

Trés
vezes/semana

11.74

0,00

0,00

11.74

1 bombona

21

CAPS Infantil

Coronel
César, 1566,
Morada do Sol,
Teresina - PI

Rua

Trés
vezes/semana

405,80

0,00

0,00

405,80

2 bombonas

22

CAPS Norte

Rua
Pernambuco,
904, Piraja,
Teresina - PI

Trés
vezes/semana

2,20

0,00

0,00

2,20

1 bombona

ESTIMATIVA ANUAL DE PESO (KG) DOS SERVICOS DA DAE

513.533,69

UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELA DIRETORIA DE ATENCAO BASICA - DAB

ANEXO II

UBS - PONTO DE
COLETA

ENDERECO

TIPO DE
UNIDADE

PERIODICIDADE | TOTAL
DE COLETA ANUAL
KG
A/E

N¢DE
BOMBONAS

(170 a 200
litros)
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1 (]()ZléinMe; AC i/%ﬁiﬁ:) Povoado Cacimba Velha mensal 20090
Dra. Filomena Carvalho PI113 - Altura KM 16, mensal 549,90
2 (COROAT A) Povoado Coroata, CEP
64059-990
Unidade Bésica De mensal 133,50
3 Saude Guimar Povoado Santa luz
Carvalho - Santa Luz
J| o e v | Bn B CrR
(SANTA TERESA) 64053-340
5 Campestre Norte Povoado Campestre Norte mensal 133,48
POVOADO SOINHO - mensal 77,79
. ESTRADA RURAL JOSE DE
6 | PP Aél(’;&oHl\gontelro FREITAS S/N ZONA
( ) RURAL - ESTRADA DA
CACIMBA
PI112, KM 17, Estrada mensal 200,10
7 Dois Irmaos Teresina Unido, Povoado
Dois irmaos, CEP 64120-000
Dr. Américo de Melo Rua Jesus da Cunha Aratjo, quinzenal 752,05
8 | Castelo Branco (Santa 4859, Morada do Sol. CEP
Isabel) 64053-170
DR. FELIX Rua Tio Bentes, s/n mensal 180,16
9 | FRANCISCO PEREIRA . T
. o Picarreira.
(Parque Universitario)
Av. Jodo Antonio Leitao, mensal 660,60
10 PICARREIRA 4577. Pigarreira I CEP 64055-
400
Dr. Francisco José C. Rua Esperantina, 2312, quinzenal 400,00
11| Sousa-PLANALTO Planalto Ininga. CEP 64052-
ININGA 500
1 PLANALTO Rua 01,n? 6955. Planalto quinzenal 178,46
URUGUAI Uruguai. CEP 64011-010
Dra. Onesima Rua Professor José Meton quinzenal 350,03
13 | Nascimento (SANTA Filho, S/N, Santa Barbara,
BARBARA) CEP 64089-000
14 Maria Dul~ce da (;unha Rua Agripino Maranhao quinzenal 266,20
Sena (SAO JOAO) S/N, Sao Jodo
15 SATELITE Rua Plutao, S/N, Satélite quinzenal 172,78
Dr. José Adail Fonseca Rua Engenheiro Ribamar quinzenal 237,18
16 de Castro (TAQUARI) Machado, S/N. Vale Quem
Tem. CEP 64057-144
17| VILA BANDEIRANTE Rua Dom ,B.osco, 4141, quinzenal 5305
Satélite II
Dr. Henrique de Melo Rua Projetada, S/N. mensal 145,70
18 | Castelo Branco (Vale do . . . .
i Residencial Zequinha Freira.
Gaviao)
19 UBS Anita Ferraz Rua ]andarz.;l s/n, Pq. ’Anita mensal 414,60
Ferraz, Bairro: Tabajaras
20 UBS Cidade Jardim Rua Pedra Branca S/N° mensal 114,38

Bairro Cidade Jardim
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21 UBS Mama Mia PI 112, KM 09, So.c~opo, mensal 375,80
Estrada de Uniao
Av. T inha, 1382 1 1577
22|  UBS Vila do Avio v. Santa Teresinha, 1382, mensa 577,30
Tabajaras, Vila do Avido
3 Bela Vista Povoado Bela Vista, Zona mensal 243,98
Rural
. Rua 29 de Novembro, S/N, mensal 67,84
24 UBS ]Oaglgrlzﬂo - Boa Povoado Boa Hora, CEP
64108-000
Chapadinha Norte . mensal 116,19
25 (PONTO DE APOIO) Povoado Chapadinha Norte
D?p' Franc,lsca Rua Tenente Luiz Simplicio quinzenal 6840
26 Trindade (Agua . .
. s/n Bairro: Agua Mineral
Mineral)
27| UBS Adelino Matos Rua Novil Esperaﬁga s/n Vila quinzenal 520,23
Sao Francisco
AV Duque de Caxias, 4696, quinzenal 220,08
28 UBS Buenos Aires Bairro: Buenos Aires, CEP
64009-170
UBS José Rlb(?lro de Rua Lucidio Freitas, S/N, quinzenal 117,91
29 Carvalho (Cidade .
Matinha
Verde)
30 UBS Cecy Fortes Av Jacob Almendra, 630. quinzenal 134,66
Porenquanto
31 Valdinar Pereira Rua Coronel Angelo Paz, quinzenal 382,70
(Mocambinho) 8130, Lot.Mocambinho.
UBS Memorare - Dr Rua Sotero Vaz da Silveira, quinzenal 182,90
32 Adonias Ribeiro de 4511, Memorare, CEP 64008-
Carvalho 177
33 UBS Karla Ivana Rua Riachuelo, 3024, Bairro quinzenal 707,10
(Matadouro) Matadouro. CEP 64001-050
BS Dra. ia T i 1 77
UBS Dra. Maria Teresa Rua Rui Barbosa s/n Bairro quinzena 268,
34 de Melo Costa Mafrense
(Mafrense)
BS Dr. i i 1 1,81
UBS Dr. Mariano Rua Amadeus Paulo, 3556. qumzena 361,8
35 Mendes (Monte Monte Alegre
Alegre/Monte Verde) &
UBS Par.que Brasil ( Ubs Avenida Francisca Trindade quinzenal 290,11
36 | Antonio Noronha de s/n Parque Brasil I
Pessoa Filho ) q
UBS Dr. Evaldo Rua Anisio Pires,s/n Bairro: quinzenal 165,57
37 Carvalho (Nova .
- Nova Brasilia
Brasilia)
BS Dr. M. d 1 78,
38 UBS Dr. Marcos .Gue es Av Jango s/n. Pedra Mole mensa 8,59
(Nova Teresina)
UBS Dr. )imtom.o Rua Mario Augusto Freitas, quinzenal 366,46
39 | Benicio Freire e Silva ’
1469. Poti Velho
(Poty Velho)
UBS Dr. Manoel Ayres- I,AV'Prmapal (Ministro mensal 104,91
40 Sérgio Mota) ,s/n. Parque

Parque Wall Ferraz

Wall Ferraz
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UBS Real Copagre (UBS quinzenal 365,08
a| RAMIADo | M e Nevenb
MEDEIROS) ' pag
UBS Santa Maria da Rua Raimundo Dorotéia,s/n quinzenal 573,44
42 .. . ..
Codipi Santa Maria da Codipi
43| UBS Jacinta Andrade I Q-75, C.asa— 5, Residencial mensal 375,80
Jacinta Andrade.
BS F 1 1
UBS 'erne'mdo Go’mes (Q-145, Res. Jacinta Andrade mensa 63,9
44| Correia Lima (Jacinta CEP 64013-609
Andrade II)
Dr. Elon Constantino de . mensal 363,04
45 Aguiar - ALEGRIA Povoado Alegria
16 CI\?O};XII:AT(?I\O/III\II{% EAEZ Povoado AII\tIz:)T;ra/Fazenda mensal 21087
APOIO)
Dr. Leonidas Melo - .. . mensal 210,87
47 CERAMICA CIL Povoado Ceramica Cil
48 C.S. CHAPADINHA Povoado Chapadinha / BR - mensal 116,19
SUL 316 /Km 23
49 Dr. Francilio Ribeiro de | Rua Pedro Portela (“B”), S/N, quinzenal 414,20
Almeida-ANGELIM Angelim, CEP 64034-360
50 Dr. Durvalino Couto - | Av. Ercinio Foirtes, S/N, Bela quinzenal 213,32
BELA VISTA Vista .CEP 64031-090
51 Dr. José de Arimatea Rua Acesita, S/N, Alto quinzenal 132,70
dos Santos (BETINHO) Bonito 3642
5 CS. CRISTO REI Rua Pe Aureo. de Oh.veu‘a, quinzenal 258,62
1966, Cristo Rei
53 C.S. DAGMAR Av. Agricolandia, S/N, Santo mensal 61,91
MAZZA Antonio, CEP 64031-215
Bruno Rafael Rodrigues | Rua Sdo Valentino, 7720, Res. mensal 122,31
54 de Sousa Esplanada Angelim. CEP
(ESPLANADA) 64003-810
~ Rua Santa Francisca Cabrine, quinzenal 321,80
55 C.S.IRMA DULCE S/N, Vila Irm3 Dulce
56 Dr . Augusto de Castro- Rua Luziania S/N Santo mensal 132,80
KM 07 Antonio, CEP 64029-300
i i 1 296,45
UBS T.ama Maria Melo Rua Zito Batista, S/N, Monte mensa
57| Rodrigues (MONTE Castelo. CEP 64016-210
CASTELO) stelo.
58 S3o Camilo- Rua Epitacio Pessoa, 2085, L. quinzenal 214,39
LOURIVAL PARENTE Parente. CEP 64023-400
59 Pq. Pioneiro/SANTO Rua da Faveira, 2396, Santo mensal 547,38
ANTONIO Antonio. CEP 64028-398
¢o| UBSPORTALDA Rua 13/18, S/N, Portal da quinzenal 338,29
ALEGRIA Alegria ITI, CEP 64040-764
UBS Maria de Jesus Rua Coletora Sul, 2010, Porto quinzenal 101,95
61 Carvalho (PORTO Al CEP 64038-200
ALEGRE) egre.
62 Aiii;?:;ﬁizo Praca Prefeito Joao Mendes, quinzenal 462,89
i. CEP 64020-2
(SAC) S/N, Saci. CEP 64020-200
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63 Dr Francisco Soares Rua Min. Pedro Borges, S/N, mensal 91,57
Filho - SAO PEDRO Tabuleta
UBS Sérgio Luiz R Rua Francisco Cassiano de quinzenal 115,49
64| Chantal Nunes (TRES Brito, S/N, Trés Andares
ANDARES) ’ !
UBS Antonio Pessoa Q 15 em frente a Q 05, entre mensal 192,58
65 | dos Santos (VAMOS 13 e 17, Bairro Vamos Ver o
VER O SOL) Sol, CEP 64037-700
66 Dr. José WilsonBatista - | Rua Dr. Joao Virgilio, 1414, quinzenal 260,58
VERMELHA Vermelha. CEP 64019-200
. CS.VILA Rua Pedro II, 1700 - bairro mensal 228,34
CONFIANCA Macauba.
. UBS NOSSA SRA. DA | Rua Santa Maria Gorete S/N mensal 110,11
PAZ - Vila da Paz
68 Dra. Virginia Castelo R. Manoel Vitor Cordeiro, mensal 221,92
Branco-SANTA CLARA 6039, V1. St? Clara
UBSCAROLINA |\ 0 e a2 mens! o
69|  SILVA-Drjosé Bairro: Areias. CEP 64027-
Candido Moraes Junior 615
70 Dr. Felipe Eulalio de | Praga do Centro de Produgao quinzenal 224,37
Padua-Promorar S/N, Quadra 61, Promorar
7 UBS Dep. Xavier Neto- Rua Jornalista Humberto mensal 150,11
Mario Covas Leal, 4682, Angelim
7 UBS Parque Piauf Quadra 26, S/N, B’alrro quinzenal 300,00
Parque Piaui
Rua 05, S/N, Bairro: mensal 300,00
7 B T . 1 7 7 7
3|  UBSTeresinaSu Angelim, CEP 64034-508
Av. Mestre Dezinho, 2850, mensal 300,00
74 UBS Hugo Prado Bairro: Catarina, CEP 64023-
661
UBS ATALAIA- PI 368, KM 28, Povoado mensal 243,98
75 Raimundo Mendes Atalaia-Zona Rural
Vieira Cep:64099-899
Dr. Manoel Ledncio mensal 19,86
7 P doB inh.
6 (BOQUINHA) ovoado Boquinha
- Dr. Chagas Martins Povoado Lagoinha, S/N, mensal 395,83
(ESTACA ZERO) Estaca Zero, Prox. a PRF
Dr. Luiz Pires mensal 215,30
P doT do P !
78| (TABOCA DO PAU oved %eiz‘:lf orau
FERRADO)
| ALTODA | e Reurrican el |
RESSURREICAO )
¢ CEP: 64090-050
Residencial Deus Quer, mensal 177,57
Quadra 07, Casa 01,
80 DEUS QUER Loteamento Deus Quer,

Bairro Bom Principio CEP:
64090-050
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81 ALBE?{I;OC églegsElRo- Rua Edmilson Paixdo, S/N, 1 auinzenat o 1
. Dirceu 1II, cep 64078-310
Dirceu II
Quadra 102 Casa 07 - Dirceu mensal 48,98 1
82 | Parque FLAMBOYANT | I/ Bairro Itararé. CEP 64.077- 2
316.
PADRE MARIO I];:(l; Ez}?rrllétlomo (]izz;l.os Osl:zzi 6; quinzenal 423,50 1
83 ROEEE§R§§RQAUE Esperanéa, S/N, Teresina - PI, 1
CA) 64059-38
Rua Ver. Emilio Omatti, mensal 301,20 1
84 N. SRA. DA GUIA 2756, Bairro Beira Rio. CEP 2
64075-520
Rua Cel. Santo Estevao, 4217, quinzenal 413,80 1
85| NOVO HORIZONTE Loteamento Carlos Falcao, 1
Novo Horizonte
86 DIRCEU 1 Q-77 Quadra-77, C-12, Dirceu-I 2 mensal 100,46 1
Rua Poncio Caldas, S/N, mensal 28,33 1
87 REDONDA Parque Ideal, CEP 64077-830 2
Dr. Reginaldo M. o quinzenal 239,44 1
Rua Dr. Pedro Teixeira
88 Castro 4722/Parque Itararé !
(RENASCENCA)
go| DrielvidioFerrar | S FREREm I | R 1
(TODOS OS SANTOS) 64056-010
90 Dr. Gil Martins (USINA | Av Prof® Camilo Filho, S/N, » mensal 177,57 1
SANTANA) Usina Santana
UNIDADE BASICA DE mensal 13008,72 11
SAUDE Dr. PEDRO
o1 MOREIRA SOBRINHO 5
- PARQUE POTI - Rua Dep Pinheiro
Antiga Raimunda Machado,s/n, Renascenga,
Soares CEP 64082-330
Rua Coragao de Maria, 6171,
92 UBS GURUPI Gurupi, CEP 64091-010
GERENCIA DE trimestral 200,00 1
ASSISTENCIA
FARMACEUTICA -
93 GEAFA Rua Magalhaes Filho 1
CENTRO DE quinzenal 252,57 2
ESPECIALIDADES
ODONTOLOGIA CEO
94 1I Av. Bardo de Gurguéia, 1327 1
CENTRO DE SAUDE 2x na semana 2.599,52 1
95 RAUL BACELAR Rua Piripiri, 672 -
CENTRO DE SAUDE 317,35 1
MARIA IMACULADA | Rua Dezenove de novembro,
96 DA CONCEICAO 4370 - semanal 3x

Observacao: As unidades basicas de saude tipo 1 estao localizada na zona urbana da cidade, enquanto as
tipo 2 estao localizadas na zona rural.
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ANEXO III

UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELAS DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA - DVS

LOCALIZACAO | PERIODICIDADE TOTAL N° DE
DE COLETA BOMBONAS
Ne PONTO DE COLETA
PONTO DE KG
COLETA (170 a 200 litros)
Carcagas — 3x por | Carcacas: 68.800 Geezom: 03
semana
Gevisast: 01
Rede de
Frios: 01
A Rua Minas Gerais, Medicamentos,
GERENCIA DE ZOONOSES — g reagentes, vacinas
! GEZON/DVS 909, Acarape, vencidas e Total: 6
Teresina )
perfurocortantes — Medicamentos,
1x por semana reagentes,
vacinas vencidas
ou conforme a e
necessidade perfurocortantes:
2.500 kg
Reagentes Jaincluidos na 0
previsao do item
’ GEVISAST 1x por semana 1
ou conforme a
necessidade
Vacinas e
perfurocortantes
3 REDE DE FRIOS Rua Minas Gerais, | - . comana
909, Acarape,
Teresina
ou conforme a
necessidade
Medicamentos
vencidos
A NUCLEO DE DOENCAS Ix por semana
NEGLIGENCIADAS
ou conforme a
necessidade
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ANEXO IV

UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELA DIRETORIA DE ATENCAO BASICA - DAB (DETALHAMENTO)

POR TIPO DE RESIDUO A, EE B

PERIODICIDA TOTA TOTA Ne DE
TIPO DE DEDE COLETA | L LB BOMBON
UBS ENDERECO UNIDA ANUA | L AS
DE LAE (170 a 200
KG litros)
Dr. Lineu C. mensal 214,30 89,70 2
1 Aratjo Povoado 2
(CACIMBA Cacimba Velha
VELHA)
PI 113 - Altura mensal 69,30 6,75 2
Dra. Filomena KM 16,
2 Carvalho Povoado 2
(COROATA) Coroatd, CEP
64059-990
Unidade mensal 219,60 10,39 2
Bésica De
3 Saude Guimar fovoado Santa 2
Carvalho - uz
Santa Luz
Dr. Dirceu Rua da Capela, mensal 219,60 10,39 2
4 Arcoverde S/N, Povoado )
(SANTA Santa  Teresa,
TERESA) CEP 64053-340
Povoado mensal 48,60 17,12 2
Campestre
5 Campestre 1
Norte
Norte
POVOADO mensal 31,5 0 2
SOINHO -
ESTRADA
Dep. Alberto RURAL JOSE
6 Monteiro DE  FREITAS 2
(SOINHO) S/N ZONA
RURAL -
ESTRADA DA
CACIMBA
PI 112, KM 17, mensal 245,40 34,40 2
7 Dois Irmaos Estrada 2
Teresina Uniao,
Povoado Dois
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irmaos, CEP
64120-000
Dr.  Américo Rua Jesus fla quizenal 880,39 16,90
de Melo Cunha Aratjo,
8 4859, Morada
Castelo Branco
Santa Isabel) do Sol. CEP
(Santa Isabe 64053-170
DR.  FELIX mensal 346,05 32,24
FRANCISCO .
9 PEREIRA Rua TIO Be.ntes,
s/n. Pigarreira.
(Parque
Universitario)
Av. Joao mensal 246,44 6,6
Antonio Leitao,
10 PIGARREIRA 4577. Pigarreira
I CEP 64055-400
Dr. Francisco Rua . quinzenal 589,20 56,63
José C. Sousa- Esperantina,
11 PLANALTO 23.12, Planalto
ININGA Ininga. CEP
64052-500
Rua 01,n® 6955. quinzenal 601,80 22
12 PLANALTO Planalto
URUGUAI Uruguai. CEP
64011-010
Dra. Onesima Ruzi Professor quinzenal 391,70 38
Nascimento José Meton
Pl eanta O
BARBARA ’
) CEP 64089-000
Maria  Dulce Rua Agripino quinzenal 184,60 13,8
14 da Cunha Sena Maranhao S/N,
(SAO JOAO) Sdo Jodo
p R Plutao, i 1 457,21 4
15 SATELITE ua P utao, quinzena 57,20 33,40
S/N, Satélite
Rua Engenheiro quinzenal 269,10 21,08
Dr. José Adail Ribamar
16 Fonseca de Machado, S/N.
Castro Vale Quem
(TAQUARI) Tem. CEP
64057-144
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VILA Rua Dom quinzenal 75,19 31,88
17 BANDEIRAN Bosco, 4141,
TE Satélite II
Dr. Henrique Rua Projetada, mensal 110,70 90
de Melo S/N.
18 Castelo Branco Residencial
(Vale do Zequinha
Gaviao) Freira.
Rua Jandara s/n mensal 165,10 6,63
UBS Anita ,  Pq. Anita
19 .
Ferraz Ferraz, Bairro:
Tabajaras
Rua Pedra mensal 165,23 29,10
20 UBS Cidade Branca S/N°
Jardim Bairro Cidade
Jardim
UBS Mama PI 112, KM 09, mensal 56,7 68
21 Mia Socopo, Estrada
de Uniao
Av. Santa mensal 50,78 13,92
2 UBS Vila do Teresinha, 1382,
Aviao Tabajaras, Vila
do Aviao
Povoado Bela quinzenal 94,30 75,68
23 Bela Vista Vista, Zona
Rural
Rua 29 de mensal 61,40 3,145
UBS Joao Novembro,
24 Cirilo - Boa S/N, Povoado
Hora Boa Hora, CEP
64108-000
Chapadinha mensal 27,94 33,97
Norte Povoado
25 (PONTO DE ;hifadmha
APOIO) orte
Dep. Francisca Rua Tenente quinzenal 247,20 27,25
Trindade Luiz Simplicio
26 p .
(Agua s/n Bairro:
Mineral) Agua Mineral
o7 UBS Adelino Rua Nova quinzenal 210,43 35,09
Matos Esperanca s/n
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Vila Sao
Francisco
AV Duque de quinzenal 258 40,275
UBS Buenos | _2das 469,
28 A Bairro: Buenos
1res Aires,  CEP
64009-170
UBS José quinzenal 164,40 9,6
Ribeiro de Rua Lucidio
29 Carvalho Freitas, S/N,
(Cidade Matinha
Verde)
Av Jacob quinzenal 281,20 22,46
30 UBS — Cecy | \mendra, 630.
Fortes
Porenquanto
Rua Coronel quinzenal 339,5 20,20
Valdinar Angelo Paz,
31 Pereira 8130,
(Mocambinho) Lot.Mocambinh
o.
UBS Rua Sotero Vaz quinzenal 235,40 6,1
Memorare - Dr da Silveira,
32 Adonias 4511,
Ribeiro de Memorare, CEP
Carvalho 64008-177
UBS Karla Rua Rlachuglo, quinzenal 589 10,28
3024, Bairro
33 Ivana
(Matadouro) Matadouro.
CEP 64001-050
UBS. Dra. Rua Rui quinzenal 87,205 2,52
Maria Teresa
34 Barbosa s/n
de Melo Costa Bairro Mafrense
(Mafrense)
UBS Dr. quinzenal 193,20 62
Mari
M:::grel: Rua Amadeus
35 Paulo, 3556.
(Monte Monte Alegre
Alegre/Monte 8
Verde)
UBS. Parque Avenida quinzenal 302,40 10,11
Brasil ( Ubs .
. Francisca
36 Antonio .
Trindade  s/n
Noronha — de Parque Brasil I
Pessoa Filho ) d
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UBS Dr. Rua Anisio quinzenal 387,98 10,8
37 Evaldo Pires,s/n
Carvalho .Bairro: Nova
(Nova Brasilia) Brasilia
UBS Dr. mensal 246,40 6,5
38 Marcos Av Jango s/n.
Guedes (Nova Pedra Mole
Teresina)
UBS . Dr. Rua Maério quinzenal 69,53 3,82
Antonio Augusto
39 Benicio Freire c
e Silva (Poty Fre%tas, 1469.
Velho) Poti Velho
UBS Dr. AV. . Principal mensal 157,74 33,48
Manoel Ayres- (Ministro
40 Sérgio  Mota)
Parque Wall
Ferraz ,s/n. Parque
Wall Ferraz
UBS Real Rua Dezenove quinzenal 338,10 30,88
a Copagre (UBS de Novembro
RATUMUND 4500, Real
O MEDEIROS) Copagre
UBS Santa Rua R“aimundo quinzenal 661,30 5,6
42 Maria da Dorotela,s/.n
Codipi Sant.a .Marla da
Codipi
Q-75, Casa- 5, mensal 311,6 3,4
43 UBS  Jacinta Residencial
Andrade I Jacinta
Andrade.
UBS Fernando Q-145, Res. mensal 135,70 9,38
m Gomes Correia Jacinta
Lima (Jacinta Andrade CEP
Andrade II) 64013-609
Dr. Elon mensal 609,20 7,2
Constantino Povoado
45 . .
de Aguiar - Alegria
ALEGRIA
C. S.
ALTAMIRA/ Povoado
46 FAZ. NOVA Altamira/Fazen
(PONTO DE da Nova
APOIO)
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Dr. Leonidas mensal 82,70 48
47 Melo - Povoado
CERAMICA Ceramica Cil
CIL
cs. Crapadieha |
48 CHAPADINH BRapa3 iy /aKm
A SUL
sU 23
Dr. Francilio Rua Pedro quinzenal 499,90 47,17
49 Ribeiro de Portela  (“B”),
Almeida- S/N, Angelim,
ANGELIM CEP 64034-360
Dr. Durvalino FA(:Ii.rtes Ercsljlli;) mensal 22,40 6,6
50 Couto - BELA ! !
VISTA Bela Vista .CEP
64031-090
z;m ]:)se dde Rua Acesita, quinzenal 334,90 0
51 Samoz ca g8 g, Alto
(BETINHO) Bonito 3642
CS. CRISTO Rua Pe Au.reo quinzenal 468 25,05
52 REI de Oliveira,
1966, Cristo Rei
Av. mensal 105,7 18,8
Agricolandia,
C.S.DAGMAR
53 MAZZA S/N, Santo
Antonio, CEP
64031-215
Bruno Rafael Rua Sao mensal 275,53 15,65
Rodrigues de Valentino, 7720,
54 Sousa Res. Esplanada
(ESPLANADA Angelim. CEP
) 64003-810
Rua Santa quinzenal 461,7 19,9
55 C. S. IRMA Francisca
DULCE Cabrine, S/N,
Vila Irmé Dulce
Rua Luziania mensal 115,40 4,58
Dr . Augusto S/N Santo
56 de Castro-KM .
07 Antonio, CEP
64029-300
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UBS Tania . mensal 280,4 11,94
. Rua Zito
Maria Melo .
. Batista, S/N,
57 Rodrigues
Monte Castelo.
(MONTE CEP 64016-210
CASTELO)
R Epitaci i 1 7! 2
Si0  Camilo- P:Sas N Zg;t;lcio quinzena 370,80 9
58 LOURIVAL Parent’e C’EP
PARENTE 64023-400
Pq Rua da Faveira, mensal 742,90 72,30
’ 2
59 Pioneiro/SAN ;ff(;nio SaCr;:tI?
TO ANTONIO 64028-398
Rua 13/18, S/N, quinzenal 576,40 42,48
60 UBS PORTAL Portal da
DA ALEGRIA Alegria III, CEP
64040-764
UBS Maria de Rua Coletora quinzenal 317,25 9,39
61 Jesus Carvalho Sul, 2010, Porto
(PORTO Alegre. CEP
ALEGRE) 64038-200
UBS Lebnidas Pr?ga Prefeito quinzenal 549,70 13,89
62 AntonioDeolin Jodo Mendes,
do (SACI) S/N, Saci. CEP
64020-200
Dr Francisco Rua Min. Pedro mensal 396,10 38
63 Soares Filho - Borges, S/N,
SAO PEDRO Tabuleta
UBS Sérgio Rua Francisco quinzenal 316,40 2,85
64 Luiz Chantal Cassiano de
Nunes (TRES | Brito, S/N, Trés
ANDARES) Andares
UBS  Antonio Q15 em frente a mensal 74,50 28,50
Q 05, entre 13 e
Pessoa dos .
17, Bairro
65 Santos Vamos Ver o
SISACI;/I{())S VER Sol, CEP 64037-
700
Dr. José Rga ’ .Dr. Joao quinzenal 287,10 17,10
. . Virgilio, 1414,
66 WilsonBatista - Vermelha, CEP
VERMELHA ’
RM 64019-200
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o cs. VILA i{;oao Pedrgailjr(; mensal 341,20 28,53
FIANCA
CONFIANG Macauba.
Rua Santa mensal 60,3 21,27
67 UBS NOSSA Maria  Gorete
SRA. DA PAZ S/N - Vila da
Paz
Dra. Virginia mensal 42,93 14,79
Castelo R. Manoel Vitor
68 Branco- Cordeiro, 6039,
SANTA V1. St Clara
CLARA
UBS 11?11;5; ) 11 S/c;e mensal 395 10,86
CAROLINA ]1 teamento Joie
69 SILVA - Dr | reamenojoas
[ A 1s Pereira 2,
José Candido . .
Moraes Jimior Bairro: Areias.
CEP 64027-615
Dr. Felipe Praca do Centro quinzenal 690,40 27,44
70 Eulalio de de  Producdo
Padua- S/N, Quadra 61,
Promorar Promorar
UBS Dep. Rua Jornalista mensal 198,52 5,085
71 Xavier Neto- Humberto Leal,
Mario Covas 4682, Angelim
UBS  Parque Qu.adra 26, S/N, quinzenal 302,40 10,11
72 ., Bairro Parque
Piaui .
Piaui
Rua 05, S/N, mensal 239,30 13,23
73 UBS Teresina Bairro:
Sul Angelim, CEP
64034-508
Av. Mestre mensal 139,30 13,23
UBS Hugo De.zmho, 2850,
74 Prad Bairro:
rado Catarina, CEP
64023-661
UBS 1I;I 368(,i KM 28, mensal 270,80 9,6
ATALAIA- ovoado
75 . Atalaia-Zona
Raimundo
Mendes Vieira Rural
Cep:64099-899
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Dr. Manoel mensal 49,20 18,7
o Povoado
76 Leoncio Boquinha
(BOQUINHA)
Dr. Chagas Povoado mensal 102,61 40,9
o Martins Lagoinha, S/N,
(ESTACA Estaca Zero,
ZERO) Prox. a PRF
Dr. Luiz Pires Povoado mensal 47,78 36,88
78 (TABOCA DO Taboca do Pau
PAU Ferrado
FERRADO)
Rua Alto do quinzenal 358,80 7,94
ALTO DA Piaui ne 7013-
79 RESSURREIC Bairro: Alto da
AO Ressurreicao
CEP: 64090-050
Residencial mensal 179,27 21,895
Deus Quer,
Quadra 07,
Casa 01,
80 DEUS QUER Loteamento
Deus Quer,
Bairro Bom
Principio CEP:
64090-050
DR. CARLOS Rua Edmilson quinzenal 423,60 14
81 ALBERTO Paixao, S/N,
CORDEIRO- Dirceu 1II, cep
Dirceu II 64078-310
Quadra 102 mensal 17,54 5,30
Parque Casa 07 - Dirceu
82 FLAMBOYAN . [
T I/ Bairro Itararé.
CEP 64.077-316.
Rua Antonio quinzenal 358,10 56,20
PADRE Carlos Osterno
MARIO - Extrema, Lot.
83 ROCHE Parque
(PARQUE Esperanga, S/N,
ESPERANCA) Teresina - PJ,
64059-38
Rua Ver. Emilio mensal 382,42 25,37
N. SRA. DA | Omatd 2756,
84 GUIA Bairro Beira
Rio. CEP 64075-
520
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Rua Cel. Santo quinzenal 62,40 0
Estevao, 4217,
85 NOVO Loteamento
HORIZONTE Carlos Falcao,
Novo
Horizonte
86 DIRCEU 1 Q- Quadra-77, C- mensal 93,53 6,25
77 12, Dirceu-I
Rua Poncio mensal 38,97 25,57
87 REDONDA Caldas, SN,
Parque Ideal,
CEP 64077-830
Dr. Reginaldo Rua Dr. Pedro quinzenal 287,90 6,79
88 M. Castro Teixeira
(RENASCENC 4722/Parque
A) Itararé
Dr  Helvidio Av. ' Profe'ssor quinzenal 547,20 21
Ferraz. Camilo filho,
89 (TODOS 08 6133. Todos os
SANTOS) Santos. CEP
64056-010
Dr. Gil Martins é;/milo Fl;;}i)(f)* mensal 146,40 26,50
%0 (USINA S/N Usina;
SANTANA) !
Santana
UNIDADE mensal 239,30 13,23
BASICA DE
SAUDE  Dr.
PEDRO
01 MOREIRA
SOBRINHO - Rua Dep
PARQUE Pinheiro
POTI - Antiga Machado,s/n,
Raimunda Renascenca,
Soares CEP 64082-330
Rua Coracao de quinzenal 310,90 50,30
Maria, 6171,
Gurupi, CEP
92 UBS GURUPI 64091-010
GERENCIA trimestral 0 50
DE
ASSISTENCIA
FARMACEUT Rua Magalhaes
93 ICA - GEAFA Filho
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CENTRO DE
ESPECIALID
ADES
ODONTOLO
GIA CEO I

Av. Bardo de
Gurguéia, 1327 1

quinzenal

652,60

31,7 2

Observacao: As unidades basicas de saude tipo 1 estao localizada na zona urbana da cidade, enquanto as
tipo 2 estdo localizadas na zona rural.

ANEXO V

BASICA -DAB (DETALHAMENTO)

POR TIPO DE RESIDUO A, EE B

UNIDADES GERADORES DE RSS GERIDAS PELA DIRETORIA DE VIGIANCIA EM SAUDE - DVS E DIRETORIA DE ATENCAO

Satélite, Teresina -
PI

TOTAL TOTAL TOTAL N°DE BOMBONAS
PONTO DE ENDERECO PERIODICIDADE | ANUAL A/E | ANUAL ANUALB
COLETA DE COELTA (170 a 200 litros)
A2
Semanal 14.168,70 0 0 1
CENTRO DE .
1 | sauperaur | RuaTiripir,
BACELAR 672 2x ou conforme a
necessidade
Semanal 1.337,50 59.311,00 214 j& incluido no Anexo III
CENTRO DE
ZOONOZES Rua Minas 3x
2 | RECOLHIMENTO Gerais, 909,
DE ANIMAIS Acarape
MUNICIPAIS ou conforme a
necessidade
ANEXO VI
COMODATO DE REFRIGERADORES MEDICOS OU LABORATORIAIS
Ne¢ UNIDADES LOCALIZACAO N° DE REFRIGERADORES
APROXIMADAMENTE 342 litros
01 HUT -Hospital de Urgénciade | Rua Otton Tito, | 01
Teresina 1820, bairro
Redencao /
Teresina - PI
02 Maternidade Promorar Rua  Deputado | 01
Ulisses
Guimaraes, 819,
Promorar,
Teresina - PI
03 Maternidade do Buenos Aires Rua Castelo do | 01
Piaui, Buenos
Aires, Teresina -
PI
04 Maternidade Satélite Rua Rotary Club, | 01
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05 Maternidade Wall Ferraz Pracga dos | 01
Correios, Dirceu
Arcoverde,
Teresina - PI

06 Hospital Dirceu II Conjunto Dirceu | 01
Arcoverde II, 50,
Dirceu
Arcoverde,
Teresina - PI

07 Diretoria de Vigilancia em | Rua Minas Gerais, | 04

Saude - DVS 909, Acarape -

Teresina-PI
CENTRO DE ZOONOZES
RECOLHIMENTO DE
ANIMAIS MUNICIPAIS

- Total imediato - 10

(excetuando-se a  reserva
técnica)

Documento assinado eletronicamente por Roberta Berté, Enfermeira, em 16/06/2026, as 13:10, com fundamento no Decreto
n®24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por Eronice Ribeiro de Morais Aratijo, Gerente de Assisténcia Hospitalar, em
17/06/2026, as 11:21, com fundamento no Decreto n® 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por Gina Nogueira Matias, Diretora de Atenc¢do Especializada, em 17/06/2026, as 11:44,
com fundamento no Decreto n® 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por Leopoldina Cipriano Feitosa, Presidente da Fundacio Municipal de Sadde, em
17/06/2026, as 13:51, com fundamento no Decreto n® 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informa
ndo o cédigo verificador 156517746 e o cédigo CRC F5A7767D.

Referéncia: Processo n2 00045.038611/2025-77 SEI n2 15651746

104



A:
A/C: Sr.

Prezado Coordenador, apresentamos a nossa proposta para aquisigao de (xxxxx) conforme descrigao
constante do Anexo I do Termo de Referéncia, e seus anexos, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

ANEXO III

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

(papel timbrado da empresa)

AMPLA CONCORRENCIA
CcODIGO DO QUANTIDADE PRECO PRECO
CODIGO DO BEM/ (KG) PRECO| TOTAL TOTAL
CODIGO DESCRI(;AO UNIDADE BEM/ SERVICO TOTAL DO KG| MENSAL ANUAL
LOTE SUCINTA DO (MEDIDA) SERVICO (CATMAT) ANO ESTIMADO |[ESTIMADO
OBJETO (E- (ESTIMATIVA R$ R$
GOVERNE) + RESERVA
TECNICA)
1 Empresa especializadal kg 41809 19380 676.132
na  prestagio  de
servicos de coleta,
tratamento [S
destinagdo final dos

residuos dos servicos
de satide - RSS (Grupos
A, B e E) com
fornecimento de
de:

[bombonas, containeres

comodato

e refrigeradores
médicos/laboratoriais

¢« COMODATO DE BOMBONAS/CONTAINERS/REFRIGERADORES MEDICOS/LABORATORIAIS

e Comodato de bombonas/containers/refrigeradores

As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou nao, podendo estar disponiveis de
forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso diario/mensal seja atestado por servidor responsavel
tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente. Caso a balanga ou instrumento de pesagem nao
comporte o residuo, haja vista seu tamanho, que se providencie apresentagao de dados fidedignos para o atesto
de peso (filmagem , fotografia).

O quantitativo de itens a serem fornecidos em comodato pela Contratada (bombonas, contéineres e
refrigeradores) inclui duas modalidades distintas de reserva técnica, cuja previsao € mandatoria para a seguranca
da execucao contratual:

a) Reserva Operacional (50%): Este percentual é uma exigéncia operacional especifica e deve ser mantido pela
Contratada para a substituicao imediata de contéineres/bombonas que apresentarem vazamento, rompimento
ou vedagao comprometida no ato da coleta. A necessidade de um percentual elevado (50% da quantidade total)
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¢ uma medida direta de mitigagdo do Risco Sanitario e de conformidade com a RDC n? 222/2018, garantindo
que residuos perigosos nao fiquem em acimulo nas unidades geradoras.

o Estimativa de quantidade de bombonas/containers

A estimativa de quantidade de bombonas e containers foi feita com base no contrato n® 119/2020, conforme ja
disponibilizado para as unidades de sauide e respeitando o tipo de residuos que requerem este tipo
acondicionamento.

Consoante o levantamento feito com as unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS:

DAE: HUT (05 unidades de bombonas e 05 containers com capacidade para 500 kg ou 03 containers de 1000kg)
+ 66 bombonas (170 a 200 litros).

DVS: 06 unidades (bombonas), sendo: (Gezoon - 3 unidades / Gevisast - 1 unidade / Rede de Frio - 1 unidade/
Nucleo de Doengas Negligencidas - 1 unidade. Desta forma, a quantidade de bombonas foi acrescida em 11
unidades.

DAB: 300 bombonas.

Cumpre destacar que sera acrescido um percentual de 20% a titulo de de reserva técnica para assegurar o
adequado quantitativo dos itens, visando assegurar o atendimento da demanda diante de novos pedidos,
necessidade de substituicdo ou acréscimo das bombonas ou containers.

Total necessario + reserva técnica:

DAE: 78 bombonas de 170 a 200 litros + 06 unidades com capacidade: 500 kg ou 04 unidades com capacidade
para 1000 kg

DVS: 07 bombonas de 170 a 200 litros

DAB: 330 bombonas de 170 a 200 litros

Desta forma, a empresa contratada devera ofertar em regime de comodato:
DIRETORIA [BOMBONAS |CONTAINERS RESERVA TECNICA (20%) [TOTAL DE ITENS

170 a 200 litros  |Necessidade

Necessidade
Real
DAE 66 05 UNIDADES COM CAPACIDADE: |12 bombonas Bombonas (170 a 200 litros)
500 KG
78
01 containers de 500 kg
OU
ou Containers
01 containers de 1000 Kg 06 unidades com capacidade: 500
03 UNIDADES COM CAPACIDADE kg
PARA 1000 KG

ou
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04 unidades com capacidade para
1000 kg

DAB 300 30 Bombonas (170 a 200 litros)

330

DVS 06 1 Bombonas (170 a 200 litros)

7
Bombonas: (170 a 200 litros)

Total Geral

415

Containers:

06 unidades com capacidade: 500
kg

ou

04 unidades com capacidade para
1000 kg

Cumpre destacar que as bombonas e containers devem sempre permanecer nas unidades de sadde
vinculadas a DAE, DAB e DVS.
As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou entdo, estarem disponiveis de
forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso didrio/mensal seja atestado por servidor
responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente.
Caso o peso o residuo seja incompativel com a balanca itineraria, outras formas de registro devem embasar o
atesto de nota, como por exemplo: filmagens e fotografias.

Necessidade de Refrigerador Laboratorial ou Médica
Para acondicionar residuos de servicos de satde (RSS) que precisam de refrigeracdo, como os residuos

biologicos do Grupo A, é necessdrio utilizar um refrigerador de laboratorio ou médico, e nunca uma
geladeira doméstica. O refrigerador deve garantir a estabilidade térmica e a seguranga necessdrias para evitar
a proliferacao de microrganismos e proteger os materiais descartados.

Caracteristicas importantes do refrigerador:

Controle de temperatura: Deve manter uma temperatura constante e monitorada, geralmente entre 2°C e
8°C, para inibir o crescimento de patdgenos.

Monitoramento e alarmes: Equipado com termOometros precisos e sistemas de alarme para alertar sobre falhas
de energia ou variagdes na temperatura. Alguns modelos também registram o historico de temperatura para
fins de regulamentacao.
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Seguranca: Possuir mecanismo de trancamento para restringir o acesso a pessoas nao autorizadas e garantir
que apenas os materiais devidamente identificados sejam armazenados.
Exclusividade de uso: O refrigerador deve ser usado exclusivamente para o armazenamento de residuos
bioldgicos. E proibido guardar alimentos, bebidas ou qualquer outro tipo de material junto aos residuos.
Design especifico: Diferentemente das geladeiras domésticas, os modelos médicos/laboratoriais sao
projetados para lidar com a abertura e fechamento frequentes das portas sem comprometer a temperatura
interna.
Resisténcia e limpeza: Deve ser facil de higienizar e ter uma estrutura robusta para suportar o ambiente de
laboratdrio ou hospitalar.
Observagoes importantes:
Armazenamento temporario: A refrigeracdo dos residuos bioldgicos ¢ uma medida de armazenamento
temporario. Eles devem ser mantidos nos refrigeradores até a chegada dos veiculos de coleta apropriados,
conforme a legislacao.
Normas da ANVISA: A RDC n®222/2018 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) estabelece
as regras para o correto gerenciamento de residuos de servicos de satide. E fundamental que as institui¢des
de satde sigam as normas para garantir a seguranca de todos.
Quantidade de itens estimada para refrigeradores laboratoriais/médicos para acondicionamento de residuos

especificos
DIRETORIA REFRIGERADOR RESERVA TECNICA (20%) [TOTAL DE ITENS
LABORATORIAL OU MEDICO
APROXIMADAMENTE 342 litros
DAE Maternidades: 01 por unidade 01 07

04 Maternidades (Satélite, Buenos Aires, Wall
Ferraz e Promorar)

Dirceu: 01
Hospital do Dirceu (Centro Cirtrgico)
HUT (Centro Cirtrgico)

HUT: 01

Total: 06
DAB 0 0 0
DVS 04 1 05
TOTAL 10 2 13

As quantidades foram levantadas pela drea técnica, por meio do processo SEI 00045.073563/2025-86.

Para defini¢ao da necessidade dos itens levou-se em consideracao os hospitais que possuem Centro Cirtrgico
e que realizam cirurgias durante o final de semana, dias nao tuteis, feriados, dentre outros, bem como a
possibilidade de acondicionamento de residuos infectantes, como carcagas de animais, junto a DVS.

Cumpre destacar que os refrigeradores sao importantes para os dias de nao coleta, como os finais de semana,
onde as pecas anatdmicas, placentas, animais, dentre outros, precisam ficar adequadamente acondicionados
até que coleta seja feita pela Contratada.

e DO COMODATO
Comodato é o empréstimo gratuito de bens nao fungiveis (ndo substituiveis), para uso temporario, durante a

108


https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=15263869&id_procedimento_atual=13720330&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002893&infra_hash=3f39610043134a32b8ced6dc496ed4bb2550351033546562505a9a08c974e22100ccb27d117b5d4fe8c1b6a4b01a2a424720b90f1b9af0377ff850558872b3ea0d22625c040da6adf5725b3816893d8f0c72eafa0d66aee45ec6b7e03f43cddf

re Qarire
execucao do contrato.

Caracteristicas do comodato

e Gratuidade:

E a caracteristica fundamental, distinguindo-o da locagao, que é paga.

e Bens nao fungiveis:

O objeto do empréstimo nao pode ser substituido por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade.

e Temporariedade:

O bem ¢é emprestado para uso por um determinado periodo de tempo, no caso, durante a execugao do
contrato.

¢ Obrigacao de devolucao:

O comodatario/contratante deve devolver o bem no estado em que o recebeu, apds o término do prazo
estipulado.

¢ Formalizacao:

Embora possa ser informal, é altamente recomendavel que o comodato seja feito por escrito para evitar mal-
entendidos e garantir a seguranca juridica das partes.

Para a adequada execugao contratual faz-se necessario o comodato de: bombonas, containers e refrigeradores
laboratoriais ou médicas, visando o adequado acondicionamento dos residuos em saude.

e Descritivo minimo dos itens/especificos para acondicionamento dos residuos de satade

a) Bombona: a bombona para acondicionamento de residuos € um recipiente utilizado para armazenar e
transportar residuos de forma segura e eficiente. Geralmente, € fabricada em material plastico resistente, como
polietileno de alta densidade (PEAD), garantindo durabilidade e protecao contra vazamentos.
Material:
Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.
Com tampa.
Capacidade: 170 a 200 litros.
b) Containers:
Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.
Container de lixo hospitalar com capacidade para 500 litros e/ou 1000 litros, rodas de PVC contém o ntcleo
de polipropileno (PP), com 150mm de diametro. Com 4 rodizios com giratdrio, sendo 2 com freios e os garfos
em ago com tratamento anticorrosivo. Puxadores laterais, tampa rosqueavel e dreno que evita o acimulo de
liquidos, munhao com reforgo interno de alma de ago, rodas giratérias do container de lixo com angulo de
giro de 360° e freios.
¢) Refrigerador laboratorial/médica:
Faixa de operacao: +2 a +8°C
Capacidade interna: aproximadamente 342 litros
Dimensoes externas aproximadas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm

127V | 50Hz / 220V | 60Hz

Painel LCD com saida USB

Porta de vidro triplo anti embacante

Peso Liquido Padrao: 200kg

* Do ressarcimento de itens em comodato que foram extraviados/danificados pela Contratante

a) Em caso de extravio ou dano causado exclusivamente por culpa da Contratante dos itens em comodato, os
valores poderao ser devolvidos a Contratada, desde que devidamente comprovada a condigao.
b) A Contratada deve suportar um custo de extravio e danos de até 15% do valor do objeto, com reposicao
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imediata do item em comodato.

¢) O valor cobrado da parcela incontroversa de danos/extravio dos itens em comodato sera feito em processo
apartado, diferente do processo de cobranca de valores pela prestacao do servigo.

d) O pagamento de danos/extravio sera efetuado apos a devida instrugao processual, inclusive com nota fiscal
atestando que a substitui¢do do item ja aconteceu, evitando-se assim prejuizos ambientais, laborais e
assistenciais.

e) Deve constar no processo os meio de prova sobre o extravio ou dano aos itens em comodato, como:
relatérios, videos, fotografias, dentre outros.

f) Sob nenhuma hipdtese podera haver riscos de acondicionamento inadequado associado a falta dos itens em
comodato.

g) Os itens repostos devem ter as mesmas condi¢oes e qualidade dos itens extraviados/danificados.

h) A Contratante reserva o direito de abertura de processo interno para apuragao de responsabilidade
administrativa.

OBS: Em caso de divergéncia entre a descricao contida nos cédigos (CATMAT/CATSERYV ou E-Governe)
e na Descricio Especifica do objeto contidos na tabela de itens acima especificados, prevalecera a
DESCRICAO ESPECIFICA DO OBJETO na tabela.

Declaramos que:

1. No precgo proposto, estao computados todos os custos necessarios para a entrega dos materiais, bem como
todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referéncia, e que influenciem na formagao dos pregos desta
proposta.

2.0s servigos terao inicio de forma imediata na data de assinatura do contrato e serdao executados conforme
condigdes e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos.

3. O prazo de validade da proposta é de ( ) dias, contados da data de abertura do Pregao
Eletrdnico. (prazo nao inferior a 90 (noventa) dias).

3. Comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos

os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA:

Razao Social: CNPJ: Endereco:
Tel/Fax: E-mail:

CEP: Cidade: UF:

Banco: Agéncia: C/C:
DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:

Nome:

Local /Data:
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A TERECINA

1" A IUA FEDTY
NO CAMINHO CERTO

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO
FATO IMPEDITIVO

(Timbre ou identificagao do licitante) inscrito no CNPJ n® por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n®

e do CPF n® DECLARA para os devidos fins que tem pleno conhecimento das regras
contidas no edital de licitagdo, que possui as condi¢des de habilitagao previstas no edital, e, em
atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, nao se enquadra em nenhuma das situagoes

abaixo:

I - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

I - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagio versar sobre obra, servios ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

III - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fun¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdao de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista.

Local e data

Representante Legal

111


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

FMS

Fundacao Municipal

re Qarirle

TERESINA
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ANEXO V
DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO EDITAL

(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
(Papel timbrado da empresa)
TIMBRE DA EMPRESA A: A/C:

A empresa xx00xxxx, CNPJ n? xxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
para fins de participacdo no PREGAO N® /2026 para Contratacao de empresa para fornecimento
de , a fim de atender as necessidades da XXX, em cumprimento ao previsto no inciso VII
do artigo 4.° da Lei n. © 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacio exigidos para participacdo no Pregao
supracitado.

Cidade (UF) .., ... de de 2026.

Nome da empresa + Carimbo Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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M o [I TERESINA

Fundacao Municipal
A Raicla NO CAMINHO CERTO
ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE
(Papel timbrado da empresa)
Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitagao que a empresa ,nao foi

declarada inidonea para licitar ou contratar com a administragdo publica, bem como
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitagao, que
venha alterar a atual situagao quanto a capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal econdmico-
financeira.

Cidade (UF) .. , ...de de 2026.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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FMS

Fundacao Municipal

re Qarirle

TERESINA

NO CAMINHO CERTO

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.

(Papel timbrado da empresa)

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitagao que a empresa , cumpre
com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢ao Federal de 05/10/1988.

Art. 7%, inciso XXXIII da Constituigao Federal: “...proibicao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condic¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos. ”

Ressalva:
() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Cidade (UF) .. , ... de de 2026.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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TERE NA

O CAMINHO CERTO

ANEXO VIII
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO E CUMPRIMENTO DO § 2° DO ART. 4° DA LEI
14.133/2021

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.? XXXXXXXX e do CPF n.? XXXXXXXX,
DECLARA, para os fins dispostos no Pregao Eletronicon.® ___ / sob as penas da Lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme paragrafo 1° do artigo 18-A da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, com redag¢ao dada pela Lei Complementar n° 188, de 2021.

() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal n® 11488/2007.
DECLARA ainda:

1. Que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que nao extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte no ano-calendario de realizacao da licitagao, nos termos do § 2° do Art. 4° da Lei
Federal n?14.133/2021.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO IX
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(Em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do RG n® e do CPF n®
, representante legal do licitante__ (nome
empresarial), interessado em participar do Pregao Eletronico n® /____, Processo n® [,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido nao foi,no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

b) aintengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimentolicitatdrio;

d) o contetido da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio antes da adjudicacao do objeto;

e) o contetdo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitanteantes da
abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao
e que detém plenos poderes e informagoes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir
fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracao Publica, nacional
ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013, tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico,ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar apratica
dos atos ilicitos previstos em Lei;

- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV-—no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente,o cariter
competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de procedimentolicitatdrio publico;
C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento devantagem de
qualquer tipo;

d)fraudar licitacao publica ou contrato dela decorrente;

d) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdopublica ou
celebrar contrato administrativo;

e) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdesou
prorrogacoes de contratos

celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorioda licitagao
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

f) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebradoscom a
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FMS

Fundacao Municipal

re Qarirle

TERESINA

NO CAMINHO CERTO

administragao publica;

V— dificultar atividade de investigacao ou fiscaliza¢ao de érgaos, entidades ou agentes publicos,
ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos orgaos de

fiscalizacao do sistema financeiro nacional.

Cidade (UF) .., ... de de 2026.
Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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Fundacao Municipal
Ae Sarirde NO CAMINHO CERTO
ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE NAO ADMITIR TRABALHO FORCADO OU
DEGRADANTE

inscrito no CNPJ ou CPF (caso o
credenciante seja pessoa fisica) sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) , portador da Carteira de
Identidade e do CPF n® DECLARA para fins do

disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢ao Federal de 05 de outubro
de 1988, que nao possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado. Representante Legal

Cidade (UF) .. , ... de de 2026.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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ANEXO XI
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045.038611/2025-77 - GAH/DAE/FMS

Pregao Eletronico N° .........

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE TERESINA, POR
INTERMEDIO DO (A) ceeeeeeeeeseoecceeeeeeseeeeeeeeeeen

A Fundacao Municipal de Satide de Teresina, inscrita no CNPJ son o n® 05.522.917/0001-70, com sede
na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, Bairro: Primavera, Teresina — Piaui — CEP: 64.002-
595, neste ato representada por seu Presidente, nomeado pela Portaria n® ......, de ..... de .....ccccceuee.
de 20..., publicada no DOM de..... de .o de ........... , doravante denominado CONTRATANTE, e
L1 C:) IR , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .cvvvvvececennnn, , sediado(a) na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao do contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou

procuracgao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® ............cccccceueiinnnne eem

observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legisla¢des aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregado Eletronico n. .../..., mediante

as clausulas e condigOes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada na prestacao de
servicos de coleta, tratamento e destinagao final dos residuos dos servigos de satide — RSS (Grupos A,
B e E) com fornecimento de contéiners, bombonas e refrigeradores médicos/cientificos, a fim de
atender as necessidades das unidades de saude vinculadas a DAE, DAB E DVS, todas Diretorias da
FMS.

1.1.1.DA ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O objeto ora contratado consiste em:

NOME DA EMPRESA CONTRATADA C.N.P.J.
ENDERECO COMPLETO COM CEP Insc. Estadual
REPRESENTANTE Fone/E-mail
AMPLA CONCORRENCIA
CODIGO DO |QUANTIDADE PRECO PRECO
CODIGO DO [BEM/ (KG) PRECO|TOTAL TOTAL
CODIGO[DESCRICAO UNIDADE BEM/ SERVICO  [TOTAL DO KGMENSAL (ANUAL
LOTE [SUCINTA DO (MEDIDA) SERVICO (CATMAT) [ANO ESTIMADO [ESTIMADO
OBJETO (E- (ESTIMATIVA R$ R$
GOVERNE) + RESERVA
TECNICA)
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1 Empresa especializadalkg 41809 19380 676.132,00
na prestacao de
servicos de coleta,
tratamento [€
destinacdo final dos
residuos dos servigos
de satide - RSS (Grupos
A, B e E) com
fornecimento de
comodato de:
[bombonas, containeres
e refrigeradores
médicos/laboratoriais

COMODATO DE BOMBONAS/CONTAINERS/REFRIGERADORES MEDICOS/LABORATORIAIS

Comodato de bombonas/containers/refrigeradores

As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou nao, podendo estar
disponiveis de forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso diario/mensal seja atestado
por servidor responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente. Caso a balanga
ou instrumento de pesagem nao comporte o residuo, haja vista seu tamanho, que se providencie
apresentacao de dados fidedignos para o atesto de peso (filmagem , fotografia).

O quantitativo de itens a serem fornecidos em comodato pela Contratada (bombonas, contéineres e
refrigeradores) inclui duas modalidades distintas de reserva técnica, cuja previsao € mandatoria para
a seguranca da execugao contratual:

a) Reserva Operacional (50%): Este percentual ¢ uma exigéncia operacional especifica e deve ser
mantido pela Contratada para a substituicao imediata de contéineres/bombonas que apresentarem
vazamento, rompimento ou vedacao comprometida no ato da coleta. A necessidade de um percentual
elevado (50% da quantidade total) € uma medida direta de mitigacdo do Risco Sanitario e de
conformidade com a RDC n® 222/2018, garantindo que residuos perigosos nao fiquem em actimulo
nas unidades geradoras.

Estimativa de quantidade de bombonas/containers

A estimativa de quantidade de bombonas e containers foi feita com base no contrato n° 119/2020,
conforme ja disponibilizado para as unidades de satide e respeitando o tipo de residuos que requerem
este tipo acondicionamento.

Consoante o levantamento feito com as unidades vinculadas a DAE, DAB e DVS:

DAE: HUT (05 unidades de bombonas e 05 containers com capacidade para 500 kg ou 03 containers
de 1000kg) + 66 bombonas (170 a 200 litros).

DVS: 06 unidades (bombonas), sendo: (Gezoon - 3 unidades / Gevisast - 1 unidade / Rede de Frio - 1
unidade/ Ntucleo de Doengas Negligencidas - 1 unidade. Desta forma, a quantidade de bombonas foi
acrescida em 11 unidades.

DAB: 300 bombonas.

Cumpre destacar que sera acrescido um percentual de 20% a titulo de de reserva técnica para
assegurar o adequado quantitativo dos itens, visando assegurar o atendimento da demanda diante de
novos pedidos, necessidade de substitui¢ao ou acréscimo das bombonas ou containers.
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Total necessario + reserva técnica:

DAE: 78 bombonas de 170 a 200 litros + 06 unidades com capacidade: 500 kg ou 04 unidades com
capacidade para 1000 kg

DVS: 07 bombonas de 170 a 200 litros

DAB: 330 bombonas de 170 a 200 litros

Desta forma, a empresa contratada devera ofertar em regime de comodato:

DIRETORIA [BOMBONAS [(CONTAINERS RESERVA TECNICA (20%)[TOTAL DE ITENS
170 a 200 litros |Necessidade
Necessidade
Real
DAE 66 05 UNIDADES COM CAPACIDADE:|12 bombonas Bombonas (170 a 200 litros)
500 KG
78
01 containers de 500 kg
(@8}
ou Containers
01 containers de 1000 Kg |06 unidades com capacidade:
03 UNIDADES COM CAPACIDADE 500 kg
PARA 1000 KG
ou
04 unidades com capacidade
para 1000 kg
DAB 300 30 Bombonas (170 a 200 litros)
330
DVS 06 1 Bombonas (170 a 200 litros)

7

Total Geral

Bombonas: (170 a 200 litros)
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Containers:

06 unidades com capacidade:
500 kg

ou

04 unidades com capacidade
para 1000 kg

Cumpre destacar que as bombonas e containers devem sempre permanecer nas unidades de satde
vinculadas a DAE, DAB e DVS.

As balangas para pesagem dos residuos podem permanecer nas unidades ou entdo, estarem
disponiveis de forma itinerante nos veiculos transporte, desde que o peso diario/mensal seja atestado
por servidor responsavel tanto da contratante como da contratada, obrigatoriamente.
Caso o peso o residuo seja incompativel com a balanga itineraria, outras formas de registro devem
embasar o atesto de nota, como por exemplo: filmagens e fotografias.
¢ Necessidade de Refrigerador Laboratorial ou Médica
Para acondicionar residuos de servigos de saude (RSS) que precisam de refrigeragao, como os
residuos bioldgicos do Grupo A, é necessario utilizar um refrigerador de laboratorio ou médico,
e nunca uma geladeira doméstica. O refrigerador deve garantir a estabilidade térmica e a
seguranga necessarias para evitar a proliferagio de microrganismos e proteger os materiais
descartados.
Caracteristicas importantes do refrigerador:
e Controle de temperatura: Deve manter uma temperatura constante e monitorada, geralmente
entre 2°C e 8°C, para inibir o crescimento de patdgenos.
e Monitoramento e alarmes: Equipado com termOmetros precisos e sistemas de alarme para
alertar sobre falhas de energia ou variagdes na temperatura. Alguns modelos também registram
o histoérico de temperatura para fins de regulamentagao.
e Seguranca: Possuir mecanismo de trancamento para restringir o acesso a pessoas nao
autorizadas e garantir que apenas os materiais devidamente identificados sejam armazenados.
e Exclusividade de uso: O refrigerador deve ser usado exclusivamente para o armazenamento
de residuos bioldgicos. E proibido guardar alimentos, bebidas ou qualquer outro tipo de material
junto aos residuos.
e Design especifico: Diferentemente das geladeiras domésticas, os modelos
médicos/laboratoriais sdao projetados para lidar com a abertura e fechamento frequentes das
portas sem comprometer a temperatura interna.
¢ Resisténcia e limpeza: Deve ser facil de higienizar e ter uma estrutura robusta para suportar
o ambiente de laboratorio ou hospitalar.
Observacgoes importantes:
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e Armazenamento temporario: A refrigeracdo dos residuos bioldgicos é uma medida de

armazenamento tempordrio. Eles devem ser mantidos nos refrigeradores até a chegada dos

veiculos de coleta apropriados, conforme a legislagao.
e Normas da ANVISA: A RDC n® 222/2018 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) estabelece as regras para o correto gerenciamento de residuos de servigos de satde. E

fundamental que as institui¢des de sauide sigam as normas para garantir a seguranga de todos.

Quantidade de itens estimada para refrigeradores laboratoriais/médicos para acondicionamento de

residuos especificos

DIRETORIA REFRIGERADOR RESERVA TECNICA TOTAL DE ITENS
LABORATORIAL OU MEDICO ((20%)
APROXIMADAMENTE 342 litros
DAE Maternidades: 01 por unidade 01 07
04 Maternidades (Satélite, Buenos Aires, Wall
Ferraz e Promorar)
Dirceu: 01
Hospital do Dirceu (Centro Cirturgico)
HUT (Centro Cirtrgico)
HUT: 01
Total: 06
DAB 0 0 0
DVS 04 1 05
TOTAL 10 2 13

As quantidades foram levantadas pela drea técnica, por meio do processo SEI 00045.073563/2025-86.

Para defini¢ao da necessidade dos itens levou-se em consideragao os hospitais que possuem Centro
Ciruargico e que realizam cirurgias durante o final de semana, dias nao tteis, feriados, dentre outros,
bem como a possibilidade de acondicionamento de residuos infectantes, como carcagas de animais,

junto a DVS.

Cumpre destacar que os refrigeradores sao importantes para os dias de nao coleta, como os finais de

semana, onde as pegas anatomicas, placentas, animais, dentre outros, precisam ficar adequadamente

acondicionados até que coleta seja feita pela Contratada.

* DO COMODATO

Comodato é o empréstimo gratuito de bens nao fungiveis (nao substituiveis), para uso temporario,

durante a execucao do contrato.
Caracteristicas do comodato
e Gratuidade:

E a caracteristica fundamental, distinguindo-o da locagao, que é paga.

¢ Bens nao fungiveis:

O objeto do empréstimo ndao pode ser substituido por outro de mesma espécie, qualidade e

quantidade.
¢ Temporariedade:

O bem é emprestado para uso por um determinado periodo de tempo, no caso, durante a execugao

do contrato.
¢ Obrigacao de devolucao:
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O comodatario/contratante deve devolver o bem no estado em que o recebeu, apds o término do prazo
estipulado.

¢ Formalizacao:

Embora possa ser informal, é altamente recomendavel que o comodato seja feito por escrito para evitar
mal-entendidos e garantir a seguranca juridica das partes.

Para a adequada execucdo contratual faz-se necessdrio o comodato de: bombonas, containers e
refrigeradores laboratoriais ou médicas, visando o adequado acondicionamento dos residuos em
saude.

¢ Descritivo minimo dos itens/especificos para acondicionamento dos residuos de satide

a) Bombona: a bombona para acondicionamento de residuos é um recipiente utilizado para
armazenar e transportar residuos de forma segura e eficiente. Geralmente, é fabricada em material
plastico resistente, como polietileno de alta densidade (PEAD), garantindo durabilidade e protecao
contra vazamentos.

Material:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.

Com tampa.

Capacidade: 170 a 200 litros.

b) Containers:

Polietileno de alta densidade (PEAD) ou outro plastico de alta resisténcia, que garante durabilidade e
seguranga.

Container de lixo hospitalar com capacidade para 500 litros e/ou 1000 litros, rodas de PVC contém o
nucleo de polipropileno (PP), com 150mm de didmetro. Com 4 rodizios com giratdrio, sendo 2 com
freios e os garfos em ago com tratamento anticorrosivo. Puxadores laterais, tampa rosqueavel e dreno
que evita o acimulo de liquidos, munhao com refor¢o interno de alma de ago, rodas giratérias do
container de lixo com angulo de giro de 360° e freios.

) Refrigerador laboratorial/médica:

Faixa de operagao: +2 a +8°C

Capacidade interna: aproximadamente 342 litros

Dimensoes externas aproximadas (AxLxP): 2080 x 730 x 840 mm

127V | 50Hz / 220V | 60Hz

Painel LCD com saida USB

Porta de vidro triplo anti embacante

Peso Liquido Padrao: 200kg

* Do ressarcimento de itens em comodato que foram extraviados/danificados pela Contratante

a) Em caso de extravio ou dano causado exclusivamente por culpa da Contratante dos itens em
comodato, os valores poderao ser devolvidos a Contratada, desde que devidamente comprovada a
condigao.

b) A Contratada deve suportar um custo de extravio e danos de até 15% do valor do objeto, com
reposi¢ao imediata do item em comodato.

¢) O valor cobrado da parcela incontroversa de danos/extravio dos itens em comodato sera feito em
processo apartado, diferente do processo de cobranca de valores pela prestacao do servigo.

d) O pagamento de danos/extravio sera efetuado apos a devida instrugao processual, inclusive com
nota fiscal atestando que a substituigao do item ja aconteceu, evitando-se assim prejuizos ambientais,
laborais e assistenciais.

e) Deve constar no processo os meio de prova sobre o extravio ou dano aos itens em comodato, como:
relatorios, videos, fotografias, dentre outros.
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f) Sob nenhuma hipdtese podera haver riscos de acondicionamento inadequado associado a falta dos
itens em comodato.

g) Os itens repostos devem ter as mesmas condig¢oes e qualidade dos itens extraviados/danificados.
h) A Contratante reserva o direito de abertura de processo interno para apuragao de responsabilidade
administrativa.

OBS: Em caso de divergéncia entre a descricdo contida nos codigos (CATMAT/CATSERYV ou E-
Governe) e na Descricao Especifica do objeto contidos na tabela de itens acima especificados,
prevalecera a DESCRICAO ESPECIFICA DO OBJETO na tabela.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
2.1.530 partes integrantes deste CONTRATO e vinculam a contratagao, para todos os fins de direito,
independentemente de transcri¢do, o processo relativo ao PREGAO ELETRONICO, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N¢ 00045.038611/2025-77 - GAH/DAE/FMS

e todos os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagao € de 1 ano contados da assinatura contrato, prorrogavel por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2. A prestagao dos servigos é enquadrado como continuado tendo em vista que a coleta, tratamento
e destinacao final dos residuos dos servigos de satide - RSS é fundamental para assegurar a boa
prestagao em saude, sendo que a vigéncia anual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico

Preliminar, solugao 01.

3.3. A prorrogagao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condigOes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negociagao
com o contratado.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal n® 22.166, de 24 de fevereiro de 2022, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

4.3. As comunicagoes entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

4.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagao, que conterd informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacao, das estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados e das san¢odes aplicaveis, dentre
outros.

4.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

4.7. O fiscal setorial do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

4.7.1. O fiscal setorial do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao do que for necessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
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4.7.2. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal setorial do contrato emitira
notificagOes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

4.7.3. O fiscal setorial do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal setorial do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

4.7.5. O fiscal setorial do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
4.8. O gestor do contrato coordenarad a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagoes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragao.

4.8.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitagao da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

4.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.8.3. O gestor do contrato emitirda documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

4.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
4.9. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAQO

5.1. DA SUBCONTRATACAO PARCIAL

5.1.1. Justificativa e Permissao

E permitida a subcontratacio parcial do objeto, nos termos do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021. A
permissao para subcontratar os servigos especificos refere-se a disposicao final em aterro sanitario e

justifica-se técnica e economicamente. Embora o objeto seja classificado como servigo comum, a sua
escala e abrangéncia logistica em toda a rede de saide do municipio exigem uma robusta capacidade
operacional. Os servicos passiveis de subcontratacdo sao segmentos de mercado altamente
especializados, que demandam licencas ambientais complexas e ativos de alto custo. Nesse cendrio,
permitir que empresas de coleta e transporte subcontratem essas etapas finais (disposi¢ao final)
amplia significativamente o universo de licitantes, fomentando a competitividade e alinhando-se ao
principio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administracao.

5.1.2 Limites e Parcelas Autorizadas

A subcontratagao fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, e restrita
exclusivamente as seguintes parcelas do objeto:

a) Disposicao final dos residuos tratados em aterros sanitarios devidamente licenciados.

b)Caso, seja de exigéncia legal, conforme o tipo de residuo, a destinacao final podera se dar por
incineracgao.
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5.1.3. Responsabilidade da Contratada Principal

Na hipotese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da contratada principal pela
perfeita execugao do contrato, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a FMS pelo rigoroso cumprimento de todas as
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.1.4. Procedimento de Autorizacao

A subcontratagao depende de autorizagao prévia e expressa da FMS, que ocorrera por meio de
procedimento administrativo formal durante a execugao do contrato. A contratada principal devera
solicitar a autorizagao, apresentando toda a documentagao que comprove a plena capacidade técnica
e aregularidade fiscal, social e trabalhista da empresa subcontratada, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo.

5.1.5. Vedagoes

E vedada a subcontratacéo total do objeto, da parcela principal ou de empresa que tenha participado
do mesmo certame licitatorio.

5.2. DA INDICACAO DE MARCAS OU MODELOS

5.2.1. Nao se aplica.

5.3. DA VEDACAO DE CONTRATACAO DE MARCA/PRODUTO

5.3.1. Nao se aplica.

5.4. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

5.4.1. Nao se aplica.

5.5 DA EXIGENCIA DE AMOSTRA

5.5.1 Nao se aplica.

5.6 DA VISITA TECNICA

5.6.1.Nao ha obrigatoriedade de realizacao de avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos,
tendo em vista que a prestagao se dara diretamente nas unidades de saude, vinculadas a DAE, DAB
e DVS.

5.6.2. Fica aberta aos proponentes deste certame, a opgao de fazer visita técnica a fim de verificar as
condi¢des das unidades de saude, para que nao haja inconsisténcia nas informagdes e para que os
concorrentes conhegam a complexidade da demanda.

5.6.3. A visita técnica devera ser previamente agendada com a unidade, através do contato prévio com
as respectivas diretorias (DAE: DAB e DVS), para que seja autorizada a entrada nas dependéncias da
unidade de satide e disponibilizado um servidor da unidade durante toda a visita, que devera ser
realizada de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas. Na solicitacao deverd constar nome da
empresa proponente, nome do visitante, CPF do visitante e data do agendamento, com pelo menos
48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia da data de realizagao da licitagao.

5.6.4. Na ocasido da vistoria, a empresa devera trazer pronta a Declaracao Formal de Vistoria que sera
assinada neste momento por servidor que acompanhou a visita em cada Hospital/Unidade de
Satide/Setor, juntamente com o representante legal da empresa.

5.6.5. Realizada ou nao a vistoria, em nenhuma hipotese a Administragdo aceitara posteriores
alegacdes com base em desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimento de quaisquer
detalhes da vistoria, devendo a licitante vencedora assumir o 6nus dos servigos decorrentes.

5.6.6. A vistoria ou visita técnica, podera ser feita nos caminhdes/carros de transporte dos residuos de
saude da Contratada.

5.7. DOS REQUISITOS TECNICOS DOS VEICULOS DE TRANSPORTE DOS RESIDUOS - RSS,
ARMAZENAMENTO E COLETA EXTERNA

5.7.1 ARMAZENAMENTO EXTERNO: consiste no armazenamento do RSS nos contéineres, tipo
bombonas, apds devidamente segregados e embalados, até a realizagao da etapa de coleta externa, em
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ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veiculos coletores.

5.7.1.1 No armazenamento externo nao ¢ permitida a manutengao dos sacos de residuos colocados
diretamente no chao, definindo-se pela disponibilidade de containeres, tipo bombonas de polietileno
de alta densidade com capacidade de 170 a 200 litros, devendo armazenar até, no maximo 25 quilos
de residuos, com tampa movel, com cinta de seguranga que garantam que estejam hermeticamente
fechadas.

5.7.1.2 A quantidade de bombonas deve atender a demanda didria de geragao de cada unidade de
saude, considerando a periodicidade de coleta prevista, constante nos anexos I, II, III, IV, V e VI.
5.7.1.3 As bombonas devem atender as normas dos 6rgaos ambientais e de satde publica, e da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.7.1.4 No ato da coleta, identificando-se embalagens rompidas ou caso ocorra rompimento das
embalagens, os containeres devem ser substituidos imediatamente, motivo pelo qual deve ser previsto
uma reserva técnica de 50% da quantidade de containeres para atendimento das unidades geradoras.
5.7.1.5. A embalagem para cada tipo de residuo deve atender as normas vigentes que tratam do objeto
desta licitagao.

5.7.2 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS: constituem na remogao dos RSS do abrigo de residuos
da unidades geradoras até a unidade de tratamento e, posterior disposicao final, utilizando-se técnica
que garantam a preservagao das condi¢des de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores,
da populacdo e do meio ambiente.

5.7.2.1 A coleta e transporte externos dos Residuos dos Servigos de Satide devem ser realizados de
acordo com as normas da NBR 12.810/1993, NBR 14.652/2019 da ABNT e das leis reguladoras do
municipio de Teresina e do estado do Piaui, além da regulamentagdes federais.

5.7.2.2 O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve observar rigorosamente a utilizacao
dos EPI's (equipamentos de protecao individual) e EPC's (equipamentos de protecao coletiva)
adequados.

5.7.2.3 No ato da coleta a Empresa Contratada devera disponibilizar balangas, com a finalidade de
aferir e fiscalizar a pesagem dos residuos.

5.7.2.4 A pesagem dos residuos devera ser obrigatoriamente acompanhada por servidor designado
em cada unidade geradora de RSS.

5.7.2.5 Ato continuo, devera emitir Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), assinada pelo
motorista da Empresa Contratada e dos fiscal ou responsavel pela unidade geradora, informando a
pesagem por tipo de residuo, o dia e horario da realizagao do servico.

5.7.2.6 Para a coleta de RSS o (0s) veiculo (os) deve (m) ter os seguintes requisitos minimos:

a) ter superficies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienizagao.

b) nao permitir vazamentos de liquidos e ser provido de ventilagao adequada.

) sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga dever ser inferior a 1,20 m.

d) quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a ndo permitir o
rompimento dos recipientes.

e) Quando forem utilizados containers no transporte, o veiculo deve ser dotado de equipamento
hidraulico de basculamento;

f) O veiculo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pa, rodo, saco plastico de
reserva, solucao desinfetante e os demais itens que forem necessarios;

g) Devem constar em local visivel o nome da empresa coletora (endereco e telefone), a especificagao
dos residuos transportaveis, com o niimero ou cddigo estabelecido na NBR 10004 e o nimero do
veiculo coletor,

h) Com sinalizacao externa;

i) Exibir a simbologia para o transporte rodoviario de produtos perigosos;
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j) Ter documentagao que identifique a conformidade para a execugao da coleta, pelo érgao
competente.

5.7.2.7 A frota disponibilizada pela empresa deve atender a legislagao Federal, Estadual do Piaui e
Municipal de Teresina. Caso a empresa pretenda transportar os residuos coletados para outro Estado,
a mesma devera possuir Autorizacdo Ambiental para o transporte Interestadual de Produtos
Perigosos, expedida pelo IBAMA, e comprovar o licenciamento para transporte de residuos perigosos,
emitido pelo Estado e Municipio, sede de onde estd instalada.

5.7.2.8. Para a realizacao dos servigos de coleta e transporte a empresa deve dispor de no minimo, 02
(dois) veiculos, com idade maxima de 05 (cinco) anos, sendo 01 (um) como reserva técnica, ambos
com capacidade minima de 30 (trinta) metros ctibicos para atendimento continuo ao contrato, em caso
de eventualidades mecanicas e acidentes, de forma que a prestacao dos servigos nao seja interrompida
ou prejudicada.

5.7.2.9. A equipe para execugao da coleta de residuos de servigos de saide devera ser constituida de:
no minimo, 02 (dois) motoristas e 02 (dois) coletores, sendo uma equipe de reserva técnica,
devidamente uniformizada e equipada com os EPI's necessdrios, devendo atender as seguintes
exigéncias:

a) apresentarem-se uniformizados com camisas fechadas e calgas, com calgados fechados e
padronizados.

b) Os coletores deverao usar luvas durante a coleta, observadas as especificagdes dos EPIS exigidos
pelas legislagoes vigentes.

¢) Usar protecao para a cabega e respiratoria; Mdascara semi-facial e dculos de seguranga;

d) Usar protecao para membros superiores: Luvas de PVC cano longo;

e) Usar prote¢ao para membros inferiores: Calgados de prote¢ao com e sem biqueira de aco e Bota de
borracha com cano, solado de antiderrapante.

5.7.2.10 Apods a coleta, os residuos deverao ser encaminhados para o sistema de tratamento da
Empresa Contratada e receber tratamento compativel, conforme estabelecido neste Termo de
Referéncia, e posterior disposigao/destinagao final.

5.7.2.11. Em caso de acidente, a empresa contratada deve tomar as medidas adequadas de acordo com
o Plano de Execugao dos Servigos e de Contingéncia da Licitante, garantindo a preservagao do meio
ambiente e da populacado, e notificar imediatamente os érgaos municipais e estaduais de controle
ambiental e de satde publica

5.7.2.12 Ao final de cada turno de trabalho, o veiculo coletor deve sofrer limpeza e desinfeccao
simultanea, mediante processo de lavagem realizado em local especifico, na sede da empresa ou local
afim, devidamente licenciado para tal atividade.

5.7.3. DO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - RSS:

5.7.3.1. Consiste na aplicacdo de método técnica ou processo que modifique as caracteristicas dos
riscos inerentes aos residuos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminagdo, de acidentes
ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.
Da escolha do método de tratamento do RSS objeto da presente licitagao:

5.7.3.2. Os residuos dos servigos de satide, apos coletados, devem ser transportados diretamente para
a unidade de tratamento, onde ocorrera a aplicacdo de método, técnica ou processo para a obtengao
de reducdo ou eliminacdo da carga microbiana, em equipamento compativel com Nivel III de
Inativagdo Microbiana, conforme determina as Resolugoes RDC 222/2018 da ANVISA 358/2005 do
CONAMA, reduzindo ou eliminando o risco de contaminacao, de acidentes ocupacionais ou de dano
ao meio ambiente.

5.7.3.3. Os sistemas de tratamento de residuos de servigos de saiide devem ser objeto de licenciamento
ambiental, de acordo com a Resolucao CONAMA n° 237/1997 e sao passiveis de fiscalizacdo e de
controle pelos 6rgaos de vigilancia sanitaria e de melo ambiente.
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5.7.3.4.Considerando ainda os aspectos ambientais e econdmicos, deve-se adotar tecnologias que
apresentam potencialidade reduzida de poluicdo ao meio ambiente, além de no final do processo
transformar residuos contaminados biologicamente em residuos inertes, aptos a serem dispostos em
Aterros licenciados.

5.7.3.5. Para o objeto a ser contratado, este érgao optou por escolher, como padrao, o método de
tratamento por autoclave ou micro-ondas. Tais métodos sao licenciados para tratarem residuos de
servigos de satde dos Grupos "A" e "E", que representam, nesta contratacao, 87% do volume de
residuos que necessitam de tratamento e apresenta eficiente margem de biossegurang¢a no controle
das infecgoes, apresentando ainda um custo reduzido em comparagao com a incineragao.

5.7.3.6. Observando os principios da prevencao e precaucdo, optou-se em restringir o uso da
tecnologia de incineragao apenas para o tratamento dos residuos dos Grupos "B" e aos subgrupos
"A2","A3" e "A5", que conjuntamente totalizam apenas 13% do volume total de residuos objeto desta
licitagao. Justifica-se tal medida, vez que a termo desinfec¢do, conhecida como incineragao, apresenta
desvantagens importantes em relacao aos impactos ambientais, como o elevado risco de contaminagao
do ar, a partir da geracao de dioxinas, pela queima de materiais clorados existentes nos sacos de PVC
e desinfetantes. Pelo aspecto econdmico, verifica-se que adotar a incinera¢ao para a quantidade total
de RSS, aumentaria o custo do tratamento, gerando uma despesa desnecessaria ao erario, vez que
existem outros métodos de tratamento que apresentam custo mais barato.

5.7.4 DISPOSICAO FINAL:

5.7.4.1 Consiste na disposicdo de residuos no solo, previamente preparado para recebé-los,
obedecendo a critérios técnicos de construcao e operagao, e com licenciamento ambiental de acordo
com a Resolu¢ado CONAMA N° 237/97. Deve atender ainda os federal n® 6.938/81, alterada pela Lei
Complementar n® 140/11.

5.7.4.2 Aterro Sanitario, conforme define a NBR 8.419/1984 é a técnica de disposi¢ao de residuos
solidos urbanos no solo, sem causar danos a saude publica e a sua seguranga, Minimizando os
impactos ambientais, método este que utiliza principios de engenharia para confinar os residuos
solidos a menor area possivel e reduzi-los ao menor volume permissivel, cobrindo-os com uma
camada de terra na conclusao de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessario.
5743 A fim de comprovar a capacidade para cumprimento do objeto licitado, no que tange a
disposicao final dos residuos, a empresa devera apresentar, além da licenca ambiental, carta de
anuéncia emitida pelo responsavel pelo aterro.

5.7.5. DOS SERVICOS

5.7.5.1. Os servicos estao devidamente descritos em cada lote desta licitagdo, com detalhamento nos
Anexos I, II, III, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

5.7.6. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.7.6.1 Empreendimentos definidos como geradores de RSS localizados no municipio de Teresina - PI,
conforme Anexos I, II, ITI, IV, V e VI deste Termo de Referéncia.

5.7.7 DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE RSS (t/més) POR ESTABELECIMENTO DE SAUDE
5.7.7.1 O quantitativo de residuo e de contéineres, tipo bombona, por estabelecimento de saude, esta
descrito nos Anexos I, II, III, IV, V e VI, deste Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO

6.1. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento
do objeto, incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, seguros, despesas de administragao, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas
necessarias ao cumprimento integral da contratagao.

6.2.0 valor total da contratagao € de R$.......... (-....) (indicar valor por extenso).

OBSERVACAO: O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

130



CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. REGIME DE EXECUCAO

7.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera executado pela Contratada, sob o regime de execugao
indireta, na modalidade de Empreitada por Pre¢co Unitario, conforme indicado na Ordem de
Servigco/Nota de Empenho expedida pela Administragao, sem nenhuma despesa adicional além do
valor adjudicado constante na Proposta.

7.1.2. O servigo sera prestado nas unidades de satide elencadas no anexo L, I, III, IV, V e VI, deste
Termo de Referéncia, vinculadas a DAE, DAB e DVS, com prestagao que devera ser iniciada a partir
de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato e emissao do empenho.

7.1.3. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao
de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e for¢a maior.

7.1.4. A CONTRATANTE emitira NOTA DE EMPENHO, na qual serao explicitados o n® do contrato
a ela vinculado, o valor e o quantitativo do item licitado.

7.1.5. Os técnicos ou empregados da Contratada deverado se apresentar nas dependéncias dos locais

de entrega devidamente identificados com uniforme e/ou crachas, desde que nos crachas contenham
identificagao da empresa e do funciondrio, bem como fica proibido que seu pessoal fique circulando
por areas dos edificios que nao imediatas ao trabalho.

7.1.6. Mensalmente a empresa Contratada devera emitir relatério do lixo coletado, assim como
também a quantidade em Tonelada (t) que foram tratados, bem como a comprovacao da quitagao pelo
servigo de disposicao final de residuos.

7.1.7. A empresa contratada devera apresentar seu PCMSO- Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional, onde deverao ser apresentadas copias das carteiras de vacinagao dos funciondrios com
o recebimento dos esquemas vacinais contrata Hepatite B e Tétano.

7.1.8. A empresa contratada deverd apresentar o Programa de Capacitagdo Continuada, com carga
horéria minima de 20 horas, e a comprovacao da capacitagao e treinamento dos funcionarios que
atuam na coleta, transporte, tratamento e disposicao final deste residuos.

7.1.9. Para fins de fiscalizagao, a empresa contratada devera possuir registro de toda e qualquer
intercorréncia referente as etapas de manejo dos residuos de responsabilidade dos estabelecimentos
de satde e informar ao gestor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

8.1. Do Recebimento do objeto

8.1.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo serem substituidos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdao das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15(quinze) dias tteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragao, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao mediante termo detalhado.

8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
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devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

8.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragao
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

8.8. Da Liquidacao

8.8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

8.8.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.8.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regulariza¢ao da
situac¢do, sem Onus ao contratante;

8.8.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no_art. 68 da Lei n®
14.133, de 2021.

8.8.5. A Administracao devera realizar consulta ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL para: a)
verificar a manutencao das condic¢des de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razao
que impeca a participacao em licitacao, no ambito do érgao ou entidade, que implique proibigao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.8.6. Constatando-se, junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL, a situagao de irregularidade
do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.8.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera

comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.8.9. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SISTEMA DE
REGISTRO CADASTRAL.
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8.10. Do Pagamento

8.10.1. O pagamento sera realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente, indicado pelo contratado.

8.10.2. Para efeito de pagamento, a Contratada devera apresentar a CONTRATANTE solicitagao de
pagamento, devidamente protocolada, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

8.10.3. Cdpia legivel do empenho;

8.10.4. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsavel pelo
recebimento do servico a CONTRATANTE, sanadas as irregularidades constatadas.

8.10.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS fornecido
pela CEF - Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado.

8.10.6. Certidao de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

8.10.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.10.8. Copias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Precos e Aditivos (quando houver).

8.10.9. Para inicio do procedimento de pagamento pela Administragao, é imprescindivel a Contratada
a abertura de Processo Administrativo de Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletronico
através do Sistema Eletronico Informagdes — SEI. Para tanto, necessario o cadastro de usuario das
empresas/fornecedores  responsaveis = pela  solicitagio @ de  pagamento  no  site
https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob orientagdo e acompanhamento da
PRODATER, pelo nimero 3215- 7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br;

8.10.10. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado.
8.10.11. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, a Contratada sera notificada para que
providencie as medidas saneadoras.

8.10.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.10.13. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengao
das condigbes de habilitacao exigidas no edital.

8.10.14. Constatando-se situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situa¢cao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

8.10.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
8.10.16. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

8.10.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao.

8.10.18. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao
sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente.

8.10.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislagao aplicavel.
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8.10.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8.10.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

8.11.Da avaliac¢do de medigdo

8.11.1. A avaliacao da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), OU
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos OU o disposto
neste item.

8.11.2. A Fiscalizagao Técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execugao do objeto e, se for
o caso, poderad utilizar o Instrumento de Medigao de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no
presente anexo, ou outro instrumento substituto para aferi¢ao da qualidade da prestacao dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a
aplicagdo de sang¢des contratuais cabiveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a
contratada:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas;

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.11.3. A utilizacao do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servigos.

8.11.4. Durante a execugao do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado devera
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo
intervir para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.11.5. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizada.

8.11.6. O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagao realizada.
8.11.7. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
8.11.8. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

8.11.9. O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

8.11.10. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
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contrato devera apurar o resultado das avaliagdoes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatdrio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.11.12. A depender da abrangéncia da ocorréncia, a mesma podera ser pontuada, simultaneamente,
em mais de um item do IMR mensal, sujeitando a CONTRATADA as respectivas glosas e sangoes. O
somatorio das glosas mensais, ficam limitadas ao percentual de até 15% (QUINZE por cento) das
medigoes, estando, contudo, a CONTRATADA , sujeita as demais sangdes e penalidades contratuais
cabiveis.

8.11.13. Para efeito de calculo de Glosas, salvo se orientado de maneira especifica nos quadros de
indicadores do IMR, quando a referéncia para o calculo for o valor da Medi¢ao Mensal, considerar-
se-a o valor da medigao correspondente a data da ocorréncia do fato apontado. Quando nao for
possivel afirmar tal data, considerar-se-a a data da constatagao pela Fiscalizagaio da CONTRATANTE.
8.11.14. A CONTRATADA também estara sujeita as glosas cabiveis, em casos de ndo conformidades
detectadas na execugao dos servigos por empregados de SUBCONTRATADAS, sendo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, garantir, junto aquelas, o mesmo alinhamento e orientagdes a
que estao sujeitos os seus empregados.

8.11.15. A Fiscalizagago da CONTRATANTE podera convocar o Preposto da CONTRATADA para
reunides de Avaliagao dos resultados, ou tratar do tema em outras reunides operacionais, onde serao
expostos os pontos de melhorias necessarias aos processos, quando for o caso, cabendo a Contratada,
independente de alertas ou cobrangas da CONTRATANTE, garantir gestao adequada de eventuais
nao conformidades, além da avaliagdo e monitoramento constante, para que nao voltem a ocorrer.
8.11.16. Caso seja constatado que os somatorios finais e consecutivos (por trés meses ou mais) das
Glosas apuradas conforme critérios do presente na Tabela 1, indicada no tépico 12, totalizem ou
ultrapassem o limite de 15% em cada uma das respectivas medigdes, a CONTRATANTE podera
proceder com a rescisao contratual, considerando o baixo resultado dos servicos prestados pela
CONTRATADA.

8.11.17. Indicadores de medigao de resultados e critérios de glosas conforme Tabela 1, indicada no
topico 12.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢oes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Edital
e seus anexos;

9.2. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;
9.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®14.133,
de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.7. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Termo de Referéncia;

9.8. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des por parte do Contratado,
inclusive com a abertura do devido processo administrativo com fins de apuragao;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao
do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
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ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.9.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de cldusulas contratuais.

9.12. A Administra¢ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9.13. Proporcionar as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigagdes contratuais, inclusive,
permitir o livre acessos dos representantes, prepostos ou empregados da Contratada as dependéncias
das unidades geradoras de RSS.

9.14. Cada unidade geradora de RSS devera disponibilizar um responsavel para gerenciar os residuos
da unidade e fazer o acompanhamento da coleta dos residuos pela Contratada, assinando o
competente Manifesto de Transporte de Residuos (MTR). Este, devera também ser assinado pelo
responsavel da empresa prestadora do servigo pelo recolhimento do RSS.

9.15. Os estabelecimento geradores de RSS deverao manter a operacionalizacao de seus Planos de
Gerenciamento de Residuos de Satide — PGRSS, e sempre que houver mudangas nos mesmos, devera
ser informado aos drgaos responsaveis pela fiscalizagao e/ou aprovagao dos Planos.

9.16. Fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, em todas as etapas da coleta a disposigao final,
verificando minimamente:

a) veiculos utilizados de acordo com a sua adequagao as normas;

b) procedimentos da coleta pelos funciondrios da equipe de coleta, quanto ao rompimento de sacos,
liberagao de liquidos ou contaminagao do ambiente.

¢) o uso de todos os EPI's (equipamentos de protecao individual) pelos funcionarios da empresa.

d) os tipos de tratamento dispensados aos residuos.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢oes constantes no do Edital e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigagoes a seguir dispostas:

10.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), no que couber.

10.1.2. Comunicar ao contratante, com pelo menos 05(cinco) dias que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagcao;

10.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n. © 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou a terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.1.6. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Registro Cadastral, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢ao do contrato, junto com a Nota Fiscal
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para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidao conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 2) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal,
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 3) Certidao de Regularidade do FGTS —
CREF; e 4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

10.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

10.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual;

10.1.9. Paralisar, por determinac¢do do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
10.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢oes exigidas para habilitacao nesta licitacao;

10.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n. © 14.133, de 2021);

10.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico, da Lei n. ¢ 14.133, de 2021);

10.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

10.1.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do objeto e nas
melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina;

10.1.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para anadlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congeénere;

10.1.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.19. Entregar os produtos constantes no Contrato, respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem
como as portarias e resolugoes do INMETRO e da ANVISA, em vigor, no que couber;

10.1.20. A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais indicados para a prestacao dos
servicos apresentem-se trajando uniformes sempre limpos, devidamente identificados por crachas ou
afins, com uso obrigatdrio dos EPI's recomendados, devendo substituir empregados, imediatamente,
que a atuacgdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatérios a boa ordem e as normas disciplinares da Contratante ou ao interesse do servigo
publico.

10.1.21. A CONTRATADA devera fornecer, ainda, todos os equipamentos de protecao individual
necessarios para garantir a seguranca do funcionario;

10.1.22. A CONTRATADA devera zelar pela integridade fisica das instala¢does da unidade, devendo
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reportar imediatamente a FISCALIZACAO sempre que forem verificadas alteragdes estruturais que
possam comprometer a fiel execugao do contrato.

10.1.23. Ser responsavel pelos danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias causadas por seus
empregados a Fundagao Municipal de Satide, desde que fique comprovada a responsabilidade, nao
excluindo dessa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo érgao interessado.

10.1.24. Prestar os servigos objeto deste contrato, conforme frequéncia e os hordrios fixados pela
Fundagao Municipal de Satde.

10.1.25. Nao deixar, e hipotese nenhuma, faltar materiais e/ou insumos necessarios a realizagao dos
servigos, bem como substituir imediatamente equipamentos que, por ventura, apresentarem defeitos
ou inconformidades.

10.1.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto:

10.1.26.1. a substituigao dos empregados, no prazo fixado pelo fiscal/gestor do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execugao do servigo, conforme
descrito neste Termo de Referéncia;

10.1.26.2. a esclarecimento ou informacao, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do servigo;

10.1.26.3. a qualidade da execugao dos servigos e/ou uso de materiais, equipamentos e afins.
10.1.26.4. a métodos de inspecao, verificagao e controle a serem adotados pela Contratante, obrigando-
se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes de que
esta necessitar e que julgar necessarios.

10.1.26.5. instruir e treinar seus colaboradores quanto a necessidade de acatar as Normas Internas dos
hospitais e das unidades de saude, relativa as atividades a serem desempenhadas, a obtencao das
informagdes de seus interesses junto aos orgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigagdes a ele inerentes, ao comportamento, discri¢ao e urbanidade no servigo, sujeitando-se as
regras do sigilo.

10.1.27. A periodicidade de coleta dos residuos segue detalhada nos anexos deste TR, porém podera
ser alterada mediante necessidade do servico.

10.1.28. Empregar como mao de obra mulheres vitimas de violéncia doméstica ou pessoas oriundas

ou egressas do sistema prisional, respeitando o disposto no Decreto Municipal n® 24.387, de 21 de
junho de 2023.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA CONTRATACAO

11.1. Para a fiel execucdo dos compromissos ajustados entre Contratante e Contratada, a
CONTRATADA prestara prévia garantia de 5 (cinco) por cento do valor global do Contrato, conforme
previsto no art. 96 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
h) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

i) fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”,
“d”, "e”, “t” e “g” do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas “b”,
“c”,”d”, "e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n®
14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratodria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite do 30° (trigésimo) dia;

2. moratdria de 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, apds o 30° (trigésimo) dia, sem prejuizo das demais penalidades, limitada ao 60°
(sexagésimo) dia de atraso;

i. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art.
137 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto.

4. Sera ainda, para efeito de aplicagao de multas aplicado os percentuais e atribuido graus as infragdes
conforme tabela a seguir:

TABELA 1

ITEM | DESCRICAO DA INFRACAO GRAU MULTA

1. Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause dano | 06 40 % por
fisico, lesdao corporal ou consequéncias letais; por dia
ocorréncia;

2. Usar indevidamente informagodes sigilosas a que teve | 06 40 % por
acesso; por ocorréncia; dia

3. Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior | 05 32 % por
ou caso fortuito, os postos de servigo contratuais por dia dia
e por unidade de atendimento;

4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de | 05 32 % por
seus agentes; por ocorréncia; dia

5. Recusar-se a executar servico determinado pela |04 1,6 % por
fiscalizagao, sem motivo justificado; por ocorréncia dia

6. Manter funciondrio sem qualificacdo para a execugao | 03 0,8 % por
dos servicos; por empregado/dia; dia

7. Executar servico incompleto, paliativo substitutivo | 02 04 % por
como por cardter permanente, ou deixar de dia
providenciar  recomposi¢do = complementar; por
ocorréncia;

8. Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicao | 02 04 % por
de material; por ocorréncia; dia
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9. Permitir a presenca de funciondrio sem uniforme e/ou | 01 0,3%  por
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou dia
sem cracha registrado; por ocorréncia;

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

10. Efetuar o pagamento dos salarios até o quinto dia util; | 06 40 % por
por dia e por ocorréncia; dia

11. Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e | 05 32 % por
sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou dia
indiretas relacionadas a execucdo do contrato,
apresentando planilhas de custo; por dia e por
ocorréncia;

12. Efetuar a reposi¢ao de funcionarios faltosos; por |04 1.6 % por
funciondrios e por dia; dia

13. Cumprir prazo previamente estabelecido pela |03 0,8%  por
fiscalizagao para fornecimento de materiais ou execugao dia
de servigos; por unidade de tempo definida para
determinar o atraso;

14. Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, | 03 0,8% por
mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apds dia
reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizagao;
por ocorréncia;

15. Zelar pelas instalagdes do orgao e do ambiente de | 03 0,8%  por
trabalho; por item e por dia; dia

16. Refazer servigo nao aceito pela fiscalizagao, nos prazos | 03 0,8%  por
estabelecidos no contrato ou determinado pela dia
fiscalizagdo; por unidade de tempo definida para
determinar o atraso;

17. Cumprir  determinagdo formal ou instrugao | 03 0,8%  por
complementar da fiscalizagdo; por ocorréncia;, dia

18. Iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos | 02 0,4%  por
pela fiscalizacdo, observados os limites minimos dia
estabelecidos por este contrato; por servigo; por
ocorréncia;

19. Disponibilizar equipamentos, insumos e papel, |02 04%  por
necessarios a realizacdo dos servicos do escopo do dia
contrato; por ocorréncia;

20. Ressarcir o o0rgao por eventuais danos causados por | 02 0,4%  por
seus funciondrios, em veiculos, equipamentos e dia
similares;

21. Fornecer 2 (dois) uniformes e dois pares de sapato, |02 0,4%  por
semestralmente, por funciondrios e por ocorréncia; dia

22. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a | 01 03 % por
pontualidade de seu pessoal, por empregado e por dia; dia

23. Entregar os vale-transporte e/ou ticket-refeicio nas | 01 03 % por
datas avengadas, por ocorréncia e por dia; dia

24. Manter a documentacao de habilitagao atualizada; por | 01 0,3 % por
item, por ocorréncia; dia
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25. Substituir funciondrio que se conduza de modo |01 03 % por
inconveniente ou nao atenda as necessidades do 6rgao dia
por funciondrio e por dia;

12.3. A aplicacdo das sang¢des previstas no Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas no Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uiteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein®14.133, de 2021).
12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagao das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lein®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagao das sangoes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacgao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos dérgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lein®12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢oes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao da
sang¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n®
14.133, de 2021).

12.10. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
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outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao ora contratante, na
forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem

sido cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando
este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

13.2.2. A extingao nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.2.3. Caso a notificagao da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data
da comunicagao.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

13.2.1.Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1.Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2.A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1.Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.4.0 termo de extingao, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.1.Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2.Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3.Indenizag¢bes e multas.

13.5.A extin¢do do contrato nao configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serad concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13.6.0 contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo, no processo de
contratacao direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso
IV, da Lei n.? 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no orcamento municipal para o presente exercicio de XXX, na dotagao abaixo
discriminada:
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE DE PRECOS E DO REEQULIBRIO
FINANCEIRO

15.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
da pesquisa de precos.

15.1.1.1. Caso este interregno seja superior a um ano, a empresa fara jus ao reajuste, se o requerer

tempestivamente, ainda que nao tenha transcorrido um dia sequer de aplicacao do instrumento
contratual.

15.1.2. Ap6s o interregno de um ano, a pedido do contratado, os precos iniciais serdao reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA (Indice de Precos ao Consumidor Amplo)
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, com base
na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n. © 1.054, de 1994):

R=V (I-1I°/I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I°=1indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega
da proposta na licitagao; I = Indice relativo ao més do reajustamento;

15.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

15.1.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.1.5. Nas aferig¢Oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

15.1.6. Caso of(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

15.1.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E
SUPRESSOES

16.1. O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei
n® 14.133, de 2021.

16.1.1. Nas altera¢Oes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
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nas compras.
16.2. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na contragao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao a
continuidade do contrato.

16.3. As alteragOes previstas nesta clausula serao formalizadas por termo aditivo ao contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

17.1. SUSTENTABILIDADE

17.1.1. Deverao ser observados os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao

do objeto, devendo serem atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Plano de Logistica
Sustentavel do 6rgao/entidade:

I — use produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagOes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IT - adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n®48.138,
de 8 de outubro de 2003;

III - Observe a Resolucago CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos, conforme as normas vigentes;

V — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos; e

VI — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolu¢ago CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

VII — atenda a Lei n® 12.305/10 (PNRS), que define os principios, objetivos e instrumentos da gestao
integrada de residuos solidos, com foco na responsabilidade compartilhada entre geradores, poder
publico e sociedade.

VIII- atenda a Resolugado CONAMA n® 275/2001, que estabelece o cddigo de cores para a coleta
seletiva, visando padronizar a identificacao de diferentes tipos de residuos e facilitar a reciclagem.
IX- atenda a RDC n® 222/2018 da ANVISA, que regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos
Residuos de Servicos de Saude, estabelecendo diretrizes para o manejo, armazenamento, coleta,
transporte e destinagao final desses residuos.

X- atenda a Resolugao CONAMA n® 316/2002, que dispde sobre os processos de tratamento térmico
de residuos, estabelecendo procedimentos operacionais, limites de emissao e critérios de desempenho.
XI - atenda a Resolug¢ao CONAMA n? 358/2005, que dispde sobre o tratamento e a disposigao final
dos residuos dos servicos de satide e da outra providéncias.

17.1.2. DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL

17.1.2.1. Considerando a natureza dos servicos a serem contratados — Contratagao de empresa
especializada na prestagao de servicos de coleta, tratamento e destinacao final dos residuos em satude
RSS — destaca-se a dimensao social da sustentabilidade, relacionada a promocao de condigdes dignas
de trabalho, ao cumprimento da legislacao trabalhista e a adogao de praticas que favorecam a inclusao
social no mercado de trabalho.

Neste contexto, a contratacao devera observar também as diretrizes estabelecidas pelo Decreto
Municipal n® 24.387/2023, que determina a promogao da inclusao social por meio da reserva de vagas
para grupos em situagao de vulnerabilidade.

16.1.2.2. Assim, deverd a contratada comprovar, na fase de contratacao, que emprega no minimo:
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a)10% (dez por cento) de mulheres em situagdes de vulnerabilidade decorrente de violéncia
doméstica, sendo aplicavel a contratos com quantitativos minimos de 10 (dez) colaboradores; e

b)5% (cinco por cento) de pessoas oriundas ou egressas de sistema prisional, sendo aplicavel a
contratos com quantitativos minimos de 50 (cinquenta) colaboradores.

Desta forma, haverd a contribuicdo na efetivagao das politicas de inclusdao social bem como o
fortalecimento da responsabilidade social nas contratagdes publicas.

17.1.2.3. Para fins de comprovacao do item "a", podera ser utilizado documentos como: declaragoes
ou certificados da Empresa oriundas do Banco de Empregos para Mulheres Vitimas de Violéncia
Doméstica e Familiar no Municipio de Teresina, conforme disposto na Lei Municipal n° 4.963, de 6 de
dezembro de 2016.

Sigilo: A empresa deve garantir o sigilo absoluto sobre a condi¢do da funcionaria. Apenas o
fiscal/gestor do contrato da Administragao Publica e o setor de Recursos Humanos da Empresa terao
acesso a essas informacgoes.

Cadastro: As informagdes devem ser registradas em sistemas internos de controle da empresa,
mantendo a documentagdo segura e com acesso restrito.

Registro no Contrato: O fiscal/gestor do contrato deve registrar a ocupacao das vagas por essas
mulheres.

17.1.2.4. Para fins de comprovagao do item "b", poderd ser utilizado documentos como: declaragdes
ou certificados da Empresa oriundas do Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos da Lei
Municipal n® 4807, de 17 de setembro de 2015.

17.1.2.5. Todas as informacoes relativas a sustentabilidade social devem ser guardadas sob sigilo,
respeitando a legislacdo vigente para cada caso, inclusive a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RESSARCIMENTO DE ITENS EM COMODATO QUE
FORAM EXTRAVIADOS/DANIFICADOS PELA CONTRATANTE

a) Em caso de extravio ou dano causado exclusivamente por culpa da Contratante dos itens em

comodato, os valores poderao ser devolvidos a Contratada, desde que devidamente comprovada a
condicao.

b) A Contratada deve suportar um custo de extravio e danos de até 15% do valor do objeto, com
reposicao imediata do item em comodato.

¢) O valor cobrado da parcela incontroversa de danos/extravio dos itens em comodato sera feito em
processo apartado, diferente do processo de cobranga de valores pela prestacao do servigo.

d) O pagamento de danos/extravio sera efetuado apos a devida instrugao processual, inclusive com
nota fiscal atestando que a substituigao do item ja aconteceu, evitando-se assim prejuizos ambientais,
laborais e assistenciais.

e) Deve constar no processo os meio de prova sobre o extravio ou dano aos itens em comodato, como:
relatorios, videos, fotografias, dentre outros.

f) Sob nenhuma hipdtese podera haver riscos de acondicionamento inadequado associado a falta dos
itens em comodato.

g) Os itens repostos devem ter as mesmas condic¢oes e qualidade dos itens extraviados/danificados.
h) A Contratante reserva o direito de abertura de processo interno para apurac¢ao de responsabilidade
administrativa.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NA FASE DE
CONTRATACAO(NO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO)

19.1. Licenca Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAM-
Teresina.

19.2 Cadastro de Transportador de Residuos Solidos Perigosos, emitido pela SEMDUH Teresina.
19.3. Licenga Ambiental de Coleta e Transporte de Residuos Perigosos, emitidos pela SEMAR-Piaui,
caso a licitante realize etapas dos servigos nas rodovias estaduais.
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19.4. Autorizacao Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo
IBAMA, em nome da licitante e de seu responsavel técnico caso a licitante realize etapas dos servigos
além dos limites geograficos do Estado do Piaui, devendo estar acompanhado da Licenca Ambiental
para transporte de residuos perigosos, emitido pelo Estado e Municipio sede de onde esta instalada.
19.5. Licenga Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por esterilizagao em autoclavagem
ou microondas, de residuos de servigos de satide dos Grupos A a E, emitida pelo érgao competente
da sede da licitante, bem como a Licenca Ambiental do Aterro que recebera os residuos tratados,
devidamente acompanhada da respectiva carta de anuéncia anuindo com o encaminhamento de
residuos para disposicao.

19.6. Licenca Ambiental para Tratamento de Residuos Perigosos, por incineracao, para residuos de
saude do Grupo B e sub-grupos A2, A3 e A5. Caso a licitante opte por subcontratar essa etapa dos
servigos, deverd apresentar a licenca ambiental da subcontratada devidamente acompanhada da
respectiva carta de anuéncia, emitida pela empresa proprietdria do sistema, anuindo com o
encaminhamento de residuos para tratamento, bem como a respectiva licenga ambiental do aterro que
recebera as cinzas. acompanhado da carta de anuéncia.

19.7. Plano de Execugao dos Servigos a serem realizados pela Licitante, no ato da contratagao, que
contemple:

a) a metodologia e os procedimentos a serem usados em cada etapa dos servigos, indicando de forma
clara os equipamentos a serem disponibilizados para a coleta, transporte, tratamento e disposicao final
dos residuos, descrevendo a periodicidade de coleta

b) a relagao dos veiculos a serem utilizados nos servigos, contendo placas e RENAVAM de acordo
com o licenciamento apresentado;

¢) a lista dos funcionarios que realizardo as etapas dos servigos compreendendo coleta, transporte,
tratamento e disposigao final. Os funcionarios listados deverao ser descritos da seguinte forma: nome
completo, CPF e fungao.

d) forma e periodicidade de realizagdo dos controles de eficiéncia dos equipamentos utilizados no
tratamento dos residuos.

e) plano de contingencia em caso de interrupgao do processo de coleta até a disposigao final dos
residuos, que contemple as a¢des a serem adotadas em cada etapa dos servigos;

f) teste de queima do equipamento de incineragao indicado no plano de execugao, em vigéncia;

g) laudo de eficiéncia do equipamento de esterilizagdo por autoclave ou microondas, referente os
ultimos 03 meses, anteriores a data de abertura deste procedimento licitatorio, indicado no plano de
execucao;

h) Certificado de Inspecao Veicular (CIV), Certificado de Inspecao de Produtos Perigosos (CIPP) e
Registro de Nao Conformidade (RNC) emitidos pelo INMETRO para transporte e coleta de residuos
perigosos, de cada veiculo indicado no "Plano de Execucao dos Servigos;

i) Os funciondrios listados relacionados a fun¢ao de motoristas deverao comprovar ainda habilitacao
para transportar produtos perigosos, apresentando o Certificado para Condutores de Veiculos de
Transporte de Produtos Perigosos - MOPP, atualizado.

j) Carteira de vacinagao dos funciondrios relacionados no "Plano de Execucao dos Servigos, conforme
Programa Nacional de Imunizagao - PNI; completa;

19.8. Para prova de atendimento de outros documentos previstos em normas especiais, e visando
resguardar a contratante, a licitante deverd ainda apresentar, juntamente com a documentacao de
qualificacao técnica:

a) Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO.

b) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 - é a norma que estabelece
as disposicoes gerais e os fundamentos do sistema de gestio em seguranca e saude no
trabalho (SST) no Brasil.
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19.9. Alvara do Corpo de Bombeiros.

19.10. Alvara Sanitario emitido pela Vigilancia Sanitaria Municipal e/ou Estadual da sede do licitante.
19.11. Para a apresenta¢do dos documentos locais/estaduais solicitados no ato da contrata¢do, podera
ser concedido prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser renovado por igual periodo, desde que
formalmente acordado entre as partes..

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1.0s casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes contidas na Lei
n®14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO

21.1.Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes

Publicas (PNCP), bem como no Diario Oficial do Municipio de Teresina, na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1.Fica eleito o Foro do Municipio de Teresina (PI) para dirimir os litigios decorrentes da execugao

deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacao, obedecidos os termos do
art. 92, §1°, da Lei 14.133, de 2021.

23.2.E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes
contratantes e 2 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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