Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia ¢ Combate a Fome
SAN — Edificio DNIT - 2° andar, , Brasilia/DF, CEP 70040-902
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.mds.gov.br

EDITAL N° 90007/2026
PREGAO ELETRONICO

PROCESSO N° 71000.042390/2025-08

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) Ministério do Desenvolvimento e
Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome , por meio do(a) Coordenacdo de Compras e Licitagdes ,
sediado(a) SAUN Quadra 3 Bloco A, SN, Sala 22.95, bairro Asa Norte, na cidade de Brasilia/DF ,
CEP 70040-902, realizara licitacao, para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade Pregao Eletronico, na
forma Eletronica, com critério de julgamento Menor Preco ,Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condic¢des estabelecidas neste Edital.

Data da Sessao Publica: 01/07/2026

Hora Inicial: 10:00

Critério de julgamento: Menor Preco por Item

Modo de disputa: aberto e fechado.

Valor Estimado da Contratacio: R$ 19.507.748,00 (dezenove milhdes, quinhentos e cinquenta ¢ sete mil,
setecentos e quarenta e oito reais), conforme Termo de Referéncia (SE/ 18751419).

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ o Registro de Pregos para aquisicio de Notebooks,
Desktops e Monitores conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes

sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

2.2. Os precos registrados na Ata de Registro de Precos poderdo ser reajustados, observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de divulgagdo da Ata no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas — PNCP, desde que comprovada a manutengdo da vantajosidade econdmica da
proposta para a Administracao.

2.3. O reajustamento de que trata o subitem anterior observara o Indice de Custos de Tecnologia
da Informagao - ICTI, vedada a aplicacdo automatica, devendo ser formalmente requerido pelo fornecedor
registrado e previamente analisado e autorizado pelo 6rgao ou entidade gerenciadora.

2.4. O reajuste dos precos registrados ndo implica direito subjetivo a prorrogacao da vigéncia da
Ata de Registro de Pregos, permanecendo a eventual prorrogacdo condicionada a demonstracdo da
vantajosidade, a anuéncia do fornecedor e aos limites temporais previstos na legislacao aplicavel.

2.5. Na hipoétese de prorrogagao da vigéncia da Ata de Registro de Pregos com renovagao dos
quantitativos originalmente registrados, os quantitativos restabelecidos sujeitar-se-3o aos pregos vigentes a
época da prorrogacao, inclusive quanto a eventual reajustamento regularmente concedido, observado, em
qualquer caso, o principio da vantajosidade e as condi¢des estabelecidas neste Edital e na legislagdo
aplicavel.



2.6. O reajustamento dos pregos registrados na Ata de Registro de Pre¢os produzira efeitos
exclusivamente prospectivos, aplicando-se apenas as contratagdes formalizadas apds a data de sua
concessao, ndo sendo admitida a utilizagdo do preco reajustado para fins de revisdo, reajuste, repactuagao
ou reequilibrio econdmicofinanceiro de contratos ja firmados com base nos precos anteriormente
registrados, os quais permanecerdo regidos pelas condigdes pactuadas em seus respectivos instrumentos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
do Decreto n.° 8.538, de 2015, bem como para bens e servigos produzidos com tecnologia produzida no
pais e bens produzidos de acordo com processo produtivo basico, na forma do art. 3° da Lei n® 8.248, de
1991 e art. 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagdo:

3.7.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

3.7.3. sociedades cooperativas;

3.7.4. empresas estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta;

3.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha



sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

3.7.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.7.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato

agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.7. sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizag@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.9.5. e 3.9.6. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.5. e 3.7.6. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. ORCAMENTO ESTIMADO
4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao serd de carater sigiloso.
4.2. Apds pesquisa mercadologica, valor estimado anual da contratagdo segundo as condigdes

estabelecidas no Termo de Referéncia, totalizou R$ 16.743.298,00 (dezesseis milhdes, setecentos e
quarenta e trés mil, duzentos e noventa e oito reais), para o Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia
Social, Familia e Combate a Fome, conforme Termo de Referéncia (SE/ 18751419) e tabela a baixo:

. ~ | Requisi¢ao | Requisicao Valor
Item | Especificagao Minima Mixima Unitario Valor total
| | Desktops sem 1 1.045 | R$8.708,00 | R$ 9.099.860,00
monitor
2 Monitores 1 2.090 R$ 1.365,00 | R$ 2.852.850,00
Notebook Tipo R$
3 ) 1 218 10.816,00 R$ 2.357.888,00
Notebook Tipo RS
4 N 1 100 10.816,00 R$ 1.081.600,00
Notebook Tipo RS
5 3 1 100 13.511,00 R$ 1.351.100,00
Valor total RS 16.743.298,00 (dezesseis milhdes, setecentos e quarenta e trés mil,
duzentos e noventa e oito reais)

4.3. Segundo condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, totalizou R$2.764.450,00 (dois
milhdes, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), para o Orgao
participante, conforme Termo de Referéncia (SE/ 18751419) e tabela a baixo:

Requisicao | Requisi¢ao Valor

Minima Maxima Unitario Vel ol

Item Especificagao




1 Desktops sem 1 100 RS
monitor R$ 8.708,00| ¢70 200,00
2 Monitores 1 100 |R$1.365.00 RS
=02 136.500,00
) RS RS
3 | Notebook Tipo 1 I >0 10.816,00 | 540.800,00
) RS RS
4 | Notebook Tipo 2 I >0 10.816,00 | 540.800,00
) RS RS
5> | Notebook Tipo 3 I >0 13.511,00 | 675.550,00
Valor total RS 2.764.450,00 (dois milhdes, setecentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais)

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e

lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para
abertura da sessao publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,
que:
5.3.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

5.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado ¢
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverd declarar,
ainda, em campo préoprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5.1. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa

de pequeno porte.

5.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no

exterior;



5.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida
lei;

5.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
5.6.8. que exerc¢a atividade de banco comercial, de investimentos ¢ de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagcdo ou de previdéncia complementar;

5.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes;

5.6.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagao

de pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

5.7. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de
integridade, nos termos do Decreto n°® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de
setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso 1V,
daLein® 14.133, de 2021

5.8. A falsidade da declaragdo de que trata os item 5.3, 5.5 ¢ 5.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

5.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.12.1. a aplicag¢ao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

5.14. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.12 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
¢ permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.



5.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total do item,;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante nao podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méximo previsto para
contratagdo

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢do do objeto.

6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo

Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execug¢ao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os



licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valor entre os lances, que incidira tanto em relagcdo aos
lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,05
(cinco centavos).

7.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

7.11. No modo de disputa “aberto e fechado™, os licitantes apresentardao lances publicos e

sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até¢ 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.11.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢do anterior serd de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n° 73, de
2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

7.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo
Eletronico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicag¢do do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Ao final da fase de lances, serd aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei 14133/21.



7.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor prego nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicard as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitacao pelo Pregoeiro.

7.18.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

7.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes
dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da [ei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n°® 8.538, de 2015.

7.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.° 8538, de 2015).

7.19.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicacao da margem de preferéncia.

7.19.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

7.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.19.7. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.20. Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 3° da Lei n°® 8.248, de 1991,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes
termos:

7.20.1. Apoés a aplicacdo das regras de preferéncia para microempresas e empresas de pequeno
porte, cabera a aplicagdo das regras de preferéncia, sucessivamente, para:

7.20.1.1. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Bésico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

7.20.1.2. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

7.20.1.3. bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal, nos termos do art. 5° e 8° do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3° da Lei n® 8.248, de 1991.

7.20.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.20.1.1, na ordem de

classificagdo, serdo convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou
superar a melhor proposta valida, caso em que sera declarado vencedor do certame.



7.20.3. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item 7.20.1.1, por qualquer motivo, serdo
convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 7.20.1.2, na ordem de
classificacdo, para a comprovagao e o exercicio do direito de preferéncia, aplicando-se a mesma regra para
o item 7.20.1.3 caso esse direito nao seja exercido.

7.20.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem
jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n°® 7.174, de 2010, terdo prioridade no exercicio desse
beneficio em relacdo as médias e as grandes empresas na mesma situacao.

7.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

7.22.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

7.22.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de marco de 2023 e da Instru¢ao Normativa SEGES/MGI n°
382, de 17 de setembro de 2025;

7.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de
2024 e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

7.23. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.23.1. empresas brasileiras;

7.23.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.23.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar
condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.25.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

7.25.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.25.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

7.25.4. O Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de minimo 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.25.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.26. Apos a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.



8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participa¢do no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.9. do edital, especialmente quanto a existéncia
de san¢@o que impeca a participagcdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS;

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, e

8.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido

8.2. A consulta aos cadastros serd realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992. , também

ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da
citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas ao
CEIS, CNEP e Lista de Licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

8.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.4.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
8.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condigdo de participagao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia,
o Pregoeiro verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

8.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da
margem de preferéncia.

8.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de
setembro de 2022

8.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vicios insanaveis;

8.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a
contratagdo;

8.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.7.5. nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;
8.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.



8.9. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sO sera considerada apos
diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao
haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagdo;

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacido da proposta.

8.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo
aceitagdo da proposta.

8.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.16. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

8.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.



94. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou
por copia.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta
econOmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

9.11. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

9.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo minimo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

9.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

9.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

9.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

9.13. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.11.1., poderd ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentagdo de novos
documentos de habilitacdo ou a complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes, em até no minimo de 2 (duas) horas , para:

9.13.1. a afericdo das condi¢des de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

9.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

9.13.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

9.13.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

orgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.



9.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

9.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

9.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.11.1.

9.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

9.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, € ndo como condig¢ao para participacdo na
licitagao.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apobs a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo
de contrato.

10.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o Orgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracao podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrdnico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou

¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apos
recebimento da notificagdo pela Administracao.

10.4. Os prazos dos itens 10.2. e 10.3. poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

10.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.6. Na assinatura do contrato serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do

Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condi¢des de habilitacdo e contratacdo consignadas
neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.6.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.
11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de /0

(dez) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e,

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no



sistema de registro de precos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregcos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O prego registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realiza¢do de licitagdo especifica
para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas
condicdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado
12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Apos a homologagao da licitacao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatério, observada a

classificagdo na licitacdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto nao
atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n° 14.133, de 2021; e,

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do
certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462, de 2023.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, a Administracao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacao na forma
prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencao de pre¢o melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da



ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao
ou inabilitagdo do licitante:

13.3.1. a inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.3.2. 0 prazo para a manifesta¢do da inten¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

el etr 6 n i c ohttps:/www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/editais-
abertos/editais-2026 ou pela Ouvidoria do Ministério.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao.

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;



14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

14.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagao
oficial.

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do
valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 ¢ 14.1.9, a multa

serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplica¢do da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo méaximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja
duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 14.1.4, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos

do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que



avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberid a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
de reparagdo integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.
15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: licitacao@mads.gov.br.

15.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

15.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagcdo, nos autos do processo de licitagao.

15.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame
16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao

do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observarao o
horério de Brasilia - DF.

16.4. A homologag¢do do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra¢ao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao



ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://www.gov.br/mds/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/editais-abertos/editais-2026.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos
16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia (SEI n° 18751419) e seus anexos abaixo:
16.11.1.1. Estudo Técnico Preliminar 48/2025 (SEI n°® 18751390)

16.11.1.2. Anexo I - Descricao do Ambiente Atual (SEIn° 18683687)

16.11.1.3. Anexo II - Configuragdo Detalhada dos Equipamentos (SEI n° 18683688)
16.11.1.4. Anexo III - Roteiro de Testes e Validagdes de Amostras (SEI n°® 18683689)
16.11.1.5. Anexo Artefatos padronizados complementares - (SEI n° 18683686)
16.11.2. ANEXO II - Ata de Registro de Pregos (SEI n° 18675324)

16.11.3. ANEXO IIT - Minuta de Contrato (SEI n° 18686110)

Documento assinado eletronicamente por Felipe Ribeiro Alves Morais, Coordenador(a)-Geral, em
18/06/2026, as 12:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do
Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .

1
Selk o
assinatura
eletronica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mds.gov.br/sei-autenticacao ,
1 informando o codigo verificador 18666768 ¢ o codigo CRC 57184304,

0.1.
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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Bens de TIC 157/2025 71000.042390/2025-08

1. Processo Administrativo n° xxxxx.XXxxxx/Xxxx-XX

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Registro de Precos para a aquisicio de Notebooks, Desktops e Monitores, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. A especificacdo técnica de cada item esta detalhada no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 18558054), anexo a este TR.

Lote| Item Descricao CATMAT | Métrica | Qtde | Valor Unitario Valor Total

1 1 |Desktops sem monitor | 482392 | Unitario [ 1145 R$ 8.708,00 R$ 9.970.660,00

2 2 |Monitor 472635 | Unitario [ 2190 R$ 1.365,00 R$ 2.989.350,00
3 3 |Notebook Tipo 1 482382 | Unitario | 268 R$ 10.816,00 R$ 2.898.688,00
4 4  [Notebook Tipo 2 619309 | Unitario 150 R$ 10.816,00 R$ 1.622.400,00
5 5 [Notebook Tipo 3 619309 | Unitario 150 R$ 13.511,00 R$ 2.026.650,00

Valor Total do Projeto: R$ 19.507.748,00

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgao gerenciador e 6rgdo(s) e entidade(s) participante(s).

Orgéo Gerenciador: MDS

Requisicdo

Item Descricao Métrica | Quantidade Total

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021
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Minima Méaxima
1 Desktops sem monitor Unitario 1 1045 1045
2 Monitor Unitério 1 2090 2090
3 Notebook Tipo 1 Unitario 1 218 218
4 Notebook Tipo 2 Unitario 1 100 100
5 Notebook Tipo 3 Unitario 1 100 100

Orgéo Participe: Hospital Naval de Natal
Requisicado
Item Descricdo Métrica Quantidade Total

Minima Méaxima
1 Desktops sem monitor Unitario 1 100 100
2 Monitor Unitério 1 100 100
3 Notebook Tipo 1 Unitario 1 50 50
4 Notebook Tipo 2 Unitério 1 50 50
5 Notebook Tipo 3 Unitério 1 50 50

1.1.3. A especificacdo técnica de cada item esta detalhada no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16919588).

Do Objeto

1.2. Os bens objeto desta contratagdo ndo se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Os bens objetos desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que possuem especificagdes usuais e padronizadas no mercado, com
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de padrdes amplamente aceitos. Tais caracteristicas permitem a comparagéo entre propostas

com base em critérios técnicos e objetivos, sem a necessidade de solugdes personalizadas ou desenvolvimento sob demanda.

Da utilizacao de Ata de Registro de Precos

1.4. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data de divulgacdo no PNCP,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

1.4.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.
1.5. Serd aceita a adesdo tardia na participacdo do Registro de Precos, no limite da Lei.

1.6. Sera permitida a adesao futura ao Registro de Precos pelos 6rgdos interessados em razdo dos principios de eficiéncia e economicidade.
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Prazo de vigéncia

1.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Do Contrato

1.8. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Prego, terdo vigéncia de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.9. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justificativa da contratagéo

2.1.1. A presente contratacao justifica-se pela urgente necessidade de modernizacdo do parque de estagdes de trabalho do MDS, abrangendo notebooks,
desktops e monitores. Mais de 50% dos equipamentos atualmente em uso estdo obsoletos, fora do prazo de garantia e com tempo de utilizagdo superior a
10 anos, muitos dos quais sem manutengdo adequada hd mais de 5 anos.

2.1.2. Esses equipamentos encontram-se em esgotamento tecnoldégico, apresentando falhas recorrentes que afetam diretamente a produtividade dos
usudrios, a estabilidade das aplicagOes corporativas e a seguranca das informagoes. Além disso, dificultam a adocdo de novos sistemas e praticas
modernas de trabalho, como o trabalho remoto e o uso de aplicagdes em nuvem.

2.1.3. A infraestrutura atual ndo atende mais as exigéncias de desempenho, disponibilidade e seguranga requeridas para o funcionamento eficiente dos
servigos prestados pelo Ministério. A renovacdo do parque computacional é essencial para garantir a continuidade das atividades institucionais, assegurar
o suporte adequado as politicas publicas e permitir a evolucdo tecnolégica alinhada aos objetivos estratégicos do MDS.

2.1.4. Assim, a aquisicdo de desktops, notebooks e monitores pelo MDS e MESP é motivada pela necessidade de:

a. Melhorar a eficiéncia operacional interna.

b. Adaptar as demandas atuais, incluindo o trabalho hibrido e remoto.

c. Reforcar a seguranca da informacg&o e compatibilidade com sistemas atualizados.

d. Manter a infraestrutura tecnolégica atualizada e compativel com os requisitos institucionais.

2.1.5. A expectativa é de que essa aquisi¢do proporcione ganhos expressivos de produtividade, maior confiabilidade operacional, mais seguranga para os
dados processados e melhor qualidade nos servigos oferecidos a populagdo em situacdo de vulnerabilidade social.

2.1.6. O processo de licitacdo escolhido serd por meio de Ata de Registro de Precos, conforme estabelece o Decreto n° 11.462/2023, art. 3°, inciso II.

2.1.6.1. A adogdo do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela necessidade de aquisicdo parcelada dos equipamentos, conforme a viabilidade
técnica e cronograma de execucdo da modernizagdo da infraestrutura nos diferentes prédios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
(MDS).

2.1.6.2. A instalagdo da nova solugdo ocorrera de forma escalonada, respeitando as peculiaridades de cada localidade, a logistica de substituicdo dos
equipamentos existentes e a disponibilidade orcamentaria. Tal abordagem possibilita uma implantagdo progressiva e organizada, minimizando o impacto
nos servicos institucionais e otimizando os recursos publicos.

2.1.6.3. Dessa forma, o modelo de Registro de Precos esté juridicamente amparado, atende ao principio da economicidade e as diretrizes normativas
vigentes, é adequado, é vantajoso e assegura maior flexibilidade a Administracao, viabilizando aquisi¢oes conforme a demanda real de cada prédio, sem
a necessidade de nova licitagdo para cada etapa do projeto.

2.1.7. Sera realizada a intencao de registro de precos (IRP) para a adesdo de outros 6rgdo e entidades da Administragdo Publica.
2.1.8. Ndo sera permitida a adesdo futura ao Registro de Precos pelos 6rgaos.

2.2. Alinhamento ao PCA e PDTIC

2.2.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: Contratagdo PCA 109/2026 (18106807) SE/SAA/CGLC/CPLAN-PCA
Id do item no PCA: 109/2026

Classe/Grupo: 7010 - COMPUTADORES

Identificador da Futura Contratagdo: 550005-109/2026
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2.2.2. O objeto da contratacdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2026 e em consonancia com o Plano Diretor de Tecnologia da
Informacédo e Comunicacgdo (PDTIC) 2026 do MDS, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos

Institucionalizar a transformacao digital do Ministério, modernizar e integrar a estrutura e os servigos de tecnologia

11 . ~ ; .
da informacé&o e suportar com qualidade a escalada dos servigos prestados
ALINHAMENTO AO PDTIC 2023-2027
ID Acdo do PDTIC
NITIL4A Manter a infraestrutura de TIC compativel e aderente com as acdes de transformacao e sustentacéo digital do

MDS.

Materiais e equipamentos de Tl - Equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com fun¢des de coleta,
NSTIO1 [tratamento, estruturac@o, armazenamento, comutagéo, transmissao, recuperacgdo ou apresentacéo da informacéo,
incluindo-se servigos de manutencédo e suporte desses equipamentos.

ID METAS do PDTIC

Prover infraestrutura de tecnologia de informacéo e comunicacéo - TIC de forma integrada e convergente para as
11.14 [unidades de assisténcia social sob a responsabilidade do Ministério na razao de: 20% em 2023, 50% até 2024,
90% até 2025 e 100%, até 2026.

2.3. Alinhamento ao Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PLS)

2.3.1 A contratagdo estéa alinhada com os aspectos econdmicos e sociais do PLS, aprovado pela Portaria MDS n° 1.051, de 30 de dezembro de 2024, em
especial:

1. Eixo Temaético 1 - promocdo da racionalizagdo e do consumo consciente de bens e servigos.
2. Eixo Temdtico 3 - praticas de reducédo de emissdo de substancias poluentes.

2.4. Por ndo se tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratacdo ndo serd integrado a Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto n°
8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizagdes, de acordo com as especificacdes deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3. Descricao da solucao

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, considerando o ciclo de vida do objeto e a especificacdo do produto, encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares e no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 18558054), apéndices deste Termo de Referéncia.

3.2. A solucdo de TIC consiste na aquisicao de Notebooks, Desktops e Monitores para modernizacdo do parque computacional do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), nos quantitativos definidos no ETP e sumarizados no item 1.1 acima.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Nota Inicial

4.1. Para evitar a duplicidade de informagdes e garantir a concisdo do presente Termo de Referéncia, o detalhamento dos requisitos técnicos sera
disponibilizado no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e anexos, documentos que ja contemplam as especificagdes necessarias de forma abrangente e
detalhada.

4.1.1. Esta abordagem visa também:

1. manter o Termo de Referéncia mais objetivo e acessivel, permitindo que os interessados consultem o ETP para obter informagoes técnicas
aprofundadas, conforme necessario.

2. assegurar uma melhor organizacdo; e

3. facilitar o processo de andlise e execugdo do projeto.

Requisitos de Negécio
4.2. A presente contratacao orienta-se pelos seguintes requisitos de negécio:

4.2.1. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) delineou objetivos claros relacionados a infraestrutura de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo (TIC), visando assegurar a prestacdo continua e eficaz de seus servicos. Estes objetivos incluem:

a) Prover servicos de TIC ininterruptos, tempestivos, seguros e disponiveis, garantindo a operacionalidade continua dos sistemas essenciais.
b) Manter, controlar e proteger o patrimonio digital, preservando a integridade e a confidencialidade dos dados e informagdes sob sua responsabilidade.

c) Adequar-se tempestivamente as necessidades, em prol do provimento dos servigos sociais e programas de governo, garantindo a flexibilidade e a
adaptabilidade dos sistemas de TIC para atender as demandas em constante evolugao.

4.2.2. Os desafios que impactam diretamente a infraestrutura tecnolégica incluem, entre outros:
a) disponibilidade orcamentdria para investimentos em TIC;

b) priorizacdo de necessidades em um ambiente de recursos limitados;

c) disponibilidade de equipe técnica especializada para manutengdo e operacao dos sistemas;
d) garantia da continuidade dos servigos ao longo da vida titil dos equipamentos;

e) protecdo do patrimonio digital contra ameacas cibernéticas em constante evolugdo.

4.2.3. Para atender as expectativas de desempenho, confiabilidade, seguranca e suporte técnico, é fundamental adotar boas préticas reconhecidas pelo
mercado para a conformidade e a exceléncia na entrega dos servicos de TIC. Isso inclui:

a) garantir que os sistemas fornecam respostas rapidas apds a requisicdo do usudrio;
b) implementar medidas robustas de seguranca cibernética, como criptografia de dados e autenticacao multifatorial;

c) estabelecer contratos de suporte técnico com fornecedores qualificados, assegurando a rapida resolucdo de problemas e a manutengdo da
operacionalidade dos sistemas;

d) seguir as diretrizes estabelecidas por organizac¢des reconhecidas internacionalmente, como o MDSL (Information Technology Infrastructure Library)
para gerenciamento de servicos de TI e o ISO/IEC 27001 para gestdo da seguranca da informacao.

4.2.4. Nesse contexto, a presente contrata¢do tem como objetivo adquirir bens de informatica, seguros e eficientes para atender as seguintes demandas:

a) Suporte a Produtividade: Garantir que os desktops e notebooks sejam capazes de executar eficientemente as aplica¢Oes de produtividade padrdo
utilizadas pelos funcionérios, como processadores de texto, planilhas, e-mails e ferramentas de apresentagdo.
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b) Seguranga de Dados: Garantir a seguranca dos dados sensiveis do Ministério, incluindo protecdo contra ameacas cibernéticas, criptografia de disco e
acesso seguro.

c) Conectividade: Certificar-se de que os dispositivos possuam conectividade Wi-Fi e/ou Ethernet confiavel para garantir a comunicacao eficaz e o
acesso a rede interna.

d) Mobilidade: Se houver necessidade de mobilidade, considere notebooks com autonomia debateria adequada e portabilidade para atender as demandas
de trabalho em campo.

e) Desempenho e Capacidade: Garantir que os desktops e notebooks tenham desempenho suficiente para executar aplicagdes exigentes, bem como
capacidade de armazenamento adequada para atender as necessidades de dados.

f) Atualizagdes e Manutencdo: Certificar-se de que os dispositivos possam ser atualizados e mantidos para garantir um ciclo de vida ttil mais longo.

g) Compatibilidade com Padrdes e Normas: Verificar se os dispositivos sdo compativeis com os padrdes e normas de seguranca de TI em vigor no
Ministério.

h) Sustentabilidade: Considerar a eficiéncia energética e os aspectos ambientais na sele¢do dos bens de informatica, promovendo a sustentabilidade.
i) Suporte Técnico: Garantir que haja um suporte técnico eficaz e eficiente para os dispositivos, incluindo reparos e assisténcia técnica.

j) Padronizacdo de Hardware e Software: Se necessario, padronizar os modelos de desktops e notebooks para simplificar a gestdo de TI e a manutencgao,
Requisitos de Capacitacdo
4.3. Ndo faz parte do escopo da contratagdo a realizagdo de capacitagdo técnica na utilizagdo dos recursos relacionados ao objeto da presente contratagao;

4.3.1. A ndo inclusdo de capacitac¢do técnica no escopo da presente contratacao se justifica em razdo da natureza do servigo a ser contratado, que ndo
demanda treinamento especifico para sua adequada utilizacdo ou operacéo pelos servidores do 6rgdo. O objeto contratado refere-se a atividades
rotineiras ou ja conhecidas pela equipe, ndo envolvendo a implementacdo de novos sistemas, tecnologias ou procedimentos que exijam qualificacdo
adicional dos usudrios finais.

4.3.2. Dessa forma, a exigéncia de treinamento nao se mostra aplicdvel nem vantajosa, evitando custos desnecessarios e otimizando a execugdo
contratual, em consonancia com os principios da eficiéncia e da economicidade previstos na Lei n° 14.133/2021.

4.3.3. Por fim, a auséncia de previsdo de capacitagdo encontra respaldo na legislacdo vigente, uma vez que a obrigatoriedade de treinamento estd restrita
a situagdes em que o servigo contratado envolva inovagdo, complexidade técnica ou a necessidade de atualizacdo dos usudrios, o que nao se verifica no
presente caso.

Requisitos Legais
4.4. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, incluindo:

4.4.1. Lei n° 12.846/2013: dispde sobre a responsabiliza¢do administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica,
nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

4.4.2. Lein® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD): dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Em relagdo a LGPD, destaca-se:

a) A CONTRATADA devera observar as disposi¢des da Lei 13.709, de 14.08.2018, Lei Geral de Protecdo de Dados, quanto ao tratamento dos dados
pessoais que lhe forem confiados, em especial quanto a finalidade e boa-fé na utilizagdo de informacGes pessoais para consecucdo dos fins a que se
propde o presente contrato.

b) A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos a CONTRATADA para tratamento, sendo esta enquadrada
como Operador dos dados. A CONTRATADA sera Controlador dos dados com relacéo a seus proprios dados e suas atividades de tratamento.

c) A CONTRATADA esta obrigada a guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar n° 105,
de 10 de janeiro de 2001 e da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro conhecimento, em relagdo aos dados,
informacgdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso,
em razdo deste contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas consequéncias da sua divulgacdo indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta
utilizagdo, sem prejuizo das penalidades aplicaveis nos termos da lei.

d) Os dados pessoais tratados e operados serdo eliminados apés o término do contrato, no ambito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a
conservacdo para as seguintes finalidades:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 6 de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.



i. cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria pelo controlador.
ii. estudo por 6rgdo de pesquisa, garantida, sempre que possivel, a anonimizacao dos dados pessoais.
iii. uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

e) Os casos omissos em relacdo ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados a CONTRATADA, e ndo puderem ser resolvidos com amparo na
LGPD, deverdo ser submetidos a Administracdo do contrato para que decida previamente sobre a questao.

4.4.3. Lei n® 14.133/2021: estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administragcdes Ptiblicas diretas, autarquicas e fundacionais da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

4.4.4. Decreto 10.024/2019: regulamenta o pregdo, na forma eletronica, para aquisicdo de bens e servicos comuns, e da outras providéncias.

4.4.5. Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017: dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servicos sob
o regime de execucdo indireta no &mbito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.4.6. nstrugdo Normativa SEGES/MP n° 49, de 30 de junho de 2020:Altera a Instrugdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, que dispde sobre as
regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Ptblica federal direta,
autarquica e fundacional.

4.4.7. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021: dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢cdo
de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.4.8. Instrucdo Normativa SGD/MGI n° 6, de 29 de marco de 2023, que regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovacdo de contratagdes ou
de formacédo de atas de registro de precos, a serem efetuados por 6rgéos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de
Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo - TIC.

4.4.9. Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94/2022: dispde sobre o processo de contratagdo de solucdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao - TIC
pelos érgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informagédo - SISP do Poder Executivo Federal.

4.4.10. Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023: Estabelece Modelo de Contratacao e Gestdo de Estacdes de Trabalho, no ambito dos 6rgaos
e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo Federal.4.5. Em
conformidade com os requisitos estabelecidos na nova Lei de Licita¢oes.

4.5. Em conformidade com os requisitos estabelecidos na nova Lei de Licitagdes, esta equipe de planejamento realizou a seguinte analise:

1. O Termo de Referéncia (TR) contempla os elementos exigidos no inciso XXIII do caput do art. 6° da Lei n° 14.133/2021. Para tanto, foi
utilizado o modelo de TR disponibilizado pela Comissdo de Licitagdo da CGU/AGU como referéncia.

2. A especificacdo do objeto foi elaborada com base em critérios amplamente praticados no mercado; embora tenha sido consultado o catdlogo
eletronico de padronizagdo, o item pretendido ndo se encontra listado naquele repositério. Ainda assim, foram observados requisitos essenciais
como qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranca, os quais estdo descritos tanto no Estudo Técnico Preliminar (ETP)
quanto neste TR.

3. A possibilidade de parcelamento da contratagdo e eventuais peculiaridades do mercado local foram analisadas no item 13.1 do ETP.

4. Foram consideradas as melhores praticas para ampliacdo da competitividade de forma legitima, racional e justa, buscando evitar a concentragdo
de mercado sem comprometer a qualidade dos produtos a serem adquiridos.

Requisitos de Manutencao

4.6. Devido as caracteristicas da solucdo, ha necessidade de realizacdo de manutencGes corretivas, preventivas, adaptativa e evolutiva pela
CONTRATADA, visando a manutencéo da disponibilidade da solugdo e ao aperfeicoamento de suas funcionalidades.

4.6.1. As manutencoes deverdo obedecer aos critérios de updates oferecidos pelo fabricante.

4.7. A manutencdo refere-se aos servicos de atualizacdo de versdo, aplicacdo de patches de seguranca e afins, e manutengdo corretiva em casos de bugs e
problemas operativos durante a vigéncia do contrato.

4.8. O sistema operacional ou software especifico do fabricante devera ser capaz de realizar o processo de autoatualizagdo critica nos drivers, firmwares
e demais softwares necessarios para o funcionamento pleno e seguro dos equipamentos; esta operacao ocorrera sem custo adicional e sem limite maximo
de eventos durante o contrato.

Requisitos Temporais

4.9. A entrega dos equipamentos devera ser efetivada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos para as capitais dos estados e de 90 dias corridos
para as demais localidades, a contar do recebimento da abertura da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB), emitida pela CONTRATANTE, podendo
ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual periodo, desde que justificado previamente pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE.

4.9.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados de forma contréria, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.
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4.9.2. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contraria, serdo considerados em dias corridos. Ressaltando que serdo contados os dias a
partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

4.9.3. Havendo pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, este somente sera concedido em carater excepcional e sem efeito suspensivo, e devera ser
encaminhado por escrito, com antecedéncia minima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatério do alegado pela
CONTRATADA.

1. Em relacdo ao MDS, eventual pedido de prorrogacdo devera ser encaminhado para a Subsecretaria de Tecnologia da Informacao, e-mail: sti.
gab@mds.gov.br.

2. Em relacdo aos demais participantes do Registro de Precos, os eventuais pedidos de prorrogacdes deverao ser entregues nos enderecos dos
respectivos 6rgaos.

4.9.4. Em casos excepcionais, autorizados pelo CONTRATANTE, o documento comprobatério do alegado poderd acompanhar a entrega do produto
Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.10. A solucdo devera atender aos principios e procedimentos elencados:

1. na Politica de Seguranca da Informacdo do CONTRATANTE, aprovada pela Portaria MDS n° 935, de 30 de novembro de 2023.
2. no ETP e seus anexos.
3. e nos demais normativos a serem apresentados na reunido inicial da contratagdo.

4.11. Devido a criticidade do ambiente e da evolugdo constante das ameacas digitais, novos requisitos de seguranca poderdo ser incluidos durante a
gestdo contratual.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.12. O objeto deve estar aderente as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais descritas no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis[1]:

1. Sustentabilidade: A solugdo deve contribuir para a redugdo do consumo de energia elétrica e a otimizagdo do uso do data center do MDS,
promovendo eficiéncia energética.

2. Apoio a Sustentabilidade de TIC: A solucdo deve minimizar a necessidade de novos investimentos em hardware, promovendo maior
aproveitamento da infraestrutura existente.

3. Gestdao Ambiental: A contratagdo deverd considerar critérios de sustentabilidade, incluindo a correta destinacdo de equipamentos obsoletos, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente.

Requisitos da Arquitetura Tecnholdgica

4.13. Os equipamentos deverdo observar integralmente as diretrizes de arquitetura tecnoldgica estabelecidas pela area técnica da CONTRATANTE no
ETP e seus anexos.

4.14. A adogdo de tecnologia ou arquitetura diversa devera ser autorizada previamente pela CONTRATANTE. Caso ndo seja autorizada, é vedado a
CONTRATADA adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela CONTRATANTE.

Requisitos de Projeto e de Implementacao
4.15. Os equipamentos deverdo observar integralmente os requisitos de projeto e de implementagdo descritos no ETP e seus anexos.
4.15.1. Os equipamentos deverdo ser fornecidos sob demanda do CONTRATANTE, a partir da emissdo de OFB.

4.15.2. Deverd ser fornecido quantitativo para suprir as demandas atuais com a possibilidade de futuras mudancgas, conforme Art. 125. da Lei 14.133, de
1° de abril de 2021.

Requisitos de Implantacao

4.16. Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacéo, instalacdo e fornecimento descritos no ETP e seus anexos, incluindo:

1. O processo de entrega dos equipamentos devera ser realizado pela CONTRATADA sob a supervisdo do preposto.

2. A CONTRATADA dara conhecimento do andamento do fornecimento ao gestor do contrato.

3. A CONTRATADA devera apresentar um cronograma prévio de fornecimento, a ser autorizado pelo CONTRATANTE, respeitando-se o limite
de prazo estabelecido no item 4.9 deste TR.

Requisitos de Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica

4.17. O prazo de garantia contratual total dos bens é de, no minimo, 48 (quarenta e oito) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 8de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.



4.17.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a garantia do
bem ofertado pelo periodo restante

4.18. A garantia seré prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢oes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para
o Contratante.

4.19. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

4.19.1. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pegas, a
realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

4.20. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

4.21. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias
Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

4.21.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma tinica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

4.21.2. Na hip6tese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizagdo em caréter provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo
dos reparos.

4.22. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como
a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.23. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade da CONTRATADA.

4.24. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.25. A CONTRATADA devera apresentar as declaragdes/certificados do FABRICANTE, comprovando que o produto possui a garantia solicitada neste
termo de referéncia.

4.26. A movimentacio dos equipamentos entre localidades NAO exclui a garantia.
4.27. A garantia nao sera afetada, caso a CONTRATANTE necessite instalar placas de rede locais, interfaces especificas para acionamento de outros
equipamentos, adicionar unidade de disco rigido, bem como alterar a capacidade de meméria. Ressalta-se, entretanto, que a garantia desses opcionais

adicionados serd de total responsabilidade da CONTRATANTE.

4.28. Demais requisitos de Garantia e Assisténcia Técnica encontram-se detalhados no ETP e seus anexos.
Requisitos de Experiéncia Profissional

4.29. Todos os servigcos prestados pela CONTRATADA (assisténcia técnica, suporte, garantia e transporte) deverdo ser executados por técnicos
devidamente capacitados nos produtos em questdo, bem como com todos os recursos ferramentais necessdrios para a prestagdo dos servicos.

Requisitos de Formacao da Equipe
4.30. Nao serdo exigidos requisitos de formagdo da equipe para a presente a contratagao.
Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.31. O fornecimento dos equipamentos estd condicionado ao recebimento pelo Contratado de Ordem de fornecimento de Bens (OFB) emitida pela
Contratante.

4.32. A OFB indicara o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual os equipamentos deverao ser entregues.
4.32.1. Uma Ordem de Servico (OS) podera ser utilizada para eventuais necessidades de assisténcia técnicas e garantia.

4.33. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por
semana de maneira eletronica e 8 horas por dia e 5 dias por semana por via telefonica.

4.34. O andamento do fornecimento dos equipamentos dever ser acompanhado pelo Contratado, que dard ciéncia de eventuais acontecimentos a
Contratante.
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4.35. O detalhamento do processo de execucdo dos servicos, recebimento provisoério, implantagdo e recebimento definitivo sera apresentado na reunido
inicial da contratacdo.

Vistoria
4.36. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.
Outros Requisitos Aplicaveis

4.37. .Qualquer declaracédo e/ou carta apresentada pelo fabricante devera possuir validade legal no territério brasileiro, sendo emitida com representagdo
reconhecida no pais.

4.38. Demais requisitos complementares encontram-se no ETP e anexos.
Sustentabilidade

4.39. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, no ETP e nos seus anexos, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis

4.39.1. Restricdo ao uso de substancias perigosas:

a. Os equipamentos, periféricos, acessorios e componentes da instalacdo ndo deverdo conter substancias perigosas, como: Merctirio (Hg), Chumbo (Pb),
Cadmio (Cd), Cromo hexavalente (Cr(VI)), Bifenilpolibromados (PBBs), Eteres difenilpolibromados (PBDEs).

b. A conformidade devera estar de acordo com a diretiva europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances), sendo aceita comprovagdo por meio de:
Certificado de conformidade RoHS. Declaragdo do fabricante acompanhada de ficha técnica.

4.39.2. Todos os equipamentos deverdo:
a. cumprir os critérios de seguranca, compatibilidade eletromagnética e eficiéncia energética, previstos na Portaria n° 304, de 2023 do INMETRO.

b. ser compativeis com a norma REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) da Unido Europeia, que regula o uso
seguro de substancias quimicas.

c. ser certificados conforme a norma IEC 60950 ou equivalente, emitida por entidade acreditada pelo INMETRO ou por organismos internacionais
equivalentes, para garantir: a seguranca do usudrio contra riscos elétricos. a ndo combustdo dos materiais utilizados.

4.39.3. S6 serd admitida a oferta de bens de TIC que cumpra os critérios de seguranca, compatibilidade eletromagnética e eficiéncia energética, previstos
na Portaria n° 304, de 2023 do INMETRO.

4.39.4. As embalagens utilizadas devem ser: reciclaveis e preferencialmente feitas de material reciclado. livres de elementos téxicos ou plastificantes
perigosos. reduzidas ao volume minimo necessdrio para transporte seguro.

4.39.5. A CONTRATADA deverd se responsabilizar pelo descarte ambientalmente adequado dos residuos eletronicos (inclusive as embalagens) gerados
no ambito da execucdo contratual, conforme determina: a Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos). o Decreto n° 10.936/2022, em
especial os artigos 12 a 20.

4.39.5.1. A comprovagdo podera ocorrer por meio de: plano de logistica reversa da empresa. ou Termo de compromisso ambiental com entidade gestora
homologada. ou Certificado de destinacéo final emitido por empresa licenciada.

4.40. A CONTRATADA deve comprovar que ndo emprega mao de obra infantil ou em condi¢6es analogas a escravidao; e cumpre integralmente as
normas trabalhistas e previdencidrias vigentes.

4.41. A empresa fornecedora devera adotar medidas de responsabilidade social na cadeia de suprimentos, incluindo: selecdo de fornecedores com
praticas sustentaveis; e declaracdo de auséncia de préticas abusivas, corrupcao ou trafico de materiais ilicitos.

4.42. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para verificar a adequagdo quanto as exigéncias.
Indicagdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.43. Na presente contratacao sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas
contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.43.1 Os fabricantes das solugdes fornecidas devem pertencerem a uma das associagdes a seguir:

1. a TSANet, no minimo, no nivel Limited Membership (https://tsanet.org/members/); ou
2. a PCI-SIG, como member companie; ou
3. constar no quadrante magico do Gartner, na posicao de Leaders, Challengers ou Visionaries.
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Da vedacao de utilizacao de marcalproduto na execucao do servico
4.44. Em conformidade com o Art. 41, inciso III da Lei 14.133/2022, extrato abaixo:

"III - vedar a contratacdo de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados
anteriormente pela Administragdo ndo atendem a requisitos indispensaveis ao pleno adimplemento da obrigacdo contratual;"

4.44.1. Em razdo de reiteradas ocorréncias de descumprimento contratual relacionadas a marca Daten, verificadas durante a execucdo da aquisicdo de
estacOes de trabalho no exercicio de 2024, ndo sera admitida, em qualquer hip6tese, a utilizacdo de produtos dessa marca no ambito desta contratacao.

4.44.2. As falhas observadas incluiram problemas significativos de comunicagdo com a fornecedora, atrasos na entrega dos equipamentos, bem como
inconsisténcias no processo de faturamento, comprometendo diretamente a regularidade e a tempestividade da execugdo contratual.

4.44.3. Tais ocorréncias foram devidamente registradas e evidenciadas nos seguintes processos administrativos: 71000.068796/2024-21, 71000.047999
/2025-65, 71000.001443/2025-22, 71000.055101/2025-22.

4.44.4. A vedagdo ora estabelecida fundamenta-se na experiéncia administrativa documentada, que revelou risco elevado a adequada execucdo do objeto,
em afronta aos principios da eficiéncia, continuidade do servico publico e interesse ptiblico, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.44.5. A Administracdo reserva-se o direito de verificar, na fase de execugéo contratual, a origem e a marca dos bens entregues, devendo a empresa
contratada apresentar, quando solicitado, documentagao técnica e fiscal comprobatdria da conformidade com as exigéncias do Termo de Referéncia.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.45. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execu¢do do contrato.

1. Tal exigéncia se justifica em razdo da complexidade técnica do objeto principal da contratacdo, bem como de seu elevado valor agregado e
criticidade operacional no ambiente de TIC do MDS. A auséncia de vinculo formal entre fornecedor e fabricante poderia comprometer a
continuidade dos servicos, dificultar o acesso ao suporte técnico especializado, bem como inviabilizar o camprimento das obrigagdes contratuais
relacionadas a garantia estendida e a atualizacéo tecnolégica da solucdo.

2. Dessa forma, a carta de solidariedade atua como instrumento de mitigacdo de riscos contratuais, conferindo maior seguranca juridica a
Administracdo Publica e assegurando a efetiva corresponsabilidade do fabricante na entrega e no funcionamento pleno da solugdo, conforme
exigem os principios da eficiéncia, continuidade do servigo publico e protecdo ao interesse ptblico.

Subcontratacao

4.46. Nado sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, uma vez que os bens objetos deste edital, seus respectivos suportes técnicos
especializados e os direitos de atualizacdo estdo diretamente vinculados ao fabricante ou a seus representantes autorizados.

4.46.1. Além disso, a prépria natureza dos bens contratado impede tecnicamente a divisdo da execucdo contratual entre diferentes empresas. A eventual
subcontratagdo comprometeria tanto a rastreabilidade das responsabilidades quanto a uniformizacdo do ambiente do MDS e a aderéncia as politicas de
seguranca da informacdo, privacidade de dados e conformidade técnica exigidas no contrato, expondo a Administracéo a riscos operacionais, juridicos e
de continuidade dos servigos essenciais prestados a sociedade.

Da verificacido da amostra do objeto

4.47. Sera realizada verificacdo de amostra do objeto para averiguar se a Solucdo de TIC apresentada pela Licitante detém os requisitos minimos
necessarios para realizagdo dos servicos a serem contratados, de acordo com as funcionalidades, procedimentos e critérios objetivos descritos no Anexo
SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 18558054), deste Termo de Referéncia.

4.47.1. Sera exigida amostra de uma unidade de cada objeto contratual previsto.

4.47.2. As amostras deverdo ser entregues nos enderecos abaixo, no prazo limite de 10 dias tteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade
pelo envio e por eventual atraso na entrega.

1. MDS: SAN Quadra 03 - Bloco A - Edificio Nucleo dos Transportes (DNIT) - 2° andar - sala 23.25 - Coordenacdo de Servicos (CSE) - Brasilia
/DF - CEP 70040-902;
2. No caso dos demais participantes, o contratado devera consultar o local de entrega previamente a assinatura do contrato.

4.47.3. E facultada prorrogacdo o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada, enviada ao Pregoeiro pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.47.4. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das
especifica¢des previstas, a proposta serd recusada.

4.47.6. Ao final da avaliagdo, a equipe técnica emitira parecer e este serd encaminhado ao Pregoeiro para devida publicacéo.
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4.47.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), serd analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia.

4.47.8. Os exemplares colocados a disposicao da Administragdo serdo tratados como protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsavel pela andlise, ndo gerando direito a ressarcimento.

4.47.9.Ap6s a divulgacdo do resultado final do certame, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, ap6s o qual poderdo ser descartadas pela Administracdo, sem direito a ressarcimento.

4.47.10. Os interessados deverdo colocar a disposicdo da Administragdo todas as condi¢des indispenséveis a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os
manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Garantia da contratacao

4.48. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

4.48.1. A ndo exigéncia da garantia da contratagdo justifica-se pela natureza da presente aquisi¢do, que se refere a compra de bens permanentes com
entrega imediata (pronta entrega) e pagamento condicionado ao recebimento definitivo dos itens, conforme atestado pela Administragao.

4.48.2. Nessas condigOes, ndo ha riscos significativos de inadimplemento contratual que justifiquem a imposicdo de garantia. Além disso, a tinica
obrigacdo remanescente apds o pagamento sera a garantia técnica dos equipamentos adquiridos, a qual, conforme pratica consolidada de mercado, é
normalmente prestada diretamente pelo fabricante — sem impacto contratual ou 6nus adicional para a Administragcdo Ptblica.

4.48.3. Portanto, diante da natureza do objeto, do modelo de fornecimento com pagamento posterior a entrega e do baixo risco contratual, a exigéncia de
garantia da contratacdo mostra-se desnecessaria e desproporcional, em consonancia com o principio da razoabilidade, com a economicidade e com a
analise de riscos constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento E apresentacao da proposta

4.49. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas descritas na se¢do 1 deste TR, no ETP e em seus anexos, em especial o Anexo SE/STI
/CGINFRA/CPR (SEI n° 18558054).

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

5.1. Sdo obrigacées da CONTRATANTE:
5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no
Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo Contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspecoes realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao érgdo gerenciador da Ata de Registro de
Precos, quando aplicavel;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugéo de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucédo de TIC por parte do Contratado, com base em pesquisas de mercado,
quando aplicavel; e

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criagdo ou
alteracdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a Administragdo, incluindo a documentacao, o cédigo-fonte de aplica¢des, os modelos de dados e
as bases de dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer.

5.1.9. comunicar, a CONTRATADA, quaisquer atos da Administragdo Publica que possam interferir direta ou indiretamente no servico contratado;

5.1.10. solicitar, formalmente, qualquer alteracdo que possa implicar na execucdo dos servicos;
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5.1.11. proporcionar todas as facilidades indispenséaveis ao bom cumprimento das obriga¢6es contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos
da CONTRATADA as dependéncias do CONTRATANTE relacionadas a execugao do contrato;

5.1.12. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigac¢Ges contratuais.

5.2. Sdo obrigacdes da CONTRATADA:

5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a Contratante, que devera responder pela fiel execucdo do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacoes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a execucdo do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou
empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do do
contrato pela Contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total
ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisdo;

5.2.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacdo;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e
qualificados para fornecimento da solucéo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC durante a execucdo do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia
da relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administracdo;

5.2.9. fazer a transicdo contratual, quando for o caso.

5.2.10. prestar os servigos contratados nos prazos e condi¢des pactuadas, observando os niveis de servicos apresentados nos anexos desta proposta;
5.2.11. relatar toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos;

5.2.12. utilizar padrdes definidos em conjunto com o CONTRATANTE (nomenclaturas, metodologias, etc.);

5.2.13. No caso de bens importados:

5.2.13.1. os bens fornecidos devem estar descritos na Declaracdo de Importacdo (DI) de forma a permitir a identificagdo precisa, constando marca,
modelo e, se possivel, n° de série.

5.2.13.2. comprovar a quitacdo dos tributos de importacao referentes aos bens, conforme disposto no Decreto n° 7.174/2010, art. 3°, inc. III, da seguinte
forma:

5.2.13.3. se a CONTRATADA for a importadora, a comprovacdo podera ser feita por meio da apresentacdo dos seguintes documentos, sob pena de
rescisdo contratual e multa:

a. comprovante de Importacdo emitido no Siscomex quando a Declaragdo de Importagdo (DI), é desembaracada;
b. ultima versdo do extrato da Declaracdao de Importacao.

5.2.13.4. se a CONTRATADA ndo for a titular da obrigacdo tributaria correspondente, devera comprovar, no momento da entrega, a aquisicdo do bem
importado junto ao seu fornecedor, de modo a afastar sua responsabilidade pelos tributos de importagdo, considerando néo ser sujeito passivo tributério.

5.2.14. caso o bem entregue ndo seja importado, devera ser apresentada, no momento da entrega, uma declaracdo da CONTRATADA atestando essa
situacdo. Esta obrigacdo inclui também as empresas que participaram da licitacdo utilizando-se da preferéncia de que trata o art. 3° da Lei 8.248/91.

5.2.15. No caso de eventual substituicdo da solucdo tecnolégica ou de quaisquer um de seus componentes inicialmente declarados na Proposta
Comercial, este podera ser aceito pelo contratante no caso de fator superveniente, como por exemplo, no caso de evolugéo tecnolégica onde equipamento
mais moderno seja ofertado.

5.2.16. Os itens objeto e demais componentes da solu¢do poderdo ser atualizados conforme a evolucdo tecnolégica desde que:

a. superem ou se igualem os fatores de capacidade, performance, conformidade e/ou demais caracteristicas estabelecidas no ETP e anexos; e
b. que o drgdo contratante aceite tal mudanga.

5.2.17. Os componentes do equipamento deverdo ser homologados pelo fabricante.

5.2.18. Nao seréa aceita a adi¢do ou subtracdo de qualquer componente ndo original de fabrica para adequagdo do equipamento.
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5.3. Sao obrigacdes do 6rgao gerenciador do registro de precos:

5.3.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;

5.3.2. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condicGes, produtos ou precos registrados;
5.3.3. mecanismos de comunicacdo com os 6rgdos participantes e ndo participantes:

a. oficio formalizado via SEI e tramitado para a SAA/STI/CGINFRA;
b. telefone (61) 2030-3930/3056;
c. e-mail cginfra@mds.gov.br.

5.3.4. os eventos a serem reportados ao érgdo gerenciador, sdo aqueles regulamentados pelo Decreto N° 11.462, DE 31 DE MARCO DE 2023, com os
prazos la descritos:

1. Pedido de participagdo na IRP — Pregoeiro — 8 dias titeis.
2. Informacoes diversas — Pregoeiro — 10 dias uteis.

5.3.5. mecanismos de controle de fornecimento da solucdo de TIC:
1. por meio de OFB, conforme detalhado neste TR.
5.3.6. regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solucdo de TIC aos 6rgdos participantes e ndo participantes:
. enfileiramento de acordo com a data do pedido de adesdo.
. prazo de atendimento conforme os prazos registrados neste TR para cada atividade pertencente ao processo de contratagao.

. anegociacao e redistribuicdo de demanda se dara por reunido entre o 6rgdo gerenciador e a CONTRATADA.
. a CONTRATADA serd responsavel por delimitar a capacidade de entrega concorrente, cabendo-lhe total direito em negar ou prorrogar prazos

A W N =

para participacdo tardia dos demais 6rgaos.

5. aos drgdos previamente participantes, caberd a CONTRATADA realizar a entrega na sequéncia em que cada drgao registrar seu interesse,
cabendo ao MDS a preferéncia para entregas, sempre que demandadas Ordens de Fornecimento de Bens.

6. a CONTRATADA sinalizard ao MDS as negociagOes de prazo e restricdes de entrega contendo as justificativas cabiveis.

7. ap6s a formalizacdo dos respectivos contratos, cabera a cada 6rgdo participe a respectiva gestdo contratual.

8. caberd a cada 6rgdo participe a realizagdo suplementar de verificacdo de amostras.

5.3.7 regras para a substituicdo da solucdo registrada na Ata de Registro de Precos em funcdo de fatores supervenientes que tornem necessdria e
imperativa a substitui¢do da solugdo tecnolégica:

1. caso o equipamento sofra atualizagdo tecnolégica pelo fabricante, a CONTRATADA devera atualizar a proposta comercial (mantendo valor
financeiro), documentagdo técnica e planilha de atendimento de requisitos.

2. observado o disposto no inciso III, alinea "c", item 2 do art. 17 da Instru¢do Normativa SGS/ME n° 94, de 2022, sera realizada nova etapa de
validacdo de amostra, conforme especificado neste TR.

6. MODELO DE EXECU(;AO DO CONTRATO
Rotinas de Execucao

Do Encaminhamento Formal de Demandas
6.1. O gestor do contrato emitird a Ordem de fornecimento de bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.
6.2. O Contratado devera fornecer equipamentos com as mesmas configuracdes e quantidades definidas na OFB.

6.3. O recebimento provisério e definitivo dos bens é disciplinado em t6pico préprio deste TR.

Forma de execugdo e acompanhamento do contrato

Condicodes de Entrega
6.4. O prazo de entrega dos bens é de de 60 (sessenta) dias, contados do(a) emissdo da OFB, em remessa tinica.

6.4.1. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacgdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

6.4.2. Os bens deverdo ser entregues nos seguintes enderegos:
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3.
4.

Formas de transferéncia de conhecimento

Coordenacao Patrimonial - COMAP.

segunda a sexta-feira, das 8h as 16h).
No caso dos demais participantes, o contratado devera consultar o local de entrega previamente a assinatura do contrato.
A critério do CONTRATANTE, no ato da emissdao da OFB, poderdo ser definidos outros locais de entrega na mesma cidade.

6.5. Nao sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

6.6. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

Quantidade minima de bens ou servicos para comparacao e controle

. MDS: SAAN Quadra 04, Lote 916 - CEP: 70.632-400 - Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome —

. HMNA: Rua Silvio Pélico, s/n, Alecrim, Natal/RN - CEP 59040-150 - Hospital Naval de Natal (HNNa), UASG 783701 (entregas e servicos de

6.7. Cada OFB contera o volume de servicos demandados, incluindo a sua localizacéo e o prazo, conforme modelo padrdo a ser apresentado na Reunido

Inicial.

6.8. As quantidades minimas e méaximas de cada item em uma OFB serdo:

6.8.1. MDS:
MDS
QTDE por OFB
~ . QUANTIDADE
ITEM ESPECIFICACAO METRICA
i i TOTAL
MINIMO MAXIMO
1 Desktops sem monitor unidade 1 1045 1045
2 Monitor unidade 1 2090 2090
3 Notebook Tipo 1 unidade 1 218 218
4 Notebook Tipo 2 unidade 1 100 100
5 Notebook Tipo 3 unidade 1 100 100
6.8.2. HNNa:
HNNa
QTDE por OFB
~ . QUANTIDADE
ITEM ESPECIFICACAO METRICA
TOTAL
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1 Desktops sem monitor unidade 1 100 100
2 Monitor unidade 1 100 100
3 Notebook Tipo 1 unidade 1 50 50
4 Notebook Tipo 2 unidade 1 50 50
5 Notebook Tipo 3 unidade 1 50 50

Mecanismos formais de comunicacao

6.9. Sdo definidos como mecanismos formais de Comunicagdo, entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, os seguintes:
6.9.1. Ordem de Servico (OS);

6.9.2. Ordem de Fornecimento de Bens (OFB);

6.9.3. Ata de Reunido;

6.9.4. Oficio formalizado via SEI e tramitado para a SAA/STI/CGINFRA;

6.15.5. Sistema de abertura de chamados;

6.9.6. E-mails e Cartas;

6.9.7. Toda documentagdo de Comunicacao devera ser enviada através do protocolo digital do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social,
Familia e Combate a Fome, através do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-mds com referéncia ao processo em
questao;

6.9.8. Sera aceita a criacdo de grupos eletronico (MS Teams) exclusivamente para conversa informal entre equipe técnica durante a prestacdo dos
Servigos.

Formas de Pagamento
6.10. Os critérios de medicdo e pagamento dos servicos prestados serdo tratados em topico préprio do Modelo de Gestdo do Contrato.
Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

6.11. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os
equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execu¢do do contrato, ndo podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.12. O Termo de Compromisso e Manutencdo de Sigilo, contendo declaracdo de manutencéo de sigilo e respeito as normas de seguranga vigentes na
entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA
diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-se anexados ao edital.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 16 de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.



7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
Preposto

7.5. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

7.6. Devido as caracteristicas do objeto, ndo serd necessario manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto.

7.6.1. Nas eventuais convocagdes do preposto, este devera se apresentar, no prazo de 2 (dois) dias tteis, no local determinado pelo CONTRATANTE
quando da convocagdo; esta localidade podera ser:

1. No datacenter do MDS (localizado nas dependéncias do SERPRO, em Brasilia, DF).
2. Na Subsecretaria de Tecnologia da Informacdo (localizado no edificio DNIT, em Brasilia, DF).

7.7. A CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hip6tese em que a
CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade

Reuniao Inicial

7.8. Apos a assinatura do Contrato e a nomeagdo do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a Reunido Inicial de alinhamento com o objetivo de
nivelar os entendimentos acerca das condigdes estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possiveis dividas acerca da execucdo dos
Sservicos.

7.9. A reunido serd realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e ocorrera em até 5 5 (cinco) dias
uteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da CONTRATANTE.

7.9.1. A pauta desta reunido observard, pelo menos:
7.9.1.1 Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;

1. A Carta de apresentagdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funciondrio da empresa designado para acompanhar a
execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder
as principais questOes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

7.9.1.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;

7.9.1.3. Apresentacgdo das declaragoes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de
referéncia

7.9.1.4. esclarecimentos relativos a questes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;
Fiscalizacao

7.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalizagcdo Téchica

7.11. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, II, da IN SGD n° 94, de 2022, acompanhard a execucao do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VI)

7.11.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.11.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a corregdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

7.11.3. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.11.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

7.11.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
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Fiscalizacdo Administrativa

7.12. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de 2022, verificard a manutencéo das
condi¢Oes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.13. Caso ocorra descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.14. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022:

7.14.1. coordenar a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.

7.14.2. acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.14.3. acompanharéa a manutencéo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.14.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

7.14.5. tomaréa providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.14.6. elaborar relatério final com informagodes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

7.14.7. enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspecao

7.15. Serdo adotados como procedimentos de teste e inspe¢do, para fins de elaboragdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo:
7.15.1 Conformidade Técnica:

1. Verificagdo da conformidade técnica dos equipamentos com todos os requisitos especificados, incluindo desempenho, disponibilidade,
funcionalidades disponiveis, e completude dos itens fornecidos, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos.

2. Realizacdo de testes de performance para garantir que o equipamento atenda aos pardmetros de velocidade e capacidade previstos.

3. Testes de compatibilidade com a infraestrutura existente, garantindo a plena integracdo com os sistemas e redes ja em uso.

7.15.2. Conformidade Normativa:

1. Garantia de que todos os equipamentos estejam em conformidade com as normas técnicas regulamentadas, incluindo aquelas definidas pela
ABNT e outras normas técnicas aplicaveis, conforme especificado no ETP e anexos.

2. Inspecdo da aderéncia a padrdes internacionais relevantes (ISO, IEC, entre outros), assegurando que os produtos estejam em conformidade com
as melhores praticas globais.

3. Verificacgdo de certificagdes de conformidade técnica exigidas, como certificaces de qualidade, seguranca e eficiéncia energética.

7.15.3. Conformidade Legal:

1. Verificacdo da conformidade dos equipamentos e do processo de aquisicdo com todas as legislacdes aplicaveis, incluindo normas de contratagdo
ptblica, e diretrizes ambientais (Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis).

2. Andlise de documentos e certificacOes legais dos fornecedores, assegurando a regularidade juridica para comercializacdo dos produtos
adquiridos.

7.15.4. Conformidade Administrativa:

1. Garantia de que todos os processos administrativos associados a aquisicdo, entrega, instalacdo e aceitagdo dos equipamentos foram seguidas
corretamente, conforme normas e procedimentos internos.

2. Verificacdo da completude e exatiddo da documentacéo fornecida pelo fornecedor, incluindo manuais técnicos, termos de garantia, e relatdrios
de teste.
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3. Avaliacdo da conformidade dos prazos de entrega e instalagdo, assegurando que as obrigagdes contratuais foram cumpridas dentro dos
cronogramas estabelecidos.

7.15.5. Procedimentos Adicionais:

1. Realizagdo de testes de aceitacdo em ambiente controlado, simulando condi¢des reais de operagdo para garantir a adequagdo dos equipamentos
as necessidades especificas do Ministério.

2. Emissdo de relatérios de inspecédo detalhados, documentando todas as etapas dos testes realizados, as observacdes e as conclusdes, servindo de
base para a elaboracdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo.

3. Reunides técnicas de validagdo com o fornecedor para discutir os resultados dos testes e, se necessario, solicitar ajustes ou corre¢des antes da
aceitacgdo final dos equipamentos.

Critérios de Aceitacao
7.16. A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitagdo, consiste na verificagdo dos critérios relacionados a seguir:

7.16.1. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pegas e componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem
sinais de utilizacdo anterior), ndo recondicionados e em fase de comercializagdo normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (ndo serdo
aceitos produtos end-of-life).

7.16.1.1. O equipamento ofertado devera estar disponivel em todos os mercados que o fabricante possui representatividade, ou seja, ndo serao aceitos
equipamentos ou versdes de equipamentos criados especificamente para atendimento a um mercado, edital ou cliente. Isso é valido também para os
softwares do equipamento, incluindo o firmware.

7.16.2. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre si, sem a utilizacdo de adaptadores,
frisagens, pinturas, usinagens em geral, furacdes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos nédo previstos nas
especificagdes técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam
fisicamente ou logicamente incompativeis.

7.16.3. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(do) estar instalado(s) de forma organizada e livres de pressdes ocasionados por
outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

7.16.4. O niimero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e unico, afixado em local visivel, na parte externa do gabinete e na embalagem que
o contém. Esse niimero deverd ser identificado pelo fabricante, como valido para o produto entregue e para as condi¢des do mercado brasileiro no que se
refere a garantia e assisténcia técnica no Brasil.

7.16..5. Serdo recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidagdo, danos fisicos, sujeira, riscos ou outro sinal
de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessorio considerado como novos pelo fornecedor dos produtos.

7.16.6. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, ndo poderdo estar fora de linha comercial, considerando a data de
LICITAGAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilizagio, com todos os acessérios, componentes,
cabos etc.

7.16.7. Todas as licengas, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilizacdo do Contratante, em modo definitivo
(licencas perpétuas), legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto ofertado pelo licitante devera estar em fase de
producdo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsdo de encerramento de produgdo, até a data de entrega da proposta.

7.16.8. A Contratante podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra dos equipamentos, atentando para a
inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que evidenciem a realizacdo dos testes de aceitagdo em cada equipamento
selecionado, para posterior rastreabilidade.

7.16.9. S6 havera o recebimento definitivo, ap6s a andlise da qualidade dos bens e/ou servigos, em face da aplicagdo dos critérios de aceitacao,
resguardando-se ao Contratante o direito de ndo receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificagoes

definidas neste Termo de Referéncia — situacdo em que poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de
Referéncia e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa serd convocada a refazer todos os servicos rejeitados, sem custo adicional.

Niveis Minimos de Servi¢co Exigidos

7.17. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme o disposto neste item:

7.18. Os niveis minimos de servico sdo indicadores mensuraveis estabelecidos pelo CONTRATANTE para aferir objetivamente os resultados
pretendidos com a contratacdo. Sdo considerados para a presente contratacdo os seguintes indicadores:

7.18.1 Indicador de Atraso no Fornecimento do Equipamento (IAE)

IAE - INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO
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Tépico Descricao

Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e servicos constantes na Ordem de

Finali .
alidade Fornecimento de Bens.
. Am finida vi rantir ntr r rvi nstan
Meta a cumprir IAE <= 0 eta definida visa ga antir a entrega dos produtos e se_ ¢Os constantes
nas Ordens de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.

Instrumento de . L
OFB, Termo de Recebimento Provisério (TRP)

medicao

A avaliacéo sera feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB.
Forma de . . ' -

Ser4 subtraida a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico reconheca
acompanhamento

aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisério) pela data de inicio da
execucao da OFB.

Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento

P - = T
eriodicidade Definitivo.

IAE = TEX - TEST

Onde:
IAE — Indicador de Atraso de Entrega da OFB (em dias).
TEX — Tempo de Execucdo — corresponde ao periodo de execucdo da OFB, da sua
] data de inicio até a data de entrega dos produtos da OFB (em dias).
Mecanismo de
Calculo (métrica) * A data de inicio ser4 aquela constante na OFB. caso ndo esteja explicita, sera o

primeiro dia (til apos a emissao da OFB.

* A data de entrega da OFB devera ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme
critérios constantes neste Termo de Referéncia. Para os casos em que o fiscal técnico
rejeita a entrega, o prazo de execucdo da OFB continua a correr, findando-se apenas
guanto a CONTRATADA entrega os produtos da OFB e haja aceitacdo por parte do
fiscal técnico.

TEST — Tempo Estimado para a execucdo da OFB — constante na OFB, conforme
estipulado no Termo de Referéncia (em dias).

Obs1: Seréo utilizados dias corridos na medicéo.

Observagdes Obs2: Os dias com expediente parcial no érgdo/entidade serdo considerados como dias

corridos no computo do indicador.

Inicio de Vigéncia A partir da emissédo da OFB.

7.19. Indice de Atendimento no Prazo (IAP)
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IAP - INDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO

Tépico Descricdo

Medir o tempo de atraso na prestacdo dos chamados abertos e dos servicos constantes na

Finalidade .
Ordem de Servigo.
A meta definida visa garantir o atendimento das ocorréncias de garantia
Meta a cumprir IAP >= 90% e suporte nos equipamentos durante a vigéncia da garantia sobre os
produtos.
Instrumento de Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros
medicao procedimentos de inspecao.
Forma de E apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em
relacdo a quantidade total atendida no periodo de referéncia, considerando os prazos
acompanhamento

previstos neste TR.

Mensal

Periodicidade Caso ocorram menos de 10 chamados em um més, estes devem ser juntados aos dos meses

seguinte, até completar o minimo de 10 chamados.

IAP = 100 * (ZQtap / ZQtr)

Onde:

Mecanismo d? IAP = Indicador de atendimento aos prazos do servico.
Calculo (métrica)
>Qtap = Somatério do quantitativo atendido no prazo méximo estabelecido no TR com

previsdo de encerramento para o periodo de referéncia.

>Qtr = Somatério do quantitativo total registrado com previsdo de encerramento para o
periodo de referéncia.

Obs1: Os prazos e criticidade estédo definidos no item “Requisitos de Garantia e Manuten¢&o”

Observacdes deste TR.

Inicio de Vigéncia A partir da emisséo da OS.

7.20. Nao sera considerado descumprimento de nivel de servigo a ocorréncia de indisponibilidade nas seguintes situagoes:

1. Interrupgdes programadas para manutengdes preventivas e configuracdes (upgrade de hardware, correcdo de desvios, adequacdo tecnoldgica e
atendimento as necessidades do CONTRATANTE), de iniciativa da CONTRATADA, previamente acordadas com o CONTRATANTE.

2. Interrupgdes programadas para manutengdes preventivas e configuracoes, de iniciativa do CONTRATANTE.

3. Incidentes que, apés andlise, foram descaracterizados como indisponibilidade, desde que devidamente comprovado pela CONTRATADA e
aceito pelo CONTRATANTE.

4. Falhas na prestacao de servico se ocasionadas por impericia, imprudéncia, conduta negligente ou dolosa do CONTRATANTE.

. Problemas de infraestrutura de responsabilidade do CONTRATANTE.

6. Motivos de calamidade publica, desastres naturais e for¢ca maior, de acordo com a conceituagdo prevista em regulamentacdo legal.

2]
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7. Todas as indisponibilidades em equipamentos de TI do CONTRATANTE ndo sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.21. O relatério de qualidade dos servicos prestados, com registros de performance, uso do servigo e indicadores de qualidade devera ser encaminhado
mensalmente, pretérito ao faturamento dos servicos, para devida validacdo dos servicos.

7.21.1 Os relatérios poderdo ser disponibilizados em portal especifico da CONTRATADA.
7.22. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.[A1]
7.23. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

1. Conformidade das entregas com o objeto contratual, Ordens de Fornecimento de Bens e Ordens de Servigos.
2. Auséncia de defeitos e vicios.
3. Cumprimento do IMR.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA
RETENCAO OU GLOSA NOS PAGAMENTOS

8.1. Nos casos de inadimplemento na execucao do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela contratante, conforme a tabela abaixo:

id Ocorréncia Sancdo
Multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato por dia util de
N&o prestar 0s esclarecimentos|atraso em prestar as informagdes por escrito, ou por outro meio
imediatamente, referente a execucdo dos|quando autorizado pela contratante, até o limite de 15 dias
1 servigos, salvo quando implicarem em|uteis.
indagagbes de carater técnico, hipotese em
que serdo respondidos no prazo maximo de 8
horas ateis Apés o limite de 15 dias Uteis, aplicar-se-a multa de 1% do
valor total do Contrato
IAE <=0 Nao hé incidéncia de sancao.
IAE . . . .
1 <= IAE <= 60 Glosa de 0,1666% (zero virgula um seis seis seis por cento)
2 (Indicador de Atraso por dia de atraso sobre o valor da OFB ou fra¢cdo em atraso.
no Fornecimento do
Equipamento
auip ) Glosa de 10% (dez por cento) bem sobre o valor OFB ou
IAE > 60 fracdo em atraso e multa de 3% (trés por cento) sobre o valor
OFB ou fragao em atraso.
IAP >=90% N&o ha incidéncia de sancao.
No més da ocorréncia, multa de 0,5% (cinco décimos por
90% > IAP >= 80% o ( P
IAP cento) do valor do contrato.
3 (indice de
Atendimento no No més da ocorréncia, multa de 1% (um por cento) do valor do
80% > IAP >= 70% 6 (ump )
Prazo) contrato.
No més da ocorréncia, multa de 3% (trés por cento) do valor do
IAP < 70% b (irés p )
contrato.
Adverténcia.
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4 Ndo cumprir qualquer outra obrigagdolEm caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos
contratual ndo citada nesta tabela. resultados pretendidos com a contratagdo, aplica-se multa de
5% (cinco por cento) do valor do contrato.

8.2. Nos termos do art. 19, inciso III, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, serd efetuada retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, exclusivamente nos casos em que houver pagamento pendente vinculado a fase de fornecimento do objeto, sem prejuizo das
sangOes cabiveis nas demais fases contratuais. Sdo fatos motivadores para a aplicagdo de glosa, quando houver pagamento pendente, ou para o registro
de inadimplemento contratual:

8.2.1. ndo atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitagdo, ndo produzir os resultados ou deixar de executar as atividades
contratadas; ou

8.2.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solugao de TIC, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada;

8.3. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, A CONTRATADA que:

1. der causa a inexecugdo parcial do contrato.

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

der causa a inexecucao total do contrato.

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.

apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato.

praticar ato fraudulento na execucdo do contrato.

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

N

NPk w

8.4. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.4.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato (alinea “a” do item 8.3), sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.4.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do item 8.3, bem como em outros casos de
maior gravidade, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.4.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e
“h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

8.4.4. Multa:

8.4.4.1 Moratoéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) acrescido de 0,1666% (zero virgula um seis seis seis por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.4.4.2 Compensatdria, para as infragGes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

8.4.4.3. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da
contratacao.

8.4.4.4. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo.

8.4.4.5. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) do
valor da contratagdo.

8.4.4.6. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo.

8.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.6. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.7. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimagao.

8.8. Se a multa aplicada e as indenizages cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.9. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada
pela autoridade competente.
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8.10. A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificaces serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.10.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.11. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

. as peculiaridades do caso concreto.

. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

. 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

. a implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgéaos de controle.

Uk WN -

8.12. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Ptiblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.14. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangOes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.14.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.15. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilita¢cdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.16. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

9.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria , no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

9.2. Os bens poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo do Contratado, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias.

9.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Aquisi¢do de Bens de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 24 de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025.



9.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

9.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

9.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.12.1. o prazo de validade;

9.12.2. a data da emissao;

9.12.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.12.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

9.12.5. o valor a pagar; e

9.12.6. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

9.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem
onus ao CONTRATANTE;

9.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
9.15.1. verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas;

9.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagao em licitagdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar
com a Administragdo ou com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias teis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

9.17. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

9.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

9.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento
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9.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
9.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
9.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento
9.27. A presente contratacao ndo permite a antecipacao de pagamento.
Cessao de Crédito

9.28. E admitida a cessio fiduciria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico

9.28.1. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.
9.28.2. A eficécia da cessdo de crédito, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

9.28.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de camprimento de todas as condicoes de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionério, bem como a certificacdo de que o cessionério ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.28.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

9.28.5. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado.

9.29. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Reajuste

9.30. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 17/04/2026, data do
mapa comparativo de precos.

9.31. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADAJ[A1], os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao,
pelo CONTRATANTE, do Indice de Custo de Tecnologia da Informagio (ICTT), apurado pelo Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada (IPEA),
acumulado nos dltimos doze meses contados a partir da data do orcamento estimado, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a
ocorréncia da anualidade.

9.31.1. Haja vista que a apuracdo do ICTT é realizada mensalmente pelo IBGE e IPEA, respectivamente, o que inviabiliza a sua ponderagdo em
proporgao didria, a referéncia do calculo considerard meses completos a partir do més da data do orcamento estimado

9.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.33. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.34. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

9.35. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

9.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
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9.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

10.1.1. Nos termos do art. 36 da Lei n® 14.133/2021, a Administracao Publica deve adotar o critério de julgamento que melhor atenda ao interesse
publico, justificando tecnicamente sua escolha, inclusive quanto a ndo adogdo do critério de técnica e prego.

10.1.2. No presente caso, optou-se pelo critério de menor preco, com base nos seguintes fundamentos:

1. Objeto padronizado e de natureza comum: O objeto contratual consiste na contratacdo de servigcos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagéo
(TIC) com especificacdes técnicas claramente definidas, amplamente disponiveis no mercado e cujas exigéncias de qualidade e desempenho
podem ser plenamente atendidas por diversos fornecedores qualificados. Trata-se, portanto, de objeto que ndo demanda solugdes customizadas,
complexas ou inovadoras que justifiquem a aferi¢cdo comparativa de propostas técnicas.

2. Auséncia de complexidade técnica que justifique avaliacdo qualitativa das propostas: A execucdo contratual ndo envolve riscos tecnolégicos
relevantes nem exige abordagens metodolégicas diferenciadas. Assim, a avaliagdo técnica das propostas ndo traria ganhos significativos para a
Administragdo, sendo suficiente a verificacdo do atendimento as especificacdes minimas exigidas no Termo de Referéncia.

3. Eficiéncia administrativa e competitividade: A adogéo do critério de menor preco simplifica o procedimento licitatério, aumenta a objetividade
do julgamento, reduz a margem de subjetividade e amplia a competitividade entre os licitantes, promovendo a economicidade e a eficiéncia na
contratacao.

4. Garantia da qualidade por meio da habilitacdo técnica e clausulas contratuais: A qualidade do servigo sera assegurada por meio da exigéncia de
comprovacdo de capacidade técnica na fase de habilitacdo e da definicao de indicadores de desempenho e niveis de servigo no contrato,
mecanismos eficazes para assegurar a entrega adequada do objeto, mesmo sob o critério de menor prego.

5. Dessa forma, verifica-se que ndo se encontram presentes os elementos que justificariam a adogédo do critério de técnica e prego, tais como a
complexidade técnica do objeto, a necessidade de solu¢Ges inovadoras ou a existéncia de elevado risco na execugdo. Portanto, o critério de
menor preco revela-se o mais adequado ao caso concreto, promovendo a selecdo da proposta mais vantajosa a Administragcdo sem comprometer
a qualidade e a eficiéncia do servigo a ser prestado.

Regime de execucao
10.2. O fornecimento do objeto serd integral.
Critérios de aceitabilidade de precos

10.3. Em se tratando de contratagdo para registro de precos, sera adotado o critério de julgamento de menor preco por item, o critério de aceitabilidade de
precos unitarios maximos serd por valores unitdrios, conforme tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitacao
10.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.4.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des para contratacdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

1. SICAF.

2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br
/ceis).

3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes
/cnep).

10.4.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.

10.4.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.4.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
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10.4.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagdo.

10.4.6. Caso atendidas as condig¢Oes para contratacao, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

10.4..7. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacio constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administraco,
a respectiva documentacgdo atualizada.

10.4.8. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

10.4.8.1. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.4.9. Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.11. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

Habilitacédo juridica

10.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

10.6. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

10.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

10.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

10.12. Sociedade cooperativa: pelo fato de o objeto da contratacao ser fornecimento de bens, ndo sera admitida a participagdo de sociedades cooperativas
no certame.

10.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

10.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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10.18. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

10.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCoITe;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

10.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacao na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples.

10.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

10.24. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um), obtidos por meio da aplicac@o das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.24.1. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois tltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacao.
10.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; e

10.24.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.25. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de 1% do valor total estimado da contratagao.

10.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.27. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica
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10.28. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
licitacao.

10.28.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo.

10.29. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.29.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com fornecimento do item no
quantitativo minimo de 10% do solicitado nesta licitacao.

10.29.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

10.30. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.31. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovacéo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

10.32. Comprovacdo de PPB e Inovagdo Tecnoldgica (Decreto n® 11.890, de 22 de janeiro de 2024):
10.32.1. Documento obrigatério para margem de preferéncia de 10% (producéo nacional com PPB):

1. Cépia autenticada ou original da Portaria Interministerial que reconhece o PPB para o produto ofertado.

2. Declaracédo do fabricante, em papel timbrado, com CNPJ nacional, atestando que o produto ofertado é fabricado no Brasil sob regime de PPB
vigente.

3. Laudo ou certificagdo técnica emitida por auditoria independente ou érgdo reconhecido, quando houver exigéncia normativa.

10.32.2 Documento adicional para margem extra de 10% (inovagdo nacional):

1. Documento oficial emitido por 6rgao do MCTT atestando o contetido de inovagdo nacional da solugdo tecnolégica.
2. Certificagdo em programas de incentivo a inovagdo tecnolégica no Brasil (ex: Lei do Bem, Certi, Finep, Rota 2030, etc.), caso aplicavel.
3. Declaragdo técnica detalhada sobre a tecnologia utilizada, inovagdo desenvolvida, e sua relagdo com a cadeia produtiva nacional.

Da Aplicacdo da Margem de Preferéncia

10.33. Os itens (Desktops, Monitores e Notebooks), objeto da contratagdo, enquadram-se na margem de preferéncia normal de 10% (dez por cento) e
adicional de 10% (dez por cento), prevista no Decreto n.° 11.246/2022, conforme disposto na Resolugdo n.° 8 da Comissdo Interministerial de
Contratacdes Publicas para o Desenvolvimento Sustentdvel — CICS, por se tratar de bens manufaturados nacionais que atendam a normas técnicas
brasileiras.

NCM b L Regra de Margem Regra de Margem
escrigdo origem normal qualificacao adicional
84: Reatores nucleares, caldeiras, maquinas, aparelhos e
instrumentos mecénicos, e suas partes.
8471 |84.71: Maquinas automaticas para processamento de dados e codigo CFl 10% portaria DesIn 10%
suas unidades. leitores magnéticos ou Opticos, maquinas para ouPPB
registrar dados em suporte sob forma codificada, e maquinas para
processamento desses dados, ndo especificadas nem
compreendidas noutras posicoes.
85: Maquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes.
aparelhos de gravacéo ou de reproducéo de som, aparelhos de
gravacgao ou de reproducéo de imagens e de som em televisao, e
suas partes e acessorios.
caodigo CFlI .
8528 10% portaria DesIn 10%
ou PPB
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85.28: Monitores e projetores, que ndo incorporem aparelho
receptor de televisdo. aparelhos receptores de televisdo, mesmo que
incorporem um aparelho receptor de radiodifusdo ou um aparelho de
gravacéo ou de reproducéo de som ou de imagens.

Da Participacdo de Consércio
10.34. E vedada a participacdo de consércio.

10.34.1. Considerando que o objeto desta contratagdo ja foi dimensionado de forma a permitir a mais ampla participacdo de licitantes, ndo se vislumbra
beneficio na formacdo de consércios

10.34.2. Esta vedagdo visa mitigar riscos a execugao contratual, como a dilui¢do de responsabilidades e a complexidade na gestdo e fiscalizacdo, bem
como potenciais dificuldades na identificacdo e na responsabilizacdo solidéaria em caso de inadimplemento por uma das consorciadas, o que poderia
comprometer a continuidade e a qualidade dos servicos de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao (TIC), essenciais para esta Administragdo.

Da Participacao de Cooperativas

10.35. E vedada a participacio de sociedades cooperativas.
10.35.1. A natureza do objeto, que envolve o fornecimento de bens, ndo se coaduna com o modelo de ato cooperativo definido pela Lei n° 5.764/1971.

10.35.2. A contratagdo exige vinculo de subordinagdo técnica e hierarquica entre a empresa contratada e seus profissionais, caracteristica incompativel
com a relagdo entre cooperados, o que poderia acarretar riscos de descaracteriza¢do do regime de cooperativismo e consequente responsabilizacdo
subsididria desta Administracdo por encargos trabalhistas, conforme entendimento consolidado na Stimula n® 331 do Tribunal Superior do Trabalho
(TST).

Da Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)
10.36. Na presente licitagdo, ndo serd realizada reserva de cota para participagdo exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP).

10.36.1. A ndo adogdo de reserva de cota justifica-se pelas caracteristicas técnicas, operacionais e logisticas do objeto, que demandam fornecimento
padronizado, gestdo contratual unificada, garantia corporativa integrada do fabricante e prestacdo de servicos especializados de suporte técnico e
manuten¢do em escala nacional.

10.36.2. A fragmentacdo do objeto em cotas distintas possui potencial de elevar significativamente a complexidade da gestdo contratual, especialmente
em razao:

I — da necessidade de manutencéo de padronizagéo tecnoldgica entre os equipamentos fornecidos;

1T — da necessidade de uniformidade de imagens, drivers, firmwares, ferramentas de gerenciamento e procedimentos de suporte;

III — da necessidade de compatibilidade operacional entre desktops, notebooks, monitores e respectivas solugdes de garantia e gerenciamento;

IV — do aumento da complexidade logistica relacionada a abertura, acompanhamento e escalonamento de chamados técnicos;

V — do aumento do esforco administrativo relacionado a fiscalizagdo contratual, gestdo de garantias, controle patrimonial e acompanhamento de niveis
de servico; e

VI — do risco de descontinuidade operacional decorrente da multiplicidade de fornecedores responséaveis por equipamentos tecnologicamente integrados.

10.36.3. Adicionalmente, verificou-se que parcela significativa das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que atuam nesse segmento opera
predominantemente como revendedora intermediaria, sem estrutura prépria de suporte avangado, estoque de pegas, laboratdrio técnico credenciado ou
capacidade operacional para prestacdo direta de servicos especializados de manutengdo on-site compativeis com a criticidade do ambiente tecnolégico do
MDS.

10.36.4. Em muitos casos, os atendimentos técnicos realizados por empresas de menor porte dependem do encaminhamento dos equipamentos a
assisténcias terceirizadas ou autorizadas externas, modelo incompativel com a necessidade institucional de manutengdo presencial, tempestiva e
continuada no ambiente de trabalho do MDS, especialmente considerando:

I - o elevado quantitativo de equipamentos previstos;

II — a criticidade operacional das atividades desempenhadas pelos usuérios;

IIT — a necessidade de reducdo de indisponibilidade dos ativos computacionais; e

IV — a inviabilidade operacional de deslocamento continuo de equipamentos defeituosos para assisténcias externas pela equipe interna da Administracao.

10.36.5. A adogdo de fornecimento centralizado também visa assegurar maior eficiéncia na execucdo contratual, uniformidade tecnoldgica, simplificacdo
do suporte técnico, racionalizagdo da gestdo de ativos e reducdo de riscos relacionados a compatibilidade, garantia, continuidade operacional e
governanca do parque computacional institucional.

10.36.6. A medida encontra respaldo no art. 49, inciso III, da Lei Complementar n® 123/2006, considerando que o tratamento diferenciado as ME/EPP
ndo deve ser aplicado quando a sua adogado puder resultar em prejuizo ao conjunto do objeto, a padronizag&o, a economicidade ou a adequada execucdo
contratual.
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Sustentabilidade

10.37. Para atendimento aos requisitos de sustentabilidade, a licitante devera apresentar, no momento da habilitagdo ou contratagao:
10.37.1. Declaracao formal de conformidade com os requisitos ambientais;

10.37.2. Certificados vélidos de RoHS, Energy Star, REACH, IEC 60950 ou normas ABNT equivalentes;

10.37.3. Documentos que comprovem a existéncia de plano de logistica reversa;

10.37.4. Catalogos técnicos dos equipamentos com descrigdo dos materiais utilizados;

10.37.5. Declaracdo de compromisso com a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos.
Proposta Técnica

10.38. Para efeito de comprovagdo de caracteristicas técnicas, devera ser fornecida a respectiva documentagdo técnica do produto, fazendo constar de sua
proposta técnica a correlacdo "requisito-evidéncia", onde o proponente identificard o cumprimento de todos os requisitos técnicos solicitados nesta segdo.
Poderdo ser usados hiperlinks para documentos PDF ou sitios WEB onde as informagdes estejam facilmente identificaveis. Esta documentagdo deverd
estar no idioma portugués ou inglés.

10.39. Devera ser entregue no dia do pregdo a certificacdo comprovando que o equipamento estd em conformidade com a norma IEC 60950, Energy
Star, RoHS e INMetro.

10.40. Quando o Licitante ndo for o préprio fabricante dos equipamentos ofertados, devera apresentar declaragdo do Fabricante especifica para o edital,
autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os servigos de garantia exigidos.

10.41. Os componentes do equipamento deverao ser homologados pelo fabricante. Ndo serd aceita a adi¢do ou subtracdo de qualquer componente ndo
original de fabrica para adequagdo do equipamento.

10.42. As comprovagoes exigidas pela Administracdo acerca da qualificacdo técnica e econdmico-financeira sdo razoaveis e revelam-se essenciais para
que o licitante possa demonstrar de forma inequivoca que possui as condi¢es necessarias para cumprir o acordo a ser firmado com a Contratante. E por
meio dessa comprovacado que se verificam as condi¢des dos licitantes para executarem as atividades pertinentes ao futuro contrato. Ademais, implica na
constatacdo de que a empresa, como unidade juridica e econdmica, possui condi¢Oes de executar o objeto previsto para a contratacdo almejada. Pois,
somente é possivel demandar do licitante aquilo que é verdadeiramente suficiente e necessério para executar o objeto do contrato em questao.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 19.507.748,00 (dezenove milhdes quinhentos e sete mil
setecentos e quarenta e oito Reais), conforme custos unitarios apostos no item 1.1 deste TR.

11.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagdo entre CONTRATANTE e CONTRATADA,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

11.3.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculéaveis,
que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.3.2.em caso de criagdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada
repercussdo sobre os precos registrados.

11.3.3.serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagao. ou

11.3.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
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12.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

. Gestdo/unidade: 04.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — Nacional;
. Fonte de recursos: 236646;

. Programa de trabalho: 1001;

. Elemento de despesa: 44.90.52.41;

. Plano interno: M2000D160CD.

U B~ WN =

12.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. As informagoes contidas neste Termo de Referéncia nédo sdo classificadas como sigilosas.
Cronograma Fisico Financeiro

13.2. Por se tratar de entrega tinica e registro de precos, ndo é aplicavel a separagdo de entregas em cronograma fisico financeiro.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARCELO FENOLL RAMAL
INTEGRANTE REQUISITANTE

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 13:04:27.

JONAS MEDEIROS LIMA
INTEGRANTE TECNICO

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/05/2026 as 18:48:33.

ELAINA CARVALHO LEMOS DE OLIVEIRA
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/05/2026 as 20:58:08.
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ANDERSON DIAS FERREIRA DA SILVA
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

b
&"F Assinou eletronicamente em 22/05/2026 as 09:45:29.

Despacho: Aprovo este Termo de Referéncia e atesto sua conformidade as disposi¢des da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de
2022.

AVELINO MEDEIROS DA SILVA FILHO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/05/2026 as 09:58:26.
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@ Compras.gov.or UASG 550005

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Estudo Técnico Preliminar 48/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 71000.042390/2025-08

2. Descricao da necessidade

Aquisicao de Notebooks, Desktops e Monitores para modernizacdo do parque computacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome (MDS).

2.1 Riscos e problemas atuais no ambiente de TIC do MDS

» Equipamentos fora do ciclo de vida, sem contrato de suporte ou garantia, aumentando o risco de falhas criticas, indisponibilidade e tempo de
recuperagdo prolongado.

» Desempenho insuficiente dos equipamentos atuais, comprometendo a execugdo de sistemas modernos, aplicativos corporativos, especialmente
aqueles que analisam volumes elevados de dados, processamento grafico e similares.

+ Altas taxas de falha fisica em monitores e componentes periféricos, resultando em prejuizo a ergonomia, a produtividade e a continuidade das
atividades.

+ LimitacGes de capacidade de memoria, armazenamento e processamento, impedindo o atendimento de cargas de trabalho mais complexas, exigidas
por novas demandas administrativas e operacionais.

» Auséncia de recursos modernos de gerenciamento remoto e seguranca de hardware, dificultando o suporte técnico proativo, a gestdo centralizada e o
controle de riscos cibernéticos.

2.2 Resumo do ETP

Este ETP destaca a urgente necessidade de modernizagdo do parque de estacdes de trabalho do MDS, abrangendo notebooks, desktops e monitores. Mais
de 50% dos equipamentos atualmente em uso estdo obsoletos, fora do prazo de garantia e com tempo de utilizacdo superior a 10 anos, muitos dos quais
sem manutencdo adequada ha mais de 5 anos.

Esses equipamentos encontram-se em esgotamento tecnolégico, apresentando falhas recorrentes que afetam diretamente a produtividade dos usuérios, a
estabilidade das aplicagdes corporativas e a segurancga das informagdes. Além disso, dificultam a adogdo de novos sistemas e praticas modernas de
trabalho, como o trabalho remoto e o uso de aplicagdes em nuvem.

A infraestrutura atual ndo atende mais as exigéncias de desempenho, disponibilidade e seguranga requeridas para o funcionamento eficiente dos servigos
prestados pelo Ministério. A renovagdo do parque computacional é essencial para garantir a continuidade das atividades institucionais, assegurar o
suporte adequado as politicas ptiblicas e permitir a evolugado tecnolégica alinhada aos objetivos estratégicos do MDS.

Assim, a aquisicdo de desktops, notebooks e monitores pelo MDS e MESP é motivada pela necessidade de:
a. Melhorar a eficiéncia operacional interna.

b. Adaptar as demandas atuais, incluindo o trabalho hibrido e remoto.

c. Reforcar a seguranca da informacdo e compatibilidade com sistemas atualizados.

d. Manter a infraestrutura tecnolégica atualizada e compativel com os requisitos institucionais.

A expectativa é de que essa aquisi¢do proporcione ganhos expressivos de produtividade, maior confiabilidade operacional, mais seguranca para os dados
processados e melhor qualidade nos servicos oferecidos a populagdo em situagdo de vulnerabilidade social.

2.3 Histoérico

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) é uma instituicdo dedicada a promogdo da igualdade social e ao combate a fome e a
pobreza no Brasil. Seu objetivo finalistico é garantir o acesso de todos os cidaddos a condigdes dignas de vida, por meio da implementacdo de programas
sociais abrangentes e eficazes.

Os programas sociais desenvolvidos pelo MDS visam atender as necessidades béasicas da populacdo em situacdo de vulnerabilidade, proporcionando

acesso a alimentagdo, moradia, educacdo, satide e assisténcia social. Esses programas sdo fundamentais para reduzir as desigualdades sociais e promover
o desenvolvimento humano em todas as regides do pais.
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Entre as ag0es mais relevantes desempenhadas pelo MDS estdo:

a. Programa Bolsa Familia: Este é um dos programas sociais mais conhecidos do Brasil. Ele visa combater a pobreza e a desigualdade por meio da
transferéncia de renda para familias de baixa renda. O programa condiciona o recebimento do beneficio a frequéncia escolar e a realizagdo de exames de
satde, o que contribui para melhorar a qualidade de vida das familias beneficiadas.

b. Cadastro Unico (CadUnico): E um registro que retine informacées de familias de baixa renda, servindo como base para a selecdo de beneficiarios de
diversos programas sociais, como o Bolsa Familia e o Beneficio de Prestacdo Continuada (BPC).

c. Beneficio de Prestagdo Continuada (BPC): Destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiéncia, o BPC é uma assisténcia financeira
para aqueles que ndo possuem meios de prover sua subsisténcia.

d. Programa Crianga Feliz: Este programa tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das criancas na primeira infancia. Ele oferece
apoio as familias com criangas de 0 a 6 anos, fornecendo orientagdo sobre educacdo, satide e assisténcia social.

e. Programa de Aquisi¢do de Alimentos (PAA): Visa incentivar a agricultura familiar e o combate a fome. Com esse programa, o governo compra
alimentos produzidos por agricultores familiares e distribui a institui¢des que atendem pessoas em situacdo de vulnerabilidade social.2.2.1.

f. Programa Nacional de Promocao do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUASTrabalho): Tem como objetivo promover a incluséo social e
econdmica de familias em situacdo de vulnerabilidade, proporcionando capacitacdo profissional e oportunidades de emprego.

Essas sdo apenas algumas das principais ac0es e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Familia e Combate a Fome. Cada
uma dessas agoes desempenha um papel fundamental no apoio a familias em situagdo de vulnerabilidade e no combate a pobreza e a fome no Brasil.

E importante ressaltar que todos esses programas sio operacionalizados por meio de sistemas de tecnologia da informacéo, que desempenham um papel
crucial na gestdo e na execugdo eficiente das politicas sociais do governo. Para garantir o sucesso e a continuidade desses programas, é essencial contar
com uma infraestrutura robusta e moderna, assegurando que todos os usudrios internos tenham os recursos necessarios para o acesso rapido, estavel e
seguro aos sistemas e servicos digitais.

A Subsecretaria de Tecnologia da Informacéo (STI) é a unidade responséavel por desenvolver, aperfeicoar, manter e dar suporte aos sistemas
informatizados e aos bancos de dados do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS) e do Ministério do
Esporte (MESP), em acordo com o Oficio n° 232/2023/MESP/SE/CGGA (SEI 14848608) e Portaria n° 43/2023 (SEI 14849008), administrando os
recursos de informacdo e informatica dos dois drgaos.

A expectativa é de que esta aquisicao resulte em ganhos significativos de produtividade, maior seguranca dos dados e melhor qualidade nos servigos
prestados a populagdo em situacdo de vulnerabilidade social.

No entanto, apesar do atual parque de estagdes de trabalho encontrar-se defasado, com equipamentos obsoletos, muitos sem garantia ou manutencéo,
comprometendo a qualidade do servico prestado, em razdo dos limites orcamentdarios e humanos para a substituicdo, isto precisara ser feito em etapas.
Para tanto, utilizaremos o recurso de Ata de Registro de Preco para efetivar contrata¢cdes convenientes e alinhadas a disponibilidade orcamentéria do
MDS.

2.4 Boas Praticas

As boas praticas de Gestdo de Ativos de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdes (TIC), publicadas pelo Sistema de Administracdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacdo (SISP), disponiveis no portal Governo Digital (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-
eletronico-ao-digital), recomendam o gerenciamento dos ativos ao longo de seu ciclo de vida. Esse gerenciamento visa garantir que os equipamentos
operem com o custo ideal e permanecam funcionais, assegurando a continuidade dos servigos que eles suportam.

A modernizagdo do parque de estagdes de trabalho do MDS é essencial para mitigar riscos de seguranca, falhas e indisponibilidade, uma vez que os
equipamentos modernos possuem componentes avancados que asseguram altos padrdes de seguranca e integridade dos dados.

Em especifico, a continua atualizag¢do do parque computacional, ndo apenas garante melhor qualidade, mas também suporta o aumento da demanda
interna por servicos digitais, proporcionando uma melhor experiéncia aos usudrios.

2.5 Referéncia PDTIC

Este ETP relaciona-se aos itens NMDS14A, NMDS14B e Meta 11.14 do PDTIC 2023-2027 MDS:

a. NITI14A - Manter a infraestrutura de TIC compativel e aderente com as agdes de transformagao e sustentagdo digital do MDS.

b. NITI14B - Manter os recursos de TI compativeis e aderentes as atividades laborais desenvolvidas pelas areas do MDS.

c. Meta 11.14 - Prover infraestrutura de tecnologia de informacédo e comunicacéo - TIC de forma integrada e convergente para as unidades de
assisténcia social sob a responsabilidade do Ministério na razao de: 20% em 2023, 50% até 2024, 90% até 2025 e 100%, até 2026.

2.6 Referéncia Planejamento Estratégico

Este ETP relaciona-se ao Planejamento Estratégico 2023-2026 por meio das seguintes metas:
a. Meta 11.14 - Prover infraestrutura de tecnologia de informacédo e comunicacéo - TIC de forma integrada e convergente para as unidades de
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assisténcia social sob a responsabilidade do Ministério
b. META 11.8 — Atualizar infraestrutura de tecnologia de informagdo e comunicacédo - TIC em 20% ao ano de forma integrada e convergente para as
unidades de assisténcia social sob a responsabilidade do Ministério.

2.7 Referéncia Plano de Contratagdes Anual - PCA 2025

Este ETP relaciona-se aos documentos SEI abaixo descritos:

a. IN 94/2022 - DFD - Requisitante SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16800429);
b. IN 94/2022 - DFD - Técnico SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16800439);

c. IN 94/2022 - DFD - Administrativo MDS/SE/SAA (SEI n° 16816377);

d. Contratagcdo PCA n° 157/2025 (SEI n° 16836536).

2.8 Contratacdes correlatas / interdependentes

Em conformidade com o previsto no art. 18, § 1°, XI, da Lei n° 14.133/2021: este planejamento relaciona-se com as seguintes contratacdes passadas:
a. Equipamentos de alta performance - Notebooks - 71000.015473/2024-35;
b. Equipamentos de alta performance - Desktops - 71000.068796/2024-21;

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacao-Geral de Infraestrutura Nayanne Araujo Bonifacio

4. Necessidades de Negocio

O Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS) delineou objetivos claros relacionados a modernizacao de sua
infraestrutura de Tecnologia da Informagdo e Comunicagéo (TIC), com foco em garantir a prestagdo continua, eficiente e segura de seus servigos
essenciais. Estes objetivos incluem:

a. Prover servigos de TIC ininterruptos, seguros e altamente disponiveis, assegurando a operacionalidade continua dos sistemas essenciais do
Ministério, com énfase na modernizagdo da infraestrutura de TIC em todos os prédios e ambientes de atuagdo.

b. Manter, controlar e proteger o patrimonio digital do MDS, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, especialmente
em um cendrio de crescimento da conectividade e dos servigos digitais suportados pela STI.

c. Adaptar-se rapidamente as necessidades do MDS, assegurando que a infraestrutura de TIC, incluindo equipamentos de usudrio, seja flexivel e
adaptéavel para atender as demandas emergentes, suportando 0s servicos sociais e programas de governo em constante evolucao.

Além disso, o MDS enfrenta desafios que impactam diretamente sua infraestrutura tecnolégica de TIC, incluindo:

a. A disponibilidade orcamentéria para investimentos continuos em TIC, considerando a urgéncia da modernizacao de TI.

b. A priorizagdo de necessidades em um ambiente de recursos limitados, equilibrando a modernizagdo com as operagdes diarias.

c. A disponibilidade de equipe técnica especializada para manutencdo e suporte aos usuarios, especialmente com a introducdo de novas tecnologias.

d. A garantia da continuidade dos servicos ao longo da vida til dos equipamentos, assegurando suporte técnico e contratos de manutengdo adequados.
e. A protecdo contra ameagas cibernéticas, com foco em aumentar a seguranca da rede, utilizando solugées de ultima geracao.

Outros fatores que motivam a aquisi¢do de novos notebooks e desktops, incluem:

a. A crescente demanda por notebooks por parte dos servidores do Ministério, levando ao esgotamento da quantidade de equipamentos disponiveis.

b. O aumento significativo do acesso externo aos sistemas do Ministério, com o uso de dispositivos pessoais por parte dos servidores e colaboradores.

c. Colaboradores técnicos acessando remotamente o ambiente computacional do Ministério com equipamentos ndo homologados, o que resulta na falta
de monitoramento e na auséncia de governanca em relacdo a seguranca das informacgdes corporativas.

d. Aumento da quantidade de programas de governo para a populacdo que precisam ser tratados pelas equipes do Ministério.
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e. Aumento da quantidade de informagdes necessérias ao trabalho executado por alguns setores do Ministério, que lidam diretamente dados, o que
exige equipamentos com maior capacidade e performance.

Para atingir as expectativas de desempenho, confiabilidade e seguranca, é crucial adotar boas praticas reconhecidas pelo mercado, como garantir que as
estacOes de trabalho oferecam respostas rapidas as requisi¢cdes dos usudrios e que medidas de seguranca cibernética robustas sejam implementadas, como
criptografia de dados e autenticacdo multifator.

Assim, a necessidade de negdcio consiste em renovar constantemente o parque de desktops e notebooks para atender as seguintes demandas:

a. Suporte a Produtividade: Garantir que os desktops e notebooks sejam capazes de executar eficientemente as aplicagoes de produtividade padrdo
utilizadas pelos funcionérios, como processadores de texto, planilhas, e-mails e ferramentas de apresentagao.

b. Seguranca de Dados: Garantir a seguranca dos dados sensiveis do Ministério, incluindo protecdo contra ameacas cibernéticas, criptografia de disco e
acesso seguro.

c. Conectividade: Certificar-se de que os dispositivos possuam conectividade Wi-Fi e/ou Ethernet confidvel para garantir a comunicagdo eficaz e o
acesso a rede interna.

d. Mobilidade: Se houver necessidade de mobilidade, considere notebooks com autonomia de bateria adequada e portabilidade para atender as
demandas de trabalho em campo.

e. Desempenho e Capacidade: Garantir que os desktops e notebooks tenham desempenho suficiente para executar as aplica¢des atuais, bem como
capacidade de armazenamento adequada para atender as necessidades de dados.

f. AtualizagGes e Manutencdo: Certificar-se de que os dispositivos possam ser atualizados e mantidos para garantir um ciclo de vida til mais longo.

g. Compatibilidade com Padrdes e Normas: Verificar se os dispositivos sdo compativeis com os padrdes e normas de seguranca de TI em vigor no
Ministério.

h. Sustentabilidade: Considerar a eficiéncia energética e os aspectos ambientais na selecdo de notebooks, desktops e monitores, promovendo a
sustentabilidade.

i. Suporte Técnico: Garantir que haja um suporte técnico eficaz e eficiente para os dispositivos, incluindo reparos e assisténcia técnica.

j. Padronizacdo de Hardware e Software: Se viavel, padronizar os modelos de notebooks, desktops e monitores para simplificar a gestdo de Tl e a
manutengao.

5. Necessidades Tecnolégicas

5.1 Situacdo Atual

O Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome atualmente abriga uma comunidade composta por aproximadamente
2.750 profissionais, incluindo servidores, terceirizados e estagiarios.

A infraestrutura de TIC atual do MDS esta descrita no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16915632) - DESCRICAO DO AMBIENTE ATUAL e
enfrenta desafios, como a necessidade de melhorias para suportar o aumento das demandas digitais e garantir maior disponibilidade e performance, como
pode ser visto pelos projetos em andamento citados no item 2.9 acima.

Para atender as variadas necessidades dos diferentes setores do Ministério, garantindo a prestacdo de servicos eficazes e essenciais para fomentar o bem-
estar social e combater a pobreza, a Secretaria de Tecnologia da Informacéo (STT) tem buscado atualizar, além da infraestrutura tecnolégica, seu parque
computacional, desde 2021, através dos processos de nimero 71000.020890/2021-57, 71000.078437/2021-30, 71000.018470/2022-91, 71000.075150
/2023-10, 71000.015473/2024-35 e 71000.068796/2024-21.

Foi realizada uma Anélise Ambiente do MDS (SEI n° 16900206) realizada pela STI/CGINFRA/CSE, sendo a mesma atualizada em 13/01/2026 para:
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Assim, o parque tecnolégico do ambiente MDS/MESP atual é composto por:

a. 2.984 desktops ativos;
b. 336 notebooks ativos.

Destes, possuem garantia ativa:

a. 1.204 desktops;
b. 145 notebooks.

O que significa que, mesmo com as atualiza¢Oes promovidas de 2021 para ca, 52% dos equipamentos no parque atual estdo obsoletos e fora do prazo de
garantia do fabricante.

O Ministério atualmente mantém diversos sistemas criticos que demandam alta disponibilidade. Isso requer que a equipe de infraestrutura de Tecnologia
da Informacao e Comunicagao (TIC) seja 4gil e capaz de realizar manutengdes rapidas, assegurando a pronta restauracdo do ambiente computacional, o
que se torna cada vez mais dificil com a crescente obsolescéncia do parque computacional.

5.2 Situagdo Desejada

Para atender as crescentes demandas por servigos de TIC de alta performance, disponibilidade continua e escalabilidade nos servicos digitais, a
infraestrutura digital do MDS precisa ser significativamente modernizada.

Esta proposta visa substituir gradualmente os equipamentos mais antigos por equipamentos modernos, capazes de oferecer maior capacidade, seguranga
e menor tempo de resposta, além de melhor integracdo com tecnologias emergentes aos usudrios internos do MDS.

As necessidades tecnoldgicas relacionadas a aquisi¢do de notebooks, desktops e monitores estdo estdo intrinsecamente ligadas ao ecossistema de
informatica da institui¢o e aos requisitos essenciais para alcancar o desempenho e os resultados de negdcios esperados.

Elas compreendem:
a. Os desktops e notebooks devem ser capazes de executar aplicacdes de produtividade, como pacotes de escritério, de forma agil e eficiente.

b. Deve ser considerado um desempenho satisfatério para a execucéo de aplicagdes mais complexas, como sistemas de gestdo ou ferramentas de
analise de dados.

c. A seguranca deve incluir protegdo contra malware, virus e ameagas cibernéticas.

d. Os dispositivos devem ser equipados com recursos de criptografia de disco para proteger dados sensiveis.
e. Garantir autenticacdo forte e configuracdes de seguranca personalizadas.

f. Os desktops e notebooks devem ser compativeis com os sistemas e redes existentes, seguindo os padrdes de TI ja implementados pelo Ministério.
g. Os dispositivos devem ser escalaveis, permitindo a adi¢do de RAM, armazenamento ou outros componentes, conforme necessario.

h. Deve ser possivel expandir a capacidade de armazenamento por meio de unidades externas ou internas.

i.  Os dispositivos devem atender aos padrdes de eficiéncia energética para reduzir o consumo de eletricidade e promover a sustentabilidade.

j.  Devem suportar recursos de economia de energia, como suspensdo e desligamento automatico.

k. Os dispositivos devem ser fornecidos com contratos de suporte que incluam manutencédo preventiva e assisténcia técnica rapida, e garantam a
disponibilidade de pecas de reposicao.

. Certificar-se de que os sistemas operacionais e aplicativos usados pelo Ministério sejam plenamente compativeis com os desktops e notebooks
propostos.

m. A solucdo deve permitir a instalacdo rapida de atualizagGes de seguranca e patches de software sem interrupgdes significativas.
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n. Caso seja necessario, fornecer treinamento para a equipe técnica encarregada da administracdo dos dispositivos, abrangendo configuracao, solucédo
de problemas e seguranca.

0. A aquisicdo deve incluir documentacdo técnica detalhada, como manuais de usudrio, especificacdes técnicas e guias de configuracdo.

p. Certificar-se de que os notebooks, desktops e monitores adquiridos sejam de qualidade confidvel, com garantias adequadas que cubram possiveis
defeitos de fabricacdo e assegurem o desempenho continuo.

As configuragdes técnicas minimas dos notebooks, desktops e monitores estdao detalhadas no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16919588) —
CONFIGUAGCAO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS, deste edital.

Essas especificactes detalhadas ajudardo a garantir que a aquisicdo dos desktops e notebooks atenda de forma precisa e eficaz as necessidades
tecnolégicas do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome.

5.2.1 Monitores

A presente contratacdo prevé a aquisicao de dois monitores para cada estacdo de trabalho, conforme praticas adotadas em 6rgaos federais de porte
similar, considerando os ganhos comprovados em produtividade, ergonomia e eficiéncia operacional, especialmente para as atividades desempenhadas
por servidores que atuam com muiltiplos sistemas, planilhas, documentos e comunicagoes simultaneas.

A adocdo de duplo monitor atende aos seguintes fundamentos:

a. Melhoria da Produtividade e Reducdo de Erros: Estudos e praticas consolidadas no setor publico e privado demonstram que o uso de dois monitores
permite maior agilidade na realizacdo de tarefas que envolvem comparacdo de informagdes, anélise de dados, preenchimento de sistemas paralelos e
elaboracdo de documentos, reduzindo alternancias de janela e minimizando erros de digitagdo ou interpretagao.

b. Aumento da Capacidade de Multitarefas: Servidores que atuam com sistemas corporativos (como Sigepe, SEI, Compras.gov.br, Siorg, SouGov,
entre outros), frequentemente precisam consultar regulamentos, legislagdes, planilhas, e-mails e documentos ao mesmo tempo. A configuracdo com dois
monitores proporciona uma area de trabalho ampliada, otimizando a execugdo dessas atividades simultaneas.

c. Ergonomia e Satde do Servidor: Ao reduzir a necessidade de troca constante entre janelas em um tinico monitor, o uso de dois monitores também
favorece a ergonomia visual, diminuindo a fadiga ocular e o esforgo fisico do usuério. Essa condicédo contribui para o bem-estar no ambiente de trabalho,
em conformidade com as recomendagdes da NR-17 e com os principios de qualidade de vida no servigo ptiblico.

d. Adocdo de Padrdo Tecnolégico Moderno: A duplicidade de monitores ja é uma pratica consolidada em institui¢oes federais, empresas publicas,
autarquias e no setor privado, sendo considerada um padrdao moderno de infraestrutura de TI para areas técnicas, administrativas e estratégicas.

Dessa forma, a inclusdo de dois monitores por estacdo de trabalho nesta contratacao justifica-se ndo apenas por critérios de produtividade, mas também
por aspectos técnicos, ergondmicos e institucionais, alinhando-se as boas préticas de gestdo de TIC e ao objetivo de modernizagdo da infraestrutura de
tecnologia do MDS.

5.2.2 Notebooks

A aquisi¢do de um nimero maior notebooks para o Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS) é uma
medida estratégica alinhada a modernizagdo do parque computacional, a ampliacdo da flexibilidade de trabalho e a garantia da continuidade dos servicos
publicos essenciais a populagdo em situacdo de vulnerabilidade.

Neste caso, é necessario ir além da substituicdo dos mais de 52% dos equipamentos em uso que estdo obsoletos e fora da garantia, com limitagdes
técnicas que comprometem tanto a performance quanto a seguranga da informagao.

Portanto, aumento do uso de notebooks no ambiente atual do MDS justifica-se em funcéo das seguintes razoes:

a. Suporte ao Teletrabalho e Trabalho Hibrido: Com a ampliacao das modalidades de trabalho remoto e hibrido, consolidada como diretriz estratégica
no ambito da Administragdo Publica Federal, é indispensavel prover aos servidores equipamentos compativeis com essa nova realidade. Notebooks
oferecem mobilidade, conectividade e seguranga, garantindo a produtividade dos usuarios fora das dependéncias fisicas do 6rgdo.

b. Flexibilidade no Ambiente Institucional: O MDS opera em prédios com mutiltiplos pavimentos, ambientes compartilhados e unidades
descentralizadas, o que requer flexibilidade dos equipamentos de TIC. Notebooks permitem a realocagao agil de servidores e colaboradores entre salas e
prédios, promovendo maior dinamismo operacional e otimizac¢do do uso do espaco fisico.

c. Atendimento a Servidores em Deslocamento e Missdes Oficiais: Diversos servidores realizam viagens frequentes em fung¢do das politicas publicas
de assisténcia social, como as visitas técnicas de monitoramento da execucao do Programa Bolsa Familia e a interlocu¢do com municipios e estados. O
fornecimento de notebooks garante o acesso continuo aos sistemas do MDS, facilitando o registro de dados, a comunicacdo institucional e o suporte as
acdes de campo, inclusive em areas remotas.

d. Seguranca da Informacédo e Governanca de Acessos: A utilizacdo de dispositivos pessoais por servidores em regime remoto compromete a seguranca

institucional. O fornecimento de notebooks corporativos padronizados garante a aplicagdo de politicas de seguranga, autenticagdo robusta, criptografia e
gestdo centralizada, reduzindo os riscos de vazamento de dados e intrusdes.
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e. Suporte a Programas Estratégicos e Expansdo de Equipes: Com a ampliagdo de programas sociais, como o Bolsa Familia, o Beneficio de Prestacdo
Continuada (BPC), o Crianca Feliz e o Programa de Aquisicdo de Alimentos (PAA), ha aumento da demanda por servidores e técnicos para andlise,
operacdo de sistemas e acompanhamento de resultados. A dotacdo de notebooks se mostra essencial para garantir os recursos computacionais minimos a
essas equipes.

f. Reserva Técnica e Substituicdes Emergenciais: Parte da demanda visa recompor a reserva técnica da STI, que se encontra exaurida, conforme
descrito no ETP. Essa reserva é fundamental para substitui¢cdes emergenciais, cobertura de novos lotes de servidores e absorcdo de demandas
imprevisiveis, sem comprometer a continuidade do servigo ptblico.

g. Atendimento ao PDTIC e ao Planejamento Estratégico: A aquisi¢do estd em conformidade com as metas do PDTIC 2023-2027 (itens NMDS14A,
NMDS14B e Meta 11.14) e com o Planejamento Estratégico Institucional (Meta 11.8), que preveem a atualizacdo continua da infraestrutura tecnolégica
do MDS.

Assim, a aquisi¢do de mais notebooks esta tecnicamente justificada como instrumento essencial para modernizar o parque computacional do MDS,
ampliar a flexibilidade operacional dos servidores, reforcar a seguranca da informacao e dar suporte as agoes estratégicas do Ministério em ambito
nacional.

Ressalta-se que, durante a prospecc¢do de mercado, as solucdes das fornecedoras Daten e Grupo Multi foram analisadas e desconsideradas, uma vez que
seus equipamentos ndo atendem aos requisitos técnicos minimos obrigatdrios estabelecidos para garantir o desempenho e a estabilidade das aplicagdes
criticas do MDS.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

Além dos requisitos de negdcio e tecnolégicos, esta secdo destaca os requisitos criticos que devem ser cuidadosamente considerados durante o
planejamento da contratagdo para garantir a realizagdo dos objetivos pretendidos com a aquisicao.

Durante o planejamento da contratacdo, é fundamental que as necessidades da Area Requisitante da Solugio sejam detalhadas em especificacdes técnicas
necessarias. E necessério observar os seguintes pontos:

a. Padrdes e Capacidade do Mercado: As especificacoes devem estar alinhadas com os padrdes do mercado e a capacidade de atendimento as
necessidades.

b. Conhecimento Técnico: A definigdo das especificagOes requer expertise técnica e conhecimento do mercado relevante.

c. Transparéncia e Razoabilidade: Deve-se evitar especificagOes técnicas que possam prejudicar a transparéncia, a razoabilidade e o interesse ptiblico,
bem como aquelas que sejam desproporcionais, injustificadas ou arbitréarias.

d. Competicdo Viavel: As especificacdes técnicas devem ser elaboradas de forma a mitigar os riscos de inviabilidade de competi¢do no processo de
contratagao.

e. Comunicacdo Clara: Sempre que possivel, deve-se adotar uma linguagem simples e direta para facilitar a comunicacdo e a compreenséo dos
licitantes e demais partes envolvidas. E recomendavel evitar o uso excessivo de jargdes técnicos e estrangeirismos.

f. Facilidade de Uso: Deve-se priorizar a sele¢do de equipamentos de facil utilizagdo, reduzindo a necessidade de capacitagdo dos usudrios e da equipe
de suporte, o0 que, por sua vez, aumenta a efetividade do uso dos ativos de TI.

g. Garantia continua e permanente: O fornecedor devera oferecer garantia completa, cobrindo o fornecimento de pecas de reposicéo, atualizacGes de
sistema ou firmwares e suporte técnico para resolucdo de problemas operacionais. A garantia devera ser prestada diretamente pelo fabricante ou por uma
empresa autorizada, garantindo assim a qualidade do servico.

h. Ergonomia: Aspectos relacionados a ergonomia devem ser considerados ao especificar os equipamentos, garantindo o conforto e a satide dos
usudrios.

i. Sustentabilidade Ambiental: E necessério exigir que a empresa contratada atenda aos critérios de sustentabilidade ambiental conforme as normativas
vigentes, promovendo préaticas responsaveis.

6.1 Requisitos Legais:

Além disso, é fundamental observar os requisitos legais aplicaveis, como as leis federais e decretos que regulamentam as licita¢Ges e contratos na
administracdo publica. Esses requisitos legais incluem, entre outros:

a. Lein®14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da
Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios;

b. Lein°10.295, de 17/10/2001 - Lei de Eficiéncia Energética - dispoe sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional da Energia;
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c. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, que dispde sobre o processo de contratacdo de solu¢des de Tecnologia da
Informacao e Comunicacdo - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informagao - SISP
do Poder Executivo Federal;

d. Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, que aborda os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢ao de bens, contratacdo de servigos e
obras pela Administracao Publica Federal;

e. Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023, que estabelece Modelo de Contratacdo e Gestdo de Estagdes de Trabalho, no ambito dos
orgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacédo - SISP do Poder Executivo Federal;

f. Portaria 304 INMETRO, de 06 de novembro de 2023, que aprova os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Bens de Informética;

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

Conforme evidenciado em diversos documentos internos (SEI), como o Despacho 787 (15588437), Despacho 430 (15590571), Despacho 103
(15596001), Despacho 438 (15603957), Oficio 54 (15633985), Oficio 157 (15655650), Despacho 389 (15669871), Oficio 338 (15673529), Oficio 158
(15673823) e Despacho 6 (15856856), a demanda por equipamentos de tecnologia da informac&do no dmbito do Ministério do Desenvolvimento e
Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS) ndo segue uma proporcionalidade linear, sendo fortemente influenciada por fatores como:

* Crescimento de equipes em dreas finalisticas e administrativas;

+ Expansdo de programas e sistemas sociais estratégicos;

* Adocdo de regimes de teletrabalho, atividades em campo e trabalho remoto;

* Incorporacgdo de novas unidades ou redistribuicdo de espacos fisicos;

» Indisponibilidade de equipamentos de reserva para substituicdes emergenciais.

Essa variabilidade torna a estimativa exata de quantitativos um risco elevado, podendo resultar em insuficiéncia de equipamentos ou ineficiéncia na
gestdo de recursos caso nao haja margem operacional prevista para absorver oscilagdes de demanda.

Considerando esse contexto, opta-se pela utilizacao do Sistema de Registro de Precos como instrumento juridico mais adequado, por possibilitar a
contratacdo sob demanda, respeitando a motivagdo técnica das unidades requisitantes e a disponibilidade orcamentéria vigente, sem comprometer a
continuidade administrativa ou a entrega de politicas publicas.

Nesse sentido, os quantitativos a seguir foram definidos como limite de referéncia para contratagdo, nao se tratando de compromisso de aquisicao
integral, mas sim de uma estimativa que assegura margem técnica e orcamentaria compativel com as diretrizes institucionais.

Todas as especificagOes técnicas estdo detalhadas no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16919588) - Especificacdo dos Equipamentos, e em caso de
duivida, deve-se usar a referéncia no referido anexo.

7.1 Calculo da Demanda
A metodologia de célculo baseou-se em: (i) parque atual; (ii) taxa de obsolescéncia; (iii) crescimento projetado; (iv) reserva técnica.

A presente demanda refere-se a modernizacdo da infraestrutura de estacdes de trabalho do MDS. O projeto visa atender as necessidades identificadas
durante a fase de diagnoéstico, considerando a obsolescéncia do parque computacional atual, a maior dependéncia dos servicos digitais, a necessidade de
ampliacdo do niimero de dispositivos mdveis e a necessidade de garantir alta disponibilidade, seguranca e desempenho para todos os usuarios internos da
instituicdo.

A demanda por equipamentos de tecnologia da informagdo no dmbito do MDS é caracterizada por sua natureza flexivel e volétil, variando com
frequéncia em razdo de fatores como reestrutura¢des organizacionais, ampliacdo de programas sociais, ado¢do de regimes de teletrabalho e criagdo de
novas unidades. Diante desse cenario e da distancia temporal entre a realizacdo do levantamento das necessidades e a efetiva contratagdo, a utilizacdo do
instrumento da Ata de Registro de Precos (ARP) mostra-se como alternativa viavel e estratégica, permitindo que as aquisi¢des sejam efetivadas apenas
apos a confirmacdo da demanda pelas areas requisitantes, especialmente no caso dos notebooks. Tal abordagem evita a formagao de estoques
desnecessérios e previne compras em quantidade superior a efetivamente requerida. Além disso, a ARP favorece a gestdo orcamentaria e financeira, pois
permite o fracionamento da aquisicdo em etapas, com pagamentos de menor monta, possibilitando a priorizacdo de unidades com maior necessidade e
promovendo o controle e a racionalizacdo dos gastos publicos.

7.1.1 Renovacao do parque computacional

Como demonstrado no item 5.1 acima, a partir da Andlise Ambiente do MDS (SEI n° 16900206), o principal problema a ser tratado nesta aquisicdo é a
obsolescéncia do parque computacional do MDS. Desta forma é preciso, inicialmente, quantificar este processo:

Item Com Garantia Sem Garantia Parque Total

8de 21



Desktop Comuns 1204 1780 2984

Notebook Comuns 145 191 336

Considerando que o registro de precos tem validade inicial de um ano, a partir da assinatura da ARP, e a atual limitacdo orcamentédria do MDS, opta-se
por incluir no processo a renovagao de 35% (trinta e cinco por cento) do parque total de desktops comuns e de notebooks comuns.

Iltem Parque Total Renovacgéo
Desktop Comuns 2984 1045
35%
Notebook Comuns 336 118

Portanto, considerando apenas a necessidade de renovacdo, serdo necessarios 1.045 (um mil e quarenta e cinco) desktops comuns e 118 (cento e dezoito)
notebooks comuns.

7.1.2  Atendimento a demanda por notebooks

Em acordo com o exposto no item 5.2.2 acima, é uma necessidade do MDS a ampliagdo do parque de notebooks atual, para atender as crescentes
demandas do ministério. Desta forma, opta-se por incluir na ARP a possibilidade de aquisi¢do de notebooks com caracteristicas especificas as
necessidades de diferentes dreas do ministério.

7.1.2.1 Ampliagdo do parque de notebooks comuns

A aquisicdo de até 100 (cem) novos notebooks com configuracdo padrdo visa atender a crescente demanda das unidades do MDS por equipamentos
moveis que permitam a execucdo de atividades administrativas, operacionais e de finalisticas. Considerando a adogdo de regimes hibrido e de
teletrabalho, atividades externas e a ampliacdo dos programas sociais, é fundamental garantir mobilidade e continuidade das atividades institucionais por
meio de equipamentos modernos, eficientes e compativeis com os sistemas corporativos.

Além disso, a medida permitira a substituicdo de equipamentos antigos, fora do prazo de garantia e com desempenho comprometido, reduzindo riscos
operacionais e custos de manutengdo corretiva. A padronizagdo desses notebooks proporcionara maior facilidade na gestdo do parque computacional,
garantindo suporte eficiente, seguranca da informagao e desempenho adequado as necessidades do dia a dia dos servidores.

7.1.2.2 Aquisicdo de notebooks ultra portéteis para uso de autoridades do ministério

A aquisicao de até 100 (cem) novos notebooks ultraportateis tem como objetivo atender as necessidades de mobilidade e desempenho das autoridades do
MDS, especialmente aquelas que atuam em agendas externas, reunides interministeriais, eventos oficiais e missoes institucionais. Esses equipamentos
sdo mais leves, com maior autonomia de bateria e design robusto, facilitando o transporte e o uso em deslocamentos frequentes.

Esses dispositivos também sdo essenciais para garantir resposta rapida e acesso seguro aos sistemas institucionais, mesmo fora da sede do ministério,
assegurando continuidade nas decisdes estratégicas e operacionais. A aquisi¢do permitira ainda a padronizagdo e a renovagdo de equipamentos antigos,
promovendo maior confiabilidade, seguranca da informacéo e conformidade com as diretrizes de governanca digital.

7.1.2.3 Aquisicdo de notebooks de alta performance para uso de areas de andlise de dados

A aquisigao de até 100 (cem) novos notebooks de alta performance destina-se as equipes técnicas responsaveis por atividades intensivas de analise de
dados, modelagem estatistica, inteligéncia de negdcios, georreferenciamento e tratamento de grandes volumes de informagdes. Essas tarefas exigem
equipamentos com elevado poder de processamento, memdria RAM acima da média, GPU dedicada e armazenamento rapido, sendo incompativeis com
configuragcdes convencionais de notebooks.

Tais equipamentos sdo essenciais para dar suporte ao desenvolvimento e manutencéo de sistemas complexos, avaliagdo de politicas ptblicas, geracao de
dashboards e painéis gerenciais, além da execucdo de rotinas analiticas com uso de softwares especializados. A renovacao e ampliacdo dessa capacidade
computacional permitirdo ao MDS melhorar sua capacidade analitica, apoiar decisdes baseadas em evidéncias e promover maior efetividade na gestdo
dos programas sociais.

7.1.3 Aquisicdo de monitores

A aquisicdo de até 2.090 (dois mil e noventa) monitores visa a modernizacdo e padronizacdo das estacdes de trabalho do MDS, assegurando maior
eficiéncia, ergonomia e produtividade aos servidores.

A medida considera a necessidade de uniformizar o parque de monitores, especialmente diante da substituicao de 1.045 desktops obsoletos, garantindo
que 100% das novas estacOes sejam equipadas com dois monitores — pratica consolidada que melhora a experiéncia de uso e a agilidade na execucéo de
tarefas simultaneas.
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Essa estratégia promove a padronizacdo do ambiente computacional, facilita o suporte técnico e a gestdo de ativos, além de atender as diretrizes de
desempenho e conforto estabelecidas pelas boas praticas de infraestrutura de TIC. Com isso, 0o MDS assegura um ambiente de trabalho mais moderno,
responsivo e compativel com as demandas crescentes dos servigos publicos digitais.

7.2 Consolidagdo da demanda

A consolidacdo desta demanda contempla as necessidades atuais e futuras da instituicdo, assegurando a escalabilidade, a resiliéncia e a eficiéncia da
infraestrutura de rede do MDS. A solucdo foi desenhada para maximizar a continuidade dos servicos essenciais a missdo institucional, modernizar a
capacidade de conectividade e fortalecer a seguranga e o desempenho das comunicacoes de dados, alinhando-se as melhores praticas de gestdao publica
de TIC.

7.2.1 Quantidade necessaria

A tabela a seguir sintetiza a demanda de cada item:

ID ITEM ESPECIFICAGAO RESUMIDA[1] QTDE
1 |Desktops Comuns r5 ou i5, 16GB RAM, 512GB SSD 1045
2 [Monitores 24pol, FULL HD, LED 2090
3 |Notebooks Comuns r5 ou i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 15pol 218 *
4 [Notebooks Ultra Portateis r5 ou i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 15pol, max 1.5kg 100
5 [Notebooks Avancados r7 oui7, 32GB RAM, 512GB SSD, 15pol 100

* soma da renovacgdo de 118 notebooks (7.1.1) com 100 equipamentos novos (7.1.2.1).
7.2.2 Garantia de demanda minima
Ndo hé garantia de demanda minima, ja que os quantitativos apresentados acima sdo estimativas voltadas as necessidades das dreas demandantes.

A efetiva demanda sera confirmada a partir da disponibilidade orcamentéria, respectivo empenho e formalizagdo por meio de Ordem de Fornecimento de
Bens.

8. Levantamento de solucoes

Este capitulo trata das alternativas técnicas e operacionais disponiveis para a atualizagdo das esta¢des de trabalho do MDS. O objetivo é comparar as
opgdes de contratagdo dos equipamentos, assim como as estratégias de implementagdo, para garantir que o MDS faca a escolha mais adequada em
termos de custo-beneficio, escalabilidade e flexibilidade de manutencéo e operagdo. As principais opgoes abordadas incluem:

Cenario Alternativa Descricao
~ L Representa uma abordagem de aquisicao de notebooks, desktops e monitores por meio

1 Pregéo proprio e L

de um processo licitatdrio transparente e competitivo

Consiste em se integrar como participe em processo licitatério conjunto de outro 6rgao
2 Adesao a Ata ou se fazer adesdo a Ata de Registro de Pregos, a qual esteja vigente e que supra as

Aquisicao necessidades levantadas.

Este cenario prevé a virtualizacdo de estagBes de trabalho, conforme disposto na|
3 VDI Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023, em seu Anexo |, paragrafo 8.1.2,

item c.
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Este cenério prevé a utilizacdo de equipamentos como servi¢o, conforme disposto na
4 PCaaS Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de junho de 2023, em seu Anexo |, paragrafo 2.1,
item h.

Locacéo

Envolve a obtencdo temporaria de notebooks, desktops e monitores por meio de um

5 Locadoras . = .
contrato de aluguel com empresa especializada em locac¢éo de equipamentos de TIC.

Para uma tomada de deciséo informada, é essencial explorar diversas solucdes disponiveis, analisando seus beneficios e desvantagens.

Cada uma dessas opgOes serd minuciosamente explorada, considerando suas implicagOes e possiveis impactos sobre a eficiéncia, custos e flexibilidade
do Ministério, a fim de subsidiar uma decisdo estratégica e alinhada com as necessidades da instituicdo.

9. Analise comparativa de solucoes
9.1 Cendrio 1 - Aquisicdo dos Equipamentos via Pregdo
9.1.1 Vantagens:

» Controle completo sobre o equipamento, permitindo total personalizacdo e gestdo da infraestrutura de acordo com as necessidades especificas do
MDS.

+ Inexisténcia de custos a longo prazo, uma vez que o investimento inicial é feito, o MDS ndo estara sujeito contratos continuados, reajustes e outros.
» Gestdo facilitada, a auséncia de um contrato continuado elimina a necessidade de gestdo periddica de Ordens de Servico, niveis de servico e outras
tarefas de gestdo contratual.

* Maior flexibilidade para realizar manutencdes e atualizagdes conforme a demanda, sem depender de terceiros.

» Economia no longo prazo, especialmente em ambientes de redes que requerem alta performance e uso intensivo (quando comparado a contratos
continuos extensos, de 5 a 10 anos de duracao).

9.1.2 Desvantagens:

* Necessidade de um investimento inicial elevado, o que pode comprometer o orcamento a curto prazo.
» Possibilidade de obsolescéncia tecnolégica ap6s alguns anos, o que exigird novos investimentos para manter a infraestrutura atualizada.

9.1.3 Conclusdo

Opta-se, portanto, por considerar o Cenério 1 — Pregio VIAVEL nesta contratagio.

9.2 Cendrio 2 - Adesdo a Atas

9.2.1 Andlise

Segundo o art. 10 e paragrafo unico do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, que regulamenta o SRP, todo 6rgdo da Administracdo Publica
federal direta, autarquica e fundacional, antes de iniciar processo licitatério ou contratacdo direta, deve consultar as IRPs em andamento e deliberar a

respeito da conveniéncia de sua participacdo, devendo tal deliberacdo constar nos autos do processo licitatério.

Desta forma, foram realizadas pesquisas no PNCP e as atas vigentes encontradas foram analisadas, conforme documentado no item 7 do Mapa
Comparativo de Precos.

Nenhuma das atas encontradas, no entanto, atende a plena execucdo do objeto contratual, seja no que se refere a quantidade demandada, seja quanto a
abrangéncia de todos os itens especificados. Por este motivo, as atas localizadas foram analisadas em fungdo do atendimento de itens especificos deste
ETP.

Os artefatos de pesquisa e as analises realizadas estdo documentados no Mapa Comparativo de Preco SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 17009568) e no
Mapa Comparativo de Preco (SEI n° 18422688) anexados ao processo

9.2.2 Conclusdo
Opta-se, portanto, por considerar o Cendrio 2 — Adesdo a Atas INVIAVEL nesta contratacdo (ndo recomendada neste momento).
9.3 Cendrio 3 - VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

9.3.1 Analise
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A avaliagdo da solugdo VDI (Virtual Desktop Infrastructure) como alternativa a contratagdo de estagdes de trabalho fisicas, prevista na Portaria SGD
/MGI n° 2.715/2023, foi conduzida em conformidade com as diretrizes técnicas do processo de planejamento da contratagao.

O modelo VDI prevé a virtualizacdo das estagdes de trabalho por meio da centralizacdo da carga computacional em servidores locais (datacenter
proprio), sendo o acesso feito por terminais leves (thin clients) conectados em rede interna. A infraestrutura tipica exige aquisicdo de servidores, storage,
rede de alta disponibilidade, software de virtualizacdo (hipervisores), licencas de acesso (CALSs) e equipe técnica especializada.

O modelo VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ndo se adequa as necessidades do MDS, pois sua adogdo exigiria a criacdo de toda a infraestrutura
necessdria a virtualizacdo das estacdes de trabalho, incluindo desde cabeamento especifico até a instalacdo de equipamentos centralizados e controlados
por equipe técnica especializada. Essa implementa¢do demandaria um projeto proprio, de maior complexidade técnica e contratual, além de prazos e
investimentos significativamente superior ao escopo da presente aquisicdo. Considerando a urgéncia e a escala da demanda atual, bem como a
inexisténcia de contrata¢des similares vigentes na Administracdo Publica Federal, conclui-se que o modelo VDI ndo é viadvel ou vantajoso para atender
ao objetivo desta contratagao.

9.3.2 Conclusdo

O Cenario 3 - VDI é, consequentemente, considerado INVIAVEL nesta contratacio.
9.4 Cendrio 4 - PCaaS

9.4.1 Andlise

A utilizacdo de PCaaS (PC as a Service) para estacOes de trabalho e notebooks, prevista na Portaria SGD/MGI n° 2.715, foi detalhadamente analisada no
ETP do Processo Administrativo SEI-MGI n° 19973.100069/2023-68, anexado ao processo (SEI 17105167).

Como o modelo PCaaS ainda é muito recente e tem pouca (ou nenhuma) adesao até o momento ndo foram identificadas outras aquisi¢oes de PCaaS no
Painel de Precos, além da seguinte Ata do MGI, de 2023, ja expirada:

a. ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 00001/2024 do MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAGAO EM SERVIGOS PUBLICOS para a
aquisicdo de estagdes de trabalho (desktops) de ALTO DESEMPENHO, especificados nos itens 1 a 10 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital de
Licitagdo n° 06/2023.

Esta Ata foi analisada pelo MDS em 2024, no Processo 71000.015473/2024-35 e ficou claro, naquele processo, que o modelo ndo se mostra competitivo
para equipamentos cuja vida util é superior a 24 meses.

Ainda que os valores a época possam ter reduzido, o processo atual busca adquirir equipamentos com 60 meses de garantia, o que torna a utilizacdo do
PCaaS menos vantajosa ainda.

Por fim, apesar da existéncia da Ata do MGI de 2023 (expirada), as pesquisas realizadas ndo localizaram contrata¢des recentes de equipamentos
utilizando o modelo PCaaS, conforme prevé o item “a”, inciso II, artigo 11° da Instrugdo Normativa SGD n° 94/2022.

9.4.2 Conclusdo

Opta-se, portanto, por considerar o Cenério 4 - PCaaS INVIAVEL nesta contratacio.

9.5 Cendrio 5 - Locacdo dos Equipamentos:

9.5.1 Vantagens:

+ Custo inicial mais baixo, uma vez que néo é necessario um grande desembolso para adquirir todos os equipamentos de uma vez.

* Possibilidade de incluir contratos de manutengdo e atualizacdo junto a locacdo, garantindo que os equipamentos estejam sempre atualizados e
funcionando corretamente.

+ Flexibilidade para ajustar os termos do contrato conforme a necessidade, facilitando o aumento ou a reducéo da capacidade de rede de acordo com as
demandas do MDS.

* Menor risco de obsolescéncia tecnolégica, ja que o fornecedor pode substituir os equipamentos periodicamente por versdes mais recentes.
9.5.2 Desvantagens:

+ Custo continuo com a locacéo ao longo do tempo, que pode superar o custo da aquisicdo em projetos de longa duracao.

* Dependéncia de terceiros para a manutencao e atualizacdo dos equipamentos, o que pode limitar a autonomia do MDS para gerenciar a rede.

* Aumento de custos com a locacdo no decorrer dos anos, especialmente em cenérios onde ha a necessidade de expansdo da infraestrutura. Essa
questdo torna a Locacdo INVIAVEL para os objetivos atuais do MDS.

9.5.3 Conclusao
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Opta-se, portanto, por considerar o Cendrio 5 — Locacdo de Equipamentos INVIAVEL nesta contratagio

9.6 Conclusdo

Cenario

Alternativa

Descricao

Aquisicao

Pregao proprio

Representa uma abordagem de aquisicdo de notebooks,
desktops e monitores por meio de um processo licitatério
transparente e competitivo

VIAVEL

Adesdo a Ata

Consiste em se integrar como participe em processo licitatorio
conjunto de outro 6rgdo ou se fazer adesdo a Ata de Registro
de Precos, a qual esteja vigente e que supra as necessidades
levantadas.

INVIAVEL

VDI

Este cenario prevé a virtualizagdo de estagbes de trabalho,
conforme disposto na Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de
junho de 2023, em seu Anexo |, paragrafo 8.1.2, item c.

INVIAVEL

Locagéo

PCaaS

Este cenario prevé a utilizagdo de equipamentos como servico,
conforme disposto na Portaria SGD/MGI n° 2.715, de 21 de
junho de 2023, em seu Anexo |, paragrafo 2.1, item h.

INVIAVEL

Locadoras

Envolve a obtengdo temporaria de notebooks, desktops e
monitores por meio de um contrato de aluguel com empresa
especializada em locacéo de equipamentos de TIC.

INVIAVEL

9.7 Alinhamento dos Cenérios VIAVEIS as exigéncias da IN SGD n° 94/2022

Requisitos da IN94/2022 ETP
Inc. | |Engloba mais do que uma solugédo de TIC? néo
Art 3°
Inc. Il [Engloba Gestéo de TIC ou de Seguranc¢a da Informag&o? néao
Art 49 O objeto da contratagdo engloba a avaliacdo, mensuracéo ou apoio a fiscalizacédo da N
r - néo
solugéo de TIC?
Art 5° - Engloba alguma das vedacdes descritas no Art 5°? nao
Art 9° §6° |A Solugdo contém item presente nos Catalogos de SolugGes de TIC? nédo
¢ p g ¢
A Solugdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade da Administragdo .
a sim
Publica?
b Foram avaliadas as alternativas do mercado? sim
Contém softwares disponiveis conforme descrito na Portaria STI/MP n° 46, de 28 de N .
L nao se aplica
setembro de 2016, e suas atualizagbes?
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Art 11°

inciso Il

A Solucéo esté disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro?

néo se aplica

A Solugéo é composta por software livre ou software pablico?

nao se aplica

A Solucéo é aderente as politicas, premissas e especificagcdes técnicas definidas pelos
Padrées de governo ePing, eMag, ePWG?

néo se aplica

A Solucéo é aderente as regulamentagées da ICP-Brasil?

néo se aplica

A Solucéo é aderente as orientacdes, premissas e especificacdes técnicas e funcionais

) néo se aplica
do e-ARQ Brasil?
Foram observadas as alternativas do mercado? sim
Foram observados os diferentes modelos de prestacdo do servigo? sim
Foram observados os diferentes tipos de solugbes em termos de especificacdo, .
o - . . sim

composicéo ou caracteristicas dos bens e servigos integrantes?
Foi observada a possibilidade de aquisicdo na forma de bens ou contratacdo como .

) sim
servico?
Foi analisada a ampliagdo ou substituicdo da solugdo implantada? sim
Foram observadas as diferentes métricas de prestagdo do servigo e de pagamento? sim

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Foram considerados inviaveis os seguintes cendrios, conforme justificativas constantes nos itens correspondentes deste Estudo Técnico Preliminar:

Cenario 2 — Adesdo a Atas, conforme item 9.2;

Cenario 3 — Aquisi¢do de VDI, conforme item 9.3;

Cenério 4 — Locagdo no modelo PCaaS, conforme item 9.4;

Cenério 5 — Locagdo tradicional dos equipamentos, conforme item 9.5.

Dessa forma, conclui-se que o Cenario 1 — Aquisicdo por meio de pregdo proprio, com utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), é o
unico que se mostra técnica e economicamente viavel, atendendo de forma mais adequada as necessidades institucionais do 6rgao.
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11. Analise comparativa de custos (TCO)

O conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) é tradicionalmente utilizado para identificar todos os custos diretos e indiretos associados a vida util de
uma solucdo, englobando a aquisicdo, operacdo, manutencdo e descarte de ativos. Em geral, o TCO também contempla analises comparativas entre
diferentes modalidades, como aquisicédo versus locagdo de equipamentos, e avalia alternativas tecnolégicas para determinar a opg¢do mais vantajosa
economicamente.

11.1 Premissas da Estimativa de Custo:

+ Aquisicdo parcelada conforme a efetiva necessidade e a disponibilidade orcamentaria;

* Vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP) estimada em 2 (dois) anos;

» Previsdo de até 3 aquisicoes, distribuidas no tempo: no inicio, no meio e no final da vigéncia da ARP.

+ Para comparagdo entre aquisicdo e locacdo, considera-se um tempo de vida dos equipamentos equivalente ao prazo de garantia de 48 meses.

Esta abordagem assegura maior aderéncia a realidade de mercado, maior flexibilidade na execugdo orgamentaria e mitigacdo de riscos licitatérios, ao
mesmo tempo em que atende as necessidades estratégicas de modernizagéo tecnolégica do MDS.

11.2  Pesquisa de Precos Individuais

Em conformidade com o disposto no art. 20 da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022 regida pela Lei n® 14.133, de 2021,
foram registradas no Mapa Comparativo de Preco SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 18422688) as pesquisas de preco realizadas.

Art. 20. A estimativa de prego da contratagdo deverd ser realizada pelo Integrante Técnico com o apoio do Integrante Administrativo para
elaboragdo do or¢amento detalhado, composta por pregos unitdrios e de acordo com a Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de
2021, e suas atualizagdes, que versa sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para a aquisi¢cdo de bens e
contratagdo de servigos em geral.

§ 1° A estimativa de prego derivada exclusivamente de propostas de fornecedores somente deverd ser utilizada mediante justificativa, nos casos
em que ndo for possivel obter precos de contratagdes similares de outros entes ptiblicos ou do Painel de Pregos.

§ 2° A pesquisa de prego descrita no pardgrafo anterior deverd considerar, sempre que possivel, os valores praticados diretamente pelos
fabricantes.

§ 3° Os pregos de itens constantes nos Catdlogos de Solugdes de TIC com Condi¢bes Padronizadas - PMC-TIC deverdo ser utilizados como
precgo estimado, salvo se a pesquisa de pregos realizada resultar em valor inferior ao PMC-TIC.

§ 4° As estimativas de pregos constantes em modelos de contratacdo de solugdes de TIC publicados pelo Orgdo Central do SISP poderdo ser
utilizadas como prego estimado.

A tabela a seguir, construida no Mapa Comparativo de Preco (SEI n° 18422688), consolida os valores encontrados nas pesquisas realizadas para os itens:

Mapa final de precos unitarios dos itens

Valor Unitario (48 meses)
Item Descricdo
Painel de Precos Propostas
1 Desktops sem monitor R$ 10.812,21 R$ 8.708,00
2 Monitor R$ 1.799,00 R$ 1.365,00
3 Notebook Tipo 1 R$ 11.980,00 R$ 10.816,00
4 Notebook Tipo 2 R$ 19.197,30 R$ 10.816,00
5 Notebook Tipo 3 R$ 26.600,00 R$ 13.511,00
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11.3 Custo Total de Propriedade da Solucao

A tabela a seguir apresenta a modalidade e o melhor custo unitario encontrados para cada um dos itens avaliados neste ETP:

Item Descricao Modalidade Qtde Valor Unitario Valor Total
1 Desktops sem monitor Pregéo 1045 R$ 8.708,00 R$ 9.099.860,00
2 Monitor Pregéo 2090 R$ 1.365,00 R$ 2.852.850,00
3 Notebook Tipo 1 Pregéo 218 R$ 10.816,00 R$ 2.357.888,00
4 Notebook Tipo 2 Pregéo 100 R$ 10.816,00 R$ 1.081.600,00
5 Notebook Tipo 3 Pregéo 100 R$ 13.511,00 R$ 1.351.100,00

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

O detalhamento técnico completo dos equipamentos, incluindo as especificagdes minimas obrigatérias de hardware, software, compatibilidade e

Valor Total: R$ 16.743.298,00

desempenho, encontram-se descritos no Anexo SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 16919588) deste ETP, que consolida todos os requisitos necessarios

para assegurar a adequada implementacéo da solugéo proposta, garantindo aderéncia as necessidades operacionais do MDS e conformidade com as

melhores praticas de mercado.

A contratagdo engloba, ainda, os servicos de instalagdo, configuragdo inicial, testes de aceitagdo e treinamento técnico, conforme detalhado no referido

Anexo deste ETP.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 16.743.298,00

Objeto da Contratagdo: aquisi¢ao de notebooks, desktops e monitores para moderniza¢ao do parque computacional do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate a Fome (MDS).

Item Descricao CATMAT Métrica Qtde Valor Unitario Valor Total
1 |Desktops sem monitor 482392 Unitario 1045 R$ 8.708,00 R$ 9.099.860,00
2 Monitor 472635 Unitéario 2090 R$ 1.365,00 R$ 2.852.850,00
3 Notebook Tipo 1 482382 Unitario 218 R$ 10.816,00 R$ 2.357.888,00
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4 Notebook Tipo 2 619309 Unitério 100 R$ 10.816,00 R$ 1.081.600,00

5 [Notebook Tipo 3 619309 Unitario 100 R$ 13.511,00 R$ 1.351.100,00

Valor Total do Projeto: R$ 16.743.298,00

13.1 Formacdo de grupos e parcelamento da solugdo

Em observancia ao disposto no art. 40, inciso V, alinea "b", §§ 2° e 3° da Lei n° 14.133/2021, analisou-se a possibilidade de parcelamento do objeto para
maximizar a competitividade e a economicidade; e a necessidade de agrupamento de itens em funcdo de fatores técnicos que impactam diretamente a
eficiéncia da solugdo, a seguranca operacional e a gestdo contratual.

Todos os itens podem ser licitados separadamente, ja que ndo foi identificada a necessidade agrupa-los.

Esta opc¢do amplia a competitividade de forma legitima, racional e justa, buscando evitar a concentracdo de mercado sem comprometer a qualidade dos
produtos a serem adquiridos, estando em acordo com as melhores praticas de mercado.

A ndo formagdo de grupos, portanto, atende simultaneamente aos principios de maximizagdo da competitividade (art. 40, § 2°, da Lei n° 14.133/2021) e a
necessidade de garantir a eficiéncia, a integracao técnica, a confiabilidade e a economicidade da solugdo contratada, conforme admitido no art. 40, § 3°,
da referida Lei.

13.2. Concluséo

Em conformidade com o exposto neste ETP e no Mapa Comparativo de Pre¢o SE/STI/CGINFRA/CPR (SEI n° 17009568), a condi¢do de contratacao
mais vantajosa para o0 MDS, para todos os itens analisados, é mediante Pregdo.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Com base na andlise dos cendrios apresentada no item 9 deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a solu¢do de aquisicdo de equipamentos por
meio de pregdo préprio, com utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragao.

Conforme demonstrado, o Cenério 2 — adesdo a atas foi afastado em razdo da insuficiéncia das atas identificadas para atendimento integral das
necessidades do 6rgdo, tanto sob o aspecto quantitativo quanto quanto a abrangéncia dos itens especificados.

Os cendrios de locagdo (PCaaS e locagdo tradicional) foram igualmente considerados inviaveis, tendo em vista que implicam custos recorrentes
superiores ao modelo de aquisicdo ao longo do ciclo de vida estimado dos equipamentos, além de introduzirem maior dependéncia de fornecedores e
complexidade na gestdo contratual.

Dessa forma, a solucdo adotada (Cenério 1) demonstra superioridade técnica e econémica em relacdo as demais alternativas analisadas, por permitir
maior controle sobre as especificacdes, melhor aderéncia as necessidades institucionais, otimizacdo de custos no longo prazo e maior autonomia na
gestdo do parque tecnolégico.

Assim, declara-se a viabilidade da contratagdo, nos termos propostos neste estudo.
Margem de Preferéncia

A contratagdo dos bens descritos neste Estudo Técnico Preliminar — estacdes de trabalho (desktops), notebooks e monitores — deve observar as
disposicoes da Lei n° 14.133/2021, especialmente o seu artigo 26, regulamentado pelo Decreto n° 11.890, de 22 de janeiro de 2024, que trata da
concessdo de margem de preferéncia para bens manufaturados nacionais e bens com inovacéo tecnolégica desenvolvida no Brasil.

Conforme estabelece o decreto, a aplicacdo da margem de preferéncia podera ocorrer em duas hipéteses alternativas:
a) Quando o produto for manufaturado no pais segundo Processo Produtivo Basico (PPB); ou

b) Quando o produto estiver incluido nas resoluc¢des vigentes da Camara de Comércio Exterior da Administragdo Publica Federal (CICS), com base na
classificagdo fiscal (NCM).

As Resolugoes SEGES-CICS/MGI n° 7/2024 e n® 8/2025 incluem os codigos NCM 8471 (estagOes de trabalho e notebooks) e 8528 (monitores) entre os
bens com direito a margem de preferéncia, o que confere aos produtos objeto desta contratagdo o enquadramento necessario a concessdo do beneficio.

Dessa forma, recomenda-se que, caso aplicdvel e recomendado pela drea administrativa, o Termo de Referéncia e o Edital de Licitagdo prevejam
expressamente a aplicacdo da margem de preferéncia conforme os percentuais definidos no Decreto n° 11.890/2024 (até 10% para bens manufaturados e
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até 10% adicionais para produtos com inovagdo tecnolégica nacional), condicionando sua concessdo a comprovacao pelos licitantes de que seus produtos
atendem aos critérios estabelecidos no préprio decreto e nas resolugdes da CICS.

A medida esté alinhada a politica de fortalecimento da industria nacional e ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel previsto na Lei n°
14.133/2021, além de contribuir para a geracdo de empregos e o estimulo a inovacdo no pais.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A atualizacdo do parque de estagdes de trabalho do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS) é uma
medida essencial, amparada por critérios econdmicos, operacionais e estratégicos, para garantir a continuidade e a eficiéncia dos servigos prestados a
sociedade.

Atualmente, mais de 50% dos equipamentos em uso encontram-se obsoletos, com tempo de utilizacdo superior a 10 anos e fora do prazo de garantia,
resultando em altas taxas de falhas, baixa produtividade e aumento dos custos de manutencao. Essas limitacdes comprometem diretamente a capacidade
do Ministério de responder as demandas crescentes e a complexidade dos programas sociais administrados, além de dificultar a adocdo de novas
tecnologias, praticas modernas de trabalho (a exemplo do trabalho remoto) e sistemas baseados em nuvem.

O parque tecnolégico defasado impede o atendimento adequado aos requisitos atuais de desempenho, seguranca e disponibilidade exigidos pelos
sistemas de informagdo que suportam agdes como o Bolsa Familia, o Cadastro Unico, o Beneficio de Prestacio Continuada e outras politicas ptiblicas
estratégicas. A infraestrutura desatualizada ainda amplia o risco de vulnerabilidades de seguranga, ja que muitos equipamentos ndo dispdem de recursos
modernos de protegdo e gerenciamento remoto, dificultando o atendimento técnico e o controle de ameacas cibernéticas.

A modernizacao, portanto, é imprescindivel para:

a) Reduzir custos recorrentes de manutencao e falhas;

b) Elevar os niveis de produtividade, confiabilidade e seguranga operacional;

c) Suportar novas demandas, tanto para atendimento interno quanto para servigos digitais direcionados a populagao;

d) Permitir um ambiente promotor de inovagdo, alinhado as melhores praticas de gestdo e sustentabilidade recomendadas pelo Sistema de
Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéo (SISP).

Do ponto de vista econdmico, a adocdo de uma atualizacdo planejada utilizando Ata de Registro de Precos garante flexibilidade orcamentaria e aquisicéo
escalonada dos equipamentos conforme autorizagado financeira do Ministério, mitigando impactos financeiros e facilitando o alinhamento com as
previsdes de orgamento anuais. O investimento inicial é compensado por ganhos em eficiéncia, confiabilidade e prolongamento da vida util dos ativos,
resultando em retorno positivo a médio e longo prazo.

Cabe ressaltar ainda que a renovacao do parque de estacOes de trabalho atende a metas e objetivos estabelecidos no Plano Diretor de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo (PDTIC), no Planejamento Estratégico 2023-2026 e no Plano de Contratagdes Anual, assegurando aderéncia as politicas
publicas de transformacédo digital, exceléncia na prestacao de servicos sociais e sustentabilidade dos investimentos em tecnologia.

Diante do exposto, a atualizacdo do parque de desktops, notebooks e monitores representa ndo apenas a melhor alternativa sob a 6tica econdmica e
operacional, mas uma medida imprescindivel para garantir a continuidade, modernizagdo, seguranca e efetividade das agoes do Ministério no
cumprimento de sua missdo institucional de promocao da igualdade social e combate a fome.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A atualizagdo do parque de estagdes de trabalho do MDS proporcionara beneficios estratégicos e operacionais fundamentais para o alcance dos objetivos
institucionais. Entre os principais resultados previstos, destacam-se:

a) Atualizagdo Tecnoldgica: A substituigdo dos equipamentos obsoletos por desktops, notebooks e monitores modernos permitird ganhos significativos
de desempenho, seguranga e eficiéncia, garantindo maior capacidade de processamento, acesso a novas funcionalidades e compatibilidade com as
demandas atuais dos sistemas corporativos.

b) Continuidade e Estabilidade dos Servicos: A modernizagdo das estacdes de trabalho assegurara a estabilidade dos processos internos e a
continuidade dos servicos prestados a sociedade, minimizando falhas e interrup¢des que impactam diretamente a execugao dos programas sociais sob
responsabilidade do Ministério.

c¢) Aumento da Produtividade e Reducdo de Custos de Manutencédo: Equipamentos novos possuem menor indice de falhas, maior durabilidade e
exigem menos intervencdes corretivas. Isso se traduz em aumento da produtividade das equipes e reducao significativa dos custos de manutencéo
corretiva e de paradas ndo planejadas.

d) Seguranca da Informacéo e Suporte a Novas Tecnologias: A atualizagdo permite a adogdo de recursos atualizados de protecao, autenticagdo e

gerenciamento remoto, elevando o nivel de seguranca cibernética e facilitando a adogdo de praticas modernas como o teletrabalho e o acesso seguro a
sistemas baseados em nuvem.

18 de 21



e) Suporte Técnico e Garantia Estendida: A aquisi¢do contemplara garantia de fabrica e suporte especializado, assegurando o atendimento rapido a
eventuais falhas e a reposicdo de componentes, o que reflete em menor indisponibilidade e maior confiabilidade operacional.

Esses beneficios, combinados a gestdo eficiente dos recursos publicos, contribuirdo decisivamente para a modernizacdo institucional, a melhoria da
experiéncia dos usudrios internos e a exceléncia no atendimento as demandas da sociedade.

17. Providencias a serem Adotadas

17.1 Para a implementacdo da STI sdo necessdrias as seguintes providéncias prévias a contratagdo:

Em observancia ao art. 18, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, que dispde sobre as providéncias administrativas necessarias antes da celebracdo do contrato,
informamos que:

» Como a aquisicdo refere-se a substituicdo de tecnologia ja conhecida pela equipe técnica do MDS, envolvendo desktops, notebooks e monitores, ndo
se faz necesséria, previamente, a realizacdo de treinamentos, capacitacdes ou outras atividades de preparacao humana para fiscalizagdo e gestdo
contratual.

* A equipe técnica atual possui pleno dominio das tecnologias relacionadas ao objeto, o que garante a capacidade de acompanhamento adequado do
processo de implantacdo, fiscalizagdo e recebimento da solugao.

17.2 Providéncias posteriores a contratagao:

» Teste dos equipamentos;

* Validacdo das capacidades técnicas e de desempenho contratados;

» Configuragdo especifica dos equipamentos;

» Distribui¢do/instalagdo;

» Configuracdo complementar (impressoras, rede Wi-Fi e similares).

» Aceite definitivo da solugdo ap6s homologacdo técnica e conclusdo das etapas previstas.
17.3 Impactos Ambientais:

Em conformidade com o art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021, apresenta-se a avaliacdo dos impactos ambientais da contratagdo:

» Foram estipulados limites de consumo energético, priorizando a aquisi¢do de equipamentos com maior eficiéncia energética, com projecdo de
reducdo no consumo de energia em comparagdo ao parque tecnolégico atual;

* Os equipamentos desativados serdo objeto de logistica reversa, conforme determinagdes legais vigentes, podendo ser destinados para
reaproveitamento, doacdo ou descarte sustentavel;

* A contratada deverd atender o disposto no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis , entre eles:
o recolher as embalagens dos equipamentos fornecidos e dar destino (ref. pag. 229 do guia).

o participar das a¢Oes previstas no plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos, caso tenha firmado acordo ou termo de compromisso com
0 Municipio para tanto (ref. pag. 229 do guia).

o cumprir a legislagdo e principais determinag¢des descritas na se¢do "Tecnologia da Informacado" do referido guia (ref. pag. 291 e seguintes do guia).

* S6 sera admitida a oferta de bens de informatica que cumpram os critérios de seguranca, compatibilidade eletromagnética e eficiéncia energética,
previstos na Portaria n° 304, de 2023 do INMETRO.

* S6 serd admitida a oferta de bens de informatica que ndo contenham substancias perigosas em concentrag¢do acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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18.1. Justificativa da Viabilidade

Atualmente, 0 MDS opera com um parque computacional amplamente defasado, composto por desktops e notebooks que, em sua maioria, ultrapassam
cinco anos de uso e ja se encontram fora do ciclo de suporte dos fabricantes, sem cobertura contratual de manutencdo ou garantia vigente. Apesar de
ainda operacionais em alguns casos, esses equipamentos exigem manutengdes frequentes, apresentam desempenho limitado e ndo atendem as exigéncias
atuais de seguranga, conectividade e performance para a execugdo das atividades institucionais.

Essa situacdo tem gerado instabilidade operacional e perda de produtividade em diversas areas finalisticas e administrativas do MDS, com impacto direto
na tramitacdo de processos, no atendimento a beneficiarios e na execugdo de politicas ptiblicas de grande relevancia social. Além disso, o uso continuo
de estacGes de trabalho obsoletas aumenta os riscos de falhas criticas, incompatibilidades com novos sistemas e eleva significativamente os custos de
manutengao corretiva ndo planejada.

O cendrio atual impde limitagOes severas a modernizagdo dos fluxos de trabalho e ao uso eficiente das ferramentas digitais disponiveis, em especial nos
contextos de teletrabalho, trabalho de campo e atendimento descentralizado. A renovacao do parque computacional é, portanto, condicdo indispensavel
para garantir a continuidade das operagdes com seguranca, agilidade e qualidade, além de assegurar a integridade das informacdes e a estabilidade das
plataformas tecnolégicas utilizadas pelo Ministério.

O projeto, conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar, contempla:

a) Aquisicdo de estacdes de trabalho (desktops) para substituicdo dos equipamentos obsoletos;

b) Fornecimento de notebooks para ampliagdo do parque mével e atendimento as novas demandas de mobilidade;

c¢) Aquisicao de monitores adicionais para promover a padronizagdo e ampliacdo dos ambientes de trabalho, conforme diretrizes de ergonomia e
produtividade;

d) Garantia técnica com cobertura estendida, evitando custos adicionais de manuten¢do no curto e médio prazo.

A substituicdo dos equipamentos antigos por solugdes atualizadas e suportadas promovera ganhos diretos em desempenho, seguranga e disponibilidade

dos servicos, garantindo uma base tecnoldgica compativel com as necessidades institucionais e com os padroes de qualidade exigidos para a prestagdo de
servicos publicos ao cidaddo.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARCELO FENOLL RAMAL
INTEGRANTE REQUISITANTE

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/05/2026 as 17:24:41.

JONAS MEDEIROS LIMA
INTEGRANTE TECNICO

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/05/2026 as 08:39:24.

Despacho: Aprovo e autorizo a continuidade da contratagdo.
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AVELINO MEDEIROS DA SILVA FILHO
AUTORIDADE DE TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/05/2026 as 09:50:06.
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E

COMBATE A FOME

COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA

COORDENACAO DE PROJETOS

Historico de Revisoes

| Data H Versao H Descricao H Autor ]
| 05/2025 H 1.0 H Finaliza¢do da primeira versdo do documento H CGINFRA/CPR ‘
| 08/2025 H 2.0 H Revisao das informagdes necessarias a licitagao H CGINFRA/CPR ]

ANEXO I - DESCRICAO DO AMBIENTE ATUAL

1. RESUMO DO AMBIENTE

1.1. A tabela a seguir apresenta um resumo do ambiente de tecnologia da informagao do MDS.

ITEM| ATIVOS

|

DETALHAMENTO

Locais de
1 |prestagdo dos
Servigos

O Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social,
Familia e Combate a Fome - MDS esta distribuido nas
seguintes localidades:

l.

2.

. BLOCO F: Esplanada dos Ministérios - Bloco F -

BLOCO A: Esplanada dos Ministérios - Bloco A -
Brasilia/DF;
BLOCO C: Esplanada dos Ministérios - Bloco C -
Brasilia/DF;

Brasilia/DF;

DNIT: SAN Quadra 03 - Bloco A - Edificio Nucleo
dos Transportes (DNIT) - Brasilia/DF;

SAAN: SAAN Quadra 4 Lote 916 - Brasilia/DF;
MONTES: SQSW 301 - Edificio Montes - Sudoeste
- Brasilia/DF, 70297-400;

PARQUE OLIMPICO - Avenida Embaixador
Abelardo Bueno 3401 - Barra da Tijuca - Arena
Carioca 1 - Rio de Janeiro/R1J;

DATACENTER: SGAN Quadra 601 Moédulo "V" -
Brasilia/DF.

2 |Usuarios internos

Aproximadamente 2.800 usudrios internos entre servidores,
colaboradores, consultores, estagiarios, visitantes e outros.




ITEM ATIVOS DETALHAMENTO
Computadores, notebooks, tablets, smartphones, monitores,
3 Equipamentos € |mouses, teclados, estabilizadores, webcams, kits multimidia,
periféricos telefones tradicionais e voip, certificados digitais, entre
outros periféricos.
Windows, Linux, Office 365, Suite ADOBE, Suite
5 |Software AUTODESK, antivirus, navegadores de Internet, entre
outros.
6 |Telefonia Convencional e voip.
7 Outsourcing de  |O Ministério possui contrato de outsourcing de impressao
impressao com mais de 100 impressoras.
g8 |Certificado Certificados Tradicionais (Token), em Nuvem (NeolD) e de
digital Servidores.
9 [Videowall Solugdes fornecidas pela SEAL Telecom, entre outras.
10 Videoconferéncia Microsoft Teams, ZOOM Pro, Google Hangout, entre
outras.
2. ESTACOES DE TRABALHO
2.1. O arquivo Analise Ambiente do MDS (SEI n° 16900206) apresenta o resultado da analise
das estacdes de trabalho existentes no ambiente do MDS e MESP.
2.2 Em resumo temos 2528 (duas mil quinhentas e vinte e oito) estacdes de trabalho e 336
(trezentas e trinta e seis) notebooks.
| Ministério H Desktops “ Notebooks ‘
MDS 1916
336
MESP 612
totais: 2528 336
2.3. Destes, estdo em periodo de garantia:

H com garantia H sem garantia

Desktop 1225 1303
Notebook 145 191

3. RESPONSAVEIS

INTEGRANTE REQUISITANTE H INTEGRANTE TECNICO
Marcelo Fenoll Ramal Jonas Medeiros Lima
Matricula/SIAPE: 1776363 Matricula/SIAPE: 1576444
c eii Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fenoll Ramal, Coordenador(a), em 19/08/2025, as
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ANEXO II - CONFIGURACAO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS

PROCESSO N° 71000.042390/2025-08

1. OBJETO

1.1. Defini¢ao da configuracio técnica minima dos itens necessarios para atender as solicitagdes
do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome.

2. CARACTERISTICAS GERAIS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS
2.1. Possuir todos os componentes e as mesmas caracteristicas descritas no edital.
2.2 Quando ndo especificado, os valores apresentados nas secdes 3 a 10 referem-se a valores,

critérios e requisitos minimos a serem cumpridos, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores.

2.3. Os equipamentos fornecidos em cada lote ou item deverdo ser rigorosamente homogéneos,
correspondendo integralmente as carateristicas indicadas na proposta comercial apresentada pela licitante
vencedora. Todos os componentes externos e internos deverdo ser homologados pelo fabricante do
equipamento para o modelo entregue, ndo serdo aceito a adicao de componentes de terceiros.|

2.4. Deverdo ser entregues todos os drivers, cabos (comprimento minimo de 1,5m) e manuais
necessarios a sua instalagdo bem como a de seus componentes.

2.5. O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os drivers de
dispositivos, BIOS e firmwares, incluindo correcdes e atualizagdes.

2.6. Caso o componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admite-se substitui¢cdes
por componente com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores, desde que aceito pelo
CONTRATANTE, mediante nova homologacao.

2.7. As despesas de transporte, seguros ¢ embalagens, referentes a entrega e a devolugdo do
equipamento matriz correrdo por conta da CONTRATADA.

2.8. Garantia técnica do fabricante em acordo com o disposto no item “REQUISITOS DE



GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA” do Termo de Referéncia.

2.9. As licitantes deverao apresentar descricao detalhada dos equipamentos ofertados junto com
a proposta e anexar a respectiva documentacdo técnica, para comprovacao das especificagdes técnicas
minimas. A proposta que nao cumprir o disposto neste item serd desclassificada.

2.10. Os proponentes deverdo prover uma planilha "De-Para" para realizagdo da Prova de
Conceito, com trés colunas com as seguintes informagdes:

2.10.1. Coluna 1 - Apresentaré o item requisito presente neste documento (se¢des 3 a 10);

2.10.2. Coluna 2 - Nome do arquivo PDF (correspondente ao manual ou termo técnico ou pagina
HTML) que contém a informacao técnica;

2.10.3. Coluna 3 - Pagina ou numeragao hierarquica do item que comprova o requisito solicitado.
2.10.4. Exemplo hipotético:

Requisito | Arquivo ou Pagina HTML Localizagao

4.2.1. Motherboard.PDF Péagina 12 - TPM circuit
4.43. www.site.com.br/equipamentoxpto/modeloxyz/configuracao.html f)srg 1C ;;ZOT Model - Intel
2.10.5. A ndo apresentacdo deste documento durante a POC implicard em desclassificagdo do

proponente por auséncia de documentacdo obrigatoria. Todos os itens a partir da se¢do 3 deste anexo
devem constar na planilha. O documento poderd ser elaborado em formato de editor de texto ou de
planilha eletronica (entregue em formato PDF junto a proposta comercial e técnica).

2.10.6. A exemplo dos requisitos 4.1.2, 4.1.13, 4.1.14 abaixo, existem requisitos que s6 podem ser
observados durante a POC ou a andlise técnica para recebimento do equipamento. Esses requisitos
poderdo ser omitidos da planilha supracitada, mas deverao ser apresentados nos eventos de POC e Analise
Técnica.

2.11. A equipe de planejamento informa que realizou pesquisa de mercado e identificou ao
menos os seguintes fabricantes que atendem integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos: HP, Dell,
Acer e Lenovo. Assim, verifica-se que ndo ha restrigdo a competitividade, uma vez que multiplos
fornecedores sdo capazes de ofertar solu¢des compativeis. Entretanto, ressalta-se que equipamentos que
ndo atendam aos requisitos propostos poderdo incorrer em incompatibilidade técnica ou elevar o risco
operacional do MDS, motivo pelo qual serdo desclassificados durante a Prova de Conceito.

3. DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

3.1. REQUISITOS APLICAVEIS A TODOS OS EQUIPAMENTOS:

3.1.1.

3.1.2. O fabricante do equipamento, devera ser membro da RBA (Responsible Business Alliance),

para garantia de conformidade com as questdes ambientais, qualidade e seguranca do bem-estar de seus
funcionarios e investimentos ambientais. O fabricante devera estar relacionado no site da RBA,
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/.

3.1.3. Sistema de logistica reversa em conformidade com a GreenEletron, comprovado através do
site https://greeneletron.org.br/associados, onde o fabricante devera estar relacionado como associado.

3.14. O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 ou similar, emitida
por institui¢do acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente, para seguranca do usuario contra
incidentes elétricos e combustao dos materiais elétricos.

3.2. REQUISITOS APLICAVEIS APENAS AOS DESKTOPS E NOTEBOOKS:
3.2.1. Comprovacao de que os equipamentos ofertados possuem ferramentas online no site do

fabricante para diagnostico de problemas e banco de dados disponibilizado na Internet que permita obter a




configuracdo de hardware e software ofertado, periféricos internos e drivers de instalacdo atualizados e
disponiveis para download a partir do nimero de série dos mesmos, deteccdo automatica de atualizagdes
de drivers.

3.2.2. O equipamento ofertado deverd constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL)
para o sistema operacional exigido. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela apresentagao do
documento "hardware compatibility test report” emitido especificamente para o modelo no sistema
operacional ofertado.

3.2.3. Todos os drivers do equipamento deverdao ser homologados pela Microsoft com pacotes
disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager (SCCM), com comprovagao atraveés
do site 0ﬁ01a1 da propria Microsoft disponivel atualmente no endereco eletronico:

De modo altematlvo sera aceito enderegamento para outro sitio pertencente ao dominio Microsoft.com, ou
homologado por este fabricante em seu sitio oficial.

3.2.4. O fabricante deve possuir Certificado ISO 9001 ou 14001.

3.2.5. O fabricante deverd fazer parte da lista de membros do DMTF nas categorias board,
comprovado através de certificacao.

3.2.6. O fabricante devera possuir certificado de Regularidade emitido pela CTF/APP (Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais) de
acordo com as normas ambientais sob controle e fiscalizagdo do Ibama.

3.2.7. O fabricante do equipamento deve ser membro do Grupo de Computagdo Confiavel (TCG)
que especifica normas de seguranga de dados. O certificado serd conferido através de acesso a pagina:

http://www.trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/, na categoria Promoters.

3.2.8. Para os lotes de notebook comum e avancado, o equipamento devera ter certificacdo ISV
(Fornecedores Independentes de Software), garantido que seus aplicativos mais criticos sejam executados
de forma confidvel no hardware escolhido, proporcionando desempenho ideal e uma experiéncia de
usuario de alta qualidade.

3.2.9. O servigo de replicagdo de imagem completa do equipamento devera ser prestado pela
CONTRATADA. Para tal atividade, o prazo acrescido a entrega do equipamento sera de 15 dias corridos.

4. CARACTERISTICAS GERAIS PARA TODOS OS DESKTOPS E NOTEBOOKS:
4.1. BIOS:
4.1.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre a

BIOS, ou em regime de OEM, comprovados através de documento oficial do fabricante. O fabricante do
equipamento, deverd ser totalmente responsavel pela BIOS fornecida juntamente com a placa-mae e pela
atualizacdo desta BIOS, devendo promover as alteracdes que se fagam necessarias e corrigir problemas ou
danos causados ao equipamento em razdo dessa BIOS ou de procedimentos de atualizagdo desta BIOS
(que poderao ser acompanhados pela empresa caso haja necessidade), durante o periodo de garantia do
equipamento.

4.1.2. Mostrar no monitor de video o nome do fabricante do computador sempre que o
computador for inicializado.

4.1.3. BIOS em portugués ou inglés, em conformidade com as especificacdes UEFI 2.5
(http://www.uefi.org), e capturaveis pela aplicacdo de inventario SCCM (System Center Configuration
Manager). O fabricante devera comprovar a compatibilidade com o padrao UEF]I, na categoria Promoter,
através do site http://www.uefi.org/members.

4.14. O BIOS devera ser do tipo memoria flash.

4.1.5. Possuir um campo com o numero de série do equipamento ¢ um campo editdvel que
permita inserir uma identificacdo customizada, como nimero de patrimonio ou de servigo, € que possam
ser consultadas por software de gerenciamento.

4.1.6. Possuir recursos de controle de permissao por meio de senhas.



4.1.7. Possuir conformidade com a normativa NIST 800-147 baseado nos padrdes de mercado de
maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execugdo a mesma.

4.1.8. Possuir solu¢do integrada a BIOS UEFI, para diagndstico do hardware além de identificar
falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memoria, unidades de armazenamento, interface
grafica e slots PCle. A ferramenta Possuir interface grafica, sendo possivel executar o diagnostico de cada
item individualmente, ou teste completo dos componentes em Unico comando (caso necessario detectar
falhas em mais de um item). Os codigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes
para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em garantia junto ao fabricante.
Nao serdo aceitos softwares externos para esta aplicagao.

4.1.9. Possuir ferramenta que possibilita realizar a formata¢do definitiva dos dispositivos de
armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrdo de seguranga NIST
800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa exigéncia deverd ser comprovada pela apresentagdo de link ou
catalogo publico que demonstre a existéncia e operagao desta ferramenta.

4.1.10. Deveré informar o MAC da placa de rede on-board.

4.1.11. Possuir recurso nativo no BIOS que ofereca suporte a Recovery do ambiente Windows e do
seu contetdo (versdo original do Windows, ndo considerando dados do usudrio) através da BIOS do
equipamento conectado a internet, sem a necessidade de uso de midias externas.

4.1.12. Nao serdo admitidos configuragdes e ajustes que impliquem no funcionamento do
equipamento fora as condi¢des normais recomendadas pelo fabricante, ou dos componentes, tais como,
alteragdes de frequéncia de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers nao
recomendados pelo fabricante do equipamento.

4.1.13. Gravagdo de mensagem padronizada na BIOS do equipamento, indicando que o
equipamento pertence ao MDS. A mensagem seréd definida pela CONTRATANTE na emissdo da OFB. A
mensagem devera conter o logo do MDS na largura minima de 3cm e maxima de 10cm.

4.1.14. Para fins de POC, a mensagem a ser apresentada serd “Este equipamento pertence ao
Ministério do Desenvolvimento, Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome (MDS). Em caso de perda,
furto ou extravio, entregue este equipamento na delegacia de policia mais proxima”.

4.2. SEGURANCA:

4.2.1. Possuir médulo TPM (Trusted Platform Module) versao 2.0, instalado de fabrica, integrado
a placa-mae destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves criptograficas em
conformidade com as especificacdes do Trusted Computing Group.

4.2.2. O Fabricante do equipamento deve possuir compatibilidade com as especificagdes do
Trusted Computing Group, versao 2.0 ou superior baseado na especificacio da TCPA, com a
disponibilizagdo do software de configuracdo e integragdo com o Sistema Operacional, contendo modulo
para controle e configuracdo do chip TPM (ndo sera aceita solucdo em slot); comprovado através de
consulta ao sitio https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ na categoria
"Promoter".

4.2.3. Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados, ou superior.
4.2.4. Suporte a instrugdo AVX2.

4.3. PLACA-MAE:

4.3.1. Ser fabricada pelo proprio fabricante do microcomputador ou projetadas especificamente

para o equipamento com direitos Copyright, ndo sendo aceito placas de livre comercializagcao no mercado,
nem em regime de OEM.

4.3.2. Possuir capacidade para instalagdo de no minimo uma unidade de armazenamento SSD do
tipo M.2 NVMe interna.

4.3.3. Possuir chipset do mesmo fabricante do processador.



4.4. PROCESSADOR:

4.4.1. (A capacidade de processamento para cada equipamento ¢ detalhada nas sec¢des especificas
logo a seguir).

4.4.2. Microcomputador com arquitetura x86 corporativa (AMD Ryzen 5 pro 200 series ou Intel
Core Ultra 5 200 series, ou superiores).

4.4.3. Suporte 32 e 64 bits, utilizagdo de sistemas operacionais de 64 bits e controlador de
memodria.

4.4.4. Possuir unidade de execugdo de instrugdes especificas para inteligéncia artificial (NPU) ou
motor de [A dedicado.

44.5. Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados, ou superior.
4.4.6. Suporte a instrugdo AVX2.

4.4.7. Nao serdo aceitos processadores langados antes de 2025 ou descontinuados.

4.4.8. E obrigatorio declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado.

4.5. MEMORIA RAM:

4.5.1. (A capacidade para cada equipamento ¢ detalhada nas se¢des especificas logo a seguir).
4.5.2. Capacidade de ser expansivel, no minimo, a 64 GB de memoria.

4.5.3. Ser do tipo DDRS 5600 MT/s ou superior.

4.5.4. Modulo tnico ou dois modulos idénticos.

4.6. PLACA DE VIDEO:

4.6.1. Resolucao grafica minima de 1920x1080 a 60 Hz e suporte minimo a 16 milhdes de cores.
4.6.2. Suporte para utilizagdo de, no minimo, 3 (trés) monitores simultaneos, com opg¢des para

imagem duplicada e extensdo da area de trabalho.

4.6.3. Drivers compativeis com o sistema operacional e suporte aos padroes OPENGL 4.6 e
DIRECTX 12 (ou superiores).

4.7. ARMAZENAMENTO SSD:

4.7.1. (A capacidade para cada equipamento ¢ detalhada nas se¢des especificas logo a seguir).
4.7.2. Tipo SSD e tecnologia PCle 4.0 NVMe M.2.

4.7.3. Tecnologia MLC ou TLC.

4.7.4. Tecnologia Opal 2.0 para autocriptografia (SEDs) e garantia de seguranga dos dados
armazenados.

4.7.5. Taxa de 4.000MB/s para leitura e 3.000 MB/s para escrita.

4.8. CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET E WIRELESS:

4.8.1. 1 (uma) interface de rede compativel com Ethernet, sendo do tipo "on-board".
Comunicagao autosense de 10/100/1000Mbps.

4.8.2. Conector de rede do padrao RJ-45.

4.8.3. Suportar recurso WOL (Wake On LAN), protocolo IEEE 802.3 e gerenciamento remoto

padrao PXE.



4.8.4. Possuir Placa wireless - WLAN 802.11b/g/n/ac/ax padrao 6E, frequéncia de 2.4Ghz, 5.0
Ghz e 6.0 Ghz. Esta placa podera ser nativa a placa-mae ou placa padrao PCI. Nao sera admitida placa
externa no padrao USB.

4.8.5. Nao serdo aceitos adaptadores ou acessorios externos neste item.

4.9. CONTROLADORA DE AUDIO:

4.9.1. Controladora de som integrada.

4.9.2. Possuir alto-falante interno, com capacidade total de no minimo 1 Watt RMS ou superior,

compativel com a controladora de som.

4.10. INTERFACES NATIVAS:

4.10.1. 1 (uma) interface Bluetooth 5.3. Nao sera permitido o uso de adaptador por meio de USB.
4.10.2. Conectores para fones de ouvido e microfone (combo ou distintas).

4.11. SISTEMA OPERACIONAL:

4.11.1. Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows 11 Pro 64 bits,

para uso corporativo, em portugués do Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave de
ativacdo gravada na memoria flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalagdo do Sistema
Operacional e acompanhado da respectiva documentacao.

4.11.2. Todos os drivers do equipamento deverao ser homologados pela Microsoft com pacotes
disponiveis para funcionamento no Microsoft Configuration Manager (SCCM), com comprovacao através
do site oficial da propria Microsoft disponivel atualmente no enderego eletronico:
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software-update-catalogs.

4.11.3. O equipamento devera ser fornecido com imagem padronizada e funcional do ambiente de
trabalho do CONTRATANTE.

5. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA DESKTOPS COMUNS
(REQUISITOS COMPLEMENTARES A SECAOQ 4):

5.1 GABINETE:

5.1.1. Adequar-se ao Padrdo Small Form Factor com volume méaximo de 9 litros, que permita a

utilizacdao na posi¢cdo horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos € o funcionamento
do computador de forma segura por meio de base antiderrapante integrada ao gabinete.

5.1.2. Possuir uma ou mais ventoinhas que garantem a refrigeracao adequado ao processador.
5.1.3. Possuir acabamento interno composto de superficies ndo cortantes.
5.1.4. Permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rigido,

memoria e placas PCle) sem a utilizagdo de ferramentas (tool less). O projeto tool-less devera ser original
do fabricante do equipamento, ndo sendo aceitas quaisquer adaptacdes sobre o gabinete original. Serdao
aceitos parafusos recartilhados somente para a abertura do gabinete e parafusos para a placa wireless.
Serdo aceitos parafusos recartilhados somente para a abertura do gabinete e parafusos para a placa
wireless e disco NVME. Nao serdo aceitas quaisquer adaptacdes sobre o gabinete original do fabricante do
equipamento.

5.1.5. Possuir botdo liga/desliga, luzes de status ligado (power-on) e indicacdo de utilizacdo de
discos.

5.1.6. Possuir sensor de intrusdo integrado ao gabinete.

5.1.7. Alto-falante integrado ao gabinete ou placa mae, interno ao gabinete, com capacidade de

reproduzir os sons do sistema e audios MP3, WMA, entre outros provenientes de arquivos, midias e



internet.

5.1.8. Possuir local apropriado, ja desenvolvido no projeto do produto, para colocagdo de lacres
ou cadeados mecanicos ou eletronicos, ndo sendo aceito adaptacdes, usinagens em geral, furagdes,
emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta
funcionalidade.

5.1.9. Possuir sistema de detec¢do de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete,
sem adaptagdes.

5.2. FONTE DE ALIMENTACAO:
5.2.1. Possuir certificacdo 80 PLUS PLATINUM, comprovada através do site

https://www.clearesult.com/80plus/certified-psus/all-certified-psus.

5.2.2. Tensdo de entrada CA 110/220V a 60 Hz, com seletor automatico, dimensionada para
suportar a configuragdo maxima do equipamento, acompanhada de cabo de alimentacdo no padrao NBR
14136 ou Conforme Portaria 304 do INMETRO.

5.3. BIOS/PLACA MAE:

5.3.1. Possuir capacidade de habilitar e desabilitar as interfaces “USB” de forma individual e
possuir a opgao de restringir a utilizagao das portas USB para somente leitura, ndo sendo possivel copiar
dados do computador para dispositivos de armazenamento USB externo.

5.4. INTERFACES:

54.1. 4 (quatro) portas USB 3.2 Tipo A, na parte traseira.

54.2. 2 (duas) portas USB na parte dianteira.

5.4.3. 3 (trés) interface de video digital (HDMI ou DisplayPort) que permita 3 monitores em
resolucao Full HD.

5.4.4. 1 (uma) antena externa WiFi de, no minimo, 1,5 dBi de ganho.

54.5. Nao serdo aceitos adaptadores ou acessoOrios externos.

5.5. PROCESSADOR:

5.5.1. Processamento de 38.000 CPU Mark Multithread Rating, aferido pelo CPU Benchmark

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

5.6. MEMORIA RAM:

5.6.1. 16 GB de memoria RAM instalados.

5.7. ARMAZENAMENTO SSD:

5.7.1. Capacidade minima de 512 GB.

5.8. PERIFERICOS:

5.8.1. Teclado multimidia em portugués (Brasil) padrao ABNT-2 com ajuste de inclinagdo e

conexao USB.

5.8.2. Mouse com tecnologia optica OU laser de conformagdo ambidestra (simétrico), 800dpi,
com botdes esquerdo, direito e scroll central (proprio para rolagem) e conexdo USB, compativel com o



computador ofertado.

5.8.3. Deve ser acompanhado de mousepad com superficie adequada para operagao.

5.8.4. Webcam com resolugdo de FHD 1080p.

6. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA TODOS OS NOTEBOOKS
(REQUISITOS COMPLEMENTARES A SECAQ 4):

6.1. GABINETE:

6.1.1. Nas cores preto, prata , cinza ou grafite.

6.1.2. Tecla para leitura de digital com login automéatico no Sistema Operacional.

6.1.3. Deve possuir local proprio para fixagdo e travamento do cabo de seguranca.

6.1.4. Botao de liga/desliga e luzes de indicagdo de atividade de computador ligado (Power-on).
6.1.5. Luz indicativa de carregamento com sinalizacdo distinta para "carregando" e "carregado"

(exemplos: led vermelho para "carregando" e led verde para "carregado"; ou led acesso para "carregando",
led apagado para "carregado").

6.1.6. Possuir certificagdo de resisténcia MIL-STD-810H, devidamente comprovado, de forma a
atestar que o equipamento possui resisténcia a no minimo:

6.1.6.1. 501.7 — Alta temperatura;

6.1.6.2. 502.7 - Baixa temperatura;

6.1.6.3. 507.6 — Humidade;

6.1.6.4. 510.7 — Areia e Poeira;

6.1.6.5. 514.8 - Vibragao;

6.1.6.6. 516.8 — Choque.

6.2. TELA E INTERFACE DE VIDEO:

6.2.1. Brilho de no minimo 300nits.

6.2.2. Em formato Widescreen, com tecnologia IPS, anti-reflexo.

6.3. TECLADO:

6.3.1. Integrado ao gabinete, retroiluminado, padrao ABNT-2 (portugués Brasil), com no minimo
82 teclas.

6.3.2. Resistente ao derramamento de liquidos.

6.3.3. Impressao de teclas a laser ou tecnologia equivalente e resistentes a abrasdo e uso continuo.

6.4. PERIFERICOS:

6.4.1. Webcam integrado ao gabinete do notebook, resolugdo FHD 1080p. Devera possuir
dispositivo de protecao de privacidade da camera.

6.4.2. Microfone integrado ao equipamento com suporte a reducao de ruido.

6.4.3. Dispositivo apontador (mouse) integrado tipo “touchpad” com botdes direito e esquerdo

integrados e dedicados; area para a fungao “scroll” (botao de rolagem), através da fungao multi-touch.

6.5. FONTE DE ALIMENTACAOQO / BATERIA:

6.5.1. Tensdo de entrada CA 110/220V a 60 Hz, com seletor automatico, dimensionada para



suportar a configuragdo maxima do equipamento, acompanhada de cabo de alimentacdo no padrdo NBR
14136 ou Conforme Portaria 304 do INMETRO.

6.6. BATERIA:

6.6.1. Bateria principal de Polimero de Litio (Li-Po).

6.6.2. Compativel com tecnologia Rapid Charge ou Express Charge, que consiga carregar de 0%
a 80% da bateria em até uma hora.

6.6.3. Bateria interna, lacrada no gabinete do fabricante e inacessivel pelo usuério.

6.7. ACESSORIOS:

6.7.1. Mochila para transporte, que comporte o equipamento, acessorios e fonte de alimentacao, e

ainda possuir revestimento interno macio para protecdo contra impacto, arranhdes e poeira. A mochila
deve possuir alga acolchoada e reguldavel e no minimo dois compartimentos internos independentes. O
dorso da mochila deve ser acolchoado. A mochila deve ser nas cores preto ou cinza escuro.

7. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA NOTEBOOKS AVANCADOS
(REQUISITOS COMPLEMENTARES AS SECOES 4 E 6):

7.1. GABINETE:

7.1.1. Peso maximo de 2,6 KG.

7.2. TELA E INTERFACE DE VIDEO:

7.2.1. Tela entre 15 e 17 polegadas.

7.2.2. Interface de video dedicada com 6GB de memodria GDDR?7.

7.3. PROCESSADOR:

7.3.1. Processamento de 42.400 CPU Mark Multithread Rating, aferido pelo CPU Benchmark

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

7.4, MEMORIA RAM:

7.4.1. 32 GB de memoéria RAM instalados.

7.5. ARMAZENAMENTO SSD:

7.5.1. Capacidade de 1 TB.

7.6. FONTE DE ALIMENTACAOQO / BATERIA:

7.6.1. Bateria com capacidade minima de 90 Wh.

8. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA NOTEBOOKS
ULTRAPORTATEIS:

8.1. GABINETE:

8.1.1. Peso maximo de 1,5 KG.



8.2. TELA E INTERFACE DE VIDEO:

8.2.1. Tela entre 14 e 16 polegadas.
8.3. PROCESSADOR:
8.3.1. Processamento de 17.300 CPU Mark Multithread Rating, aferido pelo CPU Benchmark

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

8.4. MEMORIA RAM:

8.4.1. 16 GB de memoria RAM instalados.

8.5. ARMAZENAMENTO SSD:

8.5.1. Capacidade de 512 GB.

8.6. FONTE DE ALIMENTACAO / BATERIA:

8.6.1. Bateria com capacidade minima de 40 Wh.

9. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA NOTEBOOKS COMUNS
(REQUISITOS COMPLEMENTARES A SECAOQ 4):

9.1. GABINETE:

9.1.1. Peso maximo de 1,5 KG.

9.2. TELA E INTERFACE DE VIiDEO:

9.2.1. Tela entre 14 e 16 polegadas.

9.3. PROCESSADOR:

9.3.1. Processamento de 17.800 CPU Mark Multithread Rating, aferido pelo CPU Benchmark

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

9.4, MEMORIA RAM:

94.1. 16 GB de memoria RAM instalados.

9.5. ARMAZENAMENTO SSD:

9.5.1. Capacidade de 512 GB.

9.6. FONTE DE ALIMENTACAOQO / BATERIA:

9.6.1. Bateria com capacidade minima de 40 Wh.

10. CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES PARA MONITORES (RE( JUISITOS

COMPLEMENTARES A SECAO 4):



10.1. CARACTERITICAS GERAIS:

10.1.1. Tecnologia LED (LED organico ou LCD iluminada por LED).

10.1.2. Tela 100% plana na dimensao de, no minimo, 23.8 polegadas, formato widescreen (16:9).
10.1.3. Tecnologia IPS (In-Plane Switching).

10.1.4. Rotacao/pivd de 90°.

10.1.5. Ajuste de altura de no minimo 150mm.

10.1.6. Inclinag¢dao de no minimo -5° / 21.5°.

10.1.7. Giro horizontal de no minimo -45° / 45°.

10.1.8. Resolucdo grafica minima de 1920x1080 a 60Hz, suporte minimo a 16 milhdes de cores,
brilho 250 cd/m?, relacao de contraste estatico de 1000:1, e tempo de resposta maximo de 10ms.

10.1.9. Controles digitais para brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento
horizontal.

10.1.10. Com controle OSD para configuracdo do monitor (em portugués ou inglés).

10.1.11. Uma interface HDMI e uma interface Display Port.

10.1.12. Possuir, no minimo, 3 (trés) portas USB 3.2 sendo ao menos 1 (uma) Tipo-C. Nao sera

considerado neste quantitativo a porta USB Tipo-B Upstream. Todas as conexdes deverao ser nativas, sem
o uso de adaptadores.

10.1.13. Fornecer dois cabos de sinal de video (minimo de 1,5m), sendo um HDMI e o
outro DisplayPort, ou cabo que permita a conexdo de dois monitores (modo estendido) em apenas uma
porta HDMI.

10.2. FONTE DE ALIMENTACAO:
10.2.1. Tensdo de entrada CA 110/220V a 60 Hz, com seletor automatico, dimensionada para

suportar a configuracdo méxima do equipamento, acompanhada de cabo de alimenta¢do no padrao NBR
14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO.

10.3. REQUISITOS COMPLEMENTARES:

10.3.1. Possuir conformidade com TUV Rheinland Eye Comfort (4 estrelas ou superior) ou Low
Blue Light, devidamente comprovado através do site https:// www.certipedia.com.

11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
11.1. A contratada devera atender o disposto no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis[1],
entre eles:

a) recolher as embalagens dos equipamentos fornecidos e dar destino (ref. pag. 229 do
guia).

b) participar das agdes previstas no plano municipal de gestdo integrada de residuos
solidos, caso tenha firmado acordo ou termo de compromisso com o Municipio para
tanto (ref. pag. 229 do guia).

c) cumprir a legislagdo e principais determinacdes descritas na se¢ao "Tecnologia da
Informacao" do referido guia (ref. pag. 291 e seguintes do guia).

11.1.1. S6 sera admitida a oferta de bens de informatica que ndo contenham substancias perigosas
em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd), bifenil polibromados
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs). Para tal, serdo aceitas as certificagdes EPEAT, TCO ou



RoHS. Certificacdes similares que declarem explicitamente a ndo utilizagdo dos elementos quimicos
citados também serdo aceitas.

11.1.2. Todos os residuos solidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitem de destinacao
ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias), deverdo ter seu descarte adequado, obedecendo
aos procedimentos de logistica reversa, em atendimento a Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica
Nacional de Residuos Solidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto.

11.2. A empresa vencedora devera aplicar o disposto nos arts. 31 a 33 da Lei n® 12.305, de 02 de
agosto de 2010, e nos arts. 12 a 20 do Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022, principalmente, no que
diz respeito a Logistica Reversa.

11.3. O equipamento deve atender a norma IEC 62368-1, IEC 60950 ou similar, para protecao
contra choques elétricos.

11.3.1. O equipamento devera possuir certificacio EPEAT GOLD (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool). Deverd comprovar realizar ao menos 50% dos critérios opcionais que
aprimoram os requisitos de responsabilidade ambiental da certificacdo, demostrando alto compromisso
com o meio ambiente.

11.3.2. O equipamento deverd possuir certificacio Energy Star 8.0. De modo alternativo, para
equipamentos fabricados no Brasil, sera aceita a Portaria INMETRO n°® 304/2023.

11.3.3. O equipamento deve estar em conformidade com as normas ISO 9296 ou ISO 7779, quanto
a emissao de ruidos.

11.3.4. O equipamento deve estar em conformidade com as normas CISPR 22, CISPR 24 ou IEC
61000, quando a protecdo eletromagnética.

11.3.5. Todos os requisitos devem ser apresentados em conformidade com o item 2.10 e subitens
deste documento. A auséncia da apresentacdo de conformidades implicara, automaticamente, na
desclassificagdo do proponente.

12. RESPONSAVEIS:

12.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria 311 (SEI
n°® 17349461).

12.2. Conforme o § 2° do Art. 11 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, o Estudo Técnico Preliminar

devera ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da
area de TIC.

12.3. Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no
§3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE TECNICO
Marcelo Fenoll Ramal Jonas Medeiros Lima
Matricula/SIAPE: 1776363 Matricula/SIAPE: 1576444
[ni Disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/guias/ GUIANACIONALDECONTRATACOESSUSTENTAVEIS2024.pdf,
consultado em 29/03/2025.
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME

COORDENAGAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PROJETOS

Historico de Revisdes

Data Versao Descrigcao Autor
04/2026 1.0 Finalizagdo da primeira versao do documento CGINFRA/CPR
ANEXO Il - ROTEIRO DE TESTES E VALIDAGAO DE AMOSTRAS
1. OBIJETIVO
1.1. Estabelecer critérios técnicos, procedimentos e metodologia de avaliacdo das amostras,
assegurando a verificacdo objetiva da conformidade com as especificacdes do Termo de Referéncia.
2. ESCOPO
2.1. Aplica-se a desktops, notebooks e monitores.
3. METODOLOGIA DE AVALIACAO
3.1. | — Inspecdo fisica;
3.2. Il — Testes funcionais;
3.3. Il — Validagao documental;
3.4. IV — Compatibilidade;
3.5. V — Checklist técnico.
4. CRITERIOS GERAIS DE ACEITACAO
4.1, Aprovado se atender 100% dos requisitos obrigatérios e ndo apresentar falhas.
5. CHECKLIST DE VERIFICACAO TECNICA
5.1. Verificagdo Documental
Critério Método Resultado
o coten | LI L Tt
Sertiﬁcagﬁe Validacio ([arac(c))ﬁi(ragi Inconforme
stdaragao Conferéncia [JOK; [ Tlnconforme
fabricante encontrada:
5.2. Inspecdo Fisica
Critério Método Resultado
Integridade | Inspecdo [ 10K; [ ]Inconforme
fisica visual encontrada:

https://sei.mds.gov.br/sei/controlador.php?acac=documento_visualizar&acao. origem=procedimento _visualizar&id documento=20356751&arvore...
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5.3.

5.4.
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Acabament s [ 10K; [ ]Inconforme
Avaliacdo

o encontrada:

C t OK; I f

omponen Verificacdo [ JOK; [ ]Inconforme

es originais encontrada:

} N e n [ 10K; [ ]Inconforme
Etiquetagdo | Verificacao encontrada:
Testes Funcionais

Critério Método Resultado

Inicializaca Ligamento [ 10K; [ ]Inconforme

o encontrada:

CPU e RAM \{enﬁcagao [ 10K; [ ]Inconforme
sistema encontrada:

Armazena Tgste [ 10K; [ ]Inconforme
leitura/escr

mento . encontrada:
ita

Conectivida | Teste [ 10K; [ ]Inconforme

de rede/portas | encontrada:

Requisitos funcionais analisados

Desktops (Sem Monitor)
Requisito Valor Valor Obtido | Resultado
Esperado
Inicializagdo
sem falhas,
com BIOS [ 10K; [
Inicializacd |funcional, ]
oe diagnostico Inconfor
integridade |integrado e me
do sistema |identificagdo encontrad
do fabricante a:
(itens 4.1.2 ¢
4.1.8)
CPU com
desempenho
minimo de
Desempen 30.000'CPU [ 10K; [
ho e Mark (item ]
. 5.5.1), RAM Inconfor
capacidade ..

.~ |minima de me
computacl | 16GB (item encontrad
onal 5.6.1) e SSD 3

NVMe minimo

de 512GB

(item 5.7.1
Conectivid |Interfaces [ 10K; [
ade e minimas: ]

2/8
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interfaces |USBs (frontal Inconfor
e traseira), me
USB-C com encontrad
video, a:
HDMI/Display
Port, rede RJ-
45 e Wi-Fi 6E
(itens 4.8, 4.10
e5.4)
TPM 2.0,
criptografia [ 10K [
Seguranca |[AESe ]
esistema |Windows 11 Inconfor
operaciona |Pro licenciado me
I e funcional encontrad
(itens 4.2.1, a:
423e4.11.1)
Monitor
Requisito valor Valor Obtido | Resultado
Esperado
Funcionamento [ 10K, [
Funcionam |>¢™ falhas, ]
ento e imagem estavel Inconfor
exibicdo g.sem ~ me
istorgoes encontra
(item 10.1) da:
Tela > 23.8”,
resolu¢ao )
minima Full []] OK;
Especificac HD Inconfor
Oes de tela (1920X.1080)’ me
IPS, brilho >
250 cd/m? encontra
(item 10.1.2 ¢ da:
10.1.8)
Interfaces e |HDMI, [ 10K; [
conectivida |DisplayPort e ]
de no minimo 3 Inconfor
portas USB me
(incluindo
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5.5.
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USB-C) (item encontra
10.1.11 e da:
10.1.12)
Ajuste de [ 10K [
altura, ]
Ergonomia |inclinagdo, Inconfor
e ajustes rotacao e pivo me
(item 10.1.4 a encontra
10.1.7) da:
Notebook Tipo 1 (Comum)
Requisito valor Valor Obtido Resultad
Esperado o]
Boot sem [ 10K;
Inicializacd |falhas, BIOS [ ]
oe funcional com Inconfor
integridad |diagnostico me
e (itens 4.1.2 e encontra
4.1.8) da:
CPU > 17.800 .
CPU Mark [[ ] ]O &
Desempen [(item 9.3.1), Inconfor
hoe RAM > 16GB
capacidade |(item 9.4.1), me
SSD > 512GB encontra
(item 9.5.1) da:
Conectivid |Wi-Fi 6E, [ 10K;
ade Bluetooth, rede, [ ]
interfaces USB Inconfor
e video (itens me
4.8 ¢4.10)
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5.6.
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encontra
da:
OK;
TPM 2.0, [[ ] ] !
Seguranca criptografia e Inconfor
g + ¢ Windows 11
esistema\pry (itens 4.2 ¢ me
4.11) encontra
da:
Notebook Tipo 2 (Ultraportatil)
Requisito Valor Valor Obtido Resultad
Esperado o)
[ 10K;
Inicializaga Boot ¢ BIOS []
oe conforme Inconfor
) . especificagoes me
integridade (item 4.1) encontra
da:
CPU >17.300
CPU Mark
Desempen |(item 8.3.1),
ho e RAM > 16GB
capacidade |(item 8.4.1),
SSD >512GB
(item 8.5.1)
Portabilida |Peso<1,5kge
dee caracteristicas
construcdo |fisicas

conforme item
8.1
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Seguranga
e sistema

TPM 2.0,
criptografia e
Windows 11
Pro (itens 4.2 ¢
4.11)

Notebook Tipo 3 (Avangado)

Requisito | voro" Valor Obtido | Resultad
Esperado o
[ 10K
o~ |Boot e BIOS []
Inicializaca
conforme Inconfor
°¢ requisitos (item me
integridade 4.1) encontra
da:
CPU > 34.400
CPU Mark
Desempen |(item 7.3.1),
ho e RAM > 32GB
capacidade |(item 7.4.1),
SSD > 1TB
(item 7.5.1)
Conectivid |GPU dedicada
ade com 4GB
GDDRG6 (item
7.2.2)
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5.7.

5.8.

6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
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Seguranga
e sistema

TPM 2.0,
criptografia e
Windows 11
Pro (itens 4.2 ¢
4.11)

Compatibilidade

Critério Método Resultado

Rede do Teste [ 10K; [ ]Inconforme

MDS conexao encontrada:

Sistema Teste [ 10K; [ ]Inconforme

operacional | instalacdo encontrada:

Sistemas

e Teste [ 10K; [ ]Inconforme

instituciona

i acesso encontrada:
Desempenho

Critério Método Resultado

Execucdo Teste [ 10K; [ ]Inconforme

aplicacbes pratico encontrada:

Multitarefa | Execucgao [ 10K; [ ]Inconforme

S simultanea | encontrada:

REGISTRO DOS RESULTADOS

Relatdrio técnico com conclusdo: Aprovado ou Reprovado.

CRITERIOS DE REPROVACAO

Divergéncia técnica, falha funcional, incompatibilidade, auséncia de certificacdes, etc.

DATA, ASSINATURA E RESPONSAVEIS PELA ANALISE

Conforme assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fenoll Ramal, Coordenador(a), em 23/04/2026, as
10:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de

13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .

Documento assinado eletronicamente por Jonas Medeiros Lima, Integrante Técnico, em 23/04/2026, as
11:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de

13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .
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Historico de Revisoes

Data Versao Descri¢ao Autor

Finalizacdo da primeira versao do

DD/MM/AAAA 1.0
/ / documento

XXXXXXXXXXXX

ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sdo editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 - TCU -PLENARIO, os 6rg3os e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacdo de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante ades3ao a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislagcdo>.




HISTORICO DE GESTAO DO CONTRATO

INTRODUCAO

Através do Historico de Gestdo do Contrato serdo documentados os principais
pontos/acontecimentos, positivos ou negativos, que ocorreram durante a execugdo do
contrato, organizados por ordem temporal.

Este documento poderd servir de insumo para a atualizacgdo do Mapa de
Gerenciamento de Riscos e para subsidiar o Gestor do Contrato para fins de renovacao
contratual.

Referéncias: Arts. 33, inciso |, alinea “k” e 36 IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGCAO

CONTRATO N¢ XXXX/AAAA
CONTRATADA <nome da contratada> CNPJ | XXXXXXX
, ~ <DD/MM/AAAA> FIM <DD/MM/AAAA>
INICIO VIGENCIA VIGENCIA
SOLUCAO DE TIC <Objeto do contrato>

2 — REGISTRO DE EVENTOS

<data> <Nome do evento>

Exemplo:

21/05/21 |Realizacdo da Reunido Inicial.

Realizacdo de reunido de transferéncia de conhecimento das areas de

25/05/21 , .
negocio para a empresa contratada.
Liberacdo de acesso aos recursos computacionais para os funcionarios
27/05/21 . ~
da contratada (e-mail, ferramenta de gestdo de demandas, etc.).
Abertura do processo administrativo sancionador, considerando a
aplicabilidade de sang¢des decorrentes do nao atingimento dos
02/08/21 |2P ¢ 8

indicadores de niveis de servico de junho/2021, apresentados no
Relatdrio de Fiscalizagdo n? 3/2019.




3 — PONTOS DE MELHORIA

<Descricao dos pontos que foram observados como deficientes e que devem ser
melhorados neste tipo de contratacao>.

4 — BOAS PRATICAS OBSERVADAS NA CONTRATACAO

1 <Descricao dos pontos positivos na execucdo do contrato e que podem ser
considerados com boas praticas neste tipo de contratacao>.

5 — ASSINATURA

< Conforme art. 33, inciso |, alinea “k” da IN SGD/ME n2 94/2022, o Histérico de Gestdo
do Contrato é de responsabilidade do Gestor do Contrato, mas todos os fiscais do
contrato o apoiam nesta tarefa.

Assim, o documento poderd conter as assinaturas de todos os integrantes da Equipe de
Fiscalizacdo do Contrato, a critério dos procedimentos adotados no érgdo/entidade.

Este registro pode ser realizado com o apoio de ferramenta computacional, assim como
também pode constar em secdo especifica em Relatdrio de Fiscalizagdo do Contrato>.

<Nome>
Gestor do Contrato
Matr.: <N? da matricula>

Local, xx de xxxxx de xxxx.




ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sao editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 - TCU -PLENARIO, os 6rg3os e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacdo de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante adesdao a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislacdo>.

ORDEM DE SERVICO OU DE FORNECIMENTO DE BENS

INTRODUCAO

Por intermédio da Ordem de Servico (OS) ou Ordem de Fornecimento de Bens (OFB)
serd solicitado formalmente a Contratada a prestacdo de servico ou o fornecimento de
bens relativos ao objeto do contrato.

O encaminhamento das demandas devera ser planejado visando a garantir que os
prazos para entrega final de todos os bens e servigos estejam compreendidos dentro
do prazo de vigéncia contratual.

Referéncia: Art. 32 IN SGD N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGAO

N¢ da OS/OFB XXxx/aaaa Data de emissio| <dd/mm/aaaa>

CONTRATO/NOTA DE |xx/aaaa
EMPENHO n®?

Objeto do Contrato | <Descri¢ao do objeto do contrato>

Contratada <Nome da contratada> CNPJ 99.999.999/9999-99
Preposto <Nome do preposto>
Inicio vigéncia <dd/mm/aaaa> Fim vigéncia <dd/mm/aaaa>

AREA REQUISITANTE

Unidade < Sigla — Nome da unidade>




Solicitante <Nome do solicitante> E-mail XXXXXXXXXXXXX

2 — ESPECIFICAGAO DOS BENS/SERVICOS E VOLUMES ESTIMADOS

Iltem | Descricdo do bem - Valor unitario
M Vol. | Valor Total (R
ou servigo etrica (R$) Qtde/Vol. | Valor Total (RS)

Valor total estimado da OS/OFB

3 — <INSTRUGOES/ESPECIFICACOES> COMPLEMENTARES

<Incluir instrucdes complementares a execu¢do da OS/OFB>
<Ex.: Contatar a area solicitante para agendamento do horario de entrega>

<Ex.: Conforme consta no Termo de Referéncia, o recebimento provisdrio estd
condicionado a entrega do cddigo no ambiente de homologacdo, e a documentacao do
software no repositério oficial de gestdo de projetos>

4 — DATAS E PRAZOS PREVISTOS

Data de Inicio: <dd/mm/aaaa> |Data do Fim: <dd/mm/aaaa>

CRONOGRAMA DE EXECUGAO/ENTREGA

Item Tarefa/entrega Inicio Fim

1 <dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa>

<dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa>

5 — ARTEFATOS / PRODUTOS

Fornecidos A serem gerados e/ou atualizados




5 — ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a <execucdo dos servicos / entrega dos bens> correspondentes a presente
<0S/0FB>, no periodo e nos quantitativos acima identificados.

<Nome > <Nome >
<Responsavel pela demanda/ Gestor do Contrato
Fiscal Requisitante> Matr.: <N2 da matricula>

Matr.: <N? da matricula>

<Local>, xx de xxxxxxxxx de xxxx



Historico de Revisoes

Data Versao Descri¢ao Autor
DD/MM/AAAA 1.0 |Primeira versdo do documento. XXXXXXXXXXXX
ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sdo editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 - TCU -PLENARIO, os 6rg3os e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacdo de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante ades3ao a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislagcdo>.




TERMO DE CIENCIA

INTRODUGAO

O Termo de Ciéncia visa obter o comprometimento formal dos empregados da
Contratada diretamente envolvidos na contratacdo quanto ao conhecimento da
declaracdo de manutencdo de sigilo e das normas de seguranca vigentes no
orgdo/entidade.

No caso de substituicao ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto deverd
entregar ao Fiscal Administrativo do Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos
novos empregados envolvidos na execugao dos servigos contratados.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “b” da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGAO

CONTRATO Ne | Xxxx/aaaa

OBIJETO <objeto do contrato>

CONTRATADA |<nome da contratada> CNPJ | XXXXXXXXXXXX
PREPOSTO <Nome do Preposto da Contratada>

GESTOR DO <Nome do Gestor do Contrato> MATR. | XXXXXXXXXXXXX
CONTRATO

2 - CIENCIA

Por este instrumento, os funcionarios abaixo identificados declaram ter ciéncia e
conhecer o inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo e as normas
de seguranca vigentes da Contratante.

Funcionarios da Contratada

Nome Matricula Assinatura
<Nome do(a) Funciondrio(a)> SXXXXXXXKXX>
<Nome do(a) Funciondrio(a)> SXXXXXXXXXX>

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.



Historico de Revisoes

Data Versao Descri¢ao Autor
DD/MM/AAAA | 1.0 |Primeira versdo do documento. XXXXXXXXXXXX
ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sao editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 - TCU -PLENARIO, os 6rg3os e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacdo de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante adesdo a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislacao>.




TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGCAO DE SIGILO

INTRODUCAO

O Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo registra o comprometimento formal
da Contratada em cumprir as condicGes estabelecidas no documento relativas ao
acesso e utilizacdo de informacdes sigilosas da Contratante em decorréncia de relagdo
contratual, vigente ou ndo.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “a” da IN SGD/ME N2 94/2022.

Pelo presente instrumento o <NOME DO ORGAO>, sediado em <ENDERECO>, CNPJ n°
<N? do CNPJ>, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA
EMPRESA>, sediada em <ENDERECO>, CNPJ n° <N2 do CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA,;

CONSIDERANDO que, em razao do CONTRATO N.2 <n2 do contrato> doravante
denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera ter acesso a informacgdes
sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condicdes de revelacdo destas informacgdes
sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e protecao;

CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranga da Informagdo e Privacidade da
CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO,
doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cldusulas
e condicdes abaixo discriminadas.

1-OBIJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condi¢bes especificas para
regulamentar as obrigacOes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito
ao trato de informacoes sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE e a observancia as
normas de seguranca da informacdo e privacidade por forca dos procedimentos
necessarios para a execucdo do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as
partes e em acordo com o que dispdem a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei n?
13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16 de maio de 2012, e 7.845,
de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e
tratamento de informacao classificada em qualquer grau de sigilo.

[...]
[...]
[...]



2 — CONCEITOS E DEFINICOES

Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢cdes:

INFORMAGAO: dados, processados ou ndo, que podem ser utilizados para producdo e
transmissdo de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAGAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente a restricdo de acesso
publico em razdo de sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do Estado,
e aquela abrangida pelas demais hipdteses legais de sigilo.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se
vincula.

[...]
[...]
[...]

3 — DA INFORMAGAO SIGILOSA

Serdo consideradas como informacao sigilosa, toda e qualquer informacdo classificada
ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangera toda
informacdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de
gualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se
limitando a: know-how, técnicas, especificacoes, relatdrios, compila¢des, codigo fonte
de programas de computador na integra ou em partes, férmulas, desenhos, copias,
modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econdmicos, definicdes,
informacGes sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informacGes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou n3o ao CONTRATO PRINCIPAL,
doravante denominados INFORMACOES, a que diretamente ou pelos seus empregados,
a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a |lhe ser confiada
durante e em razdo das atuagGes de execucao do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre
as partes.

[...]
[...]
[...]

4 - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigac¢bes constantes deste TERMO n3o serdo aplicadas as INFORMACOES que:

| — sejam comprovadamente de dominio publico no momento da revelagdo, exceto se
tal fato decorrer de ato ou omissdao da CONTRATADA;




Il — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao
presente TERMO;

Il — sejam reveladas em razdo de requisicdo judicial ou outra determinacdo valida do
Governo, somente até a extensdo de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer
medida de protegdao pertinente e tenham sido notificadas sobre a existéncia de tal
ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possivel, tempo habil
para pleitear medidas de prote¢ao que julgar cabiveis.

[...]
[...]
[...]

5 — DIREITOS E OBRIGAGOES

As partes se comprometem a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar,
transportar ou dar conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros, bem como a ndo
permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execucdo do
CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nivel hierdrquico de sua estrutura organizacional e
sob quaisquer alegacbes, faca uso dessas INFORMACOES, que se restringem
estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de
copia da informacdo sigilosa sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite
formal da direcdo e empregados que atuardo direta ou indiretamente na execugao do
CONTRATO PRINCIPAL sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza sigilosa
das informacdes.

| — A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando
garantir o cumprimento de todas as disposicdes do presente TERMO e dara ciéncia a
CONTRATANTE dos documentos comprobatérios.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a
prote¢do da informacgao sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a
revelacdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecera como fiel depositaria das informagdes
reveladas a outra parte em fung¢do deste TERMO.

| — Quando requeridas, as INFORMACOES deverdo retornar imediatamente ao
proprietario, bem como todas e quaisquer cdpias eventualmente existentes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas,
coligadas, representantes, procuradores, sécios, acionistas e cotistas, por terceiros
eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim
como por quaisquer outras pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou indiretamente,
a manter sigilo, bem como a limitar a utilizacdo das informac&es disponibilizadas em face



da execugdo do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima,
também se obriga a:

| — N3do discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou dispor
das INFORMACOES, no territério brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, fisica
ou juridica, e para nenhuma outra finalidade que ndo seja exclusivamente relacionada
ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precaucbes adequadas no
sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razdo, tenha
acesso a elas;

Il — Responsabilizar-se por impedir, por qualgquer meio em direito admitido, arcando com
todos os custos do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas processuais e
outras despesas derivadas, a divulgacdo ou utilizagio das INFORMACOES por seus
agentes, representantes ou por terceiros;

[l — Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer
divulgacdo, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMACOES, por determinacdo
judicial ou ordem de atendimento obrigatorio determinado por érgdo competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as informacdes
sigilosas.

[...]

[...]

[...]

6 — VIGENCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogavel e irretratdvel, permanecendo em vigor
desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificacdo da informacdo a que
a CONTRATADA teve acesso em razao do CONTRATO PRINCIPAL.

[...]

7 — PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMACOES, devidamente
comprovada, possibilitara a imediata aplicacdo de penalidades previstas conforme
disposicGes contratuais e legislagdes em vigor que tratam desse assunto, podendo até
culminar na rescisdo do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a
CONTRATADA, estara sujeita, por acdo ou omissdo, ao pagamento ou recomposicdo de
todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem
como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serdo apuradas em regular
processo administrativo ou judicial, sem prejuizo das demais sang¢des legais cabiveis,
conforme previsto nos arts. 155 a 163 da Lei n2. 14.133, de 2021.



—_— — —
—_

8 — DISPOSICOES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparavel do CONTRATO
PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpretacdo do disposto neste
instrumento, ou quanto a execucdo das obrigacdes dele decorrentes, ou constatando-se
casos omissos, as partes buscardo solucionar as divergéncias de acordo com os principios
de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecerd sempre em caso de
duvida e, salvo expressa determinagdo em contrario, sobre eventuais disposicoes
constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de
informacdes, tal como aqui definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua
concordancia no sentido de que:

| — A CONTRATANTE terd o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar
e monitorar as atividades da CONTRATADA,;

Il — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informacdes requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

[l — A omissdo ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento das condigdes
estabelecidas neste instrumento, ndo constituira novacdo ou renuncia, nem afetara os
direitos, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condi¢Oes, termos e obrigacdes ora constituidos serdo regidos pela
legislacdo e regulamentacdo brasileiras pertinentes;

V — O presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo firmado
pelas partes;

VI — Altera¢Ges do numero, natureza e quantidade das informacdes disponibilizadas para
a CONTRATADA ndo descaracterizardo ou reduzirdo o compromisso e as obrigacOes
pactuadas neste TERMO, que permanecerd valido e com todos seus efeitos legais em
gualquer uma das situacdes tipificadas neste instrumento;

VIl — O acréscimo, complementacdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer uma
das informacdes, conforme definicdo do item 3 deste documento, disponibilizadas para
a CONTRATADA, serdo incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma protecdo descrita
para as informacdes iniciais disponibilizadas, sendo necessario a formalizagdo de TERMO
aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;



VIII — Este TERMO nao deve ser interpretado como criagao ou envolvimento das Partes,
ou suas filiadas, nem em obriga¢do de divulgar INFORMACOES para a outra Parte, nem
como obrigacao de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

[...]
[...]
[...]

9 -FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde esta localizada a
sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer duvidas originadas do presente TERMO,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[...]

10 — ASSINATURAS

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condi¢cbes, o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual
teor e um s¢ efeito.

CONTRATADA CONTRATANTE
<Nome> <Nome>
<Qualificacdo> Matricula: xxxxxxxx
TESTEMUNHAS
<Nome> <Nome>
<Qualificacao> <Qualificacio>

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.




Historico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor
DD/MM/AAAA | 1.0 |Primeira versdo do documento. XXXXXXXXXXXX
ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sao editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 — TCU -PLENARIO, os 6rgios e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacao de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante adesdo a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislacao>.

<Nas contratagdes de licenciamento de softwares, é imprescindivel verificar se toda a
documentacdo entregue pela contratada estd completa e corresponde exatamente ao
que foi especificado no TR. E fundamental certificar-se de que todas as licencas, suporte
e/ou garantia entregues estejam de acordo com os part numbers especificados no TR>.




TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — COMPRAS DE TIC

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Provisorio declarara, de forma sumaria, que as compras
foram entregues, para verificacdo posterior da conformidade do material com as
exigéncias contratuais, baseada nos requisitos e nos critérios de aceitacdo definidos no
Modelo de Gestdao do Contrato.

Referéncia: Inciso XX, art. 22, e alinea “i”, inciso I, art. 33 da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGCAO

CONTRATO/NOTA DE |xx/aaaa

EMPENHO N2
CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ | XOXOXXXXXXXXXX
N2 DA OFB <xxxx/aaaa>

DATA DA EMISSAO <dd/mm/aaaa>

2 — ESPECIFICAGAO DOS PRODUTO(S)/BEM(S) E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUCAO DE TIC

<Descricao da solucdo de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente
identificado>

ITEM DESCRIGCAO DO BEM OU SERVICO METRICA | QUANTIDADE

1 |<Descricdo igual ao da OFB de abertura> <Ex.: UNID.> <n>

TOTAL DE ITENS




3 — RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso I, alinea “i”, da IN SGD/ME n?®
94/2022, por este instrumento ATESTO que os <bem(s)/produto(s)> correspondentes a
<OFB> acima identificada, conforme definido no Modelo de Execucdo do contrato
supracitado, foram entregues, estando sujeitos a avaliacao especifica para verificacdo do
atendimento as demais exigéncias contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitacdo
previamente definidos no Modelo de Gestdo do contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes <bem(s)/produto(s)> ocorrerd
somente apds a verificacao desses requisitos e das demais condi¢des contratuais, desde
gue ndo se observem inconformidades ou divergéncias quanto as especificacbes
constantes do Termo de Referéncia e do Contrato acima identificado que ensejem
correcoes por parte da CONTRATADA. Por fim, reitera-se que o objeto podera ser
rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

4 — ASSINATURA

FISCAL TECNICO

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

PREPOSTO

<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.




Historico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor
DD/MM/AAAA | 1.0 |Primeira versdo do documento. XXXXXXXXXXXX
ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sao editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 — TCU -PLENARIO, os 6rgios e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacao de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante adesdo a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislacao>.

<Nas contratagdes de licenciamento de softwares, é imprescindivel verificar se toda a
documentacdo entregue pela contratada estd completa e corresponde exatamente ao
que foi especificado no TR. E fundamental certificar-se de que todas as licencas, suporte
e/ou garantia entregues estejam de acordo com os part numbers especificados no TR>.




TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — SERVICOS DE TIC

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Provisério trata-se de termo detalhado que declarara que os
servicos foram prestados e atendem as exigéncias de carater técnico, sem prejuizo de
posterior verificacdo de sua conformidade com as exigéncias contratuais, baseada nos
requisitos e nos critérios de aceitacao definidos no Modelo de Gestdo do Contrato.

Referéncia: Inciso XX, art. 22, e alinea “i”, inciso I, art. 33 da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGCAO

CONTRATO N© xx/aaaa
CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ | XOXOXXXXXXXXXX
N2 DA OS <xxxx/aaaa>

DATA DA EMISSAO <dd/mm/aaaa>

2 — ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUCAO DE TIC

<Descricao da solucdo de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente
identificado>

ITEM DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO METRICA | QUANTIDADE

1 |<Descricdo igual ao da OS de abertura> <Ex.: PF> <n>

TOTAL DE ITENS




3 — RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso I, alinea “i”, da IN SGD/ME n?®
94/2022, por este instrumento ATESTO que os servicos correspondentes a <OS> acima
identificada, conforme definido no Modelo de Execucdo do contrato supracitado, foram
executados e <atende(m)/atende(m) parcialmente/ndo atende(m)> as respectivas
exigéncias de carater técnico discriminadas abaixo. Ndo obstante, estardo sujeitos a
avaliacdo especifica para verificacdo do atendimento as demais exigéncias contratuais,
de acordo com os Critérios de Aceitacdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do
contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo desses servicos ocorrerd somente apds a
verificacdo desses requisitos e das demais condi¢cdes contratuais, desde que ndo se
observem inconformidades ou divergéncias quanto as especificacbes constantes do
Termo de Referéncia e do Contrato acima identificado que ensejem correcées por parte
da CONTRATADA. Por fim, reitera-se que o objeto podera ser rejeitado, no todo ou em
parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

ITEM ESPECIFICAGAO TECNICA ATENDIMENTO | OBSERVAGAO

1 |<exigéncias técnicas definidas no TR> T

4 — ASSINATURA

FISCAL TECNICO

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

PREPOSTO




<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.




Historico de Revisoes

Data Versao Descrigao Autor
DD/MM/AAAA| 1.0 |Primeira versdo do documento. XXXXXXXXXXXX
ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sao editaveis, notas explicativas
ou exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

<Conforme ACORDAO 172/2021 - TCU -PLENARIO, os 6rg3os e entidades federais tém
o dever legal de realizar o planejamento prévio de cada contratacdo de TIC, inclusive
daquelas viabilizadas mediante adesao a ARPs, que vai além do mero preenchimento
formal dos artefatos previstos na legislacao>.

<Nas contratacOes de licenciamento de softwares, é imprescindivel verificar se toda a
documentacdo entregue pela contratada estd completa e corresponde exatamente ao
que foi especificado no TR. E fundamental certificar-se de que todas as licencas, su-
porte e/ou garantia entregues estejam de acordo com os part numbers especificados
no TR>.




TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Definitivo declarara formalmente a Contratada que os
servicos prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem
as exigéncias contratuais, de acordo com os requisitos e critérios de aceitacdo
estabelelcidos.

Referéncia: Inciso XXII, Art. 22 e alinea “h” inciso | do art. 33, da IN SGD/ME N2
94/2022.

1 - IDENTIFICAGCAO

CONTRATO/NOTA DE |xx/aaaa

EMPENHO N2
CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ | XOXOXXXXXXXXX
N2 DA OS/OFB <xxxx/aaaa>

DATA DA EMISSAO <dd/mm/aaaa>

2 - ESPECIFICACAO DOS PRODUTO(S)/BEM(S)/SERVICOS E VOLUMES DE EXECUCAO

SOLUCAO DE TIC

<descricao da solucdo de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente
identificado>

ITEM  DESCRICAO DO BEM OU SERVICO | METRICA |QUANTIDADE TOTAL

<descricdo igual a da OS/OFB de

Aberturas <Ex.: PF> <n> <total>

TOTAL DE ITENS

3 — ATESTE DE RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso Il, alinea “h”, da IN SGD/ME n¢
94/2022, por este instrumento ATESTO/ATESTAMOS que o(s) <servico(s)/ bem(s)>
correspondentes a <OS/OFB> acima identificada foram <prestados/entregues> pela
CONTRATADA e ATENDEM as exigéncias contratuais, discriminadas abaixo, de acordo
com os Critérios de Aceitacdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do




Contrato acima indicado.

ITEM EXIGENCIA CONTRATUAL ATENDIMENTO

OBSERVACAO

1 [<exigéncia contratual estabelecida no TR >

4 — DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

De acordo com os critérios de aceitacdo e demais termos contratuais, <ndo> ha inci-
déncia de descontos por desatendimento dos indicadores de niveis de servicos defi-

nidos.

<N3o foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negdcio que en-
sejam indicacdo de glosas e sangdes, <cuja instrucdo corre em processo administra-

tivo préprio (n? do processo)>.

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente a <OS/OFB> acima identificada

monta em RS <valor> (<valor por extenso>).

Referéncia: <Relatdrio de Fiscalizagao n? xxxx ou Nota Técnica n? yyyy>.

5 — ASSINATURA

GESTOR DO CONTRATO

<Nome do Gestor do Contrato>
Matricula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.




<As secles seguintes podem constar em documento diverso, pois dizem respeito a
autorizacdo para o faturamento, a cargo do Gestor do Contrato, e a respectiva ciéncia do

preposto quanto a esta autorizagao>.

5 — AUTORIZAGAO PARA FATURAMENTO

GESTOR DO CONTRATO

Nos termos da alinea “n”, inciso |, art. 33, da IN SGD/ME n2 94/2022, AUTORIZA-SE a
CONTRATADA a <faturar os servicos executados / apresentar as notas fiscais dos bens
entregues> relativos a supracitada <OS/OFB>, no valor discriminado no item 4, acima.

<Nome do Gestor do Contrato>
Matricula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>

7 — CIENCIA

PREPOSTO

<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E
COMBATE A FOME

Ata de Registro de Precos — Lei n°® 14.133, de 2021.
Atualizag¢dao: Novembro/2025

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° XX/2026
PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90007/2026

O Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia ¢ Combate a Fome - MDS, inscrito no
CNPJ/MF n° 05.756.246/0004-54, neste ato representado pela Senhora ARIANE SIDIA BENIGNO
SILVA FELIPE, designada pela Portaria n° 1.598, de 09 de fevereiro de 2023, da Casa Civil da
Presidéncia da Republica - para o cargo de Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - MDS,

brasileira, matricula SIAPE n° 3324439, considerando o resultado do julgamento da licitacdo, na
modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° 90007/2026, Aviso de
Licitagao, publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, de XX de junho de 2026, processo administrativo
n.° 71000.042390/2025-08, RESOLVE: Registrar os precos da empresa indicada e qualificada nesta ATA

DE REGISTRO DE PRECOS, de acordo com a classificagao por ela obtida e nas quantidades cotadas,
atendendo as condi¢des previstas no Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1. DO POBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisi¢do de Notebooks,
Desktops e Monitores, especificado(s) no(s) item(ns) /./.7/ do Termo de Referéncia, Anexo I do edital de
licitagdao n.° 90007/2026, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido
registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado , as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item , fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdao as que seguem:,

Item
do Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
TR
Prazo
. ~ . Quantidade | Quantidade | Valor garantia
Especificagio Metrica Maxima Minima | Unitario ou
validade
j | Desktopssem - yp o 1145 1
monitor
2 Monitor Unitario 2190 1




3 | Notebook Tipo 1 | Unitario 268 1

4 | Notebook Tipo 2 | Unitario 150 1
5 | Notebook Tipo 3 | Unitério 150 1
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como
anexo a esta Ata.
3. ORGAOS(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O orgao gerenciador serd o(a) Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia

e Combate a Fome - MDS.

Requisicao
Ite .« Métri .. | Ma | Quantida
m Descrigao ca | Mini | .| de Total
ma
a
1 Desktops sem Umtar 1 1045 1045
monitor 10
2 | Monitor YA g1 2090 | 2090
3 | Notebook Tipo 1 Urilz)tar 1| 218 218
4 | Notebook Tipo 2 Uri‘(l)tar 1| 100 | 100
5 | Notebook Tipo 3 U?:)tar 1| 100 | 100
3.2. Além do gerenciador, sdo o6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos o
Hospital Naval de Natal, conforme planilha do item 1.1.2 do Termo de Referéncia.
Ite . - Métr | Requisicio | Quantida
Descricao .
m ica | MinimjMaxina de Total
1 Desktops sem Urpta 1 100 100
monitor r1o
2 |Monitor Unita |41 400 | 100
rio
3 |Notebook Tipo 1 Ur‘:ga 1| 50 50
4 |Notebook Tipo 2 Ur‘::)ta 1| 50 50
5 [Notebook Tipo 3 Ur‘:ga 1| 50 50
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administragdo Publica federal,

estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de
registro de pregos na condi¢do de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:



4.1.1. apresentacao de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizacao do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacao da

adesdo pelo fornecedor.

4.2.1. O orgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar
prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Ap6s a autorizacdo do orgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo
participante devera efetivar a aquisi¢do ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo
de vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, poderd ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgao ou da entidade ndo participante aceita pelo
orgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro
de precos.

4.5. O orgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja
integrante, na qualidade de nio participante, para aqueles itens para os quais nio tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro
de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador ¢ os participantes,
independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de
precos.

4.8. Para aquisi¢do emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por
orgaos e entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital € municipal, a adesdo a ata de
registro de pregos gerenciada pelo Ministério da Saude ndo estard sujeita ao limite previsto no item 4.6.

4.9. A adesdo a ata de registro de precos por orgdos e entidades da Administragao Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita
ao limite de que trata o item 4.6, desde que seja destinada a execucdo descentralizada de programa ou
projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Vedacio a acréscimo de quantitativos

4.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro

dia util subsequente a data de divulgacao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, poderd ser renovado o quantitativo originalmente
registrado.
5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio

instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e¢ a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.



5.1.3. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos or¢gamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo 6rgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizacdao de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverd ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado
o art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologagao da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condigdes para formalizacdo da ata de registro de pregos:

54.1. Serdo registrados na ata os precos € os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior a0 maximo
previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

54.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
54.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacao da licitagdo; e

54.2.2. Mantiverem sua proposta original.

54.3. Serd respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos

fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de preg¢os, no prazo e nas
condicoes estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipdteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores serd divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apo6s a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de
decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e¢ nas condi¢oes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item
5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipodtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos



termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢ao nos
termos do edital:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos

foram registrados sem reducdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condig¢des
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica
para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situacoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como
pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢odes legais, com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsao no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverd ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por

motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negociar a redugao
do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificag@o, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado
e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratacao
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos € as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracdo contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador
a alteragdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o0 compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado
em relagdo as condi¢des inicialmente pactuadas.



7.2.2. Na hipétese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver €xito nas negociagdes, o o0rgao ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis para a
obtenc¢do da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do preco de mercado que inviabilize o prego
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6érgdo ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O orgao ou entidade gerenciadora comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracio do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n° 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de precos

poderado ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou as entidades participantes
e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante.

8.3. O orgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar

serd considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade
ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com
a reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do o6rgao ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as
condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento
dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndao havendo indicacao pelo 6rgido ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicao das quantidades para a execucao descentralizada serd por meio do remanejamento.

0. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragao sem justificativa razoavel,

9.1.3. Sofrer sangdo prevista nos incisos IIT ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.1.3.1. Na hipotese de aplicagdao de sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da

Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata



de registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutengdo do registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sancao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 serda formalizado por
despacho do o6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6érgao ou a entidade gerenciadora
poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

94. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

94.1. Por razdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou
9.4.3. Se nao houver €xito nas negociagdes, nas hipdteses em que o prego de mercado tornar-se

superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente ap6s terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 7°, XIV, do Decreto n°® 11.462, de 2023),
exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos orgdos ou entidade
participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgao participante a aplicacao da penalidade (art. 8°, IX, do
Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O orgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento
do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condigdes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigacdes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais orgdos participantes
(se houver)

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva



Seguindo a ordem de classificagdo, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com pregos
iguais ao adjudicatario:

Item
do Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
TR
Prazo
Marca (se Modelo (se : . .
X Especificagdo | exigida no exigido no Unidade Qu’ar‘1t1dade Ql}aptldade Valho,r‘ garantia
edital) edital) Maxima Minima Unitario|ou
validade

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item
do Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
TR
. ~ M‘ar.ca (se M()dplO (se . Quantidade |Quantidade | Valor |Prazo
X Especificagdo | exigida no exigido no Unidade |, .. . o .
. . Méxima Minima Unitario | garantia
edital) edital) ou
validade

assin
eletr

J@i! Li'l

atura
bnica

Documento assinado eletronicamente por Cristina Valadares Goulart, Agentes da Contratacio, em
12/06/2026, as 19:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do
Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .

Referéncia: Processo n° 71000.042390/2025-08

SEI n°® 18675324



bate a2 Fome

PROCESSO N° 71000.042390/2025-08
* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO N° , QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO,
REPRESENTADA PELO MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO E
ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E
COMBATE A FOME, POR
INTERMEDIO DA E A
EMPRESA

MINUTAMLL

A UNIAO, por meio doMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA
SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME, por intermédio de , inscrita no CNPJ
sob 0 n° 05.756.246/0004-54, com sede no Bloco “A”, Esplanada dos Ministérios, Brasilia-DF, neste ato
representada por , o(a) senhor(a) , nomeado(a) pela Portaria n°

, publicada no Diario Oficial da Unido de , portador(a) da matricula funcional
SIAPE n° , doravante denominada CONTRATANTE, ¢ a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , estabelecida em , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por , o(a) senhor(a) ,

conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista o que
consta no Processo n° 71000.042390/2025-08 ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021 e demais legislagcdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregado Eletronico por Sistema de Registro de Precos n® ~ / , mediante as cldusulas e condigdes
a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a aquisi¢ao de Notebooks, Desktops e Monitores, nas
condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagao:
Valor Valor
Lote | Item Especificacao CATMAT | Unidade | Quantidade | Unitario Total
(R$) (R$)
Valor global R$
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;



1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de doze meses, contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s

prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO
5.1 O valor total da contratagao ¢ de
5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE, além das previstas no termo de referéncia:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes,

imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo
para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;



8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.8.1. A Administragdo terd o prazo de um més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdao motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de um més.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢dao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

2 CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no Termo de
Referéncia:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués,
¢ da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.3. Comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagao;

9.1.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacao ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.1.7.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
9.1.7.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.1.7.3. certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital

do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.1.7.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e



9.1.7.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacgao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual,
nao ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.1.10. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para habilitacio na licitagdo ou para qualificagio na
contratagao direta;

9.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

9.1.17. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.1.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.1.19. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.1.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢dao de dados pessoais a que tenha acesso por
for¢a da execugao deste contrato;

9.1.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdao do
objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.1.22. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.1.23. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

9.1.24. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos for¢ados;

9.1.25. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao



pertinente;

9.1.26. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno € em
condigdes perigosas e insalubres e a realiza¢do de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.1.27. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infragcdes e san¢des administrativas referentes a execucdo do contrato

sao aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequag¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.2.1.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Das indenizagdes ¢ multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
12.6. O CONTRATANTE poderé ainda:

12.6.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdao que rege a matéria; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a



Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos

ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més.

13.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.5. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
Gestao/Unidade:

Funcional Programatica:
Fonte de Recursos:
Programa de Trabalho:
Plano Interno:

Elemento de Despesa:

Subelemento:
Nota de Empenho:
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ASSINATURA ELETRONICA E/OU DIGITAL

16.1. O presente instrumento sera firmado através de assinatura eletronica e/ou digital, certificada
pelo Sistema Eletronico de Informagdes do Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e
Combate a Fome, garantida a eficacia das Clausulas.



16.2. Em conformidade com o disposto § 1° do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a assinatura deste
termo pelo representante oficial da contratada pressupde declarada, de forma inequivoca, a sua
concordancia, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

16.3. A sua autenticidade podera, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé, ndo podendo, desta forma, as partes se oporem a sua utilizagao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lein® 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n® 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. E eleito o Foro da Justica Federal em Brasilia, Se¢do Judiciaria do Distrito Federal para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos
pela conciliacao, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

o REPRES.ENTANTE A ) REPRESENTANTE

Ministério do Desenvolvimento e Assisténcia Social, . )

1 - Denominagdo Social da Empresa
Familia ¢ Combate a Fome CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome: Nome:

SIAPE: SIAPE:

[1] Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Termo de contrato modelo para Pregdo Eletronico para contratagdo de compras/Solucdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagio
Aprovado pela Secretaria de Governo Digital

Identidade visual pela Secretaria de Gestao

Atualizagdo: AGO/2025

Documento assinado eletronicamente por Tiago Luz de Oliveira, Administrador(a), em 12/06/2026,
as 10:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n® 10.543,
de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .
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