



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU

Composição de Preço Unitário

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/A29F.EA0E.3169.B564/EA9ED698>
Código verificador: **A29F.EA0E.3169.B564** CRC: **EA9ED698**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU - Criada

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/A29F.EA0E.3169.B564/EA9ED698>
Código verificador: **A29F.EA0E.3169.B564** CRC: **EA9ED698**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Ano : 2025

Orçamento : 8399 - RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL ESPERANÇA, LOCALIZADO NO KM 15 DA BR 174 NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - EQUIPE AMBIENTAL

Extensão : 1,000 MES

Tabela de origem : 347 - DNIT/AM - JULHO/2025 (347) - Publicado: 24/09/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 01/07/2025

Data base: 01/07/2025

01 ESTUDOS AMBIENTAIS

Serviço: CPU39536 - Equipe Técnica de Assessoria Ambiental -- Constituída dos seguintes profissionais: Biólogo Pleno; Geólogo Pleno; Engenheiro Florestal Pleno; e Engenheiro Ambiental Pleno

Unidade: MES

MÃO DE OBRA				Produção da equipe		1,00000	
		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		
P8033	Biólogo pleno	1,0000000	MES	7.993,8101	7.993,8101		
P8058	Engenheiro Ambiental Pleno	1,0000000	MES	26.474,2331	26.474,2331		
P8069	Engenheiro florestal pleno	1,0000000	MES	26.236,9681	26.236,9681		
P8081	Geólogo pleno	1,0000000	MES	24.787,3091	24.787,3091		
				Custo Horário Total de Mão de Obra	85.492,3204		
				Custo Horário Total da Execução	85.492,3204		
				Custo Unitário da Execução	85.492,3204		
				Custo Unitário Direto Total	85.492,32		
				BDI 29,58%	25.288,63		
				Preço unitário total	110.780,95		

Observação: Conforme, Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência, JULHO-2025 e considerando-se, o mesmo percentual de 85,2765% relativo ao Engenheiro Auxiliar -- código P9946 --, tabela SICRO--JULHO/2025