



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

COTAÇÕES

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9254.1AFA.DD85.85D9/4FCC4204>
Código verificador: **9254.1AFA.DD85.85D9** CRC: **4FCC4204**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KIM 29 DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM
SOLICITANTE: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
LOCAL: RAMAL DO AÇUTUBA, LOCALIZADO NO KIM 29 DA RODOVIA AM-070, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM

DATA BASE:
OUTUBRO/2025

MAPA DE COTAÇÕES

Código	Descrição	Unidade	Mediana preço	Nome empresa	CNPJ	Contato	Preços	Data Cotação	Data Reajuste	Fórmula de Reajuste	Li	Lo	Índice de Reajuste	Preço atual/ Reajustado
*COT.06	Lona em Impressão Digital	m²	R\$ 49,85	XPRESS GRAFICA Placa EFIGAZ Grafica Retec	36.986.791/0001-18 13.319.293/0001-16 01.951.165/0001-44	(92) 99388-6602 (92) 99336-4001 (92) 23280990	R\$ 70,00 R\$ 45,00 R\$ 50,00	19/11/2025 19/11/2025 19/11/2025	01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025	$R = \frac{I - I_0}{I_0} \times V$	272,1300 272,1300 272,1300	272,9730 272,9730 272,9730	0,9969 0,9969 0,9969	R\$ 69,78 R\$ 44,86 R\$ 49,85
**COT.07	LETREIRO EM PVC 10mm COM PINTURA, LOGO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 0,60 X 0,80	unid	R\$ 1.103,98	DO VALE COMUNICAÇÃO VISUAL MECA COMUNICAÇÃO VISUAL	49.410.000/0001-59 06.983.871/0001-59	(92) 99248-5085 (92) 99109-7999	R\$ 1.100,00 R\$ 1.200,00	12/09/2025 11/09/2025	01/10/2025 01/10/2025		272,1300 272,1300	271,1500 271,1500	1,0036 1,0036	R\$ 1.103,98 R\$ 1.204,34
**COT.09	PLACA DE AÇO INOX CORROSO 0,22 X 0,60	unid	R\$ 401,45	Andrade Vieira Comunicação Visual Andrade Vieira Comunicação Visual	41.259.517/0001-87 41.259.517/0001-87	(92) 99293-1381 (92) 99293-1381	R\$ 950,00 R\$ 400,00	11/09/2025 11/09/2025	01/10/2025 01/10/2025		272,1300 272,1300	271,1500 271,1500	1,0036 1,0036	R\$ 953,43 R\$ 401,45
**COT.10	LETREIRO EM PVC 10mm COM PINTURA, LOGO SEINFRA 0,60 X 0,20	unid	R\$ 351,26	Andrade Vieira Comunicação Visual MECA COMUNICAÇÃO VISUAL	41.259.517/0001-87 06.983.871/0001-59	(92) 99293-1381 (92) 99109-7999	R\$ 350,00 R\$ 300,00	11/09/2025 11/09/2025	01/10/2025 01/10/2025		272,1300 272,1300	271,1500 271,1500	1,0036 1,0036	R\$ 351,26 R\$ 301,08
**COT.12	PLACA DE AÇO INOX CORROSO 1,00 X 0,60	und	R\$ 1.430,15	DO VALE COMUNICAÇÃO VISUAL Andrade Vieira Comunicação Visual	49.410.000/0001-59 41.259.517/0001-87	(92) 99248-5085 (92) 99293-1381	R\$ 500,00 R\$ 1.400,00	12/09/2025 12/09/2025	01/10/2025 01/10/2025		272,1300 272,1300	271,1500 271,1500	1,0036 1,0036	R\$ 501,81 R\$ 1.405,06
COT.11	DESLIAMENTO DE REDE	unid	R\$ 4.627,30	Amazonas Energia Diretoria Técnica de Operações na Capital - DT Departamento de Engenharia e obras - DTE		richard.colares@amazonaseenergia.com eleocimar.jesus@amazonaseenergia.com	R\$ 4.679,54	23/02/2026	01/10/2025		167,0610	168,9470	0,9888	R\$ 4.627,30

OBS: Total de postes a deslincar 71unid - valor total R\$ 332.247,71 - índices para ajustamento de preço Obras complementares e meio ambiente



**ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
dezembro/2025**

Descrição dos índices	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Varição no mês	Acumulado no ano	Varição nos últimos 12 meses
Terraplenagem															
dez/2000 = 100	501,846	505,846	506,488	503,664	498,893	497,173	501,100	504,651	503,314	503,483	503,834	504,575	0,147	1,137	1,137
Pavimentação															
dez/2000 = 100	584,512	587,959	587,366	588,804	587,552	586,211	587,477	589,643	589,906	590,239	590,669	592,263	0,270	1,531	1,531
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland															
dez/2000 = 100	424,481	427,036	429,002	430,277	429,659	427,468	427,732	430,142	431,770	433,938	439,137	440,639	0,342	3,694	3,694
Drenagem															
dez/2000 = 100	477,285	478,611	480,883	482,299	482,629	483,132	484,688	487,228	489,430	491,278	492,689	493,719	0,209	3,711	3,711
Sinalização Horizontal															
dez/2000 = 100	454,018	458,234	461,420	462,767	462,121	460,734	462,839	463,802	462,689	463,229	465,569	466,515	0,203	3,093	3,093
Sinalização Vertical															
mai/2005 = 100	269,838	269,165	270,368	269,762	269,195	268,380	269,911	270,395	271,150	272,130	272,973	273,528	0,203	1,828	1,828
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais															
dez/2022 = 100	100,853	100,612	100,369	100,296	100,025	99,738	99,489	98,855	98,866	99,248	99,483	99,260	-0,224	-1,134	-1,134
Obras de Arte Especiais sem Aço															
dez/2000 = 100	485,313	486,405	488,752	490,292	489,159	489,594	492,077	495,013	496,422	498,439	500,743	502,058	0,263	3,841	3,841
Superestrutura de Passarelas Metálicas															
jul/2021 = 100	116,903	116,634	116,897	117,760	117,751	117,789	117,215	115,491	115,587	115,721	115,113	115,210	0,084	-1,143	-1,143
Obras Complementares e Meio Ambiente															
dez/2016 = 100	164,153	165,469	165,680	165,128	164,205	164,002	164,962	165,890	166,433	167,061	167,548	167,965	0,249	2,773	2,773
Conservação Rodoviária															
dez/2000 = 100	450,070	452,453	453,748	455,084	455,267	456,830	460,114	462,949	464,679	465,768	466,572	467,645	0,230	4,659	4,659
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP															
dez/2000 = 100	1,086,069	1,131,554	1,123,371	1,110,608	1,091,359	1,046,685	1,044,232	1,028,200	1,007,069	959,639	952,376	947,781	-0,482	-12,416	-12,416
Emulsão Asfáltica															
dez/2000 = 100	972,215	1,003,097	996,785	987,656	971,185	938,144	936,271	924,218	913,194	879,431	869,587	864,584	-0,575	-10,874	-10,874
Emulsão Asfáltica Modificada															
dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252	165,469	160,385	159,935	157,586	156,232	150,562	147,532	147,359	-0,118	-12,027	-12,027
Emulsão Asfáltica de Imprimação															
dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056	152,673	149,492	149,279	147,128	145,798	141,099	139,186	139,114	-0,052	-10,599	-10,599
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP¹															
dez/2000 = 100	1,032,866	1,071,143	1,081,739	1,057,237	1,042,247	1,007,356	1,003,190	986,675	977,921	956,863	964,679			-6,363	-3,691
Asfalto Modificado por Polímero															
dez/2018 = 100	159,103	164,088	163,103	161,504	158,958	153,505	153,018	150,465	148,500	143,505	141,900	140,973	-0,653	-11,098	-11,098
Asfalto Borracha															
dez/2018 = 100	167,993	173,762	172,581	170,542	167,873	162,140	161,795	159,681	157,616	152,081	149,988	148,958	-0,687	-11,097	-11,097
Mobilização e Desmobilização															
dez/2016 = 100	174,923	176,354	176,012	173,703	170,490	169,679	170,742	171,842	172,227	172,259	173,103	173,975	0,504	-0,974	-0,974
Administração Local															
dez/2016 = 100	153,678	154,177	154,467	154,732	154,735	155,379	157,372	158,603	159,667	160,135	160,363	160,724	0,225	5,291	5,291
Consultoria, Supervisão e Projeto															
dez/2000 = 100	302,160	302,831	303,687	303,675	303,563	304,106	307,564	307,870	309,407	309,985	309,818	310,838	0,329	3,612	3,612
Índice Nacional de Custo da Construção															
ago/1994 = 100	1,169,116	1,173,775	1,178,386	1,184,462	1,191,327	1,199,509	1,210,471	1,216,706	1,218,747	1,222,356	1,225,633	1,228,161	0,206	5,918	5,918
IGP - DI															
ago/1994 = 100	1,182,693	1,194,518	1,188,550	1,192,079	1,181,945	1,160,613	1,159,851	1,162,219	1,166,349	1,165,984	1,166,075	1,167,239	0,100	-1,199	-1,199

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

¹O Índice Asfáltico Diluído de Petróleo - ADP foi descontinuado, conforme informado no Ofício-Circular nº 374/2026/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 23579044).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9254.1AFA.DD85.85D9/4FCC4204>
 Código verificador: **9254.1AFA.DD85.85D9** CRC: **4FCC4204**

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
janeiro/2026

Descrição dos índices	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	505,533											0,190	0,190	0,735
Pavimentação	dez/2000 = 100	593,167											0,153	0,153	1,481
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	441,755											0,253	0,253	4,069
Drenagem	dez/2000 = 100	495,866											0,435	0,435	3,893
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	469,732											0,690	0,690	3,461
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	274,023											0,181	0,181	1,551
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	99,990											0,735	0,735	-0,856
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	503,558											0,299	0,299	3,759
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	115,305											0,082	0,082	-1,367
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	168,947											0,584	0,584	2,920
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	470,086											0,522	0,522	4,447
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	894,632											-5,608	-5,608	-17,627
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,685											-4,269	-4,269	-14,866
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,097											-3,571	-3,571	-15,179
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	137,095											-1,452	-1,452	-12,072
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	135,185											-4,106	-4,106	-15,033
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	142,425											-4,386	-4,386	-15,220
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	173,440											-0,307	-0,307	-0,848
Administração Local	dez/2016 = 100	161,420											0,433	0,433	5,038
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	311,803											0,310	0,310	3,191
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.237,036											0,723	0,723	5,810
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.169,566											0,199	0,199	-1,110

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

F.I. N.º 00/jan
Manaus, 23 de fevereiro de 2026

AO: Gerente de Engenharia do Departamento Técnico do Interior
Engº. MARCELO FADOUL DE SOUZA

Assunto:
AFASTAMENTO DE POSTES

Encaminhamos a V.Sª cópia do projeto nº a ser enviado ao DIC, referente ao material e mão-de-obra necessários nos serviços de AFASTAMENTO DE POSTES na RAMAL DO AÇUTUBA KM 28

A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o orçamento da obra de mínimo custo global, proporcionalizado nos termos deste artigo, e o encargo de responsabilidade da distribuidora. Art. 108 - REN 1.000/2021.

Conforme Art. 83, parágrafo primeiro, a distribuidora deve estabelecer o prazo de viabilidade do orçamento de conexão, contado de seu recebimento pelo consumidor e demais usuários, tendo este orçamento validade de 90 dias.

Nome do Consumidor: DEPROR/SEINFRA
Endereço: RAMAL DO AÇUTUBA KM 28
Potência Instalada: 75,0 KVA
Custo da Obra: R\$ 332.247,71
Demanda: 0,00 KW

ERD = R\$ -
P.F. = CO - ERD (quando positiva)
P.F. = CO - ERD R\$ 332.247,71

Como CO-ERD>0, O consumidor terá Participação Financeira
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR SEM IMPOSTOS: R\$ 332.247,71

Sem mais.

Atenciosamente,

Sergio Luiz Ferreira Ribeiro
Técnico
Mar 2020

Sergio Luiz Ferreira Ribeiro
TÉCNICO OPERACIONAL

Marcelo Fadoul de Souza
Gerente do Departamento Técnico do Interior
Abr. 11/2020

Engº Marcelo Fadoul de Souza
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS - DIT

PROCOLO/SEMPLEUB - IRANDUBA
Nº 0361
24/02/26 às 10:57 horas
Nº DE PÁGINAS:
RECEBIDO POR: Rafael




ENC: Cotação de preço

De Janderson Oliveira Carvalho <janderson.carvalho@seinfra.am.gov.br>

Data Ter, 24/02/2026 14:06

Para Tássio Brito de Oliveira <tassio.oliveira@seinfra.am.gov.br>

Cc Edilson Rotondano <erotondano@seinfra.am.gov.br>

 1 anexo (140 KB)

doc10162920260224120512.pdf;

De: Sergio Luiz Ferreira Ribeiro <sergio.ferreira@amazonasenergia.com>

Enviado: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 14:02

Para: Janderson Oliveira Carvalho <janderson.carvalho@seinfra.am.gov.br>

Assunto: Fw: Cotação de preço

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Natalia Moraes de Oliveira <natalia.moraes@amazonasenergia.com>

Sent: Tuesday, February 24, 2026 11:54:36 AM

To: Sergio Luiz Ferreira Ribeiro <sergio.ferreira@amazonasenergia.com>; Italo Ramos Rocha <italo.rocha@amazonasenergia.com>; 'Daniel Rocha' <daniel.rocha@nortetech.net>

Cc: Danilo Silva dos Santos <daniilo.silva@amazonasenergia.com>; Elisangela Nery da Silva <elisangela.nery@amazonasenergia.com>; Eder Sena de Vasconcelos <eder.sena@amazonasenergia.com>; 'Daniel Rocha' <daniel.rocha@nortetech.net>

Subject: RES: Cotação de preço

Bom dia!

Prezado, documento entregue conforme solicitado.

De: Sergio Luiz Ferreira Ribeiro <sergio.ferreira@amazonasenergia.com>

Enviada em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 14:15

Para: Italo Ramos Rocha <italo.rocha@amazonasenergia.com>; 'Daniel Rocha' <daniel.rocha@nortetech.net>

Cc: Danilo Silva dos Santos <daniilo.silva@amazonasenergia.com>; Elisangela Nery da Silva <elisangela.nery@amazonasenergia.com>; Natalia Moraes de Oliveira <natalia.moraes@amazonasenergia.com>; Eder Sena de Vasconcelos <eder.sena@amazonasenergia.com>; 'Daniel Rocha' <daniel.rocha@nortetech.net>

Assunto: RE: Cotação de preço

Boa tarde,

Segue em anexo cotação para o serviço de afastamento de postes no ramal do açutuba km 28,



Lembrando que nesse orçamento foi apenas incluso os serviços, materiais não foram incluídos para cobrança,

Atenciosamente,

<p>Sérgio Luiz Ferreira Ribeiro TÉCNICO</p> <p>Departamento do Técnico do Interior - DIT</p> <p> (92) 993443216</p>	 <p>Av. Djalma Batista, nº 4400, Flores www.amazonasenergia.com</p> <p>Siga nossas redes:  @amazonas.energia</p>
---	--

De: Italo Ramos Rocha <italo.rocha@amazonasenergia.com>

Enviado: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 14:55

Para: Sérgio Luiz Ferreira Ribeiro <sergio.ferreira@amazonasenergia.com>; Eder Sena de Vasconcelos <eder.sena@amazonasenergia.com>; 'Daniel Rocha' <daniel.rocha@nortetech.net>

Cc: Danilo Silva dos Santos <danilo.silva@amazonasenergia.com>; Elisangela Nery da Silva <elisangela.nery@amazonasenergia.com>; Natalia Moraes de Oliveira <natalia.moraes@amazonasenergia.com>

Assunto: ENC: Cotação de preço

Prezado Sérgio,

Orçamentar a demanda com o apoio dos colegas da unidade.

At.te,

<p>Italo Ramos Rocha Coordenador Expansão e Melhoria Urbana</p> <p>Departamento Técnico do Interior - DIT</p> <p> (92) 998853-5374</p>	 <p>Endereço da Unidade/ Agência www.amazonasenergia.gov.br</p> <p>Siga nossas redes:  @amazonasenergia</p>
--	--

De: Thiago Correa de Souza <thiago.souza@amazonasenergia.com>

Enviada em: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 14:28

Para: Carlos Eduardo Ferreira Firmino <carlos.firmino@amazonasenergia.com>; Gladston Pereira de Noronha <gladston.noronha@amazonasenergia.com>; Marcelo Fadoul de Souza <marcelo.souza@amazonasenergia.com>; Elisangela Nery da Silva <elisangela.nery@amazonasenergia.com>; Italo Ramos Rocha <italo.rocha@amazonasenergia.com>

Cc: Tássio Brito de Oliveira <tassio.oliveira@seinfra.am.gov.br>; Janderson Oliveira Carvalho <janderson.carvalho@seinfra.am.gov.br>; Cleocimar Pedroso de Jesus <cleocimar.jesus@amazonasenergia.com>

Assunto: ENC: Cotação de preço

Boa tarde!

Prezado, segue para verificação.

[@Marcelo Fadoul de Souza](#)
[@Elisangela Nery da Silva](#)
[@Italo Ramos Rocha](#)



Thiago Corrêa de Souza
Coordenador

Departamento de Manutenção

 (92) 98423-4653



Avenida Djalma Batista, 4400. Flores
www.amazonasenergia.com

Siga nossas redes:   @amazonas.energia

De: Carlos Eduardo Ferreira Firmino <carlos.firmino@amazonasenergia.com>

Enviada em: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 14:08

Para: Thiago Correa de Souza <thiago.souza@amazonasenergia.com>; Gladston Pereira de Noronha <gladston.noronha@amazonasenergia.com>

Cc: Tássio Brito de Oliveira <tassio.oliveira@seinfra.am.gov.br>; Janderson Oliveira Carvalho <janderson.carvalho@seinfra.am.gov.br>; Cleocimar Pedroso de Jesus <cleocimar.jesus@amazonasenergia.com>

Assunto: RES: Cotação de preço

Prezados,

Segue para as devidas providencias.

Carlos Eduardo Ferreira Firmino
Gerente de Departamento

Departamento de Engenharia e Obras - DTE

 (92) 991222505



Av. Djalma Batista Nº 4400 – Flores – CEP 69058-807
Complexo Sagrada Família

www.amazonasenergia.com
Siga nossas redes:   @amazonas.energia

De: Janderson Oliveira Carvalho <janderson.carvalho@seinfra.am.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 13:59

Para: Carlos Eduardo Ferreira Firmino <carlos.firmino@amazonasenergia.com>; Cleocimar Pedroso de Jesus <cleocimar.jesus@amazonasenergia.com>

Cc: Tássio Brito de Oliveira <tassio.oliveira@seinfra.am.gov.br>

Assunto: Cotação de preço

Prezados,

Solicito, por meio deste, orçamento/cotação para o deslocamento de 71 postes, conforme previsto no Projeto de **Pavimentação do Ramal Açutuba, KM -29 da AM-070, no Município de Iranduba/AM**. As localizações e especificações estão detalhadas nas pranchas anexas.

Aguardamos retorno, desde já muito obrigado.

Att.;

Janderson Oliveira de Carvalho
Chefe do Departamento de Projetos e Orçamentos
DEPROR/SEINFRA
Fone: 92 99236-2026



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9254.1AFA.DD85.85D9/4FCC4204>
Código verificador: **9254.1AFA.DD85.85D9** CRC: **4FCC4204**



PLOTECOM IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS

Orçamento

Empresa :Secretaria do Estado de Infraestrutura-SEINFRA

CNPJ: 05.533.935/0001-57

End: Av Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues nr 3760. Monte das Oliveiras-Shopping Via Norte, Piso L2

Cep: 69.093-149

Apresentamos nossa proposta referente ao serviço abaixo descrito

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	QTD	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	Lona tamanho 3X4M	02	R\$ 540,00	R\$ 540,00
Total:	OBS: Valores específicos para pagamento em dinheiro ou pix.			R\$ 540,00

Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento. Desde já agradecemos, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Local: Manaus - Am
Data:19/11/2025

SILVIA BRANDÃO

**PLOTECOM IMPRESSÃO E SERVIÇOS
GRÁFICOS
CNPJ :133192930001-16**

Validade do orçamento: 30 dias

Prazo de entrega: a combinar

Condições de pagamento: A

VISTA/TRANSFERÊNCIA

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3715

CONTA CORRENTE: 22305-0



**GRAFICA RETEC**

CNPJ: 04.951.166/0001-44
 RUA LORIS CORDOVID, 15
 ALVORADA, MANAUS - AM
 Tel: +559232380990

Orçamento**6816**

19/11/2025 10:36

Referência: Lona

Empresa	Contato	Telefone	CNPJ	
SEINFRA	Vicente Junior	+559293588554/926440773	04.951.166/0001-57	Alterar dados

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Val Un
1	Imagem do item	LONA Modelo: Front Brilho - 440 GR Variação: Lona 440g	4.000 x 3.000	1	600,00

Total: **R\$**
600,00

Formas e condições de Pagamento

Validade da proposta
10 dias

Forma de pagamento
PIX

Condições
À Vista

Prazo de entrega
1 dias

Logística

 Cliente Retira



Condições: O prazo de entrega é de acordo com a data de aprovação do layout e condições de pagamentos pré estabelecidos.

 Gerar PDF

Boleto 30 dias

Pagamento total

Para darmos início a produção, é necessário o pagamento de 50% ou valor total.

Segue nosso Pix:

PIX CNPJ - 04951166000144 – RETEC REPRESENTAÇÕES



 **Gostaria de enviar-nos uma mensagem?**





ORÇAMENTO

NUMERO:

1213

Manaus, 19 de Novembro de 2025

Cliente: SEINFRA

Contato:

Fone: 92 9390-8915

Conforme sua solicitação encaminhamos a V.Sa. O orçamento com descrição abaixo:

Item	PRODUTO	Unidade de Medida	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	LONA VINILICA IMPRESSA 280GR - 3,00X4,00 mts	UND	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
2					R\$ 0,00
3					R\$ 0,00
4					R\$ 0,00
5					R\$ 0,00
6					R\$ 0,00
7					R\$ 0,00
8					R\$ 0,00
9					R\$ 0,00
10					R\$ 0,00
11					R\$ 0,00
12					R\$ 0,00
13					R\$ 0,00
14					R\$ 0,00
15					R\$ 0,00
16					R\$ 0,00
17					R\$ 0,00
18					R\$ 0,00
19					R\$ 0,00
Valor Total =====>				TOTAL	R\$ 840,00

Forma de Pagamento: A vista , Débito, Crédito, Pix ou Tranferência Bancária. (entrada de 50%, restante na entrega)
Razão Social: MULTISSETOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Dados Bancários: Bradesco - Agencia: 2396 Cc: 43643-7
CNPJ / PIX: 36.986.791/0001-18
Prazo de entrega: A combinar
Validade da proposta: 15
Elaborado por: André Dias

Agradecemos o seu contato e nos colocamos a disposição, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Contatos 3877-8450
99388-6602

Av. Duque de Caxias, N° 783, Praça 14, Centro, Tel: 92 99388-6602 / 3877-8450 - E-mail: comunicacaovisual@graficaxpress.com.br



ORÇAMENTO

Nº 0080

Manaus, 11 de setembro de 2025.

Prezado (a) VICENTE
Conforme solicitado, segue orçamento.

At. te,
Thiago Andrade

Item	Descrição do Item	Preço	Qtd.	Total
1	Placa de aço inox corrosão med 1,00x0,60m.	1.450,00	02	2.900,00
2	Letreiro em PVC 10mm com Pintura, Logo Governo do Estado do Amazonas med. 0,60x0,80m.	950,00	02	1.900,00
3	Letreiro em PVC 10mm com Pintura, Logo SEINFRA med. 0,60x0,20m.	350,00	02	700,00
4	Placa de aço inox corrosão med 0,22x0,60m.	400,00	02	800,00
5	Placa de aço inox corrosão med 0,50x0,70m.	900,00	02	1.800,00

TOTAL: R\$8.100,00

PRAZO DE ENTREGA: 05 dias úteis.

FORMA DE PAGTO: 50% de entrada 50% na entrega.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

Conta Banco do Brasil
Ag. 1219-0 | Cc.142465-3
Thiago A V 87370522253

Rua 23 de Junho, Nº 59 - Glória
Razão Social: Thiago Andrade Vieira

CNPJ: 11.250.517/0001-07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9254.1AFA.DD85.85D9/4FCC4204>
Código verificador: 9254.1AFA.DD85.85D9 CRC: 4FCC4204

CNPJ: 49.410.000/0001-59

ORÇAMENTO	12/09/2025
------------------	-------------------

CLIENTE: SEINFRA


VENDEDOR: ONESMO	(92) 99248-5085
------------------	-----------------

EM ATENDIMENTO À SUA SOLICITAÇÃO, ESTAMOS APRESENTANDO PROPOSTA / ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	QTD	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PLACA DE CORROSÃO	0,6	1	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
2	PLACA DE CORROSÃO	0,6	0,22	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
3	LOGO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	-	-	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
4	LOGÍSTICA + INSTALAÇÃO	-	-	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
5	LOGO SEINFRA	-	-	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
					TOTAL	R\$ 7.500,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% DE ENTRADA E RESTANTE NO FINAL DO SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE



VENDEDOR

ONESMO DO VALE SANTOS

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (0260)

AGENCIA: 0001

CONTA: 99787427-5

CHAVE PIX: 49.410.000/0001-59



JUSTIFICATIVA DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA COMPOR O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Aplica-se, nas licitações referentes a obras e serviços de engenharia e arquitetura no âmbito do estado do Amazonas, o disposto no Decreto Estadual 47.133/23, que estabelece como fontes de pesquisa de preço para definição do valor estimado da contratação, aquelas previstas no art. 64, as quais devem ser observadas na seguinte ordem:

Art.64. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos encargos de sociais (ES), será realizado mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros, na seguinte ordem:

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF, para as demais obras e serviços de engenharia;

II - Utilização da tabela de referência constante no Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas do Estado do Amazonas - SICOP ou demais tabelas formalmente aprovadas pelo Poder Executivo Estadual ou Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - Contratações similares feitas pela Administração Pública e registradas no Sistema SICOP, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - Pesquisa de notas fiscais eletrônicas, mediante o sistema de Banco de Preços do Estado do Amazonas, disposto no artigo 28, § 2.º deste Decreto.

No presente caso, ao realizar a pesquisa de preço para a almejada contratação, a SEINFRA elaborou seu orçamento utilizando como parâmetro as Composições de Custos Unitários dos Sistemas Oficiais apontados no inciso I do artigo acima transcrito.

Entretanto, os insumos indicados no Mapa de Cotação de Preços:

- ✓ Lona em impressão digital;
- ✓ Placa de aço inox corrosão 0,22 x 0,60m;
- ✓ Placa de aço inox corrosão 1,00 x 0,60m;
- ✓ Deslocamento de rede elétrica de poste;
- ✓ Letreiro em pvc 10mm com pintura, logo seinfra 0,60 x 0,20m;
- ✓ Letreiro em pvc 10mm com pintura, logo Governo do Estado do Amazonas 0,60x 0,80m.

Não se encontram presente nos Sistemas de Custos referenciais supramencionados (inciso I), nem mesmo em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo (inciso II).





De igual maneira, não consta no Sistema e-Obras registro de contratação similar pela SEINFRA, contendo este insumo (inciso III).

Por fim, após pesquisa no Banco de Preços do Estado do Amazonas, não foram localizadas notas fiscais eletrônicas relativas a este item (inciso IV).

Deste modo, diante da impossibilidade de se estimar o preço do referido insumo seguindo as orientações dos incisos I ao IV do art. 64 do Decreto nº 47.133/2023, e em prestígio ao dever de motivação da Administração, esclarecemos que a única alternativa restante foi a de proceder à pesquisa direta junto a fornecedores do ramo da atividade, seguindo, por analogia, o parâmetro indicado no inciso IV do art. 58 do mesmo Decreto.

Manaus, 03 de março de 2026.

Edilson Rotondano
Engenheiro Civil
CREA 2190-D-am

