PQ_EFERA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA
Coordenadoria de Projetos e Obras
Rua Ylidio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - Sdo Paulo/SP - CEP 05204-020
Telefone: 3396-8600

Termo de Referéncia
PROCESSO N2 6049.2025/0001074-1
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Reforma, manutencao e revitalizacao da Praca e Quadra Localizadas na Rua do
Espanhol, Jardim Jaragud, Distrito Anhanguera, Subprefeitura Perus Anhanguera, Sao Paulo
- SP

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Inerente as demandas sociais, praticas esportivas, de lazer e bem estar, faz-se necessaria
a manutencao dos espacos publicos, de forma a apresentar e propiciar aos usuarios e
municipes ambientes seguros e passiveis do desenvolvimento de atividades convergentes
ao equipamento.

Devido ao estado de conservacao dos equipamentos e espaco, faz-se necessario a
reforma, manutencdo e reparos, para além de corroborar com a minimizacdo da
degradacao do espaco, fornecer seguridade durante o uso dos equipamentos pelos
usuarios.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Devido ao estado de conservacao e degradacao que espaco se encontra,
optou-se por executar a reforma de toda area, com remocao e substituicdo de pisos,
equipamentos e mobilidrio urbano existente e degradado, bem como, a implantacdo de
nova de playground, acessivel e com prospecao menos onerosa de manutencao.

Essas especificacdes atendem perfeitamente e de modo satisfatério as
necessidades da administracdo, restando conveniente a solucao a ser adotada para
execucao do objeto contratado.

4. ESPECIFICACAO TECNICA

O servico executado devera corresponder a todas as especificacdes dadas no
projeto basico composto por este Termo de Referéncia, Orcamento (145705431) e Planta
(129492794).

4.1. SEGURANCA E OPERACIONALIDADE

Os servicos deverao ser executados por profissionais capacitatos e treinados,
sob acompanhamento continuo de responsavel técnico, de forma que, todas as normas
de seguranca e saude do trabalho sejam cumpridas em sua totalidade.

4.1.1. Todos os profissionais deverao possuir e utilizar Equipamentos de Protegao
Individual (EPI), conforme a NR 06 do Ministério do Trabalho. Sendo que, sera exigéncia
minima o uso de uniforme, capacete, luva de protecao, respirador/purificador de ar,
mascara de solda, protetor auricular, 6culos de protecao, bota/botina de protecao, cinturao
de seguranca e demais exigéncias de acordo com o tipo de atividade conforme a NR 06.

4.1.2. Todos os servicos executados deverao atender integralmente aos requisitos



apresentados na NR 18, sobre as condicdes e meio ambiente de trabalho na inddstria da
construcao.

4.1.3. As areas com servicos em atividades deverao ser sinalizadas, protegidas e
cerceadas, quando necessario, para a protecao dos municipes, transeuntes, pedestres,
veiculos e residéncias.

4.2. SERVICOS TECNICOS - ACOMPANHAMENTO

Dada a necessidade e importancia do acompanhamento técnico para o correto
andamento dos servicos da obra, faz-se necessaria a presenca de coordenador e
engenheiro para coordenacao, gerenciamento, acompanhamento e direcionamento das
atividades. Embora, o corpo técnico desta coordenadoria seja qualificado, é necessario a
permanéncia constante dos profissionais, conforme versa os principios bdasicos das boas
praticas da Engenharia, demanda técnica e assertividade necessaria na execucao dos
servicos e atividades deste objeto, motivando-se assim, a contratacao.

4.3. CANTEIRO DE OBRAS
4.3.1. Sinalizacao e cerceamento da area de obra

Antes do inicio dos servicos devera ser instalada a placa de obra com
informacoes, logo, fonte e cores de acordo com as premissas da Prefeitura de Sao Paulo.

Toda a area de intervencao devera ser sinalizada, identificada e limitada
conforme as recomendacdes da NR 18.

4.3.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras deverd seguir todas as recomendacdes, orientacoes,
premissas e caracteristicas apontadas na NR 24.

Sendo que, a quantidade de instalacdes sanitarias serd de acordo com o
nimero de funcionarios durante as atividades, de forma que, devera haver o minimo de
uma instalacao sanitaria para cada 20 (vinte) trabalhadores, separadas por sexo. As
instalacoes deverao ser mantidas em condicao de conservacao, higiene e limpeza, pecas
sanitarias integras, recipientes para descarte de papéis utilizados, ventilados para o
exterior ou entao com exaustao forcada e esgoto que atenda a regulamentacao da PMSP -
Prefeitura Municipal de Sao Paulo.

Em todos os locais de trabalho deverd ser fornecida agua potavel aos
trabalhadores, de forma que, é proibido o uso de copos coletivos.

As instalacOes elétricas deverao ser protegidas, de forma a evitar contato e
choques elétricos.

4.4, SERVICOS PRELIMINARES
4.4.1. Limpeza

Toda a drea de intervencao devera receber limpeza mecanizada geral de todos
os detritos, entulho ou terra depositadas, inclusive capinacao e limpeza da cobertura
vegetal de pequeno porte, se houver, o arrancamento de plantas ou tocos, cujos troncos
medidos a uma altura de 30 cm do solo, apresentem diametro igual ou menor que 10
(dez) centimetros

4.4.2. Demolicao de concreto
Toda area de concreto danificado sera demolida.
4.5. Limpeza de superficies
4.6. Toda area de piso de concreto e do muro que nao forem demolidas, deverao

ser limpas com hidrojateamento e lixamento para remocao de sujidades, tinta solta,
graxas, 6leos e demais materiais ou componentes gque possam comprometer a pintura



futura.

4.7. QUADRA
4.7.1. Sistema de escoamento de aguas pluviais

As diretrizes para o sistema de escoamento de dguas pluviais segue a NBR
10.844:1989 - InstalacOes prediais de aguas pluviais.

Deverd ser instalada calha de secao semicircular de diametro interno de 200
mm, com declividade de 0,5%.

Os tubos para as descidas verticais deverao ser de PVC, acompanhar a descida
de cada pilar e possuir diametro de 200 mm.

Os tubos para conducao horizontal deverao ser de PVC com diametro de 200
mm.

4.8. Pintura

Toda area da quadra devera ser lixada, para remocao de toda tinta e partes
soltas da superficie.

A quadra devera receber pintura e demarcacao em tinta do tipo ep6xi;

4.9. lluminacao

As instalacOes elétricas referentes a iluminacao deverdao seguir as
preconizacoes da NBR 5410.

4.10. PLAYGROUND
4.10.1. Piso de concreto

Em toda a area de concreto demolida deveraser executado piso de concreto
armado com espessura minima de 6 (seis) centimetros, lancado sobre o solo ja
compactado. Deverdo ser feitas juntas de dilatacao e espacamento maximo de 1,5 m
entre elas. Devera ser respeitada a cura minima de 7 (sete) dias com irrigacao de toda a
superficie.

4.10.2. Playground Ecoldgico

A base e sua regularizacao devera ser feita com areia grossa, pedregulho ou
pedrisco. Deverd ser executado um contrapiso com uma camada minima de 3 cm de
concreto magro a preceder a concretagem.

Para execucao das juntas devera ser empregada ripas de madeira com 1 cm
de espessura e na altura de 10 cm (mesma altura do piso de concreto), a cada 1,5 m tanto
na transversal quanto na horizontal, salvo excecao quando utilizado tarucel ou for
executado o corte da junta com a serra clipper apés a concretagem, que deverd ser
executada nas primeiras 48 horas de cura.

Antes de efetuar o lancamento do concreto a base e as ripas deverao ser
umedecidas com ligeiro irrigmento, o concreto devera possuir Fck 30 MPa e ser lancado no
interior das formas, espalhado, adensado e regularizado. O acabamento devera ser feito
forma que a superficie fique totalmente desempenada e lisa, livre de irregularidades e
asperezas.

Durante 28 (vinte e oito) dias a superficie de concreto devera ser mantida
umida, seja por irrigamente direto diario, uso de de aditivos, cura quimica ou cobrimento



da superficie para impedimento da evaporacao de agua.

Deverd ser fornecido e instalado um brinqueddo / playground de madeira
plastica, com os seguintes requisitos:
e Uma torre;
¢ Uma escada rotomoldada;
e Um escorregador reto ou toboga;
e Um escorregador caracol;
¢ Uma rampa de escalada ou de cordas com pega mao.

4.10.3. Piso emborrachado

Em toda area do playground, conforme apontado na planta, deverad ser
instalado o piso emborrachado para amortecimento de impacto, as placas deverao ser
coloridas, com cores definidas pela administracao

4.10.4. Brinquedos adaptados para cadeirante
Deverdo ser instalados 3 (trés) brinquedos acessiveis para cadeirantes, sendo
eles:
e 1 (uma) gangorra adaptada para cadeirante, com capacidade de
suporte de carga minima de 200 kg;

e 1 (uma) balanca adaptada para cadeirante, com capacidade de
suporte de carga minima de 200 kg;

e 1 (um) gira gira adaptado para cadeirante, com capacidade de suporte
de carga minima de 200 kg.
4.10.5. Espiribol

Devera ser executada uma darea de concreto armado, em circulo com diametro
de 2,0 m com acabamento em pintura epdxi em duas cores, divididas em 4 partes iguais,
com uma haste/poste de ferro no meio de 4 metros de altura e uma corda de 3,5 m de
comprimento com uma bola presa a ponta.

4.10.6.
4.10.7. Placas orientativas
Deverao ser instaladas 4 placas de orientacao, contendo instrucdes,

recomendacoes e orientacdes de uso e cuidados. Sendo:

e Uma para a gangorra adaptada para cadeirante;

e Uma para a balanca adaptada para cadeirante;

e Uma para o gira gira adaptado para cadeirante;

e Uma para o espiribol.

4.11. MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO
4.11.1. Equipamentos de ginastica
Deverdo ser instalados 3 (trés) equipamentos de gindstica, sendo eles:

e 1 simulador de caminhada triplo conjugado;
e 1 bicicleta de cadeira tripla;



e 1 esqui triplo conjugado.

4.12. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL

Apoés a finalizacao de todas as etapas de servico, deverao ser removidos todos
os materiais, ferramentas, entulhos, residuos, sujidades, sujeiras e demais detritos
provenientes da obra.

4.12.1. Remocao de materiais

Deverd haver um plano de gerenciamento de residuos da construcao civil que
atenda a resolucao CONAMA 307/2002, seguido das seguintes etapas:

1. Caracterizacao: os residuos deverdo ser identificados e
quantificados.

2. Triagem: os residuos deverao ser separados por tipo e destinacao.

Acondicionamento: os residuos deverdao ser acondicionados de
forma segura e que impeca a proliferacao de vetores ou o
espalhamento até a etapa de transporte.

4. Transporte: o transporte de residuos deve ser realizado de maneira
segura, conforme as normas técnicas de transporte de residuos
vigentes.

5. Destinacao: os residuos deverao ser destinados aos locais que
compreendem as atividades da classe relacionada, seguindo as
diretrizes ambientais adequadas.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no
Termo de Referéncia, cabendo-lhe especialmente:

5.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste contrato e das
disposicoes legais que a regem.

5.1.2. Realizar o acompanhamento do contrato, comunicando a contratada as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

5.1.3. Proporcionar todas as condicOes necessarias a boa execucdo dos servicos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente,
qualquer mudanca de administracao e ou endereco de cobranca.

5.1.4. Exercer a fiscalizacao dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o
fiscal para acompanhamento da execucao contratual, inclusive no que tange a mao de
obra que o integra, se houver, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos
materiais, manutencao etc.

5.1.5. Prestar as informacdes e os esclareimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.

5.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente
contrato.

5.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento

pela CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas.

5.1.8. Exigir da contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condicoes
requeridas para a contratacao.

5.1.9. Indicar e formalizar o(s) responséavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem
competird o acompanhamento dos servicos, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal
n2 62.100/2022



5.1.10. Atestar a execucao e a qualidade dos produtos entregue, indicando qualquer
ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde sera juntada a
Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento.

5.1.11. A fiscalizacao do recebimento pelo contratante nao exime, nem diminui a
completa responsabilidade da contratada, por qualquer inobservacia ou omissdao as
cldusulas contratuais.

5.1.12. A contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, verificar o
cumprimento de normas pré-estabelecidas.

5.1.13. A ORDEM DE INICIO, deverd obrigatoriamente conter: data, nimero do
Processo, nome da empresa, objeto, valor, prazo de execucao, nome do fiscal e substituto,
assinatura do responsavel(eis) da Unidade Requisitante pelo pedido.

5.2. O PRAZO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS:

5.2.1. A contratante estipula que o prazo de execucao das obras e servicos sera de
60 dias corridos apés a emissao da ordem de inicio.

5.2.2. O prazo podera ser prorrogado, mediante justificativa aceita e aprovada pela
Unidade Requisitante, e posterior registro nos autos.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das disposicdes das clausulas e em cumprimento as suas
obrigacdes contratuais, além das decorrentes da lei, das condicdes de habilitacdo e
classificacao que lhe forem exigidas por ocasiao do processo de Licitacao e de normas
regulamentares, constituem obrigacdes especificas da Contratada:

6.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1.1. Executar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as recomendacdes
aceitas pela boa técnica.

6.1.2. Executar o objeto da contratacao obedecendo as especificacdes constantes
deste Contrato e do Termo de Referéncia, parte integrante do presente ajuste.

6.1.3. Obedecer as orientacOes fornecidas pela contratante, através do servidor
responsavel pela execucao dos servicos, que sera indicado na “Ordem de Servico”.

6.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

6.3. Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos servicos
executados.

6.4. Além das obrigacdes acima mencionadas, a Contratada serd responsavel por

cumprir todas as exigéncias e obrigacoes relacionadas no Termo de Referéncia, ANEXO |
do Edital de Concorréncia Eletrénica, parte integrante do presente ajuste.

6.5. Respeitar, na execucao dos servicos que constituem objeto deste Ajuste, todas
as Normas de Execucao de Obras e Servicos em Vias e Logradouros Publicos deste
Municipio, em especial os estatuidos no Decreto n? 59.108/2019, bem como as demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor.

6.6.
6.7. RESPONSABILIDADES LEGAIS

6.7.1. Responder e arcar fiel e regularmente com todas os encargos e obrigacdes
trabalhistas, previdencidria, aceidentdria, fiscal, administrativa, civil e comercial dos
empregados, quando for o caso, que participem da execucao do objeto contratual.

6.7.2. Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando
as precaucdes necessdrias a execucao da entrega do produto contratado, fornecendo os
equipamentos de protecao individual (EPI) exigidos pela legislacao, respondendo por



eventuais indenizacdes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos.

6.7.3. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus
empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do
pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado.

6.7.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicées que culminaram em sua
habilitacao/qualificacao na fase da licitacao.

6.7.5. A CONTRATADA nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto, no todo
ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisao.

6.7.6. A Contratada devera manter sede ou escritério de representacao no Municipio
de Sao Paulo, com procurador habilitado para responder por todos os atos legais inerentes
ao contrato, devendo fornecer o endereco da sede ou escritério, telefones de contatos e
endereco eletrénico do procurador responsavel.

6.7.7. Executar os servicos nos horarios definidos pela fiscalizacdo e consoante
disposto no Termo de Referéncia, parte integrante do presente ajuste.

6.7.8. Cumprir as posturas do Municipio e as disposicdes legais Estaduais e Federais
que interfiram na execucao dos servicos.

6.7.9. A contratada sera responsavel pela seguranca do trabalho de seus
funciondrios e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais
danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomoc¢cao do caminhao ou
equipamento aos locais de trabalho, bem como durante a prestacao dos servicos
contratados.

6.7.10. Os motoristas deverdo portar sempre os documentos obrigatérios dos
veiculos\caminhdes e o comprobatério de sua habilitacao.

6.7.11. Os veiculos e equipamentos deverao estar licenciados em conformidade com o
Coédigo Nacional de Transito.

6.8. RESPONSABILIDADES PERANTE A FISCALIZACAO

6.8.1. Fornecer a contratante os dados técnicos de seu interesse, e todos os
elementos e informacdes necessarias, quando por esta solicitado.

6.8.2. Atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo estabelecido, bem como
fornecer as informacoes solicitadas.

6.8.3. Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de
salarios, quitacdo de suas obrigacOes trabalhistas e previdencidrias relativas aos
empregados que prestam ou tenham prestado servicos a contratante, por forca deste
contrato.

6.8.4. Dar ciéncia imediata e por escrito a contratante de qualquer anormalidade que
verificar na execucao dos servicos.

6.8.5. Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamacoes
sobre seus servicos.

6.8.6. Manter, durante a vigéncia deste instrumento, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicoes exigidas por ocasiao deste ajuste, obrigando-se,
ainda, a comunicar a contratante qualquer alteracao dos dados cadastrais, para
atualizacao.

6.8.7. A contratada se obriga a adotar o Livro de Ordem para as obras e servicos de
engenharia, em conformidade com a resolucao n? 1.024 - CONFEA, devendo observar o
disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015,
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015.



6.8.7.1. O Livro de Ordem deve retratar com exatidao todas as ocorréncias,
interferéncias e readequacdes, por vezes necessarias, que podem servir, inclusive, de
justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

6.8.8. Apresentar relatério fotografico, com as seguintes informacdes: tipo de
servico, data e hora inicial, data e hora final, endereco completo, “fotos antes” da
execucao dos servicos, e “fotos durante” e “fotos depois” da execucao dos servicos, além
de informacdes pertinentes ao servico executado. As “fotos durante e depois” da
execucao dos deverao ser colhidas dos mesmos pontos e com as mesmas orientacdes
(dngulo, direcao, altura e distancia focal) que se tomou para as imagens referentes das
“fotos antes”.

6.8.9. A contratada se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, sem 6nus para PMSP, qualquer funcionario, motorista e/ou operador de seu quadro,
que, por sua solicitacao, nao deva continuar a participar da prestacao dos servicos.

6.8.10. Na eventualidade de troca do responsavel técnico da contratada durante o
prazo de vigéncia do Contrato, os documentos exigidos para comprovacao da capacidade-
técnico profissional no Edital de Concorréncia Eletronica que precedeu o ajuste, conforme
0 caso, deverao ser igualmente apresentados e aprovados pela Administracao. Esses
documentos deverao, apds aceitos, ser juntados ao processo administrativo.

6.8.11. Manter na direcao dos trabalhos o preposto aceito pela PREFEITURA.

6.8.12. Manter caderneta de anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servicos.

6.8.13. A Fiscalizacdao anotard as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados
e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando eventuais recomendacdes a
empresa contratada.

6.8.14. A ndo observancia das recomendacdes inseridas na referida caderneta
sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR

7.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das

disposicoes legais que a regem;

7.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

7.3. Proporcionar todas as condicbes necessarias a boa execucao dos servicos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente,
qualquer mudanca de Administracao e ou endereco de cobranca;

7.4. Exercer a fiscalizacao dos servicos, inclusive no que tange a mao de obra que
o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencao e etc.,
realizando a supervisao das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando
avaliacao periddica;

7.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

7.6. Prestar aos empregados da contratada, informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos
gue tenham a executar.

7.7. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente
contrato;
7.8. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento

pela CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;

7.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condicoes
requeridas para a contratacao;

7.10. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacao do contrato, a quem



competird o acompanhamento dos servicos, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal
n? 62.100/2022.

7.11. Atestar mensalmente a execucao e a qualidade dos servicos prestados,
indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo proprio, onde
sera juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de
pagamento;

7.12. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario
da contratada que estiver sem identificacao, que embaracar ou dificultar a fiscalizacao ou
cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a
substituicao de equipamentos, que nao se apresentarem em boas condicdes de operacao
ou estiverem em desacordo com as especificagcdes técnicas.

7.13. A fiscalizacao dos servicos pelo Contratante nao exime, nem diminui a
completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as
clausulas contratuais.

7.14. Caberd a fiscalizacao do contrato oficiar o CREA se constatado o exercicio
ilegal da profissao, nos termos da Lei Federal n? 5.194/66 e Resolucdes do CREA
pertinentes a matéria.

7.15. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.
7.16. A prestacao da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021,
deverd respeitar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

7.17. O valor da garantia para o presente objeto sera de 1,0%, a ser prestada nas
modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. A contratacdo vigorard a partir da ordem de inicio pelo periodo previsto de 60

(sessenta) dias, e independente da transcricao, dele farao parte todas as condicbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias a contar da data final do
periodo do adimplemento de cada parcela do objeto do contrato vinculada a entrega na
unidade requisitante dos documentos exigidos pela legislacao em vigor, mediante
requerimentos apresentados a PMSP pela contratada ao fiscal do contrato, ao fiscal do
contrato, em medicdes mensais, inclusive em caso de eventual prorrogacao do prazo de
execucao.

8.3. A contratada devera possuir conta corrente da empresa, obrigatoriamente
no Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal n? 51.197/2010, para efeitos de
pagamento.

8.4. Por ocasiao dos recebimentos deverdao ser obedecidos os critérios
estabelecidos nos artigos 140 e 141 do Decreto Municipal n? 62.100/22, bem como, a
Portaria n2 065/17 - SMG de 10/06/2017 - Manual de Controle de Qualidade para
Recebimentos de materiais

8.5. SUBCONTRATACAO

8.5.1. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do
contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorizacao da Administracao, sob pena de
rescisao;

8.5.2. A eventual autorizacao de subcontratacdo ficard condicionada a apresentacao
pelo contratado de comprovacao da capacidade técnica da subcontratada, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais da contratada.

8.5.3. E vedada subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com



agente publico gue desempenhe funcao na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.6. SANCOES APLICAVEIS

8.6.1. Sao aplicaveis as sancdes previstas no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal
14.133/21 e Secao Xl do Decreto Municipal n? 62.100/21 e demais normas pertinentes. No
que tange as multas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, a contratada estara sujeita as penalidades abaixo discriminadas:

8.6.1.1. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato,
dentro do prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administracao,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serao aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso,
até o décimo dia;

b) Apdés 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do
ajuste se firmado fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos
com a Administracao Publica, a critério da Prefeitura.

8.6.1.2. Incidira nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa gue estiver
impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para
tanto.

8.6.1.3. Multa por dia de atraso para inicio da execucao dos servicos conforme fixado
na Ordem de Inicio: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o maximo
de 10 (dez) dias, incidindo, apds, a multa por inexecucao total do contrato.

8.6.1.4. Multa por dia de paralisacao injustificada dos servicos até o maximo de 15
(quinze) dias, incidindo, apds, a multa por inexecucdo parcial do contrato: 0,5% (meio por
cento) por dia sobre o valor do contrato.

8.6.1.5. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por
cento) sobre o valor mensal.

10.1.6. Multa por descumprimento das especificacdes previstas no Termo de Referéncia -
Anexo | deste edital, parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor
mensal do contrato, sem prejuizo da obrigacao de refazimento do servico e/ou a devida
glosa.

8.6.1.6. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizacdo, por
dia, até seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal

8.6.1.7. Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor
da parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.8. Multa por inexecucao total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor
contratual, além da possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.9. Multa pela rescisao contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato, calculado sobre niumero de dias, em caso de prazo de execucao
menor ou igual a 1 (um) més e meses faltantes para o termino do ajuste, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.10. Sancao de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a PMSP,
pelo prazo de até 3 (trés) anos, por falha ou fraude na execucao do objeto do contrato.

8.6.1.11. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infracdes aos termos do
contrato serao aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla
defesa.

8.6.2. A aplicacao de uma penalidade nao exclui a aplicacao das outras, quando



cabiveis.

8.6.3. O prazo para pagamento das multas, apds decorridos os prazos de ampla
defesa, sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao da empresa apenada. A critério
da Administracdgo e em sendo possivel, o valor devido poderd ser descontado da
importancia que a mesma tenha a receber da PMSP (medicdes futuras, garantia, etc). Nao
havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando-se
a0 processo executivo.

8.6.4. Para aplicacdo de penalidade deverd ser atendido o estabelecido no Capitulo |
da Lei Federal 14.133/21, bem como o previsto no inciso Xlll do art. 118 do Decreto
Municipal 62.100/2022.

8.6.5. As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:

a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva
do cumprimento da obrigacao; e/ou,

b) manifestacao da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de
fatos imputdveis exclusivamente a Administracao.

8.6.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados a natureza e a gravidade da
infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a implantacao ou
o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
dérgaos de controle.

8.6.7. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acao judicial,
chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situacao de inadimplemento com
relacdo as obrigacdes trabalhistas, tais como saldrios, vale-transporte, vale-refeicao,
seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e
constantes na planilha de composicao de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso,
garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o
valor da parcela nao executada, pelo descumprimento de obrigacao contratual e,
persistindo a situacao, o contrato sera rescindido.

8.6.8. As multas aplicadas nao poderao ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta, conforme disposto no
paragrafo 3° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/2021, sendo que, apds os calculos
pertinentes, este valor prevalecera caso alcancado valor menor.

8.6.9. Das decisOes de aplicacao de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que
deverd ser dirigido a Assessoria Juridica desta SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA e
protocolizados nos dias Uteis, em hordrio comercial, na Rua Ylidio de Figueiredo, 349 -
Bairro de Perus - Sao Paulo/SP.

8.6.9.1. Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou
qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial
original nao tiver sido protocolizada.

8.6.9.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacao da multa ou de
qualquer outra penalidade, essa tolerancia nao poderd ser considerada como modificadora
de qualquer condicao contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condicdes deste
Edital.

8.6.9.3. Caso haja rescisao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e
IV, da Lei Federal n? 14.133/21.
8.6.9.4. Os procedimentos de aplicacao das penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar serao conduzidos por
comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e § 12, da Lei Federal n? 14.133, de 2021

8.6.9.5. Sao aplicaveis a presente licitacao e ao ajuste dela decorrente no que cabivel
for, inclusive, as sancoes penais estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.



9. ESTIMATIVA DE PRECO

id Bem/Servico Valor Estimado
A estimativa de preco fez-se constar no ltem 6. do R$ 585.884,32 (pelo ETP) - Atualizado
1 |Estudo Técnico Preliminar - ETP 128695230 que para o termo de referéncia: R$
antecedeu a este Termo de Referéncia 780.921,45
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
Id Valor Fonte (Programa/Acao) |
1 |R$ 780.921,45 41.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9|00
11. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.0.1. Sera vedada a participacdo de quaisquer empresas constituidas em forma de

consoércio, conforme disposto no artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n? 14.133/2021, que:
a) esteja simultaneamente em mais de um consdércio;

b) que atue isoladamente enquanto participante em algum consoércio
nesta licitacao.

11.0.2. Serao admitidas a participacdo de empresas em consércio nesta licitacao,
observado o disposto:

11.0.2.1. Caberad a sociedade lider a representacao do Consércio, sendo responsavel,
emnome do Consdrcio, de emitir declaracdes, apresentar documentos de proposta e de
habilitacao, manifestar intencao de recorrer, interpor e desistir de recursos, apresentar
razdes e/ou contrarrazdes recursais, firmar a contratacao, responder administrativa e
judicialmente, inclusive receber notificacao, intimacao e citacao, praticar todos os demais

atos necessarios a participacao na licitacdo e execucao do objeto contratado, sendo a
responsavel pela representacao do consércio perante a Administracao.

11.0.2.2. A proposta do Consércio devera ser assinada pelo Representante Legal ou
Procurador da sociedade lider, e deverd conter todas as informacbdes dos Consorciados
(incluindo nome, endereco completo, CNPJ, telefone e e-mail), bem como todas as
informacdes dos estabelecimentos vinculados a execucao contratual.

11.0.2.3. Deverd ser apresentado instrumento publico ou particular, de compromisso de
constituicao do consércio, subscrito pelos consorciados, o qual deverd incluir, pelo menos
0s seguintes elementos:

a. A designacao do Consércio, sua composicao, bem como a
finalidade do consércio;

b. Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados;

c. A sociedade lider do Consoércio, a quem deverao ser conferidos
amplos poderes para representar o Consércio durante todo o procedimento
licitatério e a vigéncia contratual, bem como administrativa e judicialmente;

d. A participacao de cada Consorciado na execucao dos servicos, bem
como a participacao percentual de cada Consorciado no valor global ofertado;

e. Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado
e das prestacoes especificas;

f. O prazo de vigéncia do Compromisso, que devera estar vinculado a
duracao do procedimento licitatério;

g. O prazo de duracao do Consércio que nao poderd ser inferior ao
prazo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses;

h. Os compromissos, as obrigacdes, bem como a responsabilidade de
cada Consorciado quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais;

i. A responsabilidade solidaria de todos os Consorciados pelo



cumprimento das obrigacdes e atos praticados pelo consdrcio, tanto na fase de
licitacdo quanto na de execucao do contrato, abrangendo também os encargos
fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao.

j. O compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao
terd a sua composicdao modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o
prazo de duragao do consdrcio.

11.0.2.4. Todos os documentos de habilitacao exigidos deverao ser comprovados por
todos os Consorciados, sob pena de inabilitacdao do Consércio, destacando-se que:

a) Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacao juridica e habilitacao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de
faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagcao técnica, sera admitido o somatério dos
quantitativos de cada consorciado; e, para habilitacdo econdmico-financeira, o somatério
dos valores de cada consorciado. Nao sera permitido o somatdério de indices.

A inabilitacao de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacao do consércio.

11.0.2.5. Caso o Consércio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebracao do
Contrato, sua constituicao e registro, observadas as disposicdes do Termo de
Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como sua inscricao no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

11.1. Tipo de empreitada
Empreitada: ()| Preco Global ()X Preco Unitério
Adjudicacao do (x
Objeto: ) Global () ||Porltem
11.2. Proposta Técnica / de Preco

Ser apresentada em uma via, conforme modelo sugerido e que constara do
edital, impressa em papel timbrado da proponente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por
seu representante legal, devidamente preenchida de acordo com o preco final ofertado e
negociado.

Ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuracao
devidamente assinada, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para
formular ofertas e lances de precos, bem como, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame.

Indicar nome ou razao social da proponente, seu endereco completo, telefone,
endereco eletrénico, bem como o nome, n.2 de CPF e RG, e cargo de seu representante
legal.

Ter validade nao inferior a sessenta dias corridos, contados a partir da data de
sua apresentacao.

Apresentar cotacdo em valor unitario e valor total;

Declarar expressamente que os precos cotados incluem todos os custos e
despesas necessarios ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes da licitacdo, de
gue o preco cotado inclui todos os custos e despesas necessarios ao cumprimento integral
das obrigacdes decorrentes da contratacao, de modo que nenhuma outra remuneracao
seja devida em qualquer hipdétese de responsabilidade solidaria pelo pagamento de toda e
qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestacao dos servicos.

Declarar a procedéncia legal dos produtos, de acordo com os Decretos



Municipais n2 48.184/2007 e n2 50.977/2009.

11.3.

Tipo de Licitac&o (critério de julgamento): CONTRATACAO POR MENOR PRECO
Modalidade de Licitacdo: CONCORRENCIA - LEI FEDERAL N2 14.133/2021

Qualificacao técnica

A aptidao técnica da empresa se darda pelos itens abaixo relacionados

11.3.1.

a) Certidao de Inscricao ou Registro da licitante, expedido pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU/BR, da sede da licitante, com prazo de validade em vigor, em
ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

b) Indicacao do(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa com habilitacao
necessaria para a execucao dos servicos e registro no respectivo Conselho de
Classe, com validade em vigor, e com ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacao.

c.1l.) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: A licitante apresentara
profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, na data de apresentacao da proposta, detentor(es) de
atestado(s) ou certidao(bes) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico -
CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s) tenha(m)
sido realizado(s) e que comprovem a execucao de servicos pertinentes e
compativeis com o objeto da presente licitacao.

c.2.) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Certidao(des) ou atestado(s),
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da
licitante, nos termos artigo 67 da Lei 14.133/2021, através da apresentacao de
atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, que comprove(m), isoladamente ou somado(s), a execucao de
servicos pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitacao.

d.) RELACAO E DECLARACAO formal de disponibilidade de instalacdes, do
aparelhamento e pessoal adequado e necessario a realizacao do objeto desta
licitacdo, bem como, declarara que prestara o0s servicos dentro das
especificacdes técnicas solicitadas, bem como de que possui capacidade de
prestacdo dos servicos de acordo com as exigéncias do edital.

Critérios Técnicos de Habilitacao e obrigatdrio a todos os licitantes

Critério Justificativa

a) FP.03 - Alambrado para quadras de

esporte - GP.6/EDIF - TG/4,5M - 30,0 m

b) FP.02 - Gradil de ferro perfilado, tipo
parque com mureta - GPM-1/DEPAVE -
15,00 m

c) NC.27 - Passeio de concreto armado,
fck=25mpa, incluindo preparo da caixa
e lastro de brita - 20,5 m3

d) Playground em madeira pléstica -
1,00 un

e) Tapume chapa compensada
resinada 10MM - 115,50 m?

Critérios a, b, ¢, d) adotados pela Lei 14.133/2021 Art.
67 incisos I, I, lll, IV, V, VI paragrafo 19 a respeito da

relevancia técnica e valor significativo.

Critério e) adotado pela Lei 14.133/2021 Art. 67 incisos |,
I, I, IV, V, VI pardgrafo 12 a respeito da relevancia

técnica.




Critério Justificativa
a.1l.) As certidOes ou atestados
deverao ser apresentados em papel
timbrado, no original ou cépia
devidamente autenticada, assinada e
com identificagao do representante
que as subscrevem, devidamente
acervadas no érgao competente.
a.2.) Serd permitida a somatéria de
atestados

11.3.2. Critérios Técnicos Obrigatodrios

Critério Justificativa
O critério de aceitabilidade dos precos
ofertados é o o da planilha
orcamentdria com o preco referencial
constantes do Orcamento
(145705431), sendo que a composicao
dos custos unitarios devem ser
menores ou iguais a média do item,
apurados de acordo com a tabela de
custos unitdrios de SIURB data base
janeiro/2025, publicada no D.O.C
14/04/2025.

Lei Federal n® 14.133/21: art 59, paragrafo 3¢ e 42 do art.
59.

11.3.3. Critérios de Julgamento

Critério Justificativa
MENOR PRECO Lei Federal n? 14.133/21: Art. 6 inciso XXXVIII alinea A

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento

Técnico.
ggﬂ PAULO JOSE LAMOGLIA BAPTISTELLA
Coordenador(a) 1l

Em 06/11/2025, as 17:28.

POCESSo
cletronsca

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o cddigo verificador 145705775 e o cédigo CRC 6C902F21.
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