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Termo de Referéncia
PROCESSO N¢ 6049.2025/0001738-0
1. OBJETO DA CONTRATACAO
Pavimentagdo e drenagem na Rua Paulo Freire, Jardim Jaragud, Distrito Anhanguera, Sdo Paulo — SP
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Inerente a auséncia de pavimento consolidado em todo trecho da Rua Paulo Freire, bem como buracos e falta de guias e sarjetas, ha necessidade
de intervengdo no trecho objeto deste processo.

A corregdo do sistema vidrio e de pavimentagdo proporcionara a seguridade necessaria para o trafego dos usuarios, tanto de pedestres, quanto
dos veiculos, inclusive do transporte publico.

A implantagdo do sistema de drenagem contribuird para redugdo de riscos futuros, com a minimizagdo da sobrecarga da condugdo das aguas
pluviais.

Sendo assim, faz-se imprescindivel a execugdo do objeto, para mitigar a crescente problematica de risco, além de eliminar a movimentagdo e
possibilidade de ruina, bem como, para a solidifcagdo, pleno uso e garantia de segurancga do sistema viario, de drenagem e dos imdveis adjacentes.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

Devido ao estado de degradagdo do sistema viario, optou-se por realizar a implantagdo do sistema de drenagem de d4guas pluviais e a
pavimentagdo da Rua Paulo Freire.

Essas especificagbes atendem perfeitamente e de modo satisfatério as necessidades da administragdo, restando conveniente a solugdo a ser
adotada para execugdo do objeto contratado.

4. ESPECIFICAGAO TECNICA

O servigo executado devera corresponder a todas as especificagdes dadas no projeto basico composto por este Termo de Referéncia, Orgamento
(147586225) e Planta (146019999).

4.1. SEGURANCA E OPERACIONALIDADE

Os servigos deverdo ser executados por profissionais capacitatos e treinados, sob acompanhamento continuo de responsavel técnico, de forma
que, todas as normas de seguranca e sauide do trabalho sejam cumpridas em sua totalidade.

4.1.1. Todos os profissionais deverdo possuir e utilizar Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), conforme a NR 06 do Ministério do Trabalho. Sendo
que, serd exigéncia minima o uso de uniforme, capacete, luva de protecdo, respirador/purificador de ar, mascara de solda, protetor auricular, éculos de protegdo,
bota/botina de prote¢do, cinturdo de seguranca e demais exigéncias de acordo com o tipo de atividade conforme a NR 06.

4.1.2. Todos os servigos executados deverdo atender integralmente aos requisitos apresentados na NR 18, sobre as condigbes e meio ambiente de
trabalho na industria da construgdo.

4.1.3. As dreas com servicos em atividades deverdo ser sinalizadas, protegidas e cerceadas, quando necessario, para a prote¢do dos municipes,
transeuntes, pedestres, veiculos e residéncias.

4.2. SERVICOS TECNICOS - ACOMPANHAMENTO

Dada a necessidade e importancia do acompanhamento técnico para o correto andamento dos servigos da obra, faz-se necessaria a presenga de
coordenador e engenheiro para coordenagdo, gerenciamento, acompanhamento e direcionamento das atividades. Embora, o corpo técnico desta coordenadoria
seja qualificado, é necessario a permanéncia constante dos profissionais, devido ao grau de dificuldade, demanda técnica e assertividade necessaria na execugdo
dos servigos e atividades deste objeto, motivando-se assim, a contratagdo.

4.3. CANTEIRO DE OBRAS
4.3.1. Sinalizagdo e cerceamento da area de obra

Antes do inicio dos servigos deverd ser instalada a placa de obra com informagdes, logo, fonte e cores de acordo com as premissas da Prefeitura
de Sdo Paulo.

Toda a area de intervencgdo deverd ser sinalizada, identificada e limitada conforme as recomendagdes da NR 18.
4.3.2. Canteiro de obras
O canteiro de obras deverd seguir todas as recomendagdes, orientagBes, premissas e caracteristicas apontadas na NR 24.

Sendo que, a quantidade de instalagdes sanitarias sera de acordo com o nimero de funciondrios durante as atividades, de forma que, devera
haver o minimo de uma instalagdo sanitaria para cada 20 (vinte) trabalhadores, separadas por sexo. As instalagdes deverdo ser mantidas em condigdo de
conservacdo, higiene e limpeza, pegas sanitarias integras, recipientes para descarte de papéis utilizados, ventilados para o exterior ou entdo com exaustdo
forcada e esgoto que atenda a regulamentagdo da PMSP - Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

Em todos os locais de trabalho devera ser fornecida agua potdvel aos trabalhadores, de forma que, é proibido o uso de copos coletivos.

Todos os ambientes do canteiro de obras deverdo seguir as premissas da PMSP e possuir cobertura e paredes adequadas e resistentes, que
protejam contra intempéries, pisos de material compativel com o tipo de uso e circulagdo de pessoas e iluminagdo que fornega seguranga contra acidentes.

As instalagBes elétricas deverdo ser protegidas, de forma a evitar contato e choques elétricos.



4.4, SERVICOS PRELIMINARES
4.4.1. Limpeza

Toda a area de intervengdo devera receber limpeza mecanizada geral de todos os detritos, entulho ou terra depositadas, inclusive capinagdo e
limpeza da cobertura vegetal de pequeno porte, se houver, o arrancamento de plantas ou tocos, cujos troncos medidos a uma altura de 30 cm do solo,
apresentem didmetro igual ou menor que 10 (dez) centimetros

4.4.2. Corte e escavagao

Durante as operagdes de corte e escavagdo, deverdo ser tomados todos os cuidados, de forma que o talude apresente sempre a inclinagdo
indicada no projeto executivo, utilizando-se gabarito apropriado, procedendo-se assim, eventuais corregdes.

Sé poderdo ser transportados para a constituicdo de aterros, os materiais que de acordo com sua caracterizagdo e classificagdo sejam compativeis
com as especificagdes da execugdo de aterros, conforme projeto executivo.

Os materiais de ma qualidade deverdo ser removidos e transportados para locais em conformidade com a legislagdo vigente.
Os taludes deverdo apresentar superficie totalmente desempenada, obtida pela utilizagdo do equipamento de escavagdo.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a juizo da Fiscalizagdo, as massas em excesso, que resultariam em bota-
foras, podem ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adogamento dos taludes ou bermas de equilibrio. Referida operagdo deve ser
efetuada desde a etapa inicial da construgdo do aterro, observada a respectiva Nota de Servigo e submetido ao mesmo processo de compactagdo preconizado na
subsegdo 5.3.5 da Norma DNIT108/2009 - ES — Terraplenagem - Aterros.

Quaisquer massas excedentes, que ndo sevirem para os fins apontados anteriormente, devem ser depositadas em bota-foras.

4.4.3. Aterro e compactag¢io

Os materiais para o aterro deverdo, conforme apresentado no item anterior, serem preferencialmente provenientes do corte e escavagdo, desde
que, atendam os padrdes e caracteristicas minimos apontados no projeto executivo, isentos de material orgdnico, micacias e diatomaceas. Ndo poderdo ser
constituidos de turfas ou argilas organicas.

Para o corpo do aterro devera ser feita a descarga, espalhamento em camadas, homogeneizagdo, umedecimento ou aeragdo e compatagdo até a
cota correspondente ao greide da terraplanagem.

Para a execugdo do corpo do aterro, deverdo ter capacidade de suporte adequada, com ISC 2 2% e expansdo < 4%, quando determinados pelo
Ensaio de compactagdo de acordo com a DNER-ME 129/94 (método A) ou o Ensaio de indice Suporte Califérnia ISC DNER-ME 49/94 com a energia do ensaio de
compactagdo (método A).

Para a camada final do aterro, devera possuir expansdo < 2%, de acordo com Ensaio de Compactagdo DNER-ME 129/94 (método B) e ou o Ensaio
de indice Suporte Califérnia ISC DNER-ME 49/94 com a energia do ensaio de compactagio (método B).

4.5. DRENAGEM

A drenagem das aguas pluviais se dara de forma superficial, pelas guias e sarjetas e também subterranea, com os tubos polietileno, abaixo do
pavimento.
4.5.1. Drenagem Subterranea

Ap0ds a abertura das valas, devera ser precedida a colocagdo dos tubos pelo langamento de lastro de concreto magro de Fck = 10 MPa.
Os materiais de fabrica¢do dos tubos deverdo seguir todas as normas da ABNT, considerando a agressividade do meio interno e externo.

Os tubos deverdo apresentar arestas bem definidas adequadas as caracteristicas do produto final quanto a resisténcia mecanica, absorgdo,
estanqueidade, impermeabilidade, dimensdes e acabamento. Os tubos deverdo ter em caracteres legiveis, gravados em baixo-relevo o nome ou marca do
fabricante, diametro nominal, a classe que pertence ou resisténcia do tubo, sua data de fabricagdo e nUmero de rastreamento de suas caracteristicas.

As juntas entre um tubo e outro deverdo ser rigidas ou eldsticas, ndo podendo apresentar vazamento quando submetido a pressdo. Sendo que,
manchas de umidade e gotas aderentes ndo serdo consideradas como vazamentos.

N&o sera permitido o uso de tubos com bolhas ou furos superficiais de diametro maior que 10 mm e profundidade maior que 5 mm ou fissuras
com abertura maior que 0,15mm.

Para o transporte e icamento dos tubos eles deverdo ser realizados pela parte externa, para evitar choques entre os tubos e o terreno, apoio em
terrenos irregulares e arrastar ou rolar os mesmos.

4.5.2. Drenagem Superficial
4.5.2.1. Guia

As guias deverdo ser do tipo padrdo PMSP, confeccionadas com concreto com resisténcia a compressdo de 20MPa aos 28 dias, fabricadas a partir
da NBR 12.655/22. Sendo que deverdo apresentar superficie lisa, coloragdo uniforme e isenta de trincas e fendilhamento.

As guias deverdo ser do tipo 100, ou seja, comprimento igual a 100 cm, assentadas com escora tipo bola de concreto, sobre camada de brita n202.

4.5.2.2. Sarjetas e sarjetOes

A execugdo das sarjetas devera ser iniciada apds a conclusdo de todas as operagdes de pavimentgdo que envolvam as atividades na faixa anexa a
plataforma, cujos trabalhos de regularizagdo ou acerto possam danifica-las. As camadas preparatdrias para o assentamento das sarjetas deverdo seguir os
proprios materiais excedentes da pavimentagdo ou proprio solo local existente. Toda a sua superficie deverd ser apiloada, para criar uma base bem
desempenada e firme.

Deverdo ser demarcados os niveis, cotas e alinhamento conforme o projeto. Entdo, a superficie devera ser preparada, escavada, regularizada e
apiloada. Serdo implantados os gabaritos com espagcamento maximo de 2,0 m, o concreto devera ser espalhado e acabado, as juntas de dilatagdo deverdo ser
preenchidas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3, com espessura de 1 cm em intervalos de 12,0 m.

A declividade minima admissivel é de 0,5 e maxima de 10%. Devera ser utilizado concreto com Fck = 25 MPa. Feita sobre lastro brita.



4.6. PAVIMENTACAO E PASSEIO

A reconstrucdo do pavimento devera seguir as premissas apontadas na IR — 01/2018 INSTRUCAO DE REPARAGAO DE PAVIMENTOS FLEXIVEIS da
Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

O passeio de concreto armado devera ser de espessura minima de 5 (cinco) centimetros, langado sobre o solo ja compactado. Deverdo ser feitas
juntas de dilatagdo com 1 (um) centimetro de espessura com espagamento maximo de 1,5 m entre elas. Devera ser respeitada a cura minima de 7 (sete) dias
com irrigagdo de toda a superficie.

4.7. DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL

Ap0s a finalizagdo de todas as etapas de servico, deverdo ser removidos todos os materiais, ferramentas, entulhos, residuos, sujidades, sujeiras e
demais detritos provenientes da obra.

4.7.1. Remogdo de materiais

Devera haver um plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil que atenda a resolu¢io CONAMA 307/2002, seguido das seguintes

etapas:
1. Caracterizagdo: os residuos deverdo ser identificados e quantificados.
2. Triagem: os residuos deverdo ser separados por tipo e destinagdo.
3. Acondicionamento: os residuos deverdo ser acondicionados de forma segura e que impega a proliferagdo de vetores ou o espalhamento
até a etapa de transporte.
4. Transporte: o transporte de residuos deve ser realizado de maneira segura, conforme as normas técnicas de transporte de residuos
vigentes.
5. Destinagdo: os residuos deverdo ser destinados aos locais que compreendem as atividades da classe relacionada, seguindo as diretrizes
ambientais adequadas.
5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
5.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigages contidas no Termo de Referéncia, cabendo-lhe especialmente:
5.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagGes deste contrato e das disposigdes legais que a regem.
5.1.2. Realizar o acompanhamento do contrato, comunicando a contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
5.1.3. Proporcionar todas as condigBes necessarias a boa execugdo dos servigos contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanca de administragdo e ou enderego de cobranca.
5.1.4. Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execugio contratual, inclusive no que
tange a mao de obra que o integra, se houver, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutengdo etc.
5.1.5. Prestar as informagdes e os esclareimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.
5.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato.
5.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas.
5.1.8. Exigir da contratada, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigGes requeridas para a contratagdo.
5.1.9. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizagdo do contrato, a quem competira o acompanhamento dos servigos, nos termos do art. 121
do Decreto Municipal n2 62.100/2022
5.1.10. Atestar a execugdo e a qualidade dos produtos entregue, indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo préprio,
onde serd juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento.
5.1.11. A fiscalizagdo do recebimento pelo contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da contratada, por qualquer inobservacia ou
omissdo as cldusulas contratuais.
5.1.12. A contratante poder3, a seu critério e a qualquer tempo, verificar o cumprimento de normas pré-estabelecidas.
5.1.13. A ORDEM DE INICIO, devera obrigatoriamente conter: data, nimero do Processo, nome da empresa, objeto, valor, prazo de execugdo, nome do

fiscal e substituto, assinatura do responsavel(eis) da Unidade Requisitante pelo pedido.

5.2. O PRAZO DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS:

5.2.1. A contratante estipula que o prazo de execugdo das obras e servigos sera de 45 (quarenta e cinco) dias corridos apds a emissdo da ordem de inicio.
POR PAGAMENTO UNICO (MEDIGAO UNICA), mesmo em caso de eventual necessidade de prorrogacio justificada, aceita e aprovada pela unidade requisitante e
posterior registro nos autos.

5.2.2. O prazo poderd ser prorrogado, mediante justificativa aceita e aprovada pela Unidade Requisitante, e posterior registro nos autos.
6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das disposi¢cBes das clausulas e em cumprimento as suas obrigagdes contratuais, além das decorrentes da lei, das condi¢des de
habilitagdo e classificagdo que Ihe forem exigidas por ocasido do processo de Licitagdo e de normas regulamentares, constituem obrigagoes especificas da
Contratada:

6.1. EXECUGCAO DOS SERVICOS

6.1.1. Executar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e, inclusive, as
recomendacdes aceitas pela boa técnica.

6.1.2. Executar o objeto da contratagdo obedecendo as especificagGes constantes deste Contrato e do Termo de Referéncia, parte integrante do presente
ajuste.

6.1.3. Obedecer as orientagdes fornecidas pela contratante, através do servidor responsavel pela execugdo dos servigos, que sera indicado na “Ordem de
Servigo”.

6.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que tenham vicios ou incorre¢des resultantes de sua elaboragéo.

6.3. Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos servigos executados.

6.4. Além das obrigagGes acima mencionadas, a Contratada sera responsavel por cumprir todas as exigéncias e obrigagdes relacionadas no Termo de

Referéncia, ANEXO | do Edital de Concorréncia Eletronica, parte integrante do presente ajuste.



6.5. Respeitar, na execugdo dos servigos que constituem objeto deste Ajuste, todas as Normas de Execugdo de Obras e Servicos em Vias e Logradouros
Publicos deste Municipio, em especial os estatuidos no Decreto n? 59.108/2019, bem como as demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislagdo em vigor.

6.6. RESPONSABILIDADES LEGAIS

6.6.1. Responder e arcar fiel e regularmente com todas os encargos e obrigagBes trabalhistas, previdencidria, aceidentaria, fiscal, administrativa, civil e
comercial dos empregados, quando for o caso, que participem da execugdo do objeto contratual.

6.6.2. Responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados, adotando as precaugdes necessdrias a execu¢do da entrega do produto
contratado, fornecendo os equipamentos de protegdo individual (EPI) exigidos pela legislagdo, respondendo por eventuais indenizages decorrentes de acidentes
de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos.

6.6.3. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser
descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado.

6.6.4. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des que culminaram em sua
habilitagdo/qualificagdo na fase da licitagdo.

6.6.5. A CONTRATADA ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisdo.

6.6.6. A Contratada devera manter sede ou escritorio de representacdo no Municipio de Sdo Paulo, com procurador habilitado para responder por todos
os atos legais inerentes ao contrato, devendo fornecer o enderego da sede ou escritdrio, telefones de contatos e enderego eletrénico do procurador responsavel.
6.6.7. Executar os servigos nos horarios definidos pela fiscalizagdo e consoante disposto no Termo de Referéncia, parte integrante do presente ajuste.
6.6.8. Cumprir as posturas do Municipio e as disposi¢Bes legais Estaduais e Federais que interfiram na execugdo dos servigos.

6.6.9. A contratada serd responsdvel pela seguran¢a do trabalho de seus funcionarios e pelos atos por ele praticados, responsabilizando-se ainda, por

eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros, durante a locomogdo do caminhdo ou equipamento aos locais de trabalho, bem como durante a
prestagdo dos servigos contratados.

6.6.10. Os motoristas deverdo portar sempre os documentos obrigatérios dos veiculos\caminh&es e o comprobatério de sua habilitago.

6.6.11. Os veiculos e equipamentos deverdo estar licenciados em conformidade com o Cédigo Nacional de Transito.

6.7. RESPONSABILIDADES PERANTE A FISCALIZAGAO

6.7.1. Fornecer a contratante os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e informagdes necessarias, quando por esta solicitado.

6.7.2. Atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo estabelecido, bem como fornecer as informagdes solicitadas.

6.7.3. Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e

comprovantes de pagamentos de salarios, quitagdo de suas obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado
servigos a contratante, por forga deste contrato.

6.7.4. Dar ciéncia imediata e por escrito a contratante de qualquer anormalidade que verificar na execugdo dos servigos.
6.7.5. Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamagdes sobre seus servigos.
6.7.6. Manter, durante a vigéncia deste instrumento, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas por ocasido deste

ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a contratante qualquer alteragdo dos dados cadastrais, para atualizagdo.

6.7.7. A contratada se obriga a adotar o Livro de Ordem para as obras e servigos de engenharia, em conformidade com a resolugdo n2 1.024 — CONFEA,
devendo observar o disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diério Oficial da Cidade de 02/12/2015.

6.7.7.1. O Livro de Ordem deve retratar com exatiddo todas as ocorréncias, interferéncias e readequacgdes, por vezes necessarias, que podem servir,
inclusive, de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

6.7.8. Apresentar relatério fotografico, com as seguintes informacgdes: tipo de servigo, data e hora inicial, data e hora final, enderego completo, “fotos
antes” da execucdo dos servigos, e “fotos durante” e “fotos depois” da execugdo dos servigos, além de informag&es pertinentes ao servigo executado. As “fotos
durante e depois” da execugdo dos deverdo ser colhidas dos mesmos pontos e com as mesmas orientagdes (angulo, diregdo, altura e distancia focal) que se
tomou para as imagens referentes das “fotos antes”.

6.7.9. A contratada se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem énus para PMSP, qualquer funcionério, motorista e/ou
operador de seu quadro, que, por sua solicitagdo, ndo deva continuar a participar da prestagao dos servigos.

6.7.10. Na eventualidade de troca do responsavel técnico da contratada durante o prazo de vigéncia do Contrato, os documentos exigidos para
comprovacdo da capacidade-técnico profissional no Edital de Concorréncia Eletronica que precedeu o ajuste, conforme o caso, deverdo ser igualmente
apresentados e aprovados pela Administragdo. Esses documentos deverdo, apds aceitos, ser juntados ao processo administrativo.

6.7.11. Manter na diregdo dos trabalhos o preposto aceito pela PREFEITURA.

6.7.12. Manter caderneta de anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos.

6.7.13. A Fiscalizagdo anotard as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando eventuais
recomendagdes a empresa contratada.

6.7.14. A ndo observancia das recomendagdes inseridas na referida caderneta sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR

7.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢des legais que a regem;

7.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
7.3. Proporcionar todas as condigcBes necessdrias a boa execugdo dos servigos contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanc¢a de Administracdo e ou enderego de cobranga;

7.4. Exercer a fiscalizagdo dos servigos, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos
materiais, manutencdo e etc., realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliagdo periddica;

7.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por
escrito;

7.6. Prestar aos empregados da contratada, informacgdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a

natureza dos servigos que tenham a executar.

7.7. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;



7.8. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;
7.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovac¢do das condi¢des requeridas para a contratagao;

7.10. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizagdo do contrato, a quem competira o acompanhamento dos servigos, nos termos do art. 121
do Decreto Municipal n2 62.100/2022.

7.11. Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em
processo préoprio, onde sera juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

7.12. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da contratada que estiver sem identificagdo, que embaragar ou
dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na drea, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipamentos, que ndo se
apresentarem em boas condigdes de operagdo ou estiverem em desacordo com as especificages técnicas.

7.13. A fiscalizagdo dos servigos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou
omissdo as clausulas contratuais.

7.14. Caber3 a fiscalizagdo do contrato oficiar o CREA se constatado o exercicio ilegal da profissdo, nos termos da Lei Federal n? 5.194/66 e Resolucdes
do CREA pertinentes a matéria.

7.15. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas
no edital/contrato.

7.16. A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021, devera respeitar o disposto na Portaria SF n? 338, de 02 de
dezembro de 2021.

7.17. O valor da garantia para o presente objeto sera de 1,0%, a ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

8. MODELO DE EXECUC[\O DO CONTRATO

8.1. A contratagdo vigorara a partir da ordem de inicio pelo periodo previsto de 45 (quarenta e cinco) dias, e independente da transcrigdo, dele
fardo parte todas as condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.2. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo do adimplemento do prazo contratual integral, EM MEDICAO
UNICA, vinculada a entrega na unidade requisitante dos documentos exigidos pela legislagdo em vigor, mediante requerimentos apresentados & PMSP pela
contratada ao fiscal do contrato, ao fiscal do contrato, em medigdes mensais, inclusive em caso de eventual prorrogacdo do prazo de execugao.

8.3. A contratada deverd possuir conta corrente da empresa, obrigatoriamente no Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal n2
51.197/2010, para efeitos de pagamento.

8.4. Por ocasido dos recebimentos deverdo ser obedecidos os critérios estabelecidos nos artigos 140 e 141 do Decreto Municipal n® 62.100/22,
bem como, a Portaria n2 065/17 — SMG de 10/06/2017 - Manual de Controle de Qualidade para Recebimentos de materiais

8.5. SUBCONTRATAGAO

8.5.1. A Contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorizagdo da
Administragdo, sob pena de rescisdo;

8.5.2. A eventual autorizagdo de subcontratagdo ficara condicionada a apresentagdo pelo contratado de comprovagdo da capacidade técnica da
subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da contratada.

8.5.3. E vedada subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.6. SANCOES APLICAVEIS

8.6.1. S3o aplicaveis as sangdes previstas no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal 14.133/21 e Segdo Xl do Decreto Municipal n? 62.100/21 e demais
normas pertinentes. No que tange as multas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contratada estara sujeita as
penalidades abaixo discriminadas:

8.6.1.1. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, sem justificativa
aceita pela Administragdo, garantido o direito prévio de citagdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo dia;
b) Apds 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administragdo Publica, a critério da Prefeitura.

8.6.1.2. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos
documentos necessarios para tanto.

8.6.1.3. Multa por dia de atraso para inicio da execugdo dos servigos conforme fixado na Ordem de Inicio: 1,0% (um por cento) por dia sobre o
valor do Contrato, até o maximo de 10 (dez) dias, incidindo, apds, a multa por inexecugdo total do contrato.

8.6.1.4. Multa por dia de paralisagdo injustificada dos servigos até o maximo de 15 (quinze) dias, incidindo, apds, a multa por inexecugdo parcial do
contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do contrato.

8.6.1.5. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.
10.1.6. Multa por descumprimento das especificagdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital, parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por
cento) sobre o valor mensal do contrato, sem prejuizo da obrigagdo de refazimento do servigo e/ou a devida glosa.

8.6.1.7. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizagdo, por dia, até seu cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o
valor mensal

8.6.1.8. Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada, além da possibilidade de
aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo méximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.9. Multa por inexecugdo total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, além da possibilidade de aplicagdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.10. Multa pela rescisdo contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, calculado sobre nimero de dias,
em caso de prazo de execugdo menor ou igual a 1 (um) més e meses faltantes para o termino do ajuste, além da possibilidade de aplicagdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.11. Sangdo de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo de até 3 (trés) anos, por falha ou fraude na
execugdo do objeto do contrato.

8.6.1.12. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos do contrato serdo aplicadas pela Contratante, observado o
devido processo legal e a ampla defesa.



8.6.2. A aplicacdo de uma penalidade ndo exclui a aplicagdo das outras, quando cabiveis.

8.6.3. O prazo para pagamento das multas, apds decorridos os prazos de ampla defesa, sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo da
empresa apenada. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o valor devido podera ser descontado da importancia que a mesma tenha a receber da PMSP
(medigdes futuras, garantia, etc). Ndo havendo pagamento pela empresa, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

8.6.4. Para aplicagdo de penalidade devera ser atendido o estabelecido no Capitulo | da Lei Federal 14.133/21, bem como o previsto no inciso Xl
do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

8.6.5. As penalidades so6 deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:
a) comprovagdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da obrigagdo; e/ou,
b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis exclusivamente a Administragdo.

8.6.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as
circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administragdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

8.6.7. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de agdo judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situagdo de
inadimplemento com relagdo as obrigagGes trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeigdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento
normativo da categoria e constantes na planilha de composi¢do de custo, caberd a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a
contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo descumprimento de obrigagdo contratual e, persistindo a situagdo, o
contrato serd rescindido.

8.6.8. As multas aplicadas ndo poderdo ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo
direta, conforme disposto no paragrafo 3° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/2021, sendo que, apds os célculos pertinentes, este valor prevalecera caso
alcangado valor menor.

8.6.9. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n? 14.133/21, observados os
prazos nele fixados, que devera ser dirigido a Assessoria Juridica desta SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA e protocolizados nos dias uUteis, em horério
comercial, na Rua Ylidio de Figueiredo, 349 - Bairro de Perus - Sdo Paulo/SP.

8.6.9.1. Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo
previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido protocolizada.

8.6.9.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerancia ndo podera ser
considerada como modificadora de qualquer condigdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

8.6.10. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n2 14.133/21.

8.6.11. Os procedimentos de aplicagdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e
contratar serdo conduzidos por comissdo, nos termos do artigo 158, “caput” e § 12, da Lei Federal n? 14.133, de 2021

8.6.12. Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as sangdes penais estabelecidas na Lei Federal
n? 14.133/21.

9. ESTIMATIVA DE PREGCO

Id Bem/Servigo Valor Estimado
A estimativa de prego fez-se constar no Item 6. do Estudo Técnico Preliminar -
ETP 146019982 que antecedeu a este Termo de Referéncia

RS 525.416,27 (atualizado)

Os valores detalhados dos itens que comp&em estimativa de prego estardo disponiveis na planilha orcamentdria no Orgamento (147586225);

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Id Valor Fonte (Programa/Ac3o)
1 R$ 402.135,91 41.10.15.451.3022.1.170.4.490.51.00.00.1.500.7018.1
RS 123.280,38 41.10.15.451.3022.1.170.4.490.51.00.00.1.500.7999.1
11. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
11.1. Consorcio
11.1.1. Serd vedada a participagdo de quaisquer empresas constituidas em forma de consércio, conforme disposto no artigo 15, inciso IV, da Lei Federal n2

14.133/2021, que:

a) esteja simultaneamente em mais de um consorcio;

b) que atue isoladamente enquanto participante em algum consércio nesta licitagdo.
11.1.2. Serdo admitidas a participagdo de empresas em consorcio nesta licitagdo, observado o disposto:

11.1.2.1. Cabera a sociedade lider a representagdo do Consorcio, sendo responsavel, emnome do Consdrcio, de emitir declaragdes, apresentar documentos
de proposta e de habilitagio, manifestar intencdo de recorrer, interpor e desistir de recursos, apresentar razdes e/ou contrarrazbes recursais, firmar a
contratagdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificacdo, intimagdo e citagdo, praticar todos os demais atos necessarios a participagdo
na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo a responsdvel pela representagdo do consércio perante a Administragdo.

11.1.2.2. A proposta do Consorcio devera ser assinada pelo Representante Legal ou Procurador da sociedade lider, e devera conter todas as informagdes dos
Consorciados (incluindo nome, enderego completo, CNPJ, telefone e e-mail), bem como todas as informagdes dos estabelecimentos vinculados a execugdo
contratual.

11.1.2.3. Devera ser apresentado instrumento publico ou particular, de compromisso de constituigdo do consdrcio, subscrito pelos consorciados, o qual
devera incluir, pelo menos os seguintes elementos:

a. A designagdo do Consorcio, sua composi¢do, bem como a finalidade do consércio;
b. Enderego do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

c. A sociedade lider do Consdrcio, a quem deverdo ser conferidos amplos poderes para representar o Consdércio durante todo o
procedimento licitatério e a vigéncia contratual, bem como administrativa e judicialmente;

d. A participagdo de cada Consorciado na execugdo dos servigos, bem como a participa¢do percentual de cada Consorciado no valor
global ofertado;

e. Defini¢do das obrigacGes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagGes especificas;
f. O prazo de vigéncia do Compromisso, que devera estar vinculado a duragdo do procedimento licitatdrio;

g. O prazo de duragdo do Consdrcio que ndo podera ser inferior ao prazo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses;



h. Os compromissos, as obrigacdes, bem como a responsabilidade de cada Consorciado quanto ao cumprimento das obrigacdes
contratuais;

i. A responsabilidade solidaria de todos os Consorciados pelo cumprimento das obrigacdes e atos praticados pelo consoércio, tanto na
fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da
contratagdo.

j. O compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo tera a sua composicdo modificada sem a prévia e expressa
anuéncia do contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagdo, observado o prazo de duragdo do consorcio.

11.1.2.4. Todos os documentos de habilitagdo exigidos deverdo ser comprovados por todos os Consorciados, sob pena de inabilitagdo do Consodrcio,
destacando-se que:

a) Cada consorciado, individualmente, deverd atender as exigéncias relativas a habilitagdo juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a
certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo técnica, serd admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado; e, para habilitagdo
econdmico-financeira, o somatdrio dos valores de cada consorciado. Ndo sera permitido o somatdrio de indices.

A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consércio.

11.1.2.5. Caso o Consorcio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebragdo do Contrato, sua constituicdo e registro, observadas as disposigdes do
Termo de Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como sua inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
11.2. Tipo de empreitada
Empreitada: () || Preco Global (X) || Prego Unitario
Adjudicacdo do Objeto: (X) || Global () || Porltem
11.3. Proposta Técnica / de Prego

Ser apresentada em uma via, conforme modelo sugerido e que constara do edital, impressa em papel timbrado da proponente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal, devidamente preenchida
de acordo com o prego final ofertado e negociado.

Ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuragdo devidamente assinada, que comprove a outorga de poderes, na forma da
lei, para formular ofertas e lances de pregos, bem como, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Indicar nome ou razdo social da proponente, seu enderego completo, telefone, enderego eletrénico, bem como o nome, n.2 de CPF e RG, e cargo
de seu representante legal.

Ter validade ndo inferior a sessenta dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagdo.

Apresentar cotagdo em valor unitario e valor total;

Declarar expressamente que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas necessarios ao cumprimento integral das obrigacbes
decorrentes da licitagdo, de que o prego cotado inclui todos os custos e despesas necessarios ao cumprimento integral das obrigagdes decorrentes da
contratagdo, de modo que nenhuma outra remuneragdo seja devida em qualquer hipdtese de responsabilidade solidaria pelo pagamento de toda e qualquer
despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestacdo dos servigos.

Declarar a procedéncia legal dos produtos, de acordo com os Decretos Municipais n2 48.184/2007 e n2 50.977/2009.

Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA - LEI FEDERAL N2 14.133/2021

Proposta Técnica / de Prego

11.4. Qualificagdo técnica
11.4.1. A aptiddo técnica da empresa se dara pelos itens abaixo relacionados:

a) Certiddo de Inscri¢do ou Registro da licitante, expedido pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR, da sede da licitante, com prazo de validade em vigor, em ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
da licitagdo.

b) Indicagdo do(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa com habilitagdo necessaria para a execugdo dos servigos e registro no respectivo Conselho de
Classe, com validade em vigor, e com ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

c.1.) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: A licitante apresentara profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, na data de apresentacdo da proposta, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Ges) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido(des)
onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) e que comprovem a execugdo de servigos pertinentes e compativeis com o objeto da presente licitagdo.

c.2.) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Certiddo(Ses) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, nos termos artigo 67 da Lei 14.133/2021, através da apresentacdo de atestado(s) ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, que comprove(m), isoladamente ou somado(s), a execugdo de servigos pertinentes e compativeis com o objeto da
presente licitagdo.

d.) RELACAO E DECLARAGAO formal de disponibilidade de instalacdes, do aparelhamento e pessoal adequado e necessario a realizagdo do objeto
desta licitagdo, bem como, declarard que prestara os servigos dentro das especificagbes técnicas solicitadas, bem como de que possui capacidade de
prestagdo dos servigos de acordo com as exigéncias do edital.

11.4.2. Critérios Técnicos de Habilitagdo e obrigatdrio a todos os licitantes
Critério Justificativa
a) ina.01 - revestimento de concreto asfaltico (sem transporte) — Critérios a, b, ¢, d, e, f) adotado pela Lei 14.133/2021 Art. 67 incisos |, Il, Ill, IV, V, VI paragrafo 12 a
13,50 m3 respeito da relevancia técnica e valor significativo.

b) base betuminosa de materiais provenientes dos residuos sélidos
da construgdo civil (rcc) e/ou da fresagem de pavimentos asfélticos
(rap) reciclado em usina mével com até 3% de cap, fornecimento e
aplicagdo, ndo inclui transporte até o local dos servigos, - 27,00 m3




Critério Justificativa

c) base de brita graduada — 40,50 m3

d) abertura de caixa até 40cm, inclui escavagdo, compactagdo,
transporte e preparo do subleito — 300,00 m2

e) fornecimento e assentamento de tubo em polietileno de alta
resisténcia pead, cor preta, com dn 600mm — 18,75 m

f) remogdo de terra além do primeiro km, com caminhdo de 10m3
—2.895,00 m3xkm

g) taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra —
285,00 m3

a.1.) As certidBes ou atestados deverdo ser apresentados em papel
timbrado, no original ou cépia devidamente autenticada, assinada e
com identificagdo do representante que as subscrevem,
devidamente acervadas no érgdo competente.

a.2.) Sera permitida a somatdria de atestados

11.4.3. Critérios Técnicos Obrigatérios

Critério Justificativa
O critério de aceitabilidade dos pregos ofertados é o o da planilha
orgamentaria com o prego referencial constantes do Orcamento
(147586225), sendo que a composigdo dos custos unitarios devem
ser menores ou iguais a média do item, apurados de acordo com a
tabela de custos unitarios de SIURB data base julho/2025, publicada
no D.0.C 03/11/2025.

Lei Federal n2 14.133/21: art 59, paragrafo 32 e 42 do art. 59.

11.4.4. Critérios de Julgamento

Critério Justificativa
MENOR PRECO Lei Federal n® 14.133/21: Art. 6 inciso XXXVIIl alinea a

PAULO JOSE LAMOGLIA BAPTISTELLA
S Coordenador(a) Il
AT Em 09/12/2025, as 13:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 147634389 e o cddigo CRC C936A660.
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